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1. UVOD
V tejto Casti projektovej dokumentécie je spracovany projekt ustredného vykurovania predmetného objektu,
v stupni pre vydanie stavebného povolenia.
Pre vSetky zariadenia uvedené v projekte je mozné pouzit’ ekvivalent.

2. POUZITE UDAJE A PODKLADY

- projekt ASR

- technickych podkladov vyrobcov pouzitych technologickych zariadeni

- technicky predpis investora

- podrla platnych noriem a vyhlasok:
STN EN 12170 - Vykurovacie systémy v budovach, Postup pripravy dokumentacie o prevadzke, udrzbe a pouzivani,
Vykurovacie systémy, ktoré si vyziadaji vyskolent obsluhu
STN EN 12828 - Vykurovacie systémy v budovach, Navrhovanie teplovodnych vykurovacich systémov STN EN 764-7
Tlakové zariadenia. Bezpecnostné systémy pre nevyhrievané tlakové zariadenia STN EN 13445-1 az 6 Nevyhrievané
tlakové nadoby
STN EN 14336 Vykurovacie systémy budov. Montaz a odovzdavanie/preberanie vodnych vykurovacich systémov
STN 06 0320 - Ohrievanie uzitkovej vody (Navrhovanie a projektovanie) .
CSN 06 0830 (2006 revidovana v dosledku EN12828) Tepelné sustavy v budovach - Zabezpeéovacie zariadenia
Vyhlagka SUBP C. 25/1984 Zb., na zaistenie bezpe¢nosti prace v nizkotlakovych kotolniach.
Zakon €. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znecistovania ovzdusia, o emisnych limitoch, o technickych
poziadavkach a vSeobecnych podmienkach prevadzkovania, o zozname znec. latok, o kategorizacii
zdrojov zneCistovania ovzdusia a poziadavkach zabezpecenia rozptylu emisii zne¢. latok.
Vyhlaska MPSVaR SR €. 508/2009 Z. z., na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
s technickymi zariadeniami.
Zakon €.124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
Nariadenie vlady 5/0/2001 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko

Stavba sa nachadza v oblasti s danymi klimatickymi podmienkami :

Miesto : Detva
Oblastna vypoctova teplota : -15°C
Pocet dni vo vykurovacom obdobi pre t,=15°C : 247 dni
Priemerna teplota vo vykurovacom obdobi : +3,5°C

3. TEPELNA BILANCIA

TEPELNA BILANCIA
Celkové tepelné straty Q.= 7747TW
Ro¢na potreba tepla na vykurovanie Qu=177,5 MWh

Tepelné straty boli pocitané v programe TechCON. Vo vypoctoch st bilanéne zahrnuté poziadavky na
tepelnotechnické vlastnosti stavebnych konstrukcii budov - STN 73 0540 — 2. 2013, tepelna strata bola prepocitavana
podla STN EN 12 831.

UvaZované bolo s tymito obvodovymi konstrukciami:
Obvodova stena U = 0,2 W/(m®.K),

Strecha U = 0,15 W/(m”>.K),

Podlaha U = 0,30W/(m” K),

Okna v priemere U = 1,0 W/(m*.K)

ROCNA POTREBA TEPLA

Ro¢na energia na vykurovanie Quyir= 177,5 MWh/rok
Rocna energia na ohrev TV Qu.r=25.3 MWh/rok
Spolu Q,=102,8 MWh/rok

HLAVNE ENERGETICKE UDAJE

Palivo : externy dodavatel tepla

Teplonosné médium : voda, teplotny spad 65/50°C

Systém vykurovania : nizkotlaky teplovodny uzavrety systém s nutenym obehom
Systém odovzdavania tepla : konvek¢né (radiatory)

Priprava TV : lokélny ohrev — prietokovy/zasobnikovy
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4. KOTOLNA A STROJOVNA

Systém UK sa napéja na existujicu zrekonStruovant vymennikovu stanicu, hned’ za vstupom do objektu SO 01
Strojarenska hala.

RieSeny stavebny objekt SO05/SO06, ma existujicu Cerpadlovu skupinu. V projekte sa vymienaji rozvody od
vymennikovej stanice po rieSeny objekt vedené v stavebnom objekte SO 01. vid’. PD

Ohrev TV bude realizovany v lokalnych prietokovych ohrievacoch alebo ohrievacoch so zdsobnikom. Pred

zaCatim realizacie je nutné vykonat skusku rar. Skuska sa vykona min. na jednej rire, resp. podla poziadaviek na
viacerych. Rozvody je potrebné zapojit' s vyuzitim vsSetkych komponentov podla schémy kotolne a pri montazi
postupovat’ podl'a vyrobcu.

REGULACIA
Teplota privodu bude riadena existujucou ekvitermickou regulaciou.

5. DIMENZOVANIE VYKUROVACEJ SUSTAVY
Kapalina: voda
Ow; = 65/50°C A® = 15K
p=977,02 kg/m’

Celkovy vykon vykurovacej stistavy : Q=88455W
Celkovy hmotnostny prietok : M=5078 kg/h
Celkovy vodny objem : V=1696,9 dm’

6. POTRUBNE ROZVODY

Potrebna je demontaz existujucich potrubi a kotvenia.

Rozvody, budi zhotovené z uhlikovej ocele. Hlavny rozvod je vedeny od vymennikovej stanice po rieSeny
objekt. Rozvody budu kotvené, na navrhovanych kotveniach. Prekazky v potrubnych trasach je potrebné obist
vykolienkovanim, tvarovky st agregované v dizkach potrubia alebo samostatne.

Tepelna rozt'aznost’ bude kompenzovana axialnymi kompenzatormi, podl'a PD.

Nasledne je vytvoreny novy rozvod UK, pod stropom 1.NP a stipacie potrubia k jednotlivym telesam.

Vsetky spoje rurok a T- kusy budu presované podla technologického predpisu. Systém bude odvzdu$neny
v kotolni a ma vykurovacich telesach. Potrubie, vedené v SO 01, bude izolované trubicovou izolaciou Armaflex.

7. RADIATOROVE VYKUROVANIE

Potrebna je demontaz existujucich telies.

Osadené, budi radiatory typ Korad kompakt a ventil kompakt. Radiatory Kompakt budi mat’ na privodne,
osadeny termoregulacny ventil TS90 s termostatickou hlavicou, na odvode bude osadeny regulacny ventil RL-5.
Radiatory budu pripajané cez armaturu Herz 3000 a osadenou regulac¢nou vlozkou Heimeier v telese. Armatary VT st
napojené na rozvod cez zverné Sfubenie G3/4 x 15/1,5.

Napojenie telies, bude zo strany a z dola. Vsetky telesa, budu mat’ termostaticky ventil a termostaticka hlavicu.
Vsetky telesa budu vybavené odvzdusnovacou zatkou.

8. SKUSKY
Zmontované zariadenie, vykurovacie zariadenie ako celok musi, byt pred uvedenim do prevadzky vyskusané
podl’a platnych STN a v zmysle pokynov vyrobcov jednotlivych technologickych zariadeni. Postup vykonavania skusky
vodotesnosti, tlakovej skusky, preplachnutia a vycistenia systému, prevadzkové skusky, uvedenie systému do chodu,
nastavenie riadiaceho systému a kompletizacia dokumentov sa musi riadit’ podl'a STN EN 14336. O kazdej skuske sa
vypracuje protokol, ktory bude stcast'ou odovzdavacieho protokolu stavby.

Skusky zariadenia

Pred uvedenim do prevadzky zmontované zariadenie je nutné preplachnut’ pri otvorenych armatirach a
demontovanych Cerpadlach, filtroch a miestnych meracich pristrojoch. Po hrubom preplachnuti zariadenia pokracuje
preplach obehovymi Cerpadlami do stavu Cistej vody. Vycistenie a preplachnutie sustavy je sticast'ou dodavky
Preplachnutie a vycistenie systému

Pred uvedenim do prevadzky zmontované zariadenie je nutné preplachnut’ pri otvorenych armatirach a
demontovanych Cerpadlach, filtroch a miestnych meracich pristrojoch. Po hrubom preplachnuti zariadenia pokracuje
preplach obehovymi Cerpadlami do stavu Cistej vody. Vycistenie a preplachnutie sustavy je sticast'ou dodavky

Skuska vodotesnosti a tlakova skuska (hydraulickd)

Vysledok skusky sa zapise do stavebného dennika. Skuska sa vykona za casti investora-uzivatel'a, dodavatel’a
a projektanta.
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Prevéadzkové skusky
Pri prevadzkovych skuskach je nutné vykonat’ skusky:

a) dilatacné

b) vykurovacie, funk¢éné
Ad a) Tato skuska sa vykona pred zaizolovanim potrubia.
Teplonosna latka sa ohreje na najvyssiu teplotu a potom sa nechd vychladniit' na teplotu okolitého vzduchu. Potom sa
postup este raz opakuje. Ak sa zistia po podrobnej prehliadke netesnosti zariadenia, resp. iné zavady, je nutné skusku po
oprave opakovat’. Dalej sa skontroluje upevnenie potrubia, stav kotiev a skrutiek.
Ad b) Kontroluje sa sposob zapojenia, rovnomerny ohrev rozvodov, otvaranie armatir, ich tesnost’, funkcia meracich
pristrojov, funkcia riadiaceho systému, funkcia regulaénych armatir a projektovany vykon zdroja. Dalej sa vyskisa
¢innost’ zabezpecovacieho zariadenia (1 x poistny ventil). Po vykonani prevadzkovej skusky sa vypracuje protokol o
nastaveni systému. Zapise do stavebného dennika a vystavi sa protokol.

9. POZIADAVKY NA NADVAZUJUCE PROFESIE
Stavebné prace :
- asandcia povodnych telies a rozvodov
- vytvorenie prierazov pre vedenie novych rozvodov

10. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI
Pri montaznych pracach a pri prevadzke zariadeni je nutné dbat na zaistenie bezpecnosti prace v sulade
s pravnymi predpismi, s predpismi a vyhlaSkami o ochrane zdravia pri praci, predpismi poziarnej ochrany a platnymi
normami STN.
Pri realizacii prac je potrebné dodrzat” zdkon ¢.124/2006 Zb.z. o bezpeCnosti a ochrane zdravia pri praci
a o zmene a doplneni niektorych zakonov a vyhlasku ¢.147/2013 Zb.z. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach.

OBSLUHA KOTOLNE
Z hladiska navrhovan¢ho zariadenia MaR je mozné kotolitu prevadzkovat bez trvalej obsluhy tzv.
pochddzkovou obsluhou.

OCHRANA OVZDUSIA
Navrhované zdroje tepla nepatria zaradenim medzi zdroje znecCist'ovania ovzdusia, pricom ich prevadzkovanie
nema negativny vplyv na zivotné prostredie.
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