
 
                        

Spojená škola 
Štúrova 848 

962 12 Detva 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

BANSKOBYSTRICKÝ 

SAMOSPRÁVNY KRAJ 

 

 

SPRÁVA O ZÁKAZKE  

 podľa § 24 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)  

  

 

a) Identifikácia verejného obstarávateľa, predmet a hodnota zákazky:  

Verejný obstarávateľ:  Spojená škola, Štúrova 848, 962 12 Detva 
Predmet zákazky:  Spojená škola Detva – Modernizácia odborného vzdelávania, stavebné 

úpravy dielní 
 Hodnota zákazky:  2 249 514,42 € s DPH (1 874 595,35 € bez DPH) 

 
 

b) Použitý postup zadávania zákazky:  

Zákazka zadávaná bežným postupom pre podlimitné zákazky podľa § 112 ods. 7 písm. b) ZVO. 

c) Dátum uverejnenia oznámenia vo Vestníku verejného obstarávania a čísla tohto oznámenia:  

Číslo oznámenia vo Vestníku verejného obstarávania: 41960 - WYP, Vestník č. 210/2022 – 

28.09.2022 

d) Identifikácia vybratých záujemcov a odôvodnenie ich výberu a identifikácia záujemcov, ktorí 

neboli vybraní spolu s uvedením dôvodov:   

            Neaplikuje sa. 

  

e) Identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia:  

Neaplikuje sa. 

  
 

f) Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk:  

Neaplikuje sa.  

g) Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky, podiel zákazky alebo 

rámcovej dohody, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať subdodávateľom a ich 

identifikáciu, ak sú známi:  

SIROŇ plus s.r.o., M.R.Štefánika 2, 962 12 Detva, IČO: 36004073.  
Ponuka úspešného uchádzača splnila podmienky týkajúce sa predmetu zákazky, podmienky účasti 
stanovené verejným obstarávateľom a z hľadiska uplatnenia kritéria na vyhodnotenie ponúk sa 
umiestnila na prvom mieste v poradí.  
 
Úspešný uchádzač vo svojej ponuke predložil ocenené výkazy výmer v zmysle požiadaviek 
verejného obstarávateľa a harmonogram realizácie prác vypracovaný v zmysle projektovej 



dokumentácie, výkazmi výmer, pričom reálne odráža predpokladaný postup vykonávania 
jednotlivých prác s postupnosťou a časovou nadväznosťou. Ponuka úspešného uchádzača tak 
splnila všetky požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky. 

 

Úspešný uchádzač preukázal splnenie podmienok účasti technickej spôsobilosti alebo odbornej 
spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO predložením zoznamu stavebných prác rovnakého alebo 
obdobného charakteru ako je predmet zákazky s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia 
stavebných prác. Zoznam je doplnený internetovým odkazom na referencie a potvrdeniami 
o uspokojivom vykonaní prác jednotlivých obstarávateľov – objednávateľov prác. V zozname 
stavebných prác sú uvedené nasledovné stavby:  

• Rekonštrukcia bytového domu Sklárska 574/1-9, 987 01 Poltár v hodnote 447 200,30 € 

bez DPH, lehota uskutočnenia stavebných prác 01.10.2020 – 11.10.2021 

• Zateplenie opláštenia budovy Verejnej knižnice Mikuláša Kováča, Jilemnického 1710/48, 

Blok „C“, Banská Bystrica v hodnote 190 395,63 € bez DPH, lehota uskutočnenia 

stavebných prác 13.09.2021 – 18.11.2021 

• Zníženie energetickej náročnosti MŠ A.Bernoláka 19, Detva v hodnote 365 027,63 € bez 

DPH, lehota uskutočnenia stavebných prác 13.03.2019 – 30.09.2019 

• Stavebné práce v stavku novej výrobnej haly MicroStep Hriňová – podlahy, vnútorné 

priečky, obklady, sanita, plastové dvere v hodnote 18 246, 11 € bez DPH, lehota 

uskutočnenia stavebných prác 01.08.2019 – 11.09.2019 

• Kanalizácia, bleskozvod, terénne úpravy a spevnené plochy novej výrobnej haly 

MicroStep Hriňová v hodnote 113 324,58 € bez DPH, lehota uskutočnenia stavebných 

prác 01.03.2019 – 31.08.2019 (v hodnote týchto prác sú započítané len práce súvisiace 

s výstavbou/rekonštrukciou budovy) 

• Materská škola Čierny Balog – nadstavba a zateplenie v hodnote 218 747,55 € bez DPH, 

lehota uskutočnenia stavebných prác 01.03.2018 – 31.08.2018 

• Rozšírenie kapacít MŠ OM Detva, obj. SO 02 Rekonštrukcia MŠ Obrancov mieru – 

zateplenie v hodnote 113 695,65 € bez DPH, lehota uskutočnenia stavebných prác 

02.10.2017 – 11.01.2018 
 

Splnenie podmienok účasti technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 32 ods. 1 
písm. g) ZVO uchádzač preukázal predložením osvedčenia o vykonaní odbornej spôsobilosti pre 
výkon činnosti (pozemné stavby) „stavbyvedúci“ a profesijným životopisom osoby vo funkcii 
stavbyvedúceho – Ivan Gálus so zoznamom odborných skúseností preukazujúcich požadovanú 
odbornú prax.  

 

Podiel zákazky, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať tretím osobám:  0 % 
 

h) Odôvodnenie použitia rokovacieho konania so zverejnením, súťažného dialógu, priameho 

rokovacieho konania alebo zadávania koncesie podľa § 101 ods. 2:   

Neaplikuje sa.  
 

i) Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 135 ods. 1 písm. h) a l) a prekročenie podielu podľa 

§ 135 ods. 1 písm. k):  

Neaplikuje sa. 

j) Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 133 ods. 2:  

Neaplikuje sa.  



k) Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky:  

Neaplikuje sa. 
 

l) Odôvodnenie použitia iných ako elektronických prostriedkov komunikácie:  

Neaplikuje sa.  

m) Zistený konflikt záujmu a následne prijaté opatrenia:  

Neaplikuje sa.  

n) Opatrenia prijaté v súvislosti s predbežným zapojením záujemcov alebo uchádzačov na účely 

prípravy postupu verejného obstarávania:  

Neaplikuje sa. 

 


