

DODATOK č. 1 K RÁMCOVEJ DOHODE
o výkone odborných prehliadok a odborných skúšok vybraných technických zariadení

č. 1036/326/2022/UVO

v zmysle § 18 ods. 3 písm.b) z.č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (ZOV)
uzavretý medzi zmluvnými stranami

I.

Zmluvné strany

Objednávateľ: **Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Sídlo: Komenského 50, 042 48 Košice
Právna forma : akciová spoločnosť
IČO: 36 570 460
IČ DPH: SK2020063518
DIČ: 2020063518
Zapísaná: OR Mestského súdu Košice, Oddiel: Sa, Vložka č.: 1243/V
Štatutárny orgán: **Ing. Stanislav Prcúch - predseda predstavenstva**
Ing. Jana Bernátová - člen predstavenstva
Telefón: [REDACTED]
(ďalej len „objednávateľ“ alebo „VVS, a.s.“)

a

Poskytovateľ: **BE-SOFT a.s.**
Sídlo: Krakovská 23, 040 11 Košice
Právna forma: akciová spoločnosť
IČO: 36191337
IČ DPH: SK2020045863
DIČ: 2020045863
Zapísaná: OR Mestského súdu Košice, Oddiel: Sa, Vložka č.: 1073/V
Štatutárny orgán: **PhDr. Vladimíra Jalčová - člen predstavenstva**
IBAN: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
(ďalej len „poskytovateľ“)

(ďalej spolu tiež ako „zmluvné strany“)

II.

Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli na zmene pôvodnej rámcovej dohody (ďalej len „RD“) v zmysle čl. 1 bod 3 RD spojenej s aktualizáciou prílohy č. 2 RD v súlade s § 18 ods. 1 písm a) ZOV a so zmenou maximálneho finančného limitu RD finančnej hodnoty uvedenej v čl. 3 bod 6 v súlade s § 18 ods. 3 písm. b) ZOV a s tým spojenými zmenami nasledovne:

Mení sa **článok III. bod 6 RD**, takto:

6. Celková maximálna cena plnenia (maximálny finančný limit Rámcovej dohody) je 318.564,50 EUR bez DPH (slovom tristoosemnásťtisícpäťstošesťdesiatštyri eur a päťdesiat centov).

Mení sa Príloha č. 2 s aktualizovaným zoznamom zariadení.

Mení sa Príloha č. 3.

III.

Zostávajúce články a ustanovenia rámcovej dohody zostávajú v platnosti a nezmenené.

IV.

1. Strany Dodatku vyhlasujú, že Dodatok je súhlasným, slobodným a vážnym prejavom ich skutočnej vôle. Dodatok si prečítali, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu ho podpisujú.
2. Tento dodatok je povinne zverejňovaný v zmysle platných právnych predpisov. Platnosť nadobúda dňom podpisu oprávnených zástupcov zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
3. Tento dodatok je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých každý ma platnosť originálu. Kupujúci obdrží dve vyhotovenia a predávajúci jedno vyhotovenie.

V Košiciach dňa, 19 SEP. 2025

v mene a za objednávateľa

v mene a za poskytovateľa

Útvar právny A4.9/A-10

Príloha č. 2 - Zoznam zariadení a harmonogram plánovaných revízií - zariadenia elektrické NN

P.č.	Závod	Názov prevádzkového objektu	Názov zariadenia	Počet rozvádzačov	Počet privodov	Počet vývodov	Skupina	Vonkajší vplyv/Prostredie	Druh objektu	Druh revízie	Lehota	Počet opak.	Dátum posi. revízie	Dátum nasledujúcej revízie
1	Michalovce			3	3	10	B	Základné		OPaS	5r	1	9.8.2019	9.8.2024
2	Michalovce			1	1	7	B	Základné		OPaS	5r	1	18.4.2018	18.4.2023
3	Michalovce			2	2	10	B	Základné		OPaS	5r	1	20.8.2019	20.8.2024
4	Michalovce			2	2	11	B	Základné		OPaS	5r	1	20.8.2019	20.8.2024
5	Michalovce			2	2	10	B	Základné		OPaS	5r	1	20.8.2019	20.8.2024
6	Michalovce			2	2	14	B	Základné		OPaS	5r	1	20.8.2019	20.8.2024
7	Michalovce			4	4	39	B	Vlhké		OPaS	5r	1	27.5.2020	27.5.2025
8	Michalovce			4	4	44	B	Základné		OPaS	5r	1	26.5.2020	26.5.2025
9	Michalovce			2	2	17	B	Základné		OPaS	5r	1	27.4.2019	27.4.2024
10	Michalovce			2	2	26	B	So zvýšenou korozívnou agresivitou		OPaS	3r	1	26.5.2020	26.5.2023
11	Michalovce			2	2	12	B	Vlhké		OPaS	3r	1	26.5.2020	26.5.2023
12	Michalovce			4	4	27	Ae	Pasívne s nebezpečenstvom výbuchu		OPaS	2r	2	24.5.2021	24.5.2023
13	Michalovce			2	1	8	B	Základné		OPaS	5r	1	13.8.2019	13.8.2024
14	Michalovce			1	1	8	B	So zvýšenou korozívnou agresivitou		OPaS	3r	1	1.7.2020	1.7.2023
15	Michalovce			6	6	38	B	So zvýšenou korozívnou agresivitou		OPaS	3r	1	28.5.2020	28.5.2023
16	Michalovce			2	2	16	B	Základné		OPaS	3r	1	27.4.2020	27.4.2023
17	Michalovce			2	2	3	B	So zvýšenou korozívnou agresivitou		OPaS	3r	1	27.4.2020	27.4.2023
18	Michalovce			3	3	11	B	Vlhké		OPaS	3r	1	27.4.2020	27.4.2023
19	Michalovce			2	2	9	B	Vlhké		OPaS	3r	1	28.4.2020	28.4.2023
20	Michalovce			2	2	6	B	Vlhké		OPaS	3r	1	24.10.2017	24.10.2017
21	Michalovce			1	1	2	B	Základné		OPaS	5r	1	5.9.2018	5.9.2023
22	Michalovce			2	2	11	B	Základné		OPaS	5r	1	5.9.2018	5.9.2023
23	Michalovce			1	1	1	B	Vonkajšie		OPaS	4r	1	17.5.2021	17.5.2025
24	Michalovce			3	3	21	B	Vlhké		OPaS	3r	1	28.5.2020	28.5.2023
25	Michalovce			3	3	33	B	Vlhké		OPaS	3r	1	28.5.2020	28.5.2023
26	Michalovce			3	3	16	B	Vlhké		OPaS	3r	1	28.4.2020	28.4.2023

27	Michalovce	1	1	1	23	B	Vlhké Pasívne s nebezpečenstvom výbuchu		OPaS	3r	1	13.10.2020	13.10.2023
28	Michalovce	1	1	1	1	Ae			OPaS	2r	2	23.3.2021	23.3.2023
29	Michalovce	1	1	1	18	B	Základné		OPaS	5r	1	27.4.2019	27.4.2024
30	Michalovce	1	1	1	12	B	So zvýšenou korozívnou agresivitou		OPaS	3r	1	1.7.2020	1.7.2023
31	Michalovce	1	1	1	38	B	Základné		OPaS	5r	1	27.4.2019	27.4.2024
32	Michalovce	3	3	3	35	B	Základné		OPaS	5r	1	2.4.2018	2.4.2023
33	Michalovce	3	3	3	14	B	Základné		OPaS	5r	1	13.8.2019	13.8.2024
34	Michalovce	5	5	5	8	B	Základné		OPaS	5r	1	26.4.2018	26.4.2023
35	Michalovce	2	2	2	8	B	Základné		OPaS	5r	1	7.9.2018	7.9.2023
36	Michalovce					B	Základné		OPaS	5r	1	12.4.2018	12.4.2023
37	Michalovce	4	4	4	24	B	Vlhké		OPaS	3r	1	3.7.2020	3.7.2023
38	Michalovce	1	1	1	4	B	So zvýšenou korozívnou agresivitou		OPaS	3r	1	25.3.2021	25.3.2024
39	Michalovce	2	2	2	12	Ae	Pasívne s nebezpečenstvom výbuchu		OPaS	2r	2	25.3.2021	25.3.2023
40	Michalovce	1	1	1	5	B	Vlhké		OPaS	3r	1	3.7.2020	3.7.2023
41	Michalovce	1	1	1	5	B	Vlhké		OPaS	3r	1	3.7.2020	3.7.2023
42	Michalovce	1	1	1	23	B	Základné		OPaS	5r	1	26.4.2018	26.4.2023
43	Michalovce	9	9	9	73	B	Elektrická inštalácia - škola, materská škola, jasle, hotel a iné ubytovacie zariadenie, rekreačné stredisko		OPaS	3r	1	14.10.2020	14.10.2023
44	Michalovce	2	2	2	10	B	Základné		OPaS	5r	1	5.8.2019	5.8.2024
45	Michalovce	2	2	2	10	B	Základné		OPaS	5r	1	5.8.2019	5.8.2024
46	Michalovce	2	2	2	5	B	Základné		OPaS	5r	1	5.8.2019	5.8.2024
47	Michalovce	1	1	1	8	B	Základné		OPaS	5r	1	24.4.2018	24.4.2023
48	Michalovce	1	1	1	8	B	Základné		OPaS	5r	1	24.4.2018	24.4.2023
49	Michalovce	1	1	1	7	B	Základné		OPaS	5r	1	5.8.2019	5.8.2024
50	Michalovce	1	1	1	7	B	Základné		OPaS	5r	1	5.8.2019	5.8.2024
51	Michalovce	2	2	2	4	B	Základné		OPaS	5r	1	25.4.2018	25.4.2023
52	Michalovce	2	2	2	26	B	Základné		OPaS	5r	1	30.5.2018	30.5.2023
53	Michalovce	1	1	1	10	B	Základné		OPaS	5r	1	4.9.2018	4.9.2023
54	Michalovce	1	1	1	10	B	Základné		OPaS	5r	1	4.9.2018	4.9.2023
55	Michalovce	1	1	1	10	B	Základné		OPaS	5r	1	4.9.2018	4.9.2023
56	Michalovce	1	1	1	10	B	Základné		OPaS	5r	1	4.9.2018	4.9.2023
57	Michalovce	1	1	1	10	B	Základné		OPaS	5r	1	4.9.2018	4.9.2023

95	Michalovce	1	1	1	3	B	Vonkašie	OPaS	4r	1	8.7.2020	8.7.2024
96	Michalovce	1	1	3	3	B	Vonkašie	OPaS	4r	1	8.7.2020	8.7.2024
97	Michalovce	1	1	3	3	B	Vonkašie	OPaS	4r	1	8.7.2020	8.7.2024
98	Michalovce	1	1	3	3	B	Vonkašie	OPaS	4r	1	8.7.2020	8.7.2024
99	Michalovce	1	1	3	3	B	Vonkašie	OPaS	4r	1	8.7.2020	8.7.2024
100	Michalovce	1	1	3	3	B	Vonkašie	OPaS	4r	1	8.7.2020	8.7.2024
101	Michalovce	1	1	3	3	B	Vonkašie	OPaS	4r	1	8.7.2020	8.7.2024
102	Michalovce	1	1	3	3	B	Vonkašie	OPaS	4r	1	9.7.2020	9.7.2024
103	Michalovce	1	1	3	3	B	Vonkašie	OPaS	4r	1	9.7.2020	9.7.2024
104	Michalovce	1	1	3	3	B	Vonkašie	OPaS	4r	1	9.7.2020	9.7.2024
105	Michalovce	1	1	3	3	B	Vonkašie	OPaS	4r	1	9.7.2020	9.7.2024
106	Michalovce	1	1	3	3	B	Vonkašie	OPaS	4r	1	9.7.2020	9.7.2024
107	Michalovce	2	2	15	15	B	Základné	OPaS	5r	1	30.5.2018	30.5.2023
108	Michalovce	1	1	1	1	B	Vonkašie	OPaS	4r	1	8.7.2020	8.7.2024
109	Michalovce	2	2	5	5	B	Základné	OPaS	5r	1	18.4.2018	18.4.2023
110	Michalovce	4	4	48	48	B	Vihké	OPaS	3r	1	3.7.2020	3.7.2023
111	Michalovce	1	1	4	4	B	Vonkašie	OPaS	4r	1	1.7.2019	1.7.2023
112	Michalovce	1	1	5	5	B	Vonkašie	OPaS	4r	1	28.5.2020	28.5.2024
113	Michalovce	1	1	9	9	B	Vonkašie	OPaS	4r	1	28.5.2020	28.5.2024
114	Michalovce	1	1	5	5	B	Vihké	OPaS	3r	1	1.7.2020	1.7.2023
115	Michalovce	1	1	5	5	B	Vihké	OPaS	3r	1	1.7.2020	1.7.2023
116	Michalovce	1	1	5	5	B	Vihké	OPaS	3r	1	1.7.2020	1.7.2023
117	Michalovce	1	1	5	5	B	Vihké	OPaS	3r	1	1.7.2020	1.7.2023
118	Michalovce	1	1	3	3	B	Vonkašie	OPaS	4r	1	2.7.2019	2.7.2023
119	Michalovce	1	1	3	3	B	Vonkašie	OPaS	4r	1	2.7.2019	2.7.2023
120	Michalovce	1	1	3	3	B	Vonkašie	OPaS	4r	1	2.7.2019	2.7.2023
121	Michalovce	1	1	3	3	B	Vonkašie	OPaS	4r	1	2.7.2019	2.7.2023
122	Michalovce	1	1	3	3	B	Vonkašie	OPaS	4r	1	2.7.2019	2.7.2023
123	Michalovce	1	1	3	3	B	Vonkašie	OPaS	4r	1	1.7.2019	1.7.2023
124	Michalovce	1	1	3	3	B	Vonkašie	OPaS	4r	1	1.7.2019	1.7.2023
125	Michalovce	1	1	3	3	B	Vonkašie	OPaS	4r	1	1.7.2019	1.7.2023
126	Michalovce	1	1	3	3	B	Vonkašie	OPaS	4r	1	1.7.2019	1.7.2023
127	Michalovce	1	1	3	3	B	Vonkašie	OPaS	4r	1	1.7.2019	1.7.2023
128	Michalovce	1	1	3	3	B	Vonkašie	OPaS	4r	1	1.7.2019	1.7.2023
129	Michalovce	1	1	3	3	B	Vonkašie	OPaS	4r	1	1.7.2019	1.7.2023
130	Michalovce	1	1	3	3	B	Vonkašie	OPaS	4r	1	1.7.2019	1.7.2023
131	Michalovce	1	1	3	3	B	Vonkašie	OPaS	4r	1	2.7.2019	2.7.2023
132	Michalovce	1	1	3	3	B	Vonkašie	OPaS	4r	1	2.7.2019	2.7.2023
133	Michalovce	1	1	3	3	B	Vonkašie	OPaS	4r	1	2.7.2019	2.7.2023
134	Michalovce	1	1	3	3	B	Vonkašie	OPaS	4r	1	2.7.2019	2.7.2023
135	Michalovce	1	1	3	3	B	Vonkašie	OPaS	4r	1	2.7.2019	2.7.2023

136	Michalovce	1	1	1	3	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	2.7.2019	2.7.2023
137	Michalovce	1	1	1	3	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	2.7.2019	2.7.2023
138	Michalovce	1	1	1	3	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	2.7.2019	2.7.2023
139	Michalovce	1	1	1	3	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	2.7.2019	2.7.2023
140	Michalovce	1	1	1	3	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	2.7.2019	2.7.2023
141	Michalovce	1	1	1	3	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	2.7.2019	2.7.2023
142	Michalovce	1	1	1	3	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	2.7.2019	2.7.2023
143	Michalovce	1	1	1	3	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	2.7.2019	2.7.2023
144	Michalovce	1	1	1	3	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	2.7.2019	2.7.2023
145	Michalovce	1	1	1	3	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	2.7.2019	2.7.2023
146	Michalovce	1	1	1	3	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	2.7.2019	2.7.2023
147	Michalovce	1	1	1	3	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	2.7.2019	2.7.2023
148	Michalovce	1	1	1	3	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	3.7.2019	3.7.2023
149	Michalovce	1	1	1	3	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	3.7.2019	3.7.2023
150	Michalovce	1	1	1	3	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	3.7.2019	3.7.2023
151	Michalovce	1	1	1	3	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	3.7.2019	3.7.2023
152	Michalovce	1	1	1	3	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	3.7.2019	3.7.2023
153	Michalovce	1	1	1	3	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	3.7.2019	3.7.2023
154	Michalovce	1	1	1	3	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	3.7.2019	3.7.2023
155	Michalovce	1	1	1	3	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	3.7.2019	3.7.2023
156	Michalovce	1	1	1	3	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	3.7.2019	3.7.2023
157	Michalovce	1	1	1	3	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	3.7.2019	3.7.2023
158	Michalovce	1	1	1	3	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	3.7.2019	3.7.2023
159	Michalovce	1	1	1	3	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	3.7.2019	3.7.2023
160	Michalovce	1	1	1	3	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	3.7.2019	3.7.2023
161	Michalovce	1	1	1	3	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	3.7.2019	3.7.2023
162	Michalovce	1	1	1	3	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	3.7.2019	3.7.2023
163	Michalovce	1	1	1	3	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	3.7.2019	3.7.2023
164	Michalovce	1	1	1	3	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	3.7.2019	3.7.2023
165	Michalovce	1	1	1	3	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	25.3.2021	25.3.2025
166	Michalovce	1	1	1	4	B	Vihké	OPaS	3r	1	27.4.2020	27.4.2023
167	Michalovce	1	1	1	2	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	27.5.2020	27.5.2024
168	Michalovce	1	1	1	3	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	22.4.2020	22.4.2024
169	Michalovce	1	1	1	2	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	22.4.2020	22.4.2024
170	Michalovce	1	1	1	3	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	8.7.2020	8.7.2024
171	Michalovce	1	1	1	3	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	27.5.2020	27.5.2024
172	Michalovce	3	3	3	12	B	Vihké	OPaS	3r	1	1.7.2020	1.7.2023
173	Michalovce	1	1	1	3	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	20.8.2019	20.8.2023
174	Michalovce	1	1	1	3	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	8.7.2020	8.7.2024
175	Michalovce	1	1	1	3	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	8.7.2020	8.7.2024
176	Michalovce	3	3	3	5	B	Vihké	OPaS	3r	1	28.4.2020	28.4.2023
177	Michalovce	1	1	1	8	B	Vihké	OPaS	3r	1	24.5.2021	24.5.2024

178	Michalovce	6	1	68	B	Základné	OPaS	5r	1	24.9.2020	24.9.2025
179	Michalovce	1	1	2	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	6.8.2021	6.8.2025
180	Michalovce	2	2	12	B	Základné	OPaS	5r	1	25.4.2018	25.4.2023
181	Michalovce	3	3	9	B	Základné	OPaS	5r	1	7.9.2018	7.9.2023
182	Michalovce	2	2	5	B	Základné	OPaS	5r	1	7.9.2018	7.9.2023
183	Michalovce	1	1	3	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	29.5.2019	29.5.2023
184	Michalovce	3	3	28	B	Vihké	OPaS	3r	1	25.5.2020	25.5.2023
185	Michalovce	4	4	16	B	Vihké	OPaS	3r	1	25.5.2020	25.5.2023
186	Michalovce	2	2	16	B	Vihké	OPaS	3r	1	27.5.2020	27.5.2023
187	Michalovce	1	1	2	B	Vihké	OPaS	3r	1	27.5.2020	27.5.2023
188	Michalovce	1	1	1	Ae	Pasívne s nebezpečenstvom výbuchu	OPaS	2r	2	26.4.2021	26.4.2023
189	Michalovce	1	1	4	B	Normálne	OPaS	5r	1	5.9.2018	5.9.2023
190	Michalovce	1	1	8	B	Základné	OPaS	5r	1	6.6.2018	6.6.2023
191	Michalovce	2	2	10	B	Základné	OPaS	5r	1	6.6.2018	6.6.2023
192	Michalovce	1	1	18	B	Základné	OPaS	5r	1	6.6.2018	6.6.2023
193	Michalovce	3	3	33	B	Základné	OPaS	5r	1	17.5.2018	17.5.2023
194	Michalovce	1	1	4	B	Základné	OPaS	5r	1	6.6.2018	6.6.2023
195	Michalovce	5	5	36	B	Základné	OPaS	5r	1	24.4.2019	24.4.2024
196	Michalovce	2	2	12	B	Vihké	OPaS	3r	1	27.4.2020	27.4.2023
197	Michalovce	1	1	3	Af	Vonkajšie	OPaS	4r	1	26.5.2020	26.5.2024
198	Michalovce	1	1	1	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	21.4.2020	21.4.2024
199	Michalovce	1	1	1	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	21.4.2020	21.4.2024
200	Michalovce	2	2	42	B	Základné	OPaS	5r	1	22.10.2020	22.10.2025
201	Michalovce	1	1	2	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	22.10.2020	22.10.2024
202	Michalovce	1	1	3	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	22.10.2020	22.10.2024
203	Michalovce	1	1	3	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	22.10.2020	22.10.2024
204	Michalovce	1	1	3	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	22.10.2020	22.10.2024
205	Michalovce	1	1	3	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	22.10.2020	22.10.2024
206	Michalovce	1	1	3	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	22.10.2020	22.10.2024
207	Michalovce	1	1	28	B	Základné	OPaS	5r	1	21.2.2019	21.2.2024
208	Michalovce	1	1	6	B	Základné	OPaS	5r	1	21.2.2019	21.2.2024
209	Michalovce	2	2	8	B	Základné	OPaS	5r	1	21.2.2019	21.2.2024
210	Michalovce	1	1	14	B	Základné	OPaS	5r	1	21.2.2019	21.2.2024
211	Michalovce	1	1	13	B	Základné	OPaS	5r	1	21.2.2019	21.2.2024
212	Michalovce	1	1	6	B	Základné	OPaS	5r	1	20.2.2019	20.2.2024
213	Michalovce	1	1	3	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	15.3.2019	15.3.2023
214	Michalovce	1	1	3	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	15.3.2019	15.3.2023
215	Michalovce	1	1	3	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	19.11.2020	19.11.2024

216	Michalovce	1	1	3	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	4.12.2020	4.12.2024
217	Košice	3	3	15	B	Vlhké	OPaS	3r	1	20.9.2021	20.9.2024
218	Košice	4	4	17	B	Vlhké	OPaS	3r	1	18.6.2020	18.6.2023
219	Košice	1	1	12	B	Vlhké	OPaS	3r	1	11.6.2021	11.6.2024
220	Košice	4	4	15	B	Vlhké	OPaS	3r	1	29.6.2021	29.6.2024
221	Košice	3	3	43	B	Vlhké	OPaS	3r	1	25.6.2021	25.6.2024
222	Košice	3	3	51	B	Vlhké	OPaS	3r	1	9.9.2021	9.9.2024
223	Košice	2	2	20	B	Vlhké	OPaS	3r	1	14.9.2021	14.9.2024
224	Košice	1	1	9	B	Vlhké	OPaS	3r	1	28.10.2019	28.10.2022
225	Košice	6	6	22	B	So zvýšenou korozívnou agresivitou	OPaS	3r	1	28.10.2019	28.10.2022
226	Košice	5	7	33	B	Vlhké	OPaS	3r	1	12.8.2019	12.8.2022
227	Košice	2	2	10	B	Vlhké	OPaS	3r	1	14.8.2019	14.8.2022
228	Košice	6	6	96	B	Normálne	OPaS	5r	1	14.8.2019	14.8.2024
229	Košice	1	1	4	B	So zvýšenou korozívnou agresivitou	OPaS	3r	1	14.8.2019	14.8.2022
230	Košice	4	4	84	B	Vlhké	OPaS	3r	1	3.5.2021	3.5.2024
231	Košice	5	5	53	B	Vlhké	OPaS	3r	1	4.5.2021	4.5.2024
232	Košice	4	4	40	B	So zvýšenou korozívnou agresivitou	OPaS	3r	1	22.8.2019	22.8.2022
233	Košice	6	6	57	B	Vlhké	OPaS	3r	1	5.5.2021	5.5.2024
234	Košice	3	3	19	B	Vlhké	OPaS	3r	1	7.5.2021	7.5.2024
235	Košice	3	3	10	B	Vlhké	OPaS	3r	1	16.6.2022	16.6.2025
236	Košice	2	2	12	B	Vlhké	OPaS	3r	1	10.7.2019	10.7.2022
237	Košice	3	3	18	B	Vlhké	OPaS	3r	1	6.7.2021	6.7.2024
238	Košice	3	3	9	B	Vlhké	OPaS	3r	1	22.9.2021	22.9.2024
239	Košice	4	4	10	B	Vlhké	OPaS	3r	1	27.8.2019	27.8.2022
240	Košice	4	4	29	B	Vlhké	OPaS	3r	1	12.10.2020	12.10.2023
241	Košice	3	3	11	B	Vlhké	OPaS	3r	1	25.6.2021	25.6.2024
242	Košice	3	3	7	B	Vlhké	OPaS	3r	1	17.6.2020	17.6.2023
243	Košice	2	2	13	B	Normálne	OPaS	5r	1	9.9.2019	9.9.2024
244	Košice	5	5	44	B	Vlhké	OPaS	3r	1	27.5.2021	27.5.2024
245	Košice	4	4	13	B	Vlhké	OPaS	3r	1	27.5.2021	27.5.2024
246	Košice	5	5	40	B	Vlhké	OPaS	3r	1	28.5.2021	28.5.2024
247	Košice	2	2	10	B	Vlhké	OPaS	3r	1	17.9.2019	17.9.2022
248	Košice	2	2	6	B	Vlhké	OPaS	3r	1	26.6.2018	26.6.2021
249	Košice	2	2	5	B	Vlhké	OPaS	3r	1	16.9.2019	16.9.2022
250	Košice	5	5	27	B	Vlhké	OPaS	3r	1	12.9.2019	12.9.2022
251	Košice	2	2	21	B	Vlhké	OPaS	3r	1	13.4.2021	13.4.2024
252	Košice	3	3	11	B	Normálne	OPaS	5r	1	6.9.2018	6.9.2023

253	Košice	4	4	11	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	18.6.2020	18.6.2024
254	Košice	3	3	27	B	Vlhké	OPaS	3r	1	2.10.2020	2.10.2023
255	Košice	4	4	19	B	Vlhké	OPaS	3r	1	28.8.2019	28.8.2022
256	Košice	4	4	19	B	Vlhké	OPaS	3r	1	19.9.2019	19.9.2022
257	Košice	3	3	7	B	Vlhké	OPaS	3r	1	17.6.2020	17.6.2023
258	Košice	3	3	16	B	Vlhké	OPaS	3r	1	1.10.2020	1.10.2023
259	Košice	3	3	9	B	Vlhké	OPaS	3r	1	17.10.2019	17.10.2022
260	Košice	2	2	3	B	Normálne	OPaS	5r	1	11.9.2019	11.9.2024
261	Košice	2	2	15	B	Vlhké	OPaS	3r	1	28.8.2019	28.8.2022
262	Košice	6	11	122	B	Normálne	OPaS	5r	1	23.8.2018	23.8.2023
263	Košice	1	1	5	B	So zvýšenou korozívnou agresivitou	OPaS	3r	1	10.10.2019	10.10.2022
264	Košice	2	2	28	B	Základné	OPaS	5r	1	24.8.2018	24.8.2023
265	Košice	4	10	130	B	Normálne	OPaS	5r	1	23.8.2018	23.8.2023
266	Košice	2	2	14	B	Vlhké	OPaS	3r	1	17.7.2019	17.7.2022
267	Košice	2	2	11	B	Vlhké	OPaS	3r	1	15.7.2019	15.7.2022
268	Košice	2	2	13	B	Vlhké	OPaS	3r	1	18.7.2019	18.7.2022
269	Košice	1	1	11	B	Vlhké	OPaS	3r	1	18.7.2019	18.7.2022
270	Košice	4	4	75	B	Vlhké	OPaS	3r	1	17.9.2021	17.9.2024
271	Košice	2	2	20	B	Vlhké	OPaS	3r	1	11.6.2021	11.6.2024
272	Košice	4	5	57	B	Normálne	OPaS	5r	1	2.9.2020	2.9.2025
273	Košice	4	4	91	B	Normálne	OPaS	5r	1	31.10.2019	31.10.2024
274	Košice	1	1	10	B	Vlhké	OPaS	3r	1	6.7.2020	6.7.2023
275	Košice	4	4	16	B	Vlhké	OPaS	3r	1	13.9.2019	13.9.2022
276	Košice	4	4	15	B	Vlhké	OPaS	3r	1	17.10.2019	17.10.2022
277	Košice	3	4	105	B	Normálne	OPaS	5r	1	31.8.2018	31.8.2023
278	Košice	3	3	44	B	Normálne	OPaS	5r	1	8.7.2019	8.7.2024
279	Košice	3	5	97	B	Normálne	OPaS	5r	1	27.6.2018	27.6.2023
280	Košice	1	1	37	B	Základné	OPaS	5r	1	7.11.2018	7.11.2023
281	Košice	2	2	3	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	6.7.2021	6.7.2025
282	Košice	6	7	75	B	Normálne	OPaS	5r	1	11.7.2019	11.7.2024
283	Košice	5	5	50	B	Vlhké	OPaS	3r	1	23.9.2021	23.9.2024
284	Košice	1	1	4	B	So zvýšenou korozívnou agresivitou	OPaS	3r	1	27.8.2019	27.8.2022
285	Košice	2	2	25	B	Vlhké	OPaS	3r	1	27.8.2019	27.8.2022
286	Košice	3	3	11	B	Vlhké	OPaS	3r	1	6.7.2020	6.7.2023
287	Košice	3	3	19	B	Vlhké	OPaS	3r	1	13.9.2019	13.9.2022
288	Košice	2	2	27	B	So zvýšenou korozívnou agresivitou	OPaS	3r	1	9.9.2019	9.9.2022

289	Košice	2	2	10	B	So zvýšenou korozívnou agresivitou	OPaS	3r	1	9.9.2019	9.9.2022
290	Košice	6	8	121	B	Základné	OPaS	5r	1	26.11.2018	26.11.2023
291	Košice	1	1	27	B	Vlhké	OPaS	3r	1	18.11.2021	18.11.2024
292	Košice	3	4	98	B	Normálne	OPaS	5r	1	28.8.2018	28.8.2023
293	Košice	1	1	14	B	Vlhké	OPaS	3r	1	12.11.2019	12.11.2022
294	Košice	4	4	25	B	Vlhké	OPaS	3r	1	14.7.2020	14.7.2023
295	Košice	4	4	18	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	28.9.2021	28.9.2025
296	Košice	12	12	42	B	Základné	OPaS	5r	1	19.11.2019	19.11.2024
297	Košice	5	5	52	B	Normálne	OPaS	5r	1	19.11.2019	19.11.2024
298	Košice	2	2	17	B	Vlhké	OPaS	3r	1	30.9.2021	30.9.2024
299	Košice	3	3	15	B	Vlhké	OPaS	3r	1	20.10.2021	20.10.2024
300	Košice	7	7	97	B	Normálne	OPaS	5r	1	24.7.2019	24.7.2024
301	Košice	2	2	10	B	So zvýšenou korozívnou agresivitou	OPaS	3r	1	1.10.2020	1.10.2023
302	Košice	1	1	7	B	Normálne	OPaS	5r	1	23.7.2019	23.7.2024
303	Košice	2	2	5	B	Vlhké	OPaS	3r	1	30.9.2019	30.9.2022
304	Košice	8	8	77	B	Normálne	OPaS	5r	1	25.7.2019	25.7.2024
305	Košice	1	1	11	B	Normálne	OPaS	5r	1	25.7.2019	25.7.2024
306	Košice	3	3	17	B	Vlhké	OPaS	3r	1	1.10.2020	1.10.2023
307	Košice	3	3	26	B	Vlhké	OPaS	3r	1	25.10.2019	25.10.2022
308	Košice	3	3	26	B	So zvýšenou korozívnou agresivitou	OPaS	3r	1	25.10.2019	25.10.2022
309	Košice	3	3	12	B	Vlhké	OPaS	3r	1	20.9.2019	20.9.2022
310	Košice	3	3	9	B	Vlhké	OPaS	3r	1	20.9.2019	20.9.2022
311	Košice	3	3	26	B	Vlhké	OPaS	3r	1	8.7.2021	8.7.2024
312	Košice	1	1	9	B	Vlhké	OPaS	3r	1	16.9.2019	16.9.2022
313	Košice	2	2	15	B	So zvýšenou korozívnou agresivitou	OPaS	3r	1	16.9.2019	16.9.2022
314	Košice	2	2	26	B	Vlhké	OPaS	3r	1	16.9.2019	16.9.2022
315	Košice	1	1	5	B	So zvýšenou korozívnou agresivitou	OPaS	3r	1	29.11.2019	29.11.2022
316	Košice	3	3	5	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	20.8.2021	20.8.2025
317	Košice	2	2	9	B	Vlhké	OPaS	3r	1	24.6.2021	24.6.2024
318	Košice	1	1	14	B	Vlhké	OPaS	3r	1	12.7.2021	12.7.2024
319	Košice	3	3	15	B	Normálne	OPaS	5r	1	11.9.2019	11.9.2024
320	Košice	12	12	189	B	Vlhké	OPaS	3r	1	30.12.2021	30.12.2024
321	Košice	2	2	17	B	So zvýšenou korozívnou agresivitou	OPaS	3r	1	26.8.2019	26.8.2022
322	Košice	2	2	11	B	Vlhké	OPaS	3r	1	26.8.2019	26.8.2022

323	Košice	1	1	1	Ae					OPaS	2r	1	11.9.2020	11.9.2022
324	Košice	4	4	23	B	Vonkajšie				OPaS	4r	1	9.7.2020	9.7.2024
325	Košice	7	7	269	B	Vihké				OPaS	3r	1	22.4.2022	22.4.2025
326	Košice	10	10	129	B	Vihké				OPaS	3r	1	7.4.2022	7.4.2025
327	Košice	1	1	4	B	So zvýšenou korozívnou agresivitou				OPaS	3r	1	5.4.2022	5.4.2025
328	Košice	2	2	6	B	Vihké				OPaS	3r	1	5.4.2022	5.4.2025
329	Košice	9	9	93	B	Normálne				OPaS	5r	1	23.6.2020	23.6.2025
330	Košice	4	4	39	B	Vihké				OPaS	3r	1	15.6.2021	15.6.2024
331	Košice	3	4	10	B	Vihké				OPaS	3r	1	21.10.2019	21.10.2022
332	Košice	3	3	4	B	Vonkajšie				OPaS	4r	1	2.6.2021	2.6.2025
333	Košice	3	3	4	B	Vonkajšie				OPaS	4r	1	2.6.2021	2.6.2025
334	Košice	3	3	10	B	Vonkajšie				OPaS	4r	1	17.10.2019	17.10.2023
335	Košice	3	3	10	B	Vonkajšie				OPaS	4r	1	17.10.2019	17.10.2023
336	Košice	2	2	9	B	Vonkajšie				OPaS	4r	1	17.10.2019	17.10.2023
337	Košice	2	2	7	B	Vonkajšie				OPaS	4r	1	1.6.2021	1.6.2025
338	Košice	2	2	75	B	Vihké				OPaS	3r	2	5.12.2019	5.12.2022
339	Košice	1	1	3	B	Normálne				OPaS	5r	1	28.10.2019	28.10.2024
340	Košice	4	4	36	B	Vonkajšie				OPaS	4r	1	22.12.2019	22.12.2023
341	Košice	7	7	68	B	Základné				OPaS	5r	1	30.11.2018	30.11.2023
342	Košice	6	6	46	B	Vonkajšie				OPaS	4r	1	23.12.2019	23.12.2023
343	Košice	6	8	100	B	Normálne				OPaS	5r	1	20.11.2020	20.11.2025
344	Košice	1	1	57	B	Vonkajšie				OPaS	4r	1	19.12.2019	19.12.2023
345	Košice	1	1	3	B	Vonkajšie				OPaS	4r	1	27.9.2021	27.9.2025
346	Košice	1	1	1	Ae	Pasívne s nebezpečenstvom výbuchu				OPaS	2r	2	7.9.2021	7.9.2023
347	Košice	3	5	69	B	Základné				OPaS	5r	1	27.7.2020	27.7.2025
348	Košice	4	6	60	B	Základné				OPaS	5r	1	28.7.2020	28.7.2025
349	Košice	4	7	141	B	So zvýšenou korozívnou agresivitou				OPaS	3r	1	24.11.2021	24.11.2024
350	Košice	1	1	39	Ae	Pasívne s nebezpečenstvom výbuchu				OPaS	2r	1	13.9.2020	13.9.2022
351	Košice	1	1	57	Ae	Pasívne s nebezpečenstvom výbuchu				OPaS	2r	1	14.9.2020	14.9.2022

352	Košice	1	1	16	Ae	Pasívne s nebezpečenstvom výbuchu	OPaS	2r	1	11.9.2020	11.9.2022
353	Košice	2	2	22	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	25.6.2020	25.6.2024
354	Košice	4	4	254	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	26.6.2020	26.6.2024
355	Košice	7	8	336	B	Vihké	OPaS	3r	1	7.12.2021	7.12.2024
356	Košice	4	4	43	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	12.8.2020	12.8.2024
357	Košice	1	1	25	Ae	Pasívne s nebezpečenstvom výbuchu	OPaS	2r	1	12.9.2020	12.9.2022
358	Košice	2	2	9	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	29.10.2021	29.10.2025
359	Košice	3	3	93	B	Vihké	OPaS	3r	1	22.11.2021	22.11.2024
360	Košice	4	4	45	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	9.11.2020	9.11.2024
361	Košice	13	13	200	B	Základné	OPaS	5r	1	29.12.2018	29.12.2023
362	Košice	3	3	43	B	Základné	OPaS	5r	1	29.11.2018	29.11.2023
363	Košice	12	12	28	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	6.9.2021	6.9.2025
364	Košice	2	2	7	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	17.12.2019	17.12.2023
365	Košice	1	1	5	B	Vihké	OPaS	3r	2	16.12.2019	16.12.2022
366	Košice	2	3	257	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	30.12.2019	30.12.2023
367	Košice	1	1	3	B	Vihké	OPaS	3r	2	16.12.2019	16.12.2022
368	Košice	2	2	13	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	14.10.2021	14.10.2025
369	Košice	1	1	3	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	13.10.2021	13.10.2025
370	Košice	2	3	69	B	Vihké	OPaS	3r	1	9.11.2021	9.11.2024
371	Košice	1	1	81	B	Vihké	OPaS	3r	1	13.11.2020	13.11.2023
372	Košice	2	2	9	B	Normálne	OPaS	5r	1	12.12.2019	12.12.2024
373	Košice	3	3	8	B	Normálne	OPaS	5r	1	13.12.2019	13.12.2024
374	Košice	3	3	88	B	Vihké	OPaS	3r	2	3.12.2019	3.12.2022
375	Košice	3	3	194	B	Vihké	OPaS	3r	2	14.12.2019	14.12.2022
376	Košice	16	16	100	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	14.7.2021	14.7.2025
377	Košice	1	1	27	B	Základné	OPaS	5r	1	16.11.2020	16.11.2025
378	Košice	2	2	21	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	27.9.2021	27.9.2025
379	Košice	23	23	75	B	Vihké	OPaS	3r	2	18.12.2019	18.12.2022
380	Košice	5	5	21	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	26.10.2021	26.10.2025
381	Košice	2	2	14	B	Vihké	OPaS	3r	1	21.11.2019	21.11.2022
382	Košice	3	3	73	B	Vihké	OPaS	3r	1	22.11.2019	22.11.2022
383	Košice	2	2	25	B	Základné	OPaS	5r	1	12.11.2018	12.11.2023

410	Košice	2	2	7	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	22.5.2020	22.5.2024
411	Košice	2	2	7	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	20.5.2020	20.5.2024
412	Košice	1	1	5	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	20.12.2019	20.12.2023
413	Košice	1	1	14	B	Normálne	OPaS	5r	1	20.5.2020	20.5.2025
414	Košice	2	2	7	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	28.5.2020	28.5.2024
415	Košice	2	2	7	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	27.5.2020	27.5.2024
416	Košice	2	2	7	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	27.5.2020	27.5.2024
417	Košice	2	2	7	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	27.5.2020	27.5.2024
418	Košice	2	2	7	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	27.5.2020	27.5.2024
419	Košice	2	2	7	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	28.5.2020	28.5.2024
420	Košice	2	2	7	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	28.5.2020	28.5.2024
421	Košice	2	2	7	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	27.5.2020	27.5.2024
422	Košice	3	3	9	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	6.7.2020	6.7.2024
423	Košice	6	7	76	B	Základné	OPaS	5r	1	11.5.2020	11.5.2025
424	Košice	8	9	116	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	27.5.2020	27.5.2024
425	Košice	2	2	3	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	28.5.2020	28.5.2024
426	Košice	2	2	3	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	15.5.2020	15.5.2024
427	Košice	1	1	28	Ad	Pasívne s nebezpečenstvom požiaru	OPaS	2r	2	3.12.2020	3.12.2022
428	Prešov	1	1	16	B	Vihké	OPaS	3r	1	6.12.2018	6.12.2021
429	Prešov	12	12	114	B	Základné	OPaS	5r	1	7.10.2020	7.10.2025
430	Prešov	2	2	21	B	Vihké	OPaS	3r	1	24.9.2020	24.9.2023
431	Prešov	4	4	32	B	Základné	OPaS	5r	1	30.9.2019	30.9.2024
432	Prešov	3	3	14	B	Vihké	OPaS	3r	1	7.12.2018	7.12.2021
433	Prešov	2	2	20	B	Vihké	OPaS	3r	1	26.10.2020	26.10.2023
434	Prešov	3	3	15	B	Vihké	OPaS	3r	1	7.12.2018	7.12.2021
435	Prešov	1	1	7	B	Vihké	OPaS	3r	1	22.9.2020	22.9.2023
436	Prešov	3	3	16	B	Vihké	OPaS	3r	1	22.9.2020	22.9.2023
437	Prešov	3	3	32	B	Základné	OPaS	5r	1	9.10.2019	9.10.2024
438	Prešov	4	4	16	B	Vihké	OPaS	3r	1	27.10.2020	27.10.2023
439	Prešov	3	3	28	B	Vihké	OPaS	3r	1	26.10.2020	26.10.2023
440	Prešov	6	6	47	B	Vihké	OPaS	3r	1	26.10.2020	26.10.2023
441	Prešov	2	2	28	B	Základné	OPaS	5r	1	25.9.2020	25.9.2025
442	Prešov	6	6	29	B	Vihké	OPaS	3r	1	24.9.2020	24.9.2023
443	Prešov	1	1	13	B	Vihké	OPaS	3r	1	23.9.2020	23.9.2023
444	Prešov	6	6	46	B	Vihké	OPaS	3r	1	26.10.2020	26.10.2023
445	Prešov	2	2	9	B	Vihké	OPaS	3r	1	2.10.2019	2.10.2022
446	Prešov	1	1	4	B	Vihké	OPaS	3r	1	24.9.2020	24.9.2023
447	Prešov	4	4	33	B	Základné	OPaS	5r	1	5.12.2017	5.12.2022

479	Prešov		3	3	17	B	Vihké		OPaS	3r	1	26.10.2020	26.10.2023
480	Prešov		4	4	24	B	Vihké		OPaS	3r	1	6.12.2018	6.12.2021
481	Prešov		4	4	16	B	Vihké		OPaS	3r	1	20.10.2021	20.10.2024
482	Prešov		7	7	59	B	Základné		OPaS	5r	1	9.10.2018	9.10.2023
483	Prešov		3	3	15	B	Základné		OPaS	5r	1	27.10.2020	27.10.2025
484	Prešov		3	3	9	B	Základné		OPaS	5r	1	2.10.2019	2.10.2024
485	Prešov		3	3	20	B	Vihké		OPaS	3r	1	20.10.2021	20.10.2024
486	Prešov		4	4	16	B	Základné		OPaS	5r	1	27.10.2020	27.10.2025
487	Prešov		4	4	17	B	Vihké		OPaS	3r	1	21.10.2021	21.10.2024
488	Prešov		3	3	10	B	Vihké		OPaS	3r	1	20.10.2021	20.10.2024
489	Prešov		3	3	17	B	Vihké		OPaS	3r	1	26.10.2020	26.10.2023
490	Prešov		3	3	18	B	Vihké		OPaS	3r	1	2.10.2019	2.10.2022
491	Prešov		4	4	29	B	Vonkajšie		OPaS	4r	1	21.9.2020	21.9.2024
492	Prešov		4	4	29	B	Vonkajšie		OPaS	4r	1	21.9.2020	21.9.2024
493	Prešov		3	3	26	B	Vonkajšie		OPaS	4r	1	21.9.2020	21.9.2024
494	Prešov		4	4	31	B	Vonkajšie		OPaS	4r	1	21.9.2020	21.9.2024
495	Prešov		3	3	29	B	Vonkajšie		OPaS	4r	1	21.9.2020	21.9.2024
496	Prešov		4	4	27	B	Vonkajšie		OPaS	4r	1	21.9.2020	21.9.2024
497	Prešov		4	4	27	B	Vonkajšie		OPaS	4r	1	21.9.2020	21.9.2024
498	Prešov		4	4	25	B	Vonkajšie		OPaS	4r	1	21.9.2020	21.9.2024
499	Prešov		4	4	28	B	Vonkajšie		OPaS	4r	1	21.9.2020	21.9.2024
500	Prešov		3	3	11	B	Vonkajšie		OPaS	4r	1	27.10.2020	27.10.2024
501	Prešov		3	3	25	B	Vonkajšie		OPaS	4r	1	27.10.2020	27.10.2024
502	Prešov		4	4	24	B	Vonkajšie		OPaS	4r	1	27.10.2020	27.10.2024
503	Prešov		6	6	51	Ae	Pasívne s nebezpečenstvom výbuchu		OPaS	2r	1	26.11.2020	26.11.2022
504	Prešov		1	1	12	Ae	Pasívne s nebezpečenstvom výbuchu		OPaS	2r	1	26.11.2020	26.11.2022
505	Prešov		5	5	69	Ae	Pasívne s nebezpečenstvom výbuchu		OPaS	2r	1	26.11.2020	26.11.2022
506	Prešov		2	2	21	Ae	Pasívne s nebezpečenstvom výbuchu		OPaS	2r	1	28.11.2020	28.11.2022
507	Prešov		4	4	61	B	Základné		OPaS	5r	1	27.11.2020	27.11.2025
508	Prešov		1	1	9	B	Vonkajšie		OPaS	4r	1	23.11.2020	23.11.2024
509	Prešov		2	2	7	B	Vonkajšie		OPaS	4r	1	23.11.2020	23.11.2024
510	Prešov		3	3	74	B	Vonkajšie		OPaS	4r	1	24.11.2020	24.11.2024
511	Prešov		1	1	29	B	Vonkajšie		OPaS	4r	1	24.11.2020	24.11.2024
512	Prešov		3	3	17	B	Vonkajšie		OPaS	4r	1	24.11.2020	24.11.2024

513	Prešov		5	5	15	B	Vonkajšie		OPaS	4r	1	23.11.2020	23.11.2024
514	Prešov		3	3	16	B	Vonkajšie		OPaS	4r	1	19.10.2021	19.10.2025
515	Prešov		2	2	11	B	Vonkajšie		OPaS	4r	1	25.10.2021	25.10.2025
516	Prešov		2	2	11	B	Vonkajšie		OPaS	4r	1	25.10.2021	25.10.2025
517	Prešov		2	2	11	B	Vonkajšie		OPaS	4r	1	25.10.2021	25.10.2025
518	Prešov		2	2	12	B	Vonkajšie		OPaS	4r	1	25.10.2021	25.10.2025
519	Prešov		2	2	24	B	Vonkajšie		OPaS	4r	1	25.10.2021	25.10.2025
520	Prešov		2	2	9	B	Vonkajšie		OPaS	4r	1	18.10.2021	18.10.2025
521	Prešov		2	2	13	B	Vonkajšie		OPaS	4r	1	18.10.2021	18.10.2025
522	Prešov		3	3	13	B	Vonkajšie		OPaS	4r	1	18.10.2021	18.10.2025
523	Prešov		3	3	60	B	Vonkajšie		OPaS	4r	1	27.7.2021	27.7.2025
524	Prešov		4	4	77	B	Vonkajšie		OPaS	4r	1	17.8.2021	17.8.2025
525	Prešov		1	1	13	B	Vonkajšie		OPaS	4r	1	18.8.2021	18.8.2025
526	Prešov		3	3	44	B	Vonkajšie		OPaS	4r	1	19.8.2021	19.8.2025
527	Prešov		2	2	29	B	Vonkajšie		OPaS	4r	1	19.8.2021	19.8.2025
528	Prešov		3	3	73	B	Vihké		OPaS	3r	1	16.8.2021	16.8.2024
529	Prešov		3	3	60	B	Vihké		OPaS	3r	1	3.11.2021	3.11.2024
530	Prešov		4	4	20	B	Vonkajšie		OPaS	4r	1	29.10.2021	29.10.2025
531	Prešov		2	2	13	B	Vihké		OPaS	3r	1	24.8.2021	24.8.2024
532	Prešov		2	2	55	B	Vihké		OPaS	3r	1	25.8.2021	25.8.2024
533	Prešov		2	2	4	B	Vonkajšie		OPaS	4r	1	25.8.2021	25.8.2025
534	Prešov		2	2	5	B	Vonkajšie		OPaS	4r	1	25.8.2021	25.8.2025
535	Prešov		3	3	16	B	Vonkajšie		OPaS	4r	1	24.8.2021	24.8.2025
536	Prešov		2	2	5	B	Vonkajšie		OPaS	4r	1	25.8.2021	25.8.2025
537	Prešov		2	2	146	B	Vihké		OPaS	3r	1	25.8.2021	25.8.2024
538	Prešov		1	1	8	B	Vonkajšie		OPaS	4r	1	25.8.2021	25.8.2025
539	Prešov		2	2	18	B	Vonkajšie		OPaS	4r	1	28.7.2021	28.7.2025
540	Prešov		3	3	18	B	Vonkajšie		OPaS	4r	1	25.11.2020	25.11.2024
541	Prešov		3	5	28	B	Vonkajšie		OPaS	4r	1	9.1.2020	9.1.2024
542	Prešov		3	3	14	B	Teplota a vlhkosť		OPaS	3r	1	29.11.2021	29.11.2024

543	Prešov	1	1	6	Ae	Pasívne s nebezpečenstvom výbuchu		OPaS	2r	2	3.12.2020	3.12.2022
544	Prešov	2	2	8	B	Vonkajšie		OPaS	4r	1	17.12.2020	17.12.2024
545	Prešov	2	2	8	B	Vonkajšie		OPaS	4r	1	17.12.2020	17.12.2024
546	Prešov	3	3	16	B	Vlhké		OPaS	3r	1	4.6.2018	4.6.2021
547	Prešov	3	3	32	B	Teplota okolia		OPaS	3r	1	14.10.2019	14.10.2022
548	Humenné	1	1	1	Ae	Pasívne s nebezpečenstvom výbuchu		OPaS	2r	2	9.3.2021	9.3.2023
549	Humenné	9	9	130	B		Elektrická inštalácia - murovaná obytná a kancelárska budova	OPaS	5r	1	16.10.2019	16.10.2024
550	Humenné	1	1	2	Ad	Pasívne s nebezpečenstvom požiaru		OPaS	2r	2	9.3.2021	9.3.2023
551	Humenné	7	7	37	B	Základné		OPaS	5r	1	14.10.2019	14.10.2024
552	Humenné	5	5	244	B	Vlhké		OPaS	3r	1	14.5.2020	14.5.2023
553	Humenné	2	2	22	B	So zvýšenou korozívnou agresivitou		OPaS	3r	1	11.3.2021	11.3.2024
554	Humenné	1	1	3	Ag	Mokrú		OPaS	1r	3	9.3.2021	9.3.2022
555	Humenné	3	3	13	B	Vlhké		OPaS	3r	1	9.9.2020	9.9.2023
556	Humenné	2	2	11	B	Vlhké		OPaS	3r	1	18.3.2019	18.3.2022
557	Humenné	3	3	14	B	Vlhké		OPaS	3r	1	18.3.2019	18.3.2022
558	Humenné	2	2	14	B	Vlhké		OPaS	3r	1	9.9.2020	9.9.2023
559	Humenné	2	2	18	B	Vlhké		OPaS	3r	1	18.3.2019	18.3.2022
560	Humenné	2	2	15	B	Vlhké		OPaS	3r	1	18.3.2019	18.3.2022
561	Humenné	2	2	13	B	Vlhké		OPaS	3r	1	18.3.2019	18.3.2022
562	Humenné	2	2	52	B	Vlhké		OPaS	3r	1	16.4.2020	16.4.2023
563	Humenné	3	3	34	B	Normálne		OPaS	5r	1	17.10.2019	17.10.2024
564	Humenné	3	3	20	B	Základné		OPaS	5r	1	11.9.2018	11.9.2023
565	Humenné	4	4	45	B	Vlhké		OPaS	3r	1	26.3.2019	26.3.2022
566	Humenné	5	5	36	B	Základné		OPaS	5r	1	7.9.2020	7.9.2025
567	Humenné	2	2	2	B	So zvýšenou korozívnou agresivitou		OPaS	3r	1	9.9.2020	9.9.2023
568	Humenné	9	9	59	B	Vlhké		OPaS	3r	1	8.9.2020	8.9.2023
569	Humenné	4	4	35	B	Vlhké		OPaS	3r	1	8.9.2020	8.9.2023
570	Humenné	1	1	4	B	So zvýšenou korozívnou agresivitou		OPaS	3r	1	19.3.2019	19.3.2022
571	Humenné	6	6	61	B	Vlhké		OPaS	3r	1	18.3.2019	18.3.2022
572	Humenné	5	5	53	B	Základné		OPaS	5r	1	14.4.2020	14.4.2025
573	Humenné	4	4	37	B	Základné		OPaS	5r	1	18.9.2018	18.9.2023

574	Humenné		1	1	3	B	So zvýšenou korozívnou agresivitou	OPaS	3r	1	9.9.2020	9.9.2023
575	Humenné		2	2	31	B	Základné	OPaS	5r	1	14.9.2018	14.9.2023
576	Humenné		3	3	7	B	Základné	OPaS	5r	1	11.9.2018	11.9.2023
577	Humenné		2	2	9	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	14.9.2021	14.9.2025
578	Humenné		2	2	51	B	Vlhké	OPaS	3r	1	7.4.2020	7.4.2023
579	Humenné		3	3	42	B	Základné	OPaS	5r	1	16.10.2019	16.10.2024
580	Humenné		4	4	67	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	15.4.2020	15.4.2024
581	Humenné		4	4	43	B	Základné	OPaS	5r	1	15.4.2020	15.4.2025
582	Humenné		2	2	39	B	Základné	OPaS	5r	1	16.10.2019	16.10.2024
583	Humenné		3	3	64	B	Vlhké	OPaS	3r	1	14.4.2020	14.4.2023
584	Humenné		3	3	14	B	Studené	OPaS	3r	1	9.9.2020	9.9.2023
585	Humenné		4	4	18	B	Vlhké	OPaS	3r	1	9.9.2020	9.9.2023
586	Humenné		2	2	10	B	Základné	OPaS	5r	1	17.10.2019	17.10.2024
587	Humenné		2	2	9	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	20.3.2019	20.3.2023
588	Humenné		1	1	8	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	20.3.2019	20.3.2023
589	Humenné		2	2	14	B	Vlhké	OPaS	3r	1	20.3.2019	20.3.2022
590	Humenné		2	2	6	B	Vlhké	OPaS	3r	1	7.9.2020	7.9.2023
591	Humenné		1	1	2	B	Vlhké	OPaS	3r	1	7.9.2020	7.9.2023
592	Humenné		6	6	72	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	14.4.2020	14.4.2024
593	Humenné		4	4	21	B	Normálne	OPaS	5r	1	14.4.2020	14.4.2025
594	Humenné		4	4	29	B	Vlhké	OPaS	3r	1	17.4.2020	17.4.2023
595	Humenné		2	2	14	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	16.4.2020	16.4.2024
596	Humenné		2	2	12	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	7.4.2020	7.4.2024
597	Humenné		4	4	19	B	Vlhké	OPaS	3r	1	8.9.2020	8.9.2023
598	Humenné		2	2	5	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	20.3.2019	20.3.2023
599	Humenné		2	2	16	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	16.4.2020	16.4.2024
600	Humenné		2	2	16	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	16.4.2020	16.4.2024
601	Humenné		2	2	19	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	16.4.2020	16.4.2024
602	Humenné		2	2	16	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	16.4.2020	16.4.2024
603	Humenné		2	2	16	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	16.4.2020	16.4.2024
604	Humenné		2	2	16	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	16.4.2020	16.4.2024
605	Humenné		1	1	1	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	18.3.2019	18.3.2023
606	Humenné		2	2	12	B	Vlhké	OPaS	3r	1	9.9.2020	9.9.2023
607	Humenné		2	2	10	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	20.3.2019	20.3.2023
608	Humenné		2	2	12	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	20.3.2019	20.3.2023
609	Humenné		2	2	12	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	19.3.2019	19.3.2023
610	Humenné		3	3	11	B	Vlhké	OPaS	3r	1	20.3.2019	20.3.2022
611	Humenné		2	2	9	Af	Vonkajšie	OPaS	4r	1	14.9.2021	14.9.2025
612	Humenné		2	2	16	Ag	Vonkajšie	OPaS	4r	1	14.9.2021	14.9.2025
613	Humenné		2	2	16	Ag	Vonkajšie	OPaS	4r	1	14.9.2021	14.9.2025

614	Humenné	2	2	16	Ag	Vonkajšie		OPaS	4r	1	14.9.2021	14.9.2025
615	Humenné	2	2	16	B	Vonkajšie		OPaS	4r	1	16.4.2020	16.4.2024
616	Humenné	1	1	4	B	Vlhké	Elektrická inštalácia - murovaná obytná a kancelárska budova	OPaS	3r	1	14.4.2020	14.4.2023
617	Humenné	2	2	38	B	So zvýšenou korozívnou agresivitou	Elektrická inštalácia - murovaná obytná a kancelárska budova	OPaS	3r	1	20.3.2019	20.3.2022
618	Humenné	5	5	55	B	So zvýšenou korozívnou agresivitou	Elektrická inštalácia - murovaná obytná a kancelárska budova	OPaS	3r	1	9.9.2020	9.9.2023
619	Humenné	1	1	2	B	Vlhké		OPaS	3r	1	9.3.2021	9.3.2021
620	Humenné	2	2	7	B	Vlhké		OPaS	3r	1	14.5.2020	14.5.2023
621	Humenné	4	4	17	B	Vlhké		OPaS	3r	1	9.3.2021	9.3.2024
622	Humenné	3	3	52	B	Vlhké		OPaS	3r	1	27.4.2021	27.4.2024
623	Humenné	2	2	12	B	Vlhké		OPaS	3r	1	14.5.2020	14.5.2023
624	Humenné	4	4	16	B	Vlhké		OPaS	3r	1	29.3.2021	29.3.2024
625	Humenné	11	11	231	B	Normálne	Elektrická inštalácia - murovaná obytná a kancelárska budova	OPaS	5r	1	8.11.2019	8.11.2024
626	Humenné	3	3	49	B	Teplota okolia	Elektrická inštalácia - murovaná obytná a kancelárska budova	OPaS	3r	1	28.10.2019	28.10.2022
627	Humenné	2	2	24	B	Teplota okolia	Elektrická inštalácia - murovaná obytná a kancelárska budova	OPaS	3r	1	23.10.2019	23.10.2022
628	Humenné	1	1	3	B	Teplota okolia	Elektrická inštalácia - murovaná obytná a kancelárska budova	OPaS	3r	1	6.11.2019	6.11.2022
629	Humenné	3	3	58	B	Teplota okolia	Elektrická inštalácia - murovaná obytná a kancelárska budova	OPaS	3r	1	14.11.2019	14.11.2022

630	Humenné		3	3	409	Ad	Pasívne s nebezpečenstvom výbuchu	Elektrická inštalácia - murovaná obytná a kancelárska budova	OPaS	2r	2	14.9.2021	14.9.2023
631	Humenné		6	6	78	B	Teplota okolia	Elektrická inštalácia - murovaná obytná a kancelárska budova	OPaS	3r	1	29.10.2019	29.10.2022
632	Humenné		1	1	6	B	Vonkajšie	Elektrická inštalácia - murovaná obytná a kancelárska budova	OPaS	4r	1	6.11.2019	6.11.2023
633	Humenné		2	2	18	B	Vonkajšie	Elektrická inštalácia - murovaná obytná a kancelárska budova	OPaS	4r	1	5.11.2019	5.11.2023
634	Humenné					B	Základné	Elektrická inštalácia - murovaná obytná a kancelárska budova	OPaS	5r	1	5.11.2019	5.11.2024
635	Humenné		1	1	8	B	Základné	Elektrická inštalácia - murovaná obytná a kancelárska budova	OPaS	5r	1	8.11.2019	8.11.2024
636	Humenné		2	2	46	B	Základné	Elektrická inštalácia - murovaná obytná a kancelárska budova	OPaS	5r	1	6.11.2019	6.11.2024
637	Humenné		10	10	47	B	Vonkajšie	Elektrická inštalácia - murovaná obytná a kancelárska budova	OPaS	4r	1	25.10.2019	25.10.2023
638	Humenné		1	1	5	B	Základné	Elektrická inštalácia - murovaná obytná a kancelárska budova	OPaS	5r	1	25.10.2019	25.10.2024
639	Humenné		2	2	54	B	Teplota okolia	Elektrická inštalácia - murovaná obytná a kancelárska budova	OPaS	3r	1	5.11.2019	5.11.2022
640	Humenné		10	10	144	B	Teplota okolia	Elektrická inštalácia - murovaná obytná a kancelárska budova	OPaS	3r	1	29.10.2019	29.10.2022

641	Humenné	29	29	240	B	Vonkajšie	Elektrická inštalácia - murovaná obytná a kancelárska budova	OPaS	4r	1	23.10.2019	23.10.2023
642	Humenné	1	1	18	B	Vonkajšie		OPaS	4r	1	8.9.2020	8.9.2024
643	Vranov n/T	3	3	17	B	Vonkajšie		OPaS	4r	1	3.12.2021	3.12.2025
644	Vranov n/T	2	2	17	B	Vihké		OPaS	3r	2	5.12.2019	5.12.2022
645	Vranov n/T	2	2	49	B	Základné		OPaS	5r	1	7.12.2018	7.12.2023
646	Vranov n/T	3	3	10	B	Vihké		OPaS	3r	1	23.11.2020	23.11.2023
647	Vranov n/T	3	3	10	B	Vihké		OPaS	3r	1	11.9.2021	11.9.2024
648	Vranov n/T	5	5	8	B	Vihké		OPaS	3r	1	15.8.2019	15.8.2022
649	Vranov n/T	9	9	48	B	Normálne		OPaS	5r	1	25.10.2018	25.10.2023
650	Vranov n/T	5	5	13	B	Vihké		OPaS	3r	1	18.9.2019	18.9.2022
651	Vranov n/T	4	5	16	B	Vonkajšie		OPaS	4r	1	5.11.2021	5.11.2025
652	Vranov n/T	6	6	33	B	Vihké		OPaS	3r	1	30.11.2020	30.11.2023
653	Vranov n/T	6	6	30	B	Vihké		OPaS	3r	1	18.9.2019	18.9.2022
654	Vranov n/T	4	4	15	B	Vihké		OPaS	3r	1	16.9.2021	16.9.2024
655	Vranov n/T	22	23	126	B	Vonkajšie		OPaS	4r	1	20.12.2019	20.12.2023
656	Vranov n/T	7	9	29	B	Vihké		OPaS	3r	1	15.10.2021	15.10.2024
657	Vranov n/T	7	8	49	B	Vihké		OPaS	3r	1	14.10.2021	14.10.2024
658	Vranov n/T	3	3	16	B	Vihké		OPaS	3r	1	18.9.2019	18.9.2022
659	Vranov n/T	11	11	160	B	Normálne		OPaS	5r	1	16.10.2020	16.10.2025
660	Vranov n/T	2	2	40	B	Základné		OPaS	5r	1	16.10.2020	16.10.2025
661	Vranov n/T	3	3	27	B	Vihké		OPaS	3r	1	12.10.2020	12.10.2023
662	Vranov n/T	4	4	27	B	Vihké		OPaS	3r	1	7.10.2020	7.10.2023
663	Vranov n/T	3	3	10	B	Vihké		OPaS	3r	1	26.11.2020	26.11.2023
664	Vranov n/T	10	13	51	B	Vihké		OPaS	3r	1	1.10.2021	1.10.2024
665	Vranov n/T	3	3	11	B	Vihké		OPaS	3r	1	4.10.2019	4.10.2022
666	Vranov n/T	3	3	6	B	Vihké		OPaS	3r	2	4.12.2019	4.12.2022
667	Vranov n/T	9	9	46	B	Vonkajšie		OPaS	4r	1	29.11.2019	29.11.2023
668	Vranov n/T	3	3	14	B	Vihké		OPaS	3r	1	3.10.2021	3.10.2024
669	Vranov n/T	3	3	6	B	Vihké		OPaS	3r	1	5.11.2019	5.11.2022
670	Vranov n/T	2	2	5	B	Vihké		OPaS	3r	2	2.12.2019	2.12.2022
671	Vranov n/T	3	3	18	B	Vihké		OPaS	3r	1	26.11.2020	26.11.2023
672	Vranov n/T	5	5	40	B	Vihké		OPaS	3r	1	5.10.2021	5.10.2024
673	Vranov n/T	2	2	3	B	Vihké		OPaS	3r	1	27.9.2019	27.9.2022
674	Vranov n/T	2	2	2	B	Vihké		OPaS	3r	1	9.9.2019	9.9.2022
675	Vranov n/T	7	7	76	B	Vihké		OPaS	3r	1	11.9.2021	11.9.2024
676	Vranov n/T	4	4	28	B	Vihké		OPaS	3r	1	16.8.2019	16.8.2022
677	Vranov n/T	6	6	17	B	Vihké		OPaS	3r	1	23.8.2019	23.8.2022
678	Vranov n/T	3	3	18	B	Vihké		OPaS	3r	1	27.8.2019	27.8.2022

679	Vranov n/T		3	3	12	B	Vrhé	OPaS	3r	1	23.8.2019	23.8.2022
680	Vranov n/T		12	12	149	B	Vrhé	OPaS	3r	1	19.11.2019	19.11.2022
681	Vranov n/T		2	2	4	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	27.11.2020	27.11.2024
682	Vranov n/T		4	4	18	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	25.11.2020	25.11.2024
683	Vranov n/T		2	2	3	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	13.12.2018	13.12.2022
684	Vranov n/T		2	2	3	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	13.12.2018	13.12.2022
685	Vranov n/T		2	2	3	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	13.12.2018	13.12.2022
686	Vranov n/T		2	2	3	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	14.12.2018	14.12.2022
687	Vranov n/T		2	2	3	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	14.12.2018	14.12.2022
688	Vranov n/T		2	2	5	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	14.12.2018	14.12.2022
689	Vranov n/T		2	2	5	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	14.12.2018	14.12.2022
690	Vranov n/T		2	2	3	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	14.12.2018	14.12.2022
691	Vranov n/T		2	2	3	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	18.9.2020	18.9.2024
692	Vranov n/T		2	2	2	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	6.10.2020	6.10.2024
693	Vranov n/T		4	4	12	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	3.10.2020	3.10.2024
694	Vranov n/T		4	4	12	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	3.10.2020	3.10.2024
695	Vranov n/T		4	4	12	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	5.10.2020	5.10.2024
696	Vranov n/T		4	4	12	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	5.10.2020	5.10.2024
697	Vranov n/T		4	4	12	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	5.10.2020	5.10.2024
698	Vranov n/T		53	68	349	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	20.12.2018	20.12.2022
699	Vranov n/T		3	3	5	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	6.9.2021	6.9.2025
700	Vranov n/T		3	3	7	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	6.9.2021	6.9.2025
701	Vranov n/T		2	2	3	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	18.9.2020	18.9.2024
702	Vranov n/T		2	2	3	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	18.9.2020	18.9.2024
703	Vranov n/T		2	2	3	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	15.10.2019	15.10.2023
704	Vranov n/T		2	2	3	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	15.10.2019	15.10.2023
705	Vranov n/T		2	2	3	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	15.10.2019	15.10.2023
706	Vranov n/T		2	2	3	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	15.10.2019	15.10.2023

734	Vranov n/T								B	Vonkajšie		OPaS	4r	1	27.12.2021	27.12.2025
735	Vranov n/T								B	Vonkajšie		OPaS	4r	1	27.12.2021	27.12.2025
736	Vranov n/T								B	Vonkajšie		OPaS	4r	1	15.1.2019	15.1.2023
737	Vranov n/T								B	Vonkajšie		OPaS	4r	1	30.4.2019	30.4.2023
738	Trebišov	4	4	34					B	Základné		OPaS	5r	1	30.7.2019	30.7.2024
739	Trebišov	10	10	613					B	Základné		OPaS	5r	1	28.6.2019	28.6.2024
740	Trebišov	16	16	187					B	Vihké		OPaS	3r	1	19.4.2022	19.4.2025
741	Trebišov	4	4	47					B	Základné		OPaS	5r	1	26.8.2019	26.8.2024
742	Trebišov	4	4	28					B	Normálne		OPaS	5r	1	19.6.2018	19.6.2023
743	Trebišov	1	1	49					B	Základné		OPaS	5r	1	20.6.2018	20.6.2023
744	Trebišov								B	So zvýšenou korozívnou agresivitou		OPaS	5r	1	23.7.2020	23.7.2025
745	Trebišov	2	2	66					B	Základné		OPaS	5r	1	20.6.2018	20.6.2023
746	Trebišov	1	1	4					B	Vonkajšie		OPaS	5r	1	20.6.2018	20.6.2023
747	Trebišov	1	1	11					B	Vihké		OPaS	3r	1	1.6.2021	1.6.2024
748	Trebišov	2	2	10					B	Vihké		OPaS	3r	1	1.6.2021	1.6.2024
749	Trebišov	3	3	22					B	Normálne		OPaS	5r	1	19.7.2019	19.7.2024
750	Trebišov	3	3	14					B	Vihké		OPaS	3r	1	31.5.2021	31.5.2024
751	Trebišov	1	1	18					B	Základné		OPaS	5r	1	19.6.2018	19.6.2023
752	Trebišov	2	2	16					B	Základné		OPaS	5r	1	19.9.2019	19.9.2024
753	Trebišov	1	1	39					B	Základné		OPaS	6r	1	21.8.2018	21.8.2024
754	Trebišov	2	2	44					B	Vihké		OPaS	5r	1	19.7.2019	19.7.2024
755	Trebišov	3	3	35					B	Vihké		OPaS	3r	1	19.4.2022	19.4.2025
756	Trebišov	14	14	310					B	Normálne		OPaS	5r	1	20.9.2019	20.9.2024
757	Trebišov	0	0	0					B	So zvýšenou korozívnou agresivitou		OPaS	3r	1	24.7.2020	24.7.2023
758	Trebišov	1	1	24					B	Normálne		OPaS	3r	1	20.4.2022	20.4.2025
759	Trebišov	13	13	234					B	Vonkajšie		OPaS	4r	1	13.6.2019	13.6.2023
760	Trebišov	1	1	68					B	Základné		OPaS	4r	1	13.6.2019	13.6.2023
761	Trebišov	54	54	57					B	Normálne		OPaS	5r	1	21.8.2019	21.8.2024
762	Trebišov	1	1	40					B	Základné		OPaS	3r	1	21.4.2022	21.4.2025
763	Trebišov	4	4	18					B	Základné		OPaS	5r	1	2.7.2018	2.7.2023
764	Trebišov	3	3	14					B	Vihké		OPaS	4r	1	22.7.2020	22.7.2024
765	Trebišov	3	3	13					B	Základné		OPaS	5r	1	22.7.2020	22.7.2025
766	Trebišov	2	2	16					B	Normálne		OPaS	5r	1	27.9.2019	27.9.2024

767	Trebišov	4	4	30	B	Základné		OPaS	5r	1	22.7.2020	22.7.2025
768	Trebišov	1	1	6	B	Normálne		OPaS	5r	1	14.8.2018	14.8.2023
769	Trebišov	2	2	13	B	Vihké		OPaS	3r	1	2.6.2021	2.6.2024
770	Trebišov	4	4	16	B	Normálne		OPaS	5r	1	19.9.2019	19.9.2024
771	Trebišov	9	9	27	B	Normálne		OPaS	5r	1	18.9.2019	18.9.2024
772	Trebišov	4	4	25	B	Základné		OPaS	5r	1	24.9.2019	24.9.2024
773	Trebišov	4	4	17	B	Normálne		OPaS	5r	1	24.9.2019	24.9.2024
774	Trebišov	3	3	27	B	Normálne		OPaS	5r	1	18.9.2019	18.9.2024
775	Trebišov	5	5	40	B	Normálne		OPaS	5r	1	18.9.2019	18.9.2024
776	Trebišov	2	2	25	B	Základné		OPaS	5r	1	24.9.2019	24.9.2024
777	Trebišov	2	2	8	B	Vihké		OPaS	4r	1	2.6.2021	2.6.2025
778	Trebišov	8	8	169	B	Základné	Elektrická inštalácia - murovaná obytná a kancelárska budova	OPaS	5r	1	2.8.2019	2.8.2024
779	Trebišov	3	3	14	B	Vonkajšie	Elektrická inštalácia - murovaná obytná a kancelárska budova	OPaS	4r	1	24.9.2019	24.9.2023
780	Trebišov	2	2	19	B	Vihké		OPaS	3r	1	2.6.2021	2.6.2024
781	Trebišov	8	8	40	B	Vihké		OPaS	1r	3	20.4.2022	20.4.2023
782	Trebišov	8	8	49	B	Vihké		OPaS	3r	1	2.6.2021	2.6.2024

802	Rožňava		3	3	7	B	Vlhké		OPaS	3r	1	27.1.2021	27.1.2024
803	Rožňava		2	2	7	B	Vlhké		OPaS	3r	1	27.1.2021	27.1.2024
804	Rožňava		2	2	22	B	Vlhké		OPaS	3r	1	16.6.2020	16.6.2023
805	Rožňava		0	1	0	Ae	Pasivne s nebezpečnosťou výbuchu		OPaS	2r	2	4.6.2021	4.6.2023
806	Rožňava		5	5	70	B	Vlhké		OPaS	3r	1	8.6.2021	8.6.2024
807	Rožňava		2	2	12	B	Základné		OPaS	5r	1	14.5.2018	14.5.2023
808	Rožňava		0	0	3	B	Vlhké		OPaS	3r	1	7.6.2021	7.6.2024
809	Rožňava		4	4	38	B	Vlhké		OPaS	3r	1	12.11.2020	12.11.2023
810	Rožňava		0	0	3	Ag	Mokrú		OPaS	1r	3	4.6.2021	4.6.2022
811	Rožňava		4	4	26	B	Vonkajšie		OPaS	4r	1	12.11.2020	12.11.2024
812	Rožňava		0	0	3	Ag	Mokrú		OPaS	1r	3	7.6.2021	7.6.2022
813	Rožňava		5	5	51	B	Základné		OPaS	5r	1	26.10.2018	26.10.2023
814	Rožňava		2	2	9	B	Vlhké		OPaS	3r	1	24.10.2019	24.10.2022
815	Rožňava		2	2	8	B	Vonkajšie		OPaS	4r	1	6.10.2021	6.10.2025
816	Rožňava		3	3	16	B	Vlhké		OPaS	3r	1	11.11.2020	11.11.2023
817	Rožňava		5	5	52	B	Základné		OPaS	5r	1	7.5.2018	7.5.2023
818	Rožňava		1	1	1	B	So zvýšenou korozívnou agresivitou		OPaS	3r	1	9.6.2020	9.6.2023
819	Rožňava		2	2	8	B	Vlhké		OPaS	3r	1	26.6.2019	26.6.2022
820	Rožňava		1	1	2	B	Vonkajšie		OPaS	4r	1	6.10.2021	6.10.2025
821	Rožňava		1	1	2	B	Vonkajšie		OPaS	4r	1	6.10.2021	6.10.2025
822	Rožňava		2	2	3	B	Vonkajšie		OPaS	4r	1	6.10.2021	6.10.2025
823	Rožňava		4	4	19	B	Vlhké		OPaS	3r	1	7.10.2021	7.10.2024
824	Rožňava		5	5	14	B	Vlhké		OPaS	3r	1	7.10.2021	7.10.2024
825	Rožňava		5	5	20	B	Vlhké		OPaS	3r	1	24.10.2019	24.10.2022
826	Rožňava		2	2	9	B	Vlhké		OPaS	3r	1	9.11.2020	9.11.2023
827	Rožňava		2	2	6	B	Vlhké		OPaS	3r	1	10.11.2020	10.11.2023
828	Rožňava		4	4	22	B	Vlhké		OPaS	3r	1	10.11.2020	10.11.2023
829	Rožňava		4	4	24	B	Vlhké		OPaS	3r	1	10.11.2020	10.11.2023
830	Rožňava		2	2	8	B	Vlhké		OPaS	3r	1	10.11.2020	10.11.2023
831	Rožňava		2	2	12	B	Vlhké		OPaS	3r	1	10.11.2020	10.11.2023
832	Rožňava		4	4	15	B	Vlhké		OPaS	3r	1	11.11.2020	11.11.2023
833	Rožňava		6	6	58	B	Vlhké		OPaS	3r	1	18.5.2018	18.5.2021
834	Rožňava		1	1	2	B	So zvýšenou korozívnou agresivitou		OPaS	3r	1	10.6.2020	10.6.2023
835	Rožňava		1	1	6	B	Vonkajšie		OPaS	4r	1	11.11.2020	11.11.2024
836	Rožňava		3	3	16	B	Základné		OPaS	5r	1	25.5.2018	25.5.2023
837	Rožňava		2	2	14	B	Základné		OPaS	5r	1	25.5.2018	25.5.2023
838	Rožňava		2	2	10	B	Základné		OPaS	5r	1	25.5.2018	25.5.2023

900	Bardejov		2	2	5	B	Normálne	OPaS	5r	1	16.7.2019	16.7.2024
901	Bardejov		4	4	23	B	Vihké	OPaS	3r	1	11.11.2021	11.11.2024
902	Bardejov		3	3	14	B	Vihké	OPaS	3r	1	11.11.2021	11.11.2024
903	Bardejov		3	3	15	B	Vihké	OPaS	3r	1	1.4.2019	1.4.2022
904	Bardejov		1	1	12	B	Vihké	OPaS	3r	1	14.6.2020	14.6.2023
905	Bardejov		1	1	3	B	Základné	OPaS	5r	1	21.12.2017	21.12.2022
906	Bardejov		2	2	11	B	Studené	OPaS	3r	1	12.4.2019	12.4.2022
907	Bardejov		2	2	11	B	Základné	OPaS	5r	1	18.10.2019	18.10.2024
908	Bardejov		2	2	4	B	Normálne	OPaS	5r	1	4.4.2019	4.4.2024
909	Bardejov		1	1	6	B	Základné	OPaS	5r	1	18.2.2020	18.2.2025
910	Bardejov		4	4	18	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	3.4.2019	3.4.2023
911	Bardejov		2	2	10	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	16.7.2020	16.7.2024
912	Bardejov		3	3	17	B	Dážď	OPaS	4r	1	5.4.2019	5.4.2023
913	Bardejov		2	2	17	B	Dážď	OPaS	4r	1	5.4.2019	5.4.2023
914	Bardejov		2	2	17	B	Dážď	OPaS	4r	1	5.4.2019	5.4.2023
915	Bardejov		3	3	17	B	Dážď	OPaS	4r	1	5.4.2019	5.4.2023
916	Bardejov		2	2	17	B	Dážď	OPaS	4r	1	5.4.2019	5.4.2023
917	Bardejov		3	3	17	B	Dážď	OPaS	4r	1	5.4.2019	5.4.2023
918	Bardejov		2	2	17	B	Dážď	OPaS	4r	1	5.4.2019	5.4.2023
919	Bardejov		2	2	15	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	9.10.2020	9.10.2024
920	Bardejov		2	2	15	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	9.10.2020	9.10.2024
921	Bardejov		2	2	15	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	9.10.2020	9.10.2024
922	Bardejov		3	3	15	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	27.8.2020	27.8.2024
923	Bardejov		5	5	15	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	16.7.2020	16.7.2024
924	Bardejov		2	2	12	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	16.7.2020	16.7.2024
925	Bardejov		2	2	11	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	14.6.2020	14.6.2024
926	Bardejov		2	2	7	B	Vihké	OPaS	3r	1	27.6.2019	27.6.2022
927	Bardejov		5	5	23	B	Vihké	OPaS	3r	1	21.7.2019	21.7.2022
928	Bardejov		2	2	7	B	Dážď	OPaS	4r	1	16.7.2020	16.7.2024
929	Bardejov		2	2	6	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	12.6.2020	12.6.2024
930	Bardejov		3	3	15	B	Vihké	OPaS	3r	1	16.7.2020	16.7.2023
931	Bardejov		2	2	12	B	Vihké	OPaS	3r	1	27.5.2021	27.5.2024
932	Bardejov		3	3	7	B	Vihké	OPaS	3r	1	7.12.2021	7.12.2024
933	Bardejov		5	5	19	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	27.8.2020	27.8.2024
934	Bardejov		1	1	14	B	Základné	OPaS	5r	1	31.7.2018	31.7.2023
935	Bardejov		4	4	19	B	Vihké	OPaS	3r	1	27.5.2021	27.5.2024
936	Bardejov		1	1	82	B	Základné	OPaS	5r	1	5.4.2019	5.4.2024
937	Bardejov		5	5	41	B	Vihké	OPaS	3r	1	23.7.2019	23.7.2022

969	Svidnik	5	5	51	B	Základné		OPaS	5r	1	11.4.2019	11.4.2024
970	Svidnik	1	1	12	B	Vlhké		OPaS	3r	1	31.8.2020	31.8.2023
971	Svidnik	4	4	4	B	Vonkajšie		OPaS	4r	1	31.8.2020	31.8.2024
972	Svidnik	2	2	21	B	Vonkajšie		OPaS	4r	1	31.8.2020	31.8.2024
973	Svidnik	9	10	94	B	Základné		OPaS	5r	1	30.4.2018	30.4.2023
974	Svidnik	1	1	7	B	Základné		OPaS	5r	1	4.9.2019	4.9.2024
975	Svidnik	1	1	23	Ae	Pasívne s nebezpečenstvom výbuchu		OPaS	2r	2	10.3.2021	10.3.2023
976	Svidnik	1	1	24	B	Vonkajšie		OPaS	4r	1	11.4.2019	11.4.2023
977	Svidnik	4	3	65	B	Základné		OPaS	5r	1	17.6.2018	17.6.2023
978	Svidnik	4	4	32	B	Základné		OPaS	5r	1	17.6.2018	17.6.2023
979	Svidnik	1	1	7	B	Vlhké		OPaS	3r	1	5.9.2019	5.9.2022
980	Svidnik	3	4	43	B	Základné		OPaS	5r	1	17.6.2018	17.6.2023
981	Svidnik	2	2	15	B	Vlhké		OPaS	3r	1	17.9.2019	17.9.2022
982	Svidnik	4	4	22	B	Vonkajšie		OPaS	4r	1	24.9.2019	24.9.2023
983	Svidnik	3	7	53	B	Základné		OPaS	5r	1	24.6.2020	24.6.2025
984	Svidnik	4	4	24	B	Vlhké		OPaS	3r	1	24.6.2020	24.6.2023
985	Svidnik	3	3	11	B	Vonkajšie		OPaS	4r	1	27.4.2021	27.4.2025
986	Svidnik	4	4	24	B	Vlhké		OPaS	3r	1	24.6.2020	24.6.2023
987	Svidnik	2	2	4	B	Vonkajšie		OPaS	4r	1	24.6.2020	24.6.2024
988	Svidnik	4	4	7	B	Vlhké		OPaS	3r	1	24.6.2020	24.6.2023
989	Svidnik	2	2	7	B	Vonkajšie		OPaS	4r	1	20.9.2019	20.9.2023
990	Svidnik	3	3	11	B	Vlhké		OPaS	3r	1	27.9.2020	27.9.2023
991	Svidnik	4	4	54	B	Normálne		OPaS	5r	1	10.9.2019	10.9.2024
992	Svidnik	1	1	7	B	Vonkajšie		OPaS	4r	1	10.9.2019	10.9.2023
993	Svidnik	2	4	28	B	Základné		OPaS	5r	1	3.5.2020	3.5.2025
994	Svidnik	4	4	77	B	Základné		OPaS	5r	1	4.5.2020	4.5.2025
995	Svidnik	4	4	4	B	Vonkajšie		OPaS	4r	1	28.8.2019	28.8.2023
996	Svidnik	2	2	3	B	Vonkajšie		OPaS	4r	1	2.5.2020	2.5.2024
997	Svidnik	1	1	31	B	Vlhké		OPaS	3r	1	2.5.2020	2.5.2023
998	Svidnik	3	3	13	B	Vonkajšie		OPaS	4r	1	25.9.2020	25.9.2024
999	Svidnik	3	3	8	B	Vonkajšie		OPaS	4r	1	24.9.2020	24.9.2024
1000	Svidnik	3	3	6	B	Vonkajšie		OPaS	4r	1	25.9.2020	25.9.2024
1001	Svidnik	2	2	4	B	Vonkajšie		OPaS	4r	1	3.9.2019	3.9.2023
1002	Svidnik	4	5	47	B	Normálne		OPaS	5r	1	3.9.2019	3.9.2024

1003	Svidník	8	6	12	B	Vonkajšie		OPaS	4r	1	24.6.2020	24.6.2024
1004	Svidník	3	3	4	B	Vonkajšie		OPaS	4r	1	21.6.2020	21.6.2024
1005	Svidník	3	3	7	B	Vonkajšie		OPaS	4r	1	21.6.2020	21.6.2024
1006	Svidník	4	4	17	B	Vonkajšie		OPaS	4r	1	21.6.2020	21.6.2024
1007	Svidník	4	4	9	B	Vonkajšie		OPaS	4r	1	4.5.2020	4.5.2024
1008	Svidník	3	3	28	B	Vonkajšie		OPaS	4r	1	15.5.2020	15.5.2024
1009	Svidník	3	3	6	B	Vihké		OPaS	3r	1	15.5.2020	15.5.2023
1010	Svidník	3	3	5	B	Vihké		OPaS	3r	1	15.5.2020	15.5.2023
1011	Svidník	2	2	4	B	Vihké		OPaS	3r	1	15.5.2020	15.5.2023
1012	Svidník	2	2	4	B	Vihké		OPaS	3r	1	15.5.2020	15.5.2023
1013	Svidník	2	2	9	B	Vihké		OPaS	3r	1	12.9.2019	12.9.2022
1014	Svidník	3	3	28	B	Vonkajšie		OPaS	4r	1	19.3.2021	19.3.2025
1015	Svidník	1	1	1	B	Vonkajšie		OPaS	4r	1	4.9.2019	4.9.2023
1016	Svidník	6	6	55	B	Pod prístreškom		OPaS	4r	1	4.9.2019	4.9.2023
1017	Svidník	3	3	24	B	Vonkajšie		OPaS	4r	1	4.9.2019	4.9.2023
1018	Svidník	3	3	24	B	Vonkajšie		OPaS	4r	1	23.9.2019	23.9.2023
1019	Svidník	3	3	24	B	Vonkajšie		OPaS	4r	1	23.9.2019	23.9.2023
1020	Svidník	2	2	2	B	Vonkajšie		OPaS	4r	1	5.3.2021	5.3.2025
1021	Svidník	2	2	2	B	Vonkajšie		OPaS	4r	1	18.12.2018	18.12.2022
1022	Svidník	3	3	9	B	Vonkajšie		OPaS	4r	1	24.6.2020	24.6.2024
1023	Svidník				B	Vihké		OPaS	3r	1	24.6.2020	24.6.2023
1024	Svidník				B	Vihké		OPaS	3r	1	27.4.2021	27.4.2024
1025	GR Košice	13	13	227	B		Elektrická inštalácia - murovaná obytná a kancelárska budova					
1026	GR Košice				B	Základné		OPaS	5r	1	21.2.2018	21.2.2023
1027	GR Košice	5	5	35	B	Vihké		OPaS	10r	1	27.5.2015	27.5.2025
1028	GR Košice	3	4	21	B	Vonkajšie		OPaS	3r	1	14.4.2022	14.4.2025
1029	GR Košice	4	4	29	B	Základné		OPaS	4r	1	9.12.2021	9.12.2025
								OPaS	5r	1	28.4.2020	28.4.2025
1030	GR Košice	4	4	48	B		Elektrická inštalácia - murovaná obytná a kancelárska budova					
1031	GR Košice	5	5	25	B	Základné		OPaS	5r	1	18.9.2020	18.9.2025
								OPaS	5r	1	28.9.2020	28.9.2025

1090	Košice	3	3	55	Ag	Voda z iného zdroja ako z dažda	ÚS	10r	1	7.10.2015	7.10.2025
1091	Humenné	1	1	3	Ag	Mokrý	ÚS	10r	1	22.6.2015	22.6.2025
1092	Humenné	2	2	9	Af	Vonkajšie	ÚS	10r	1	28.8.2013	28.8.2023
1093	Humenné	2	2	16	Ag	Vonkajšie	ÚS	10r	1	23.11.2015	23.11.2025
1094	Humenné	2	2	16	Ag	Vonkajšie	ÚS	10r	1	23.11.2015	23.11.2025
1095	Rožňava	0	0	3	Ag	Mokrý	ÚS	10r	1	16.9.2014	16.9.2024
1096	Rožňava	0	0	3	Ag	Mokrý	ÚS	10r	1	25.1.2013	25.1.2023

Doplnený zoznam zariadení

1	Závod Michalovce	3	3	27	B	Základné	OPaS	5r	1	15.2.2022	15.2.2027
2	Závod Michalovce	3	3	10	B	Základné	OPaS	5r	1	17.11.2021	17.11.2026
3	Závod Michalovce	3	3	10	B	Základné	OPaS	5r	1	20.9.2022	20.9.2027
4	Závod Michalovce	3	3	10	B	Základné	OPaS	5r	1	29.9.2022	29.9.2027
5	Závod Michalovce	3	3	10	B	Základné	OPaS	5r	1	28.9.2022	28.9.2027
6	Závod Michalovce	1	1	3	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	21.12.2022	21.12.2026
7	Závod Michalovce	1	1	6	B	Základné	OPaS	5r	1	9.10.2023	9.10.2028
8	Závod Michalovce	2	2	42	B	Základné	OPaS	5r	1	11.10.2023	11.10.2028
9	Závod Michalovce	1	1	6	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	17.8.2023	17.8.2027
10	Závod Michalovce	1	1	6	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	23.8.2022	23.8.2026
11	Závod Michalovce	1	1	6	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	17.8.2023	17.8.2027
12	Závod Michalovce	1	1	6	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	17.8.2023	17.8.2027
13	Závod Michalovce	1	1	3	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	28.9.2021	28.9.2025
14	Závod Michalovce	3	3	12	B	Normálne	OPaS	5r	1	24.10.2023	24.10.2028
15	Závod Michalovce	1	1	10	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	20.12.2023	20.12.2027
16	Závod Michalovce	1	1	10	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	20.12.2023	20.12.2027
17	Závod Michalovce	1	1	10	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	20.12.2023	20.12.2027
18	Závod Michalovce	1	1	10	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	20.12.2023	20.12.2027
19	Závod Michalovce	1	1	10	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	20.12.2023	20.12.2027
20	Závod Košice	4	4	15	B	Vihké	OPaS	3r	1	2.7.2024	2.7.2027
21	Závod Košice	3	3	43	B	Vihké	OPaS	3r	1	2.7.2024	2.7.2027
22	Závod Košice	4	4	22	B	Teplota okolia	OPaS	5r	1	25.8.2023	25.8.2028
23	Závod Košice	1	1	10	B	Základné	OPaS	5r	1	2.11.2022	2.11.2027
24	Závod Košice	1	1	8	B	Základné	OPaS	5r	1	2.3.2023	2.3.2028
25	Závod Košice	2	1	7	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	20.8.2024	20.8.2028
26	Závod Košice	1	1	6	B	Vihké	OPaS	3r	1	31.12.2023	31.12.2026
27	Závod Košice	1	1	5	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	12.11.2019	12.11.2023
28	Závod Košice	1	1	7	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	9.6.2020	9.6.2024
29	Závod Košice	2	1	8	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	19.10.2023	19.10.2027

72	Závod Košice	1	1	1	8	B	Vlhké		OPaS	3r	1	31.12.2023	31.12.2026
73	Závod Košice	1	1	1	6	B	Vlhké		OPaS	3r	1	31.12.2023	31.12.2026
74	Závod Košice	1	1	1	6	B	Vlhké		OPaS	3r	1	31.12.2023	31.12.2026
75	Závod Košice	1	1	1	7	B	Vlhké		OPaS	3r	1	31.12.2023	31.12.2026
76	Závod Košice	1	1	1	7	B	Vlhké		OPaS	3r	1	31.12.2023	31.12.2026
77	Závod Košice	1	1	1	10	B	Vlhké		OPaS	3r	1	31.12.2023	31.12.2026
78	Závod Košice	1	1	1	8	B	Vlhké		OPaS	3r	1	31.12.2023	31.12.2026
79	Závod Košice	1	1	1	10	B	Vlhké		OPaS	3r	1	31.12.2023	31.12.2026
80	Závod Košice	1	1	1	8	B	Vlhké		OPaS	3r	1	31.12.2023	31.12.2026
81	Závod Košice	1	1	1	6	B	Vlhké		OPaS	3r	1	31.12.2023	31.12.2026
82	Závod Košice	1	1	1	8	B	Základné		OPaS	5r	1	31.12.2021	31.12.2026
83	Závod Košice	1	1	1	10	B	Normálne		OPaS	5r	1	31.12.2021	31.12.2026
84	Závod Košice	1	1	1	10	B	Normálne		OPaS	5r	1	31.12.2021	31.12.2026
85	Závod Košice	1	1	1	8	B	Vlhké		OPaS	3r	1	31.12.2023	31.12.2026
86	Závod Košice	1	1	1	30	B	Normálne		OPaS	5r	1	31.12.2021	31.12.2026
87	Závod Prešov	2	2	2	34	B	Teplota a vlhkosť		OPaS	3r	1	30.10.2023	30.10.2026
88	Závod Prešov	2	2	2	34	B	Teplota a vlhkosť		OPaS	3r	1	30.10.2024	30.10.2027
89	Závod Prešov	3	3	3	48	B	Vonkajšie		OPaS	4r	1	31.12.2023	31.12.2027
90	Závod Prešov	4	4	4	42	B	Vonkajšie		OPaS	4r	1	31.12.2021	31.12.2025
91	Závod Prešov	3	3	3	38	B	Vonkajšie		OPaS	4r	1	31.12.2021	31.12.2025
92	Závod Prešov	2	2	2	32	B	Vonkajšie		OPaS	4r	1	31.12.2021	31.12.2025
93	Závod Prešov	2	2	2	32	B	Vonkajšie		OPaS	4r	1	31.12.2021	31.12.2025
94	Závod Prešov	2	2	2	32	B	Vonkajšie		OPaS	4r	1	31.12.2021	31.12.2025
95	Závod Prešov	2	2	2	32	B	Vonkajšie		OPaS	4r	1	31.12.2021	31.12.2025
96	Závod Prešov	2	2	2	32	B	Vonkajšie		OPaS	4r	1	31.12.2021	31.12.2025
97	Závod Prešov	4	4	4	68	B	Vonkajšie		OPaS	4r	1	31.12.2021	31.12.2025
98	Závod Humenné				65	B	Základné		OPaS	5r	1	30.10.2024	30.10.2029
99	Závod Humenné				14	B	Základné		OPaS	5r	1	17.3.2021	17.3.2026
100	Závod Humenné	1	1	1	354	B	Vonkajšie		OPaS	4r	1	10.4.2024	10.4.2028
101	Závod Humenné	1	1	1	15	B	Vonkajšie		OPaS	4r	1	10.4.2024	10.4.2028
102	Závod Humenné	1	1	1	20	B	Vonkajšie		OPaS	4r	1	10.4.2024	10.4.2028
103	Závod Humenné	1	1	1	25	B	Vonkajšie		OPaS	4r	1	10.4.2024	10.4.2028
104	Závod Humenné	1	1	1	100	B	Vlhké		OPaS	3r	1	10.4.2024	10.4.2027
105	Závod Humenné	1	1	1	39	B	Vonkajšie		OPaS	4r	1	10.4.2024	10.4.2028
106	Závod Humenné	2	1	1	15	B	Normálne		OPaS	5r	1	10.11.2022	10.11.2027
107	Závod Trebišov	54	54	54	57	B	Normálne		OPaS	5r	1	4.7.2024	4.7.2029
108	Závod Trebišov				90	B	Základné		OPaS	5r	1	26.2.2023	26.2.2028

109	Závod Rozňava	3	3	2	B	Základné	OPaS	5r	1	9.6.2022	9.6.2027
110	Závod Bardejov	2	2	31	B	Základné	OPaS	5r	1	7.6.2023	7.6.2028
111	Závod Bardejov	2	2	38	B	Vlhké	OPaS	3r	1	7.6.2023	7.6.2028
112	Závod Bardejov	5	5	148	B	Základné	OPaS	5r	1	29.4.2024	29.4.2029
113	Závod Bardejov	3	3	50	B	Vlhké	OPaS	3r	1	15.3.2024	15.3.2027
114	Závod Bardejov	13	13	241	B	Vlhké	OPaS	3r	1	15.3.2024	15.3.2027
115	Závod Bardejov	16	16	306	B	Vlhké	OPaS	3r	1	15.3.2024	15.3.2027
116	Závod Bardejov	6	6	103	B	Vlhké	OPaS	3r	1	15.3.2024	15.3.2027
117	Závod Bardejov	2	2	71	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	15.3.2024	15.3.2028
118	Závod Bardejov	1	1	106	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	15.3.2024	15.3.2028
119	Závod Bardejov	1	1	17	B	Vlhké	OPaS	3r	1	7.6.2023	7.6.2026
120	Závod Bardejov	2	2	34	B	Základné	OPaS	5r	1	30.4.2024	30.4.2029
121	Závod Bardejov	2	2	20	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	6.5.2024	6.5.2028
122	Závod Bardejov	1	1	18	B	Základné	OPaS	5r	1	7.6.2023	7.6.2028
123	Závod Bardejov	1	1	5	B	Základné	OPaS	5r	1	7.6.2023	7.6.2028
124	Závod Bardejov	2	2	50	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	27.5.2025	27.5.2029
125	Závod Bardejov	3	3	87	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	21.6.2022	21.6.2026
126	Závod Bardejov	1	1	10	B	Základné	OPaS	5r	1	8.3.2024	8.3.2029
127	Závod Bardejov	2	2	25	B	Voda z iného zdroja ako z oaziada	OPaS	3r	1	12.5.2025	12.5.2028
128	Závod Bardejov	2	2	25	B	Voda z iného zdroja ako z oaziada	OPaS	3r	1	5.9.2023	5.9.2026
129	Závod Humenné	1	1	14	B	Základné	OPaS		1		
130	Závod Vranov nad Topľou	2	2	12	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	18.6.2022	18.6.2026
131	Závod Vranov nad Topľou	4	4	14	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	9.8.2022	9.8.2026
132	Závod Vranov nad Topľou	2	2	8	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	20.12.2023	20.12.2027
133	Závod Vranov nad Topľou	2	2	4	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	22.7.2021	22.7.2025
134	Závod Vranov nad Topľou	2	2	7	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	1.12.2022	1.12.2026
135	Závod Košice	8	8	57	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	30.6.2021	30.6.2025
136	Závod Košice	7	7	44	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	21.9.2021	21.9.2025
137	Závod Košice	1	1	24	B	Vonkajšie	OPaS	4r	1	12.7.2021	12.7.2025
138	Závod Košice	1	1	14	B	Normálne	OPaS	5r	1	20.5.2020	20.5.2025

Príloha B.5 - Zoznam zariadení a harmonogram plánovaných revízií - bleskozvody

P.č.	Závod	Názov prevádzkového objektu	Názov zariadenia	Počet zdrojov	Popis BZ	Typ zachytávacej sústavy	Skupina	Ochr. zariadenia	Druh revízie	Lehota	Počet opak.	Dátum posl. revízie	Dátum nasledujúcej revízie
1	Michalovce			1	pozn. - 1-lapač	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	23.7.2021	23.7.2025
2	Michalovce			2	pozn. - 1-lapač	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	24.3.2021	24.3.2025
3	Michalovce			1	pozn. - 1 x lapač	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	9.8.2019	9.8.2023
4	Michalovce			1	pozn. - 1 x lapač	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	8.7.2020	8.7.2024
5	Michalovce			2	pozn. -	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	24.5.2021	24.5.2025
6	Michalovce			2	pozn. -	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	24.5.2021	24.5.2025
7	Michalovce			4	VN-rozvodna, trafostanica, hlavná cerpácka pozn. - 2 x lapač + kovové zabradlie	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	24.5.2021	24.5.2025
8	Michalovce			2	pozn. -2	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	20.8.2019	20.8.2023
9	Michalovce			2	pozn. - 3 x lapač	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	27.4.2019	27.4.2023
10	Michalovce			2	pozn. - 3 x lapač	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	20.8.2019	20.8.2023
11	Michalovce			3	pozn. - 6 x lapač	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	20.8.2019	20.8.2023
12	Michalovce			4	pozn. -	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	24.5.2021	24.5.2025
13	Michalovce			11	pozn. - 3 x lapač + 4 x stožiar	hrebeňová	Ae	Atmosférická elektrina - objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu	OPaS	1r	3	25.5.2021	25.5.2022
14	Michalovce			4	pozn. -	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	24.5.2021	24.5.2025
15	Michalovce			7	pozn. - 9 x lapač	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	20.4.2020	20.4.2024
16	Michalovce			2	pozn. - 2 x lapač	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	28.5.2020	28.5.2024
17	Michalovce			5	pozn. - 6 x lapač	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	7.8.2019	7.8.2023
18	Michalovce			3	pozn. - 2 x lapač, mrežova	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	8.6.2021	8.6.2025
19	Michalovce			5	pozn. - 4 x lapač +antény stožiar	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	7.8.2019	7.8.2023
20	Michalovce			1	pozn. - 1-lapač	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	8.6.2021	8.6.2025
21	Michalovce			1	pozn. - 1 x lapač	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	29.7.2021	29.7.2025

22	Michalovce		1	pozn. - 1 x lapač	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	10.5.2021	10.5.2025
23	Michalovce		2	pozn. - 1-lapač	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	17.5.2021	17.5.2025
24	Michalovce		2	pozn. - 1-lapač	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	17.5.2021	17.5.2025
25	Michalovce		1	pozn. - 1-lapač	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	23.7.2021	23.7.2025
26	Michalovce		48	pozn. - 10-lapač, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	26.4.2021	26.4.2025
27	Michalovce		6	pozn. - 3-lapač, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	27.4.2021	27.4.2025
28	Michalovce		2	kai cerpačka pozn. - mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	27.4.2021	27.4.2025
29	Michalovce		2	pozn. - 2 x lapač	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	8.6.2021	8.6.2025
30	Michalovce		1	pozn. - 1 x lapač	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	13.8.2019	13.8.2023
31	Michalovce		1	pozn. - 1 x lapač	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	13.8.2019	13.8.2023
32	Michalovce		2	pozn. - 2 x lapač	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	13.8.2019	13.8.2023
33	Michalovce		5	pozn. - 7 x lapač	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	8.12.2020	8.12.2024
34	Michalovce		1	pozn. - 1-lapač	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	10.5.2021	10.5.2025
35	Michalovce		1	pozn. - 1 x lapač	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	20.4.2020	20.4.2024
36	Michalovce		2	pozn. - 1 x lapač	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	20.4.2020	20.4.2024
37	Michalovce		1	pozn. - 1 x lapač	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	20.4.2020	20.4.2024
38	Michalovce		5	pozn. -5	hrebeňová	Ae	Atmosférická elektrina - objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu	OPaS	1r	3	30.3.2022	30.3.2023
39	Michalovce		1	pozn. - 1-lapač	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	25.3.2021	25.3.2025
40	Michalovce		1	pozn. - 1 x lapač	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	27.4.2019	27.4.2023
41	Michalovce		4	pozn. - 1-lapač	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	25.3.2021	25.3.2025
42	Michalovce		4	pozn. - 3-lapač, 4 + HUP	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	24.3.2021	24.3.2025
43	Michalovce		1	pozn. - 1 anténa + kovový rebrik	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	5.8.2019	5.8.2023
44	Michalovce		2	pozn. -2	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	5.8.2019	5.8.2023
45	Michalovce		1	pozn. - 1	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	9.8.2019	9.8.2023
46	Michalovce		2	pozn. -	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	29.7.2021	29.7.2025
47	Michalovce		2	pozn. -	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	29.7.2021	29.7.2025

48	Michalovce	6	pozn. - 1-lapač	hrebefová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	24.3.2021	24.3.2025
49	Michalovce	2	pozn. - 1-lapač	hrebefová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	24.3.2021	24.3.2025
50	Michalovce	2	pozn. - 1-lapač	hrebefová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	24.3.2021	24.3.2025
51	Michalovce	1	pozn. - 1 x lapač	hrebefová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	13.8.2019	13.8.2023
52	Michalovce	2	pozn. - 1 x lapač	hrebefová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	2.7.2020	2.7.2024
53	Michalovce	2	pozn. - 1 x lapač	hrebefová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	2.7.2020	2.7.2024
54	Michalovce	2	pozn. - 1 x lapač	hrebefová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	2.7.2020	2.7.2024
55	Michalovce	2	pozn. - 1 x lapač	hrebefová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	2.7.2020	2.7.2024
56	Michalovce	2	pozn. - 1 x lapač	hrebefová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	2.7.2020	2.7.2024
57	Michalovce	2	pozn. - 1-lapač	hrebefová	Ae	Atmosférická elektrina - objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu	OPaS	1r	3	8.6.2021	8.6.2022
58	Michalovce	1	pozn. - 1 x anténa	hrebefová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	9.8.2019	9.8.2023
59	Michalovce	2	pozn. -	hrebefová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	24.5.2021	24.5.2025
60	Michalovce	2	pozn. -2	hrebefová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	1.7.2020	1.7.2024
61	Michalovce	2	pozn. -2	hrebefová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	1.7.2020	1.7.2024
62	Michalovce	2	pozn. - 2-lapač, mrežova	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	8.6.2021	8.6.2025
63	Michalovce	1	pozn. - 2 x lapač,	hrebefová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	24.3.2021	24.3.2025
64	Michalovce	2	pozn. -2	hrebefová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	13.8.2019	13.8.2023
65	Michalovce	2	pozn. -2	hrebefová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	1.7.2020	1.7.2024
66	Michalovce	1	pozn. - 1 x lapač	hrebefová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	24.5.2021	24.5.2025
67	Michalovce	2	pozn. -2	hrebefová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	28.5.2020	28.5.2024
68	Michalovce	3	pozn. -3	hrebefová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	28.5.2020	28.5.2024
69	Michalovce	2	pozn. -2	hrebefová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	28.5.2020	28.5.2024
70	Michalovce	3	pozn. -3	hrebefová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	28.5.2020	28.5.2024
71	Michalovce	6	pozn. -	hrebefová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	23.3.2021	23.3.2025
72	Michalovce	2	pozn. - 2 x lapač	hrebefová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	27.4.2020	27.4.2024
73	Michalovce	2	pozn. - 1 x lapač	hrebefová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	9.8.2019	9.8.2023

74	Michalovce	1	pozn. - 1	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	9.8.2019	9.8.2023
75	Michalovce	48	pozn. - 10 x lapač	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	26.4.2021	26.4.2025
76	Michalovce				B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	25.3.2021	25.3.2025
77	Michalovce	2	pozn. - 1 x lapač	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	7.8.2019	7.8.2023
78	Michalovce	2	pozn. - 1 x lapač	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	7.8.2019	7.8.2023
79	Michalovce	3	pozn. - 1-lapač	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	17.5.2021	17.5.2025
80	Michalovce	8	pozn. - 5 x lapač	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	26.4.2021	26.4.2025
81	Michalovce	15	pozn. - 13 x lapač	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	25.3.2021	25.3.2025
82	Michalovce	4	pozn. - 4 x lapač	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	22.10.2020	22.10.2024
83	Michalovce	6	pozn. - 6	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	19.2.2019	19.2.2023
84	Michalovce	4	pozn. - 4	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	19.2.2019	19.2.2023
85	Michalovce	3	pozn. -	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	27.4.2021	27.4.2025
86	Michalovce	2	pozn. -	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	23.7.2021	23.7.2025
87	Košice	2	pozn. - 1, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	14.7.2021	14.7.2025
88	Košice	2	pozn. - 1, hrebeňová	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	21.7.2021	21.7.2025
89	Košice	2	pozn. - mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	18.10.2019	18.10.2023
90	Košice	1	pozn. - 1, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	2.7.2021	2.7.2025
91	Košice	2	pozn. - mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	2.7.2021	2.7.2025
92	Košice	4	pozn. - 4, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	2.7.2021	2.7.2025
93	Košice	2	pozn. - 3, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	3.10.2019	3.10.2023
94	Košice	4	pozn. - 3, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	14.9.2021	14.9.2025
95	Košice	4	pozn. - 2, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	18.10.2019	18.10.2023
96	Košice	2	pozn. - mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	19.10.2019	19.10.2023
97	Košice	1	pozn. - 2, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	17.10.2019	17.10.2023
98	Košice	2	pozn. - mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	17.10.2019	17.10.2023
99	Košice	6	pozn. - 4, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	17.10.2019	17.10.2023
100	Košice	4	pozn. - 4, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	13.10.2019	13.10.2023

101	Košice	3	pozn. - 4, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	3.6.2021	3.6.2025
102	Košice	3	pozn. - 2, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	13.10.2019	13.10.2023
103	Košice	2	pozn. - 4, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	3.6.2021	3.6.2025
104	Košice	4	pozn. - 4, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	7.7.2021	7.7.2025
105	Košice	2	pozn. - 2, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	13.8.2020	13.8.2024
106	Košice	4	pozn. - mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	6.7.2021	6.7.2025
107	Košice	3	pozn. - 3, tyčový	hřebeňová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	6.7.2021	6.7.2025
108	Košice	1	pozn. - 1, tyčový bleskozvod	hřebeňová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	15.10.2019	15.10.2023
109	Košice	1	pozn. - 1, tyčový bleskozvod	hřebeňová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	15.10.2019	15.10.2023
110	Košice	1	pozn. - 1, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	11.10.2019	11.10.2023
111	Košice	3	pozn. - 1, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	11.10.2019	11.10.2023
112	Košice	6	pozn. - 3, hřebeňová	hřebeňová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	11.8.2021	11.8.2025
113	Košice	4	pozn. - 3, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	23.10.2019	23.10.2023
114	Košice	6	pozn. - 3, hřebeňová	hřebeňová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	23.10.2019	23.10.2023
115	Košice	7	pozn. - 2, hřebeňová	hřebeňová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	10.8.2020	10.8.2024
116	Košice	2	pozn. - 4, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	11.8.2021	11.8.2025
117	Košice	1	pozn. - 1, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	11.8.2021	11.8.2025
118	Košice	2	pozn. - 1, neuplná mrežová (stožiar antény)	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	11.8.2021	11.8.2025
119	Košice	3	pozn. - 3, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	4.10.2019	4.10.2023
120	Košice	1	pozn. - 1, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	24.10.2019	24.10.2023
121	Košice	2	pozn. - 3, hřebeňová	hřebeňová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	24.10.2019	24.10.2023
122	Košice	2	pozn. - 2, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	6.11.2019	6.11.2023
123	Košice	1	pozn. - 1, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	17.9.2019	17.9.2023
124	Košice	1	pozn. - 1, tyčový bleskozvod	hřebeňová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	18.10.2019	18.10.2023
125	Košice	2	pozn. - 1, hřebeňová	hřebeňová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	17.8.2021	17.8.2025
126	Košice	2	pozn. - 2, hřebeňová	hřebeňová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	4.8.2020	4.8.2024
127	Košice	2	pozn. - 1, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	18.10.2019	18.10.2023

128	Košice	1	pozn. - 1, hrebeňová	hrebeňová	B	Atmosférická elektřina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	17.9.2019	17.9.2023
129	Košice	1	pozn. - 1, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektřina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	17.11.2019	17.11.2023
130	Košice	1	vodovjem pozn. - 2, hrebeňová	hrebeňová	B	Atmosférická elektřina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	19.8.2021	19.8.2025
131	Košice	1	pozn. - mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektřina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	17.8.2021	17.8.2025
132	Košice	7	pozn. - 5, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektřina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	10.9.2021	10.9.2025
133	Košice	2	pozn. - 2, hrebeňová	hrebeňová	B	Atmosférická elektřina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	17.11.2019	17.11.2023
134	Košice	2	pozn. - 2, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektřina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	10.9.2021	10.9.2025
135	Košice	2	pozn. - 2, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektřina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	10.9.2021	10.9.2025
136	Košice	1	pozn. - 1, hrebeňová	hrebeňová	B	Atmosférická elektřina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	17.11.2019	17.11.2023
137	Košice	3	pozn. - 2, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektřina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	16.9.2021	16.9.2025
138	Košice	2	pozn. - hrebeňová	hrebeňová	B	Atmosférická elektřina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	21.7.2021	21.7.2025
139	Košice	6	pozn. - 10, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektřina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	3.10.2019	3.10.2023
140	Košice	2	čerpacia stanica pozn. - hrebeňová	hrebeňová	B	Atmosférická elektřina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	19.8.2021	19.8.2025
141	Košice	3	pozn. - 2, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektřina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	6.7.2021	6.7.2025
142	Košice	3	pozn. - 3, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektřina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	7.7.2021	7.7.2025
143	Košice	2	pozn. - 1, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektřina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	7.7.2021	7.7.2025
144	Košice	3	pozn. - 1, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektřina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	6.7.2021	6.7.2025
145	Košice	3	pozn. - 4, kombinovaná mrežová- hrebeňová	mrežová	B	Atmosférická elektřina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	23.9.2021	23.9.2025
146	Košice	1	pozn. - 2, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektřina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	17.9.2019	17.9.2023
147	Košice	2	pozn. - 1, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektřina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	11.11.2019	11.11.2023
148	Košice	4	pozn. - 6, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektřina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	11.11.2019	11.11.2023
149	Košice	2	pozn. - 2, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektřina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	11.11.2019	11.11.2023
150	Košice	5	pozn. - 10, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektřina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	11.11.2019	11.11.2023
151	Košice	6	pozn. - 4, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektřina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	11.11.2019	11.11.2023
152	Košice	5	pozn. - 9, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektřina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	11.11.2019	11.11.2023
153	Košice	6	pozn. - 9, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektřina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	12.11.2019	12.11.2023
154	Košice	2	pozn. - 1, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektřina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	12.11.2019	12.11.2023

155	Košice	2	pozn. - 1, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	12.11.2019	12.11.2023
156	Košice	1	pozn. - 2, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	25.10.2019	25.10.2023
157	Košice	1	pozn. - 2, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	20.9.2019	20.9.2023
158	Košice	2	pozn. - 1, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	20.9.2019	20.9.2023
159	Košice	2	pozn. - mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	17.9.2019	17.9.2023
160	Košice	2	pozn. - mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	17.9.2019	17.9.2023
161	Košice	2	pozn. - 2, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	29.11.2019	29.11.2023
162	Košice	3	pozn. - 1, hrebeňová	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	23.11.2019	23.11.2023
163	Košice	2	pozn. - mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	17.9.2019	17.9.2023
164	Košice	2	pozn. - 2, hrebeňová	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	28.10.2019	28.10.2023
165	Košice	6	pozn. - hrebeňová	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	6.8.2021	6.8.2025
166	Košice	5	pozn. - mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	6.8.2021	6.8.2025
167	Košice	7	pozn. - hrebeňová	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	2.8.2021	2.8.2025
168	Košice	6	bleskozvod a uzemnenie pozn. - 1, konštrukcia kontajnera	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	29.9.2019	29.9.2023
169	Košice	8	bleskozvod a uzemnenie pozn. - 1, konštrukcia kontajnera	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	29.9.2019	29.9.2023
170	Košice	4	pozn. - 1, mrežová	mrežová	Ae	Atmosférická elektrina - objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu	OPaS	1r	3	6.9.2021	6.9.2022
171	Košice	10	pozn. - náhodný zberač - ocelové zábradlie	hrebeňová	Ae	Atmosférická elektrina - objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu	OPaS	1r	3	6.9.2021	6.9.2022
172	Košice	2	pozn. - 1, hrebeňová	hrebeňová	Ae	Atmosférická elektrina - objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu	OPaS	1r	3	6.9.2021	6.9.2022
173	Košice	6	BZ+uzemnenie pozn. - 2, konštrukcia	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	29.11.2019	29.11.2023
174	Košice	22	pozn. - náhodný zberač - ocelové zábradlie	hrebeňová	Ae	Atmosférická elektrina - objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu	OPaS	1r	3	6.9.2021	6.9.2022
175	Košice	9	starý priemysel 145 starý priemysel hrubé 146 pozn. - 5, kombinovaná mrežová- hrebeňová- tyčová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	2.8.2021	2.8.2025

176	Košice	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	2.8.2021	2.8.2025
177	Košice	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	29.11.2019	29.11.2023
178	Košice	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	28.11.2019	28.11.2023
179	Košice	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	28.11.2019	28.11.2023
180	Košice	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	28.11.2019	28.11.2023
181	Košice	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	6.8.2021	6.8.2025
182	Košice	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	28.11.2019	28.11.2023
183	Košice	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	28.11.2019	28.11.2023
184	Košice	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	28.11.2019	28.11.2023
185	Košice	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	3.8.2021	3.8.2025
186	Košice	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	3.8.2021	3.8.2025
187	Košice	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	24.10.2019	24.10.2023
188	Košice	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	24.8.2020	24.8.2024
189	Košice	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	19.8.2021	19.8.2025
190	Košice	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	27.11.2019	27.11.2023
191	Košice	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	25.8.2020	25.8.2024
192	Košice	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	25.8.2020	25.8.2024
193	Košice	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	22.10.2019	22.10.2023
194	Košice	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	21.9.2021	21.9.2025
195	Košice	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	27.8.2020	27.8.2024
196	Košice	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	27.8.2020	27.8.2024
197	Košice	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany I a II	OPaS	2r	1	26.5.2022	26.5.2024
198	Košice	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany I a II	OPaS	2r	1	26.5.2022	26.5.2024
199	Košice	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	24.8.2020	24.8.2024
200	Košice	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	12.8.2020	12.8.2024

227	Prešov	1	pozn. - 0,1, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	18.11.2020	18.11.2024
228	Prešov	6	pozn. - 1, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	18.11.2020	18.11.2024
229	Prešov	2	pozn. - 2, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	18.11.2020	18.11.2024
230	Prešov	3	pozn. - 6, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	7.12.2021	7.12.2025
231	Prešov	9	pozn. - 21, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	18.11.2020	18.11.2024
232	Prešov	6	pozn. - 0, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	9.12.2021	9.12.2025
233	Prešov	3	pozn. - 0, tyčová sústava	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	10.12.2021	10.12.2025
234	Prešov	8	pozn. - 1, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	18.11.2020	18.11.2024
235	Prešov	4	pozn. - 2, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	29.7.2021	29.7.2025
236	Prešov	5	pozn. - 8, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	9.12.2021	9.12.2025
237	Prešov	7	pozn. - 1, tyčovo-mrežová	hrebeňová	Ae	Atmosférická elektrina - objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu	OPaS	1r	4	6.12.2021	6.12.2022
238	Prešov	4	pozn. - 1, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	18.11.2020	18.11.2024
239	Prešov	2	pozn. - 1, mrežová sústava	mrežová	Ae	Atmosférická elektrina - objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu	OPaS	1r	4	6.12.2021	6.12.2022
240	Prešov	4	pozn. - 0, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	29.7.2021	29.7.2025
241	Prešov	6	pozn. - 10, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	18.11.2020	18.11.2024
242	Prešov	8	pozn. - 2, tyčovo-mrežová sústava	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	18.11.2020	18.11.2024
243	Prešov	6	pozn. - 12, tyčová sústava	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	10.12.2021	10.12.2025
244	Prešov	4	pozn. - 1, tyčová sústava	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	18.11.2020	18.11.2024
245	Prešov	4	pozn. - 2, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	25.9.2020	25.9.2024
246	Prešov	2	pozn. - 3, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	1.10.2019	1.10.2023
247	Prešov	6	pozn. - 0, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	10.10.2019	10.10.2023
248	Prešov	6	pozn. - 3, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	10.10.2019	10.10.2023
249	Prešov	2	pozn. - 0, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	10.10.2019	10.10.2023
250	Prešov	9	pozn. - 10, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	10.10.2019	10.10.2023

251	Prešov		5	pozn. - 5, mrežová sústava	mrežová	Ae	Atmosférická elektrina - objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu	OPaS	1r	4	10.12.2021	10.12.2022
252	Prešov		7	pozn. - 17, tyčovo-mrežová sústava	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	3.12.2018	3.12.2022
253	Prešov		1	pozn. - 1, tyčová sústava	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	16.11.2020	16.11.2024
254	Prešov		11	pozn. - 6, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	16.11.2020	16.11.2024
255	Prešov		10	pozn. - 5, stožarovo-mrežová sústava	hrebeňová	Ae	Atmosférická elektrina - objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu	OPaS	1r	4	8.12.2021	8.12.2022
256	Prešov		9	pozn. - 3, tyčová sústava	hrebeňová	Ae	Atmosférická elektrina - objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu	OPaS	1r	4	8.12.2021	8.12.2022
257	Prešov		3	pozn. - 2, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	16.11.2020	16.11.2024
258	Prešov		1	pozn. - 1, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	27.10.2020	27.10.2024
259	Prešov		1	pozn. - 1, tyčová sústava	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	25.9.2020	25.9.2024
260	Prešov		1	pozn. - 1, tyčová sústava	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	27.10.2020	27.10.2024
261	Prešov		2	pozn. - 1, hrebeňová sústava	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	27.10.2020	27.10.2024
262	Prešov		2	pozn. - 2, hrebeňová sústava	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	27.10.2020	27.10.2024
263	Prešov		1	pozn. - 1, hrebeňová sústava	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	27.10.2020	27.10.2024
264	Prešov		1	pozn. - 2, tyčová sústava	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	27.10.2020	27.10.2024
265	Prešov		2	pozn. - 1, tyčová sústava	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	27.10.2020	27.10.2024
266	Prešov		4	pozn. - 2, hrebeňová sústava	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	16.11.2020	16.11.2024
267	Prešov		7	pozn. - 1, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	16.11.2020	16.11.2024
268	Prešov		2	pozn. - 2, tyčová sústava	hrebeňová	Ae	Atmosférická elektrina - objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu	OPaS	1r	4	8.12.2021	8.12.2022
269	Prešov		6			B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	3.11.2021	3.11.2025
270	Prešov		4			B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	3.11.2021	3.11.2025
271	Prešov		2			B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	24.8.2021	24.8.2025
272	Prešov		8			B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	24.8.2021	24.8.2025

273	Prešov					Ae	Atmosférická elektrina - objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu	OPaS	1r	4	7.12.2021	7.12.2022
274	Prešov					Ae	Atmosférická elektrina - hadina ochrany I a II	OPaS	2r	2	3.12.2020	3.12.2022
275	Prešov					Ae	Atmosférická elektrina - hadina ochrany I a II	OPaS	2r	2	3.12.2020	3.12.2022
276	Humenné				celý areál	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	11.3.2021	11.3.2025
277	Humenné				celý objekt	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	17.10.2019	17.10.2023
278	Humenné				celý objekt	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	17.10.2019	17.10.2023
279	Humenné				celý objekt	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	17.10.2019	17.10.2023
280	Humenné				celý objekt	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	17.10.2019	17.10.2023
281	Humenné				celý objekt	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	17.10.2019	17.10.2023
282	Humenné				celý areál	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	16.4.2020	16.4.2024
283	Humenné				celý objekt	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	14.5.2020	14.5.2024
284	Humenné				celý objekt	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	26.3.2019	26.3.2023
285	Humenné				nrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	7.4.2020	7.4.2024
286	Humenné				nrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	7.4.2020	7.4.2024
287	Humenné				nrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	7.4.2020	7.4.2024
288	Humenné				nrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	14.5.2020	14.5.2024
289	Humenné				hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	14.4.2020	14.4.2024
290	Humenné				hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	14.9.2021	14.9.2025
291	Humenné				hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	17.4.2020	17.4.2024
292	Humenné				hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	29.3.2021	29.3.2025
293	Humenné				hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	14.9.2021	14.9.2025
294	Humenné				nrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	14.9.2021	14.9.2025
295	Humenné					B	Statická elektrina - ostatný objekt	OPaS	5r	1	28.5.2018	28.5.2023
296	Humenné					B	Statická elektrina - ostatný objekt	OPaS	5r	1	28.5.2018	28.5.2023
297	Humenné					B	Statická elektrina - ostatný objekt	OPaS	5r	1	14.5.2020	14.5.2025
298	Humenné				hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	14.5.2020	14.5.2024

299	Humenné					B	Statická elektrina - ostatný objekt	OPaS	5r	1	10.9.2020	10.9.2025
300	Humenné				aktivnybleskozvod	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	19.11.2019	19.11.2023
301	Humenné				mrežová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	10.9.2020	10.9.2024
302	Humenné				hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	22.10.2019	22.10.2023
303	Humenné				hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	22.10.2019	22.10.2023
304	Humenné				hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	22.10.2019	22.10.2023
305	Humenné				hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	22.10.2019	22.10.2023
306	Humenné				hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	22.10.2019	22.10.2023
307	Humenné				hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	25.10.2019	25.10.2023
308	Humenné				mrežová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	22.10.2019	22.10.2023
309	Humenné				mrežová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	25.10.2019	25.10.2023
310	Humenné				hrebeňová	B	Statická elektrina - objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu	OPaS	2r	2	14.9.2021	14.9.2023
311	Humenné				hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	22.10.2019	22.10.2023
312	Vranov n/T				mrežová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	8.11.2019	8.11.2023
313	Vranov n/T				mrežová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	28.9.2021	28.9.2025
314	Vranov n/T				mrežová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	4.11.2019	4.11.2023
315	Vranov n/T				mrežová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	3.10.2019	3.10.2023
316	Vranov n/T				hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	2.11.2021	2.11.2025
317	Vranov n/T				mrežová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	4.7.2019	4.7.2023
318	Vranov n/T				mrežová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	2.11.2019	2.11.2023
319	Vranov n/T				mrežová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	24.7.2019	24.7.2023
320	Vranov n/T				mrežová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	4.7.2019	4.7.2023
321	Vranov n/T				hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	5.12.2019	5.12.2023
322	Vranov n/T				mrežová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	18.9.2021	18.9.2025

323	Vranov n/T		5	AB Kotlina	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	4.5.2019	4.5.2023
324	Vranov n/T		6	Dieine, Laboratorium	aktívnybleskozvod	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	4.5.2019	4.5.2023
325	Vranov n/T		2	Budova čistiarne	nrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	1.10.2021	1.10.2025
326	Vranov n/T		1	Armatura komora	nrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	31.10.2019	31.10.2023
327	Vranov n/T		2		nrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	11.11.2019	11.11.2023
328	Vranov n/T		1	Armatura komora	nrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	2.11.2019	2.11.2023
329	Vranov n/T		1	Arm. komora	nrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	28.9.2020	28.9.2024
330	Vranov n/T		1	Arm. komora	nrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	29.9.2020	29.9.2024
331	Vranov n/T		1	Armatura komora	nrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	14.11.2019	14.11.2023
332	Vranov n/T		1	Armatura komora	nrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	2.10.2021	2.10.2025
333	Vranov n/T		1	Armatura komora	nrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	12.10.2021	12.10.2025
334	Vranov n/T		1	Arm. komora	nrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	28.10.2021	28.10.2025
335	Vranov n/T		6	Budova čistiarne	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	9.12.2018	9.12.2022
336	Vranov n/T		1	Armatura komora	nrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	25.9.2020	25.9.2024
337	Vranov n/T		1	budova	nrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	25.9.2020	25.9.2024
338	Vranov n/T		1	Armatura komora	nrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	19.9.2020	19.9.2024
339	Vranov n/T		14	Budova ČOV pozn. - hrebeňová	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	26.9.2021	26.9.2025
340	Vranov n/T		1	pozn. - 1	nrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	19.9.2020	19.9.2024
341	Vranov n/T		1	pozn. - 1	nrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	19.9.2020	19.9.2024
342	Vranov n/T		1	pozn. - 1	nrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	19.9.2020	19.9.2024
343	Vranov n/T		2	pozn. - 1	nrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	26.9.2020	26.9.2024
344	Vranov n/T		1	pozn. - 1	nrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	21.11.2020	21.11.2024
345	Vranov n/T		1	pozn. - 1	nrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	21.11.2020	21.11.2024
346	Vranov n/T		10	pozn. - hrebeňová	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	23.11.2020	23.11.2024
347	Vranov n/T		2	pozn. - 1	nrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	8.5.2021	8.5.2025
348	Vranov n/T		3	pozn. - 1	nrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	8.5.2021	8.5.2025
349	Vranov n/T		8	pozn. - hrebeňová	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	8.5.2021	8.5.2025

350	Vranov n/V	ČOV Vranov nad Topľou
351	Trebišov	ÚV Parchovany
352	Trebišov	ČOV Čierna nad Tisou
353	Trebišov	ČOV Trebišov
354	Trebišov	Doprava a dielne Trebišov
355	Trebišov	ČOV Sečovce
356	Trebišov	VDJ Veľke Kapusany
357	Trebišov	VDJ Vojany
358	Trebišov	VDJ Kr. Chimec
359	Trebišov	AB HS voda Sečovca
360	Trebišov	AB HS voda V. Kapušany
361	Trebišov	AB HS voda Kr. Chimec
362	Trebišov	ČS Kr. Chimec (Hydrof. stanica)
363	Trebišov	ČS Dargov
364	Trebišov	ÚV Botany
365	Trebišov	ČS Botany
366	Trebišov	KPS (ČOV) V. Kapušany
367	Trebišov	KČS Čierna nad Tisou (ŠPS)
368	Trebišov	KČS Kr. Chimec (ŠPS)

	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	21.7.2021	21.7.2025
	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	30.7.2019	30.7.2023
	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	19.6.2019	19.6.2023
	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	27.9.2019	27.9.2023
	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	1.6.2021	1.6.2025
	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	24.8.2019	24.8.2023
	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	19.9.2019	19.9.2023
	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	1.6.2021	1.6.2025
	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	5r	1	18.7.2019	18.7.2024
	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	28.8.2019	28.8.2023
	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	1.6.2021	1.6.2025
	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	31.5.2021	31.5.2025
	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	18.7.2019	18.7.2023
	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	2.6.2021	2.6.2025
	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	31.5.2021	31.5.2025
	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	31.5.2021	31.5.2025
	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	1.6.2021	1.6.2025
	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	31.5.2021	31.5.2025
	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	6r	1	16.8.2017	16.8.2023

369	Trebišov	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	22.7.2020	22.7.2024
370	Trebišov	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	27.9.2019	27.9.2023
371	Trebišov	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	24.9.2019	24.9.2023
372	Trebišov	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	24.9.2019	24.9.2023
373	Trebišov	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	1.6.2021	1.6.2025
374	Trebišov	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	1.6.2021	1.6.2025
375	Trebišov	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	2.8.2019	2.8.2023
376	Trebišov	hrebeňová	C	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany I a II	OPaS	2r	2	31.5.2021	31.5.2023
377	Trebišov	hrebeňová	C	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany I a II	OPaS	4r	1	23.7.2020	23.7.2024
378	Trebišov	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany I a II	OPaS	4r	1	23.7.2020	23.7.2024
379	Trebišov	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany I a II	OPaS	4r	1	3.9.2020	3.9.2024
380	Trebišov	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	11.8.2021	11.8.2025
381	Rožňava		B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	8.10.2021	8.10.2025
382	Rožňava		B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	8.10.2021	8.10.2025
383	Rožňava		B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	8.10.2021	8.10.2025
384	Rožňava		B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	8.10.2021	8.10.2025
385	Rožňava		B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	8.10.2021	8.10.2025
386	Rožňava	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	13.11.2020	13.11.2024
387	Rožňava		B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	8.10.2021	8.10.2025
388	Rožňava		B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	12.11.2020	12.11.2024
389	Rožňava	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	13.11.2020	13.11.2024
390	Rožňava		B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	11.11.2020	11.11.2024
391	Rožňava	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	1.10.2019	1.10.2023
392	Rožňava	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	9.11.2020	9.11.2024
393	Rožňava		B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	14.11.2020	14.11.2024
394	Rožňava		B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	9.11.2020	9.11.2024

395	Rožňava	2	objekt CS+VDJ		B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	9.11.2020	9.11.2024
396	Rožňava	1	Vit GP 1A		B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	9.11.2020	9.11.2024
397	Rožňava	1	objekt CS+VDJ		B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	9.11.2020	9.11.2024
398	Rožňava	2	objekt CS+VDJ		B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	9.11.2020	9.11.2024
399	Rožňava	1	objekt CS+VDJ		B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	9.11.2020	9.11.2024
400	Rožňava	1	objekt CS		B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	9.11.2020	9.11.2024
401	Rožňava	1	objekt CS+VDJ		B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	9.11.2020	9.11.2024
402	Rožňava	4	objekt CS	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	11.11.2020	11.11.2024
403	Rožňava	1	objekt VDJ		B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	10.11.2020	10.11.2024
404	Rožňava	2	objekt VDJ	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	10.11.2020	10.11.2024
405	Rožňava	2	objekt VDJ	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	10.11.2020	10.11.2024
406	Rožňava	1	objekt VDJ		B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	10.11.2020	10.11.2024
407	Rožňava	5	objekt UV	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	11.11.2020	11.11.2024
408	Rožňava	2	objekt chaty	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	11.11.2020	11.11.2024
409	Rožňava	3	objekt dielne	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	6.10.2021	6.10.2025
410	Rožňava	2		aktívnybleskozvod	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	27.10.2021	27.10.2025
411	Rožňava	7	objekt CS	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	12.11.2020	12.11.2024
412	Rožňava	1			B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	9.6.2020	9.6.2024
413	Rožňava	3		hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	10.6.2020	10.6.2024
414	Rožňava	1			B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	9.6.2020	9.6.2024
415	Rožňava	1			B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	9.6.2020	9.6.2024
416	Rožňava	6			B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	15.6.2020	15.6.2024
417	Rožňava	8		hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	4.5.2021	4.5.2025
418	Rožňava	2		hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	4.5.2021	4.5.2025
419	Rožňava	1			Ae	Statická elektrina - ostatný objekt	OPaS	5r	1	3.9.2020	3.9.2025
420	Bardejov	5	pozn. - 5 zvodov, 2 lapača, hrebeňová sústava	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	9.4.2021	9.4.2025
421	Bardejov	1	pozn. - 1 zvod, 1 lapač, tyčová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	14.6.2020	14.6.2024

422	Bardejov		4	pozn. - 4 zvody, 4 lapače, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	14.6.2020	14.6.2024
423	Bardejov		1	pozn. - 1 zvod, 1 lapač, tyčová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	15.7.2020	15.7.2024
424	Bardejov		4	pozn. - 4 zvody, 2 lapače, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	28.8.2020	28.8.2024
425	Bardejov		1	pozn. - 1 zvod, 1 lapač, tyčová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	14.6.2020	14.6.2024
426	Bardejov		2	pozn. - 2 zvody, 2 lapače, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	14.12.2021	14.12.2025
427	Bardejov		10	pozn. - 10 zvodov, 7 lapačov, hrebeňová sústava	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	26.5.2021	26.5.2025
428	Bardejov		3	pozn. - 3 zvody, 2 lapače, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	14.6.2020	14.6.2024
429	Bardejov		2	pozn. - 2 zvody, 1 lapač, tyčová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	26.5.2021	26.5.2025
430	Bardejov		3	pozn. - 3 zvody, 1 lapač, zachytávacia sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	3.6.2020	3.6.2024
431	Bardejov		16	pozn. - 16 zvodov, 6 lapačov, zachytávacia neizolovaná sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	9.6.2020	9.6.2024
432	Bardejov		12	pozn. - 12 zvodov, 5 lapačov, zachytávacia neizolovaná sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	9.6.2020	9.6.2024
433	Bardejov		4	pozn. - 4 zvody, zachytávacia neizolovaná sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	9.6.2020	9.6.2024
434	Bardejov		6	pozn. - 6 zvodov, 4 lapače, zachytávacia neizolovaná sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	9.6.2020	9.6.2024
435	Bardejov		8	pozn. - 8 zvodov, 4 lapače, zachytávacia neizolovaná sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	9.6.2020	9.6.2024
436	Bardejov		2	pozn. - 2 zvody, 1 lapač, zachytávacia sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	9.4.2021	9.4.2025
437	Bardejov		2	pozn. - 2 zvody, 1 lapač, zachytávacia neizolovaná zostava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	3.6.2020	3.6.2024
438	Bardejov		2	pozn. - 2 zvody, 1 lapač, zachytávacia neizolovaná sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	9.6.2020	9.6.2024
439	Bardejov		1	pozn. - 1 zvod, 2 lapače, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	21.7.2019	21.7.2023
440	Bardejov		1	pozn. - 1 zvod, 1 lapač, tyčová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	28.8.2020	28.8.2024
441	Bardejov		1	pozn. - 1 zvod, 2 lapače, hrebeňová sústava	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	14.12.2021	14.12.2025
442	Bardejov		1	pozn. - 1 zvod, 2 lapače, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	14.6.2020	14.6.2024
443	Bardejov		1	pozn. - 1 zvod, 1 lapač, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	18.10.2019	18.10.2023
444	Bardejov		4	pozn. - 4 zvody, 4 lapače, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	31.8.2020	31.8.2024
445	Bardejov		1	pozn. - 1 zvod, 2 lapače, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	27.5.2021	27.5.2025
446	Bardejov		1	pozn. - 1 zvod, 1 lapač, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	31.8.2020	31.8.2024
447	Bardejov		6	pozn. - 6 zvodov, 5 lapačov, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	28.8.2020	28.8.2024

448	Bardejov	3	pozn. - 3 zvody, 3 lapače, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	27.11.2021	27.11.2025
449	Bardejov	1	pozn. - 1 zvod, tyčová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	14.6.2020	14.6.2024
450	Bardejov	2	pozn. - 2 zvody, 1 lapač, tyčová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	28.8.2020	28.8.2024
451	Bardejov	1	pozn. - 1 zvod, 2 lapače, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	3.12.2021	3.12.2025
452	Bardejov	2	pozn. - 2 zvody, 1 lapač, tyčová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	28.8.2020	28.8.2024
453	Bardejov	1	pozn. - 1 zvod, 2 lapače, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	27.5.2021	27.5.2025
454	Bardejov	1	pozn. - 1 zvod, 2 lapače, tyčová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	21.7.2019	21.7.2023
455	Bardejov	1	pozn. - 1 zvod, 2 lapače, tyčová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	21.7.2019	21.7.2023
456	Bardejov	1	pozn. - 1 zvod, 2 lapače, tyčová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	21.7.2019	21.7.2023
457	Bardejov	1	pozn. - 1 zvod, 1 lapač,	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	14.6.2020	14.6.2024
458	Bardejov	1	pozn. - poz. -	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	14.6.2020	14.6.2024
459	Bardejov	1	pozn. - 1 zvod, tyčová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	14.6.2020	14.6.2024
460	Bardejov	3	pozn. - 3 zvody, 1 lapač, tyčová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	18.10.2019	18.10.2023
461	Bardejov	1	pozn. - 1 zvod, 1 lapač, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	31.8.2020	31.8.2024
462	Bardejov	4	pozn. - 4 zvody, 4 lapače, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu	OPaS	1r	3	9.4.2021	9.4.2022
463	Bardejov	2	pozn. - 2 zvody, 2 lapače, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	28.8.2020	28.8.2024
464	Bardejov	1	pozn. - 1 zvod, 1 lapač, náhodná sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	28.8.2020	28.8.2024
465	Bardejov	1	pozn. - 1 zvod, 1 lapač, tyčová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	14.6.2020	14.6.2024
466	Bardejov	2	pozn. - 2 zvody, 1 lapač, tyčová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	15.7.2020	15.7.2024
467	Bardejov	2	pozn. - 2 zvody, 2 lapače, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	15.7.2020	15.7.2024
468	Bardejov	1	pozn. - 1 lapač, 1 zvod, tyčová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	27.5.2021	27.5.2025
469	Bardejov	1	pozn. - 1 zvod, 1 lapač, tyčová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	14.6.2020	14.6.2024
470	Bardejov	1	pozn. - 1 zvod, 1 lapač, tyčová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	5.4.2019	5.4.2023
471	Bardejov	6	pozn. - 6 zvodov, 4 zberače, hrebeňová sústava	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	12.5.2020	12.5.2024
472	Svidník	12	AB dispečing dielne-garáže, sklady pozn. - 4 ks lapačov, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	28.6.2020	28.6.2024

473	Svidník		2	pozn. - 1 ks lapač, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	27.5.2020	27.5.2024
474	Svidník		2	pozn. - 1 ks lapač, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	27.5.2020	27.5.2024
475	Svidník		3	pozn. - 1 ks lapač, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	21.5.2020	21.5.2024
476	Svidník		1	pozn. - 1 ks lapač, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	15.5.2020	15.5.2024
477	Svidník		1	pozn. - 1 ks lapač + 1 ks pom. ant., mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	17.5.2020	17.5.2024
478	Svidník		1	pozn. - 1 ks lapač, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	10.5.2020	10.5.2024
479	Svidník		2	pozn. - 1 ks zberač + 1 ks anténa, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	31.8.2020	31.8.2024
480	Svidník		4	pozn. - 4 ks strojníč lapačov, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	2.5.2021	2.5.2025
481	Svidník		1	pozn. - 1 ks lapač, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	2.5.2021	2.5.2025
482	Svidník		1	pozn. - 1 ks lapač, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	2.5.2021	2.5.2025
483	Svidník		1	pozn. - 1 ks lapač, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	10.5.2020	10.5.2024
484	Svidník		1	pozn. - 1 ks lapač, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	28.9.2019	28.9.2023
485	Svidník		1	pozn. - 1 ks lapač, mrežová sústava	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	17.3.2021	17.3.2025
486	Svidník		1	pozn. - 1 ks zachyt. tyč, tyčová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	17.3.2021	17.3.2025
487	Svidník		1	pozn. - 1 ks zachyt. tyč, tyčová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	17.3.2021	17.3.2025
488	Svidník		2	pozn. - 1 ks zachyt. tyč, tyčová sústava	hrebeňová	Ab	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany I a II	OPaS	2r	2	2.3.2021	2.3.2023
489	Svidník		6	pozn. - 1 ks lapač + 5 ks pomocných, hrebeňová sústava	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	10.5.2020	10.5.2024
490	Svidník		1	pozn. - 1 ks lapač, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	6.5.2020	6.5.2024
491	Svidník		3	pozn. - 2 ks zberač + 1 ks pom. ant., mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	6.5.2020	6.5.2024
492	Svidník		2	pozn. - 2 ks zachyt. tyče, tyčová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	4.3.2021	4.3.2025
493	Svidník		4	pozn. - 2 ks lapač + ant., tyčová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	5.3.2021	5.3.2025
494	Svidník		2	pozn. - 2 ks lapač, hrebeňová sústava	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	4.6.2021	4.6.2025
495	Svidník		1	pozn. - 1 ks strojný lapač + 1 ks pom., tyčivá sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	4.6.2021	4.6.2025
496	Svidník		1	pozn. - 1 ks lapač, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	28.4.2021	28.4.2025
497	Svidník		1	pozn. - 1 ks lapač, mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	4.6.2021	4.6.2025
498	Svidník		1	pozn. - 1 ks lapač + 1 ks pom. ant., mrežová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	2.5.2021	2.5.2025
499	Svidník		3	pozn. - 2 ks zberače, hrebeňová sústava	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	28.9.2019	28.9.2023

500	Svidník	ČOV Stropkov - Sitník ČS	hřebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	5. 5. 2020	5. 5. 2024
501	Svidník	VDJ Svidnička		B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	5. 3. 2021	5. 3. 2025
502	Svidník	VDJ Dubová		B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	5. 3. 2021	5. 3. 2025
503	Svidník	Prevádzková budova HS-82 V+K Stropkov	hřebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	5. 3. 2021	5. 3. 2025
504	Svidník	AB Svidník	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	28. 6. 2020	28. 6. 2024
505	Svidník	AB Svidník	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	2. 7. 2020	2. 7. 2024
506	Svidník	AB Svidník	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	20. 6. 2020	20. 6. 2024
507	GR Košice	AB Košice	hřebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	23. 4. 2019	23. 4. 2023
508	VSS Vranov n/T	UV Stakčín	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	27. 8. 2019	27. 8. 2023
509	VSS Vranov n/T	VDJ Humenné	hřebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	23. 8. 2019	23. 8. 2023
510	VSS Vranov n/T	DU 1 Stakčín	hřebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	4. 9. 2019	4. 9. 2023
511	VSS Vranov n/T	DU 2 Stakčín	hřebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	4. 9. 2019	4. 9. 2023
512	VSS Vranov n/T	DU 3 Hrádza vrátane NN prípojky	hřebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	4. 9. 2019	4. 9. 2023
513	VSS Vranov n/T	DU 4 Ština	hřebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	4. 9. 2019	4. 9. 2023
514	VSS Vranov n/T	DU 5 Dlhé n/C	hřebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	4. 9. 2019	4. 9. 2023
515	VSS Vranov n/T	DU 6 Kamenica	hřebeňová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	4. 9. 2019	4. 9. 2023
516	VSS Vranov n/T	DU 7 Hažín n/C	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	4. 9. 2019	4. 9. 2023
517	VSS Vranov n/T	DU 8 Jasenov	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	4. 9. 2019	4. 9. 2023
518	VSS Vranov n/T	CS Hanušovce	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	7. 3. 2019	7. 3. 2023
519	VSS Vranov n/T	VDJ Vranov n/T	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	7. 3. 2019	7. 3. 2023
520	VSS Vranov n/T	VDJ Medzianky	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	7. 3. 2019	7. 3. 2023
521	VSS Vranov n/T	VDJ Prešov - Sekčov II	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	7. 7. 2021	7. 7. 2025
522	VSS Vranov n/T	RO Košice	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	13. 7. 2021	13. 7. 2025
523	VSS Vranov n/T	DU 9 Topoľovka	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	8. 7. 2021	8. 7. 2025

524	VSS Vranov n/T	1	pozn. - mrežová,lapač-anténa 1 ks	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	8.7.2021	8.7.2025
525	VSS Vranov n/T	1	pozn. - mrežová,lapač-anténa 1 ks	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	8.7.2021	8.7.2025
526	VSS Vranov n/T	4	pozn. - mrežová,lapač 1+2 ks	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	8.7.2021	8.7.2025
527	VSS Vranov n/T	2	pozn. - mrežová,lapač 1 ks	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	8.7.2021	8.7.2025
528	VSS Vranov n/T	3	pozn. - mrežová,lapač 1 ks	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	8.7.2021	8.7.2025
529	VSS Vranov n/T	3	pozn. - mrežová,lapač 1 ks	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	7.7.2021	7.7.2025
530	VSS Vranov n/T	3	pozn. - mrežová,lapač-anténa 1 ks	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	7.7.2021	7.7.2025
531	VSS Vranov n/T	4	pozn. - mrežová,lapač-anténa 1 ks + lapač 2 ks	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	7.7.2021	7.7.2025
532	VSS Vranov n/T	4	pozn. - mrežová,lapač-anténa 1 ks + lapač 3 ks	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	13.7.2021	13.7.2025
533	VSS Vranov n/T	4	pozn. - mrežová,lapač-anténa 1 ks	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	13.7.2021	13.7.2025
534	VSS Vranov n/T	4	pozn. - mrežová,lapač-anténa 1 ks	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	13.7.2021	13.7.2025
535	VSS Vranov n/T	2	pozn. - hrebeňová,lapač 1 ks	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	8.7.2021	8.7.2025
536	VSS Vranov n/T	6	pozn. - hrebeňová,lapač 6 ks	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	8.7.2021	8.7.2025
537	VSS Vranov n/T	1	pozn. - tyčová,lapač 1 ks	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	8.7.2021	8.7.2025
538	VSS Vranov n/T	1	pozn. - mrežová,lapač-anténa 1 ks	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	7.7.2021	7.7.2025
539	VSS Vranov n/T	1	pozn. - mrežová,strojený lapač 1 ks	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	7.7.2021	7.7.2025
540	VSS Vranov n/T	2	pozn. - hrebeňová,pomocné lapače 2 ks	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	6.8.2020	6.8.2024
541	VSS Vranov n/T	2	pozn. - hrebeňová,pomocné lapače 2 ks	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	6.8.2020	6.8.2024
542	Svidník	2	pozn. - 1 ks záchyt. tyč, tyčová sústava		Ae	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany I a II	ÚS	10r	1	12.6.2015	12.6.2025

Doplňený zoznam zariadení

1	Závod Michalovce	2	pozn. - 1-lapač	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	15.2.2022	15.2.2026
2	Závod Michalovce	4	pozn. - 4 x lapač	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	9.10.2023	9.10.2027
6	Závod Košice	1	pozn. - 1, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	7.7.2022	7.7.2026
7	Závod Košice	4			B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	31.12.2022	31.12.2026
8	Závod Prešov	2		hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	31.12.2021	31.12.2025
9	Závod Prešov	5		mrežová	B	Atmosférická elektrina - hľadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	31.12.2021	31.12.2025

10	Závod Prešov		3			B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	31.12.2021	31.12.2025
11	Závod Humenné		1			B	Statická elektrina - ostatný objekt	OPaS	5r	1	27.7.2023	27.7.2028
12	Závod Humenné		1			B	Statická elektrina - ostatný objekt	OPaS	5r	1	28.3.2023	28.3.2028
13	Závod Humenné		3			B	Statická elektrina - ostatný objekt	OPaS	5r	1	20.3.2024	20.3.2029
14	Závod Humenné		1			B	Statická elektrina - ostatný objekt	OPaS	5r	1	10.9.2020	10.9.2025
15	Závod Humenné		6	pozn. -	hrebeňová	B	Statická elektrina - ostatný objekt	OPaS	4r	1	5.4.2024	5.4.2028
16	Závod Humenné		8	pozn. -	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	5.4.2024	5.4.2028
17	Závod Humenné		2	pozn. -	hrebeňová	B	Statická elektrina - ostatný objekt	OPaS	5r	1	5.4.2024	5.4.2029
18	Závod Humenné		4	celý areál		B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	11.10.2023	11.10.2027
19	Závod Trebišov		2			B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	28.4.2025	28.4.2029
20	Závod Bardejov		1	pozn. - 1 lepač, 1 zvod, tyčová sústava	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	27.5.2021	27.5.2025
21	Závod Bardejov		5			B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	15.6.2022	15.6.2026
22	Závod Vranov nad Topľou		4			B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	9.8.2022	9.8.2026
23	Závod Košice		29	PB, M. stroj, V. stroj, Česlie, kalosis, strojná Česlie, Mech, predčistenie pozn. - 18, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	3.8.2021	3.8.2025
24	Závod Košice		8	pozn. - 5, kombinovaná mrežová- hrebeňová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	3.8.2021	3.8.2025
25	Závod Košice		1	pozn. - 1, mrežová	mrežová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	19.8.2021	19.8.2025
26	Závod Košice		6	pozn. - hrebeňová	hrebeňová	B	Atmosférická elektrina - hiadina ochrany III a IV	OPaS	4r	1	21.9.2021	21.9.2025

Príloha č. 3 - Cenová tabuľka

elektrického zariadenia VN a druh revízie, služby		Maximálna jednotková cena	Predpokladaný počet	Cena celkom
		€/ks	ks	€
Odborná prehliadka a odborná skúška elektrickej inštalácie vrátane pevne pripojených spotrebičov a el. zariadenia strojov	vývod	7,50	35 650,00	267 375,00
Odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodu	zvod	18,50	2 437,00	45 084,50
Opakovaná úradná skúška elektrickej inštalácie (v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu a v priestoroch z hľadiska úrazu osobitne nebezpečných vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny)	vývod	55,00	111,00	6 105,00
CELKOVÁ CENA V EUR BEZ DPH				318 564,50

Farba

	Jednotková cena, ktorú dopĺňa uchádzač.
	Bunka obsahujúca vzorec - NEPREPISOVAŤ!!!

V jednotkových cenách sú zahrnuté náklady na riadne vykonanie Služby - na zistenie stavu elektrického zariadenia NN a BZ, vykonanie potrebného merania, demontáže a montáže príslušných krytov a vypracovania správy z OPaS pre objednávateľa vrátane OOPP, dopravných nákladov.

Dátum

Pečiatka a podpis uchádzača:

