

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: fnk1701

Stavba: Materská škola Na Hôrke 30, Nitra

JKSO:

Miesto: Na Hôrke 30, Nitra

KS:

Dátum: 24. 2. 2017

Objednávateľ:

Mesto NITRA, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing.arch.Igor Feník

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	0,00
---------------------	------

Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00
------------------------------------	------

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
--------------	--------	---	------	------

znižená	20,00%	z	0,00	0,00
---------	--------	---	------	------

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: fnk1701

Stavba: Materská škola Na Hôrke 30, Nitra

Miesto: Na Hôrke 30, Nitra

Dátum: 24. 2. 2017

Objednávateľ: Mesto NITRA, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Projektant: Ing.arch.Igor Feník

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	0,00	0,00
100	SO 100 Vytvorenie 2 tried Materskej školy pre 24 + 21 detí	0,00	0,00
101	SO 101 Stavebné úpravy pre vytvorenie 2 tried a prislúchajúceho zázemia MŠ	0,00	0,00
102.1	SO 102.1 Vykurovanie a vzduchotechnika	0,00	0,00
102.2	SO 102.2 Zdravotechnika	0,00	0,00
102.3	SO 102.3 Elektroinštalácia	0,00	0,00
103	SO 103 Nové exteriérové schodisko	0,00	0,00
104	SO 104 Stavebné úpravy spevných plôch po osadení exteriérového schodiska	0,00	0,00
200	SO 200 Zabezpečenie bezbariérového prístupu pre deti MŠ	0,00	0,00
201	SO 201 Výmena výťahu	0,00	0,00
202	SO 202 Stavebné úpravy v bezbariérovom koridore	0,00	0,00
203	SO 203 Výmena výplní ovorov	0,00	0,00
300	SO 300 Budovanie prevencie v bezpečnosti detí v dopravnej prevádzke	0,00	0,00
301	SO 301 Vybúranie - odfrézovanie starých spevnených plôch	0,00	0,00
302	SO 302 - Nové spevnené asfaltové plochy	0,00	0,00
400	SO 400 Rozvíjanie fyzickej zdatnosti v exteriéri - detské ihrisko	0,00	0,00
401	SO 401 Hracie prvky a zostavy	0,00	0,00
402	SO 402 Pieskovisko so zastrešením	0,00	0,00
403	SO 403 Spevnené plochy v rámci detského ihriska	0,00	0,00
404	SO 404 Dopadové dlažby pod zostavy	0,00	0,00
405	SO 405 Exteriérová učebňa veľká	0,00	0,00
500	SO 500 Oddychové aktivity v exteriéri - zeleň a sadové úpravy	0,00	0,00
501	SO 501 Zeleň a sadové úpravy - dopravné ihrisko	0,00	0,00
502	SO 502 Zeleň a sadové úpravy - detské ihrisko	0,00	0,00

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
503	SO 503 Zeleň a sadové úpravy - areál MŠ	0,00	0,00
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Materská škola Na Hôrke 30, Nitra

Objekt: 100 - SO 100 Vytvorenie 2 tried Materskej školy pre 24 + 21 detí

Časť: 101 - SO 101 Stavebné úpravy pre vytvorenie 2 tried a prislúchajúceho zázemia MŠ

JKSO:

Miesto: Na Hôrke 30, Nitra

KS:

Dátum: 24. 2. 2017

Objednávateľ:

Mesto NITRA, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

Ing.arch.Igor Feník

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
--------------------	------

Ostatné náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
--------------	--------	---	------	------

znižená	20,00%	z	0,00	0,00
---------	--------	---	------	------

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Materská škola Na Hôrke 30, Nitra

Objekt: 100 - SO 100 Vytvorenie 2 tried Materskej školy pre 24 + 21 detí

Časť: 101 - SO 101 Stavebné úpravy pre vytvorenie 2 tried a prislúchajúceho zázemia MŠ

Miesto: Na Hôrke 30, Nitra

Dátum: 24. 2. 2017

Objednávateľ: Mesto NITRA, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Projektant: Ing.arch.Igor Feník

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

0

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie 0,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

99 - Presun hmôt HSV 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 0,00

725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety 0,00

763 - Konštrukcie - drevostavby 0,00

764 - Konštrukcie klampiarske 0,00

766 - Konštrukcie stolárske 0,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 0,00

769 - Montáž vzduchotechnických zariadení 0,00

771 - Podlahy z dlaždíc 0,00

775 - Podlahy vlysové a parketové 0,00

776 - Podlahy povlakové 0,00

781 - Dokončovacie práce a obklady 0,00

783 - Dokončovacie práce - nátery 0,00

784 - Dokončovacie práce - maľby 0,00

2) Ostatné náklady 0,00

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

St'ážené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

ROZPOČET

Stavba: Materská škola Na Hôrke 30, Nitra

Objekt: 100 - SO 100 Vytvorenie 2 tried Materskej školy pre 24 + 21 detí

Časť: **101 - SO 101 Stavebné úpravy pre vytvorenie 2 tried a prislúchajúceho zázemia MŠ**

Miesto: Na Hôrke 30, Nitra

Dátum: 24. 2. 2017

Objednávateľ: Mesto NITRA, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Projektant: Ing.arch.Igor Feník

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

HSV - Práce a dodávky HSV

0,000

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

0,000

1	K	317162132	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	3,000	0,000	0,000
2	K	340291112	Dodatočné ukotvenie priečok montážnou polyuretanovou penou hr. priečky nad 100 mm	m	58,623	0,000	0,000
3	K	340291132	Dodatočné ukotvenie priečok k betonovým konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm	m	58,623	0,000	0,000
4	K	342273150	Priečky z tvárnic PORFIX hr. 150 mm P4-500 hladkých, na MVC a lepidlo PORFIX (150x250x500)	m2	82,316	0,000	0,000

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,000

5	K	611461182	Vnútná omietka stropov štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit VivaInterior hr. 3 mm	m2	409,490	0,000	0,000
6	K	611481119	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	409,490	0,000	0,000
7	K	612421231	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 10 do 15 %,štuková	m2	188,380	0,000	0,000
8	K	612465114	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, Regulátor nasiakavosti (Baumit SaugAusgleich)	m2	133,304	0,000	0,000
9	K	612465135	Vnútná omietka stien BAUMIT, vápenocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit Jadrová omietka (Baumit GrobPutz 4) hr. 10 mm	m2	133,304	0,000	0,000
10	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	1 033,799	0,000	0,000
11	K	612465182	Vnútná omietka stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit VivaInterior hr. 3 mm	m2	886,921	0,000	0,000
12	K	6124811	Potiahnutie vnútorných stien stavebným lepidlom	m2	8,202	0,000	0,000
13	K	625251323	Úprava dverného ostena šambránami z expand.polystyrénu hr.30 mm - systém KZS - 2x presieťkovanie	m2	31,026	0,000	0,000
14	K	631312611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	0,184	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	631319151	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocel. hlad. hr. 50-80 mm	m3	0,184	0,000	0,000
16	K	632001051	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	395,700	0,000	0,000
17	M	5858151015	Penetračný náter na báze disperzie, Baumit Grund, 25 kg	kg	61,136	0,000	0,000
18	K	632477401	Samonivelizačná stierka CEMIX 30 MPa, ozn. 050, na vnútorné použitie, hr. 3 mm	m2	392,870	0,000	0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

19	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	409,490	0,000	0,000
20	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	409,490	0,000	0,000
21	K	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	16,730	0,000	0,000
22	K	965043331	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 100 mm, -2,20000t	m3	1,225	0,000	0,000
23	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	40,824	0,000	0,000
24	K	967031132	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	1,216	0,000	0,000
25	K	967041112	Prikresanie rovných ostení bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v betóne, -0,06600t	m2	12,288	0,000	0,000
26	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	17,000	0,000	0,000
27	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	19,109	0,000	0,000
28	K	968072641	Vybúranie kovových stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02500t	m2	7,161	0,000	0,000
29	K	968081115	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu -0,007t	m	9,000	0,000	0,000
30	K	971033631	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, -0,27000t	m2	1,098	0,000	0,000
31	K	971033641	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	m3	0,643	0,000	0,000
32	K	971045803	Vrty priklepovým vrtákom do D 18 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0,00001t	cm	360,000	0,000	0,000
33	K	971052631	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 4 m2, hr. do 150 mm, -0,36500t	m2	8,400	0,000	0,000
34	K	971055011	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 170mm stenovou pilou -0,02040t	m	76,800	0,000	0,000
35	K	974042533	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 50 mm a šírky do 100mm, -0,01100t	m	2,100	0,000	0,000
36	K	976071111	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	10,300	0,000	0,000
37	K	978011111	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 5 %, -0,00200t	m2	372,330	0,000	0,000
38	K	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	8,202	0,000	0,000
39	K	978059511	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2, -0,06800t	m2	118,790	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
40	K	978065021	Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénových dosiek hrúbky nad 120 -150 mm -0,01876 t	m2	2,121	0,000	0,000
41	K	978071251	Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej, -0,07300t	m2	40,824	0,000	0,000
42	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	28,699	0,000	0,000
43	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	28,699	0,000	0,000
44	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (2x)	t	57,398	0,000	0,000
45	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	28,699	0,000	0,000
46	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m (8x)	t	229,592	0,000	0,000
47	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	28,699	0,000	0,000

99 - Presun hmôt HSV

0,000

48	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	28,531	0,000	0,000
----	---	-----------	---	---	--------	-------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV

0,000

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

0,000

49	K	711210100	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	59,076	0,000	0,000
50	M	5856051350	Izolačná stierka na báze živice PCI Lastogum	kg	64,984	0,000	0,000
51	M	5856051360	Tesniaci pás PCI Pecitape	m	23,630	0,000	0,000
52	K	711210110	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m2	13,805	0,000	0,000
53	M	5856051350	Izolačná stierka na báze živice PCI Lastogum	kg	15,185	0,000	0,000
54	M	5856051360	Tesniaci pás PCI Pecitape	m	5,825	0,000	0,000
55	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,082	0,000	0,000

725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety

0,000

56	K	7252291	Montáž sprchového sedátka	ks	1,000	0,000	0,000
57	M	55282410	Sprchové sedátko sklopné s madlom	ks	1,000	0,000	0,000
58	K	7252451	Montáž - deliaca stienka	súb.	9,000	0,000	0,000
59	M	55152213	Deliaca stena medzi WC z vysokotl.laminátu, podrob.špec.podľa PD, 600/ 1200, pol.P1	ks	9,000	0,000	0,000
60	K	725245121	Montáž - zástena sprchová	súb.	2,000	0,000	0,000
61	M	55484043	Dvere sprchové otváracie zalamovacie, pol.P4	ks	2,000	0,000	0,000
62	K	725291114	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	súb.	3,000	0,000	0,000
63	M	5514677191	Madlo k WC, pol.p14	ks	1,000	0,000	0,000
64	M	5514677192	Madlo k umývadlu, dl.500mm, pol.p15	ks	2,000	0,000	0,000
65	K	998725101	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,092	0,000	0,000

763 - Konštrukcie - drevostavby

0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
66	K	763122111	Predsadená SDK stena KNAUF W623 hr. 62,5 mm, jednoduchá kca UD a CD dosky GKB hr. 12,5 mm TI hr. 50 mm	m2	2,217	0,000	0,000
67	K	763129532	Demontáž predsadenej alebo šachtovej steny, s ocelovou konštrukciou, so zdvojeným profilom, dvojité opláštenie, -0,05864t	m2	2,728	0,000	0,000
149	K	763133110	SDK podhľad KNAUF D113, závesná dvojvrstvá kca v jednej rovine, profil CD a UD, dosky GKB hr. 12,5 mm	m2	10,000	0,000	0,000
68	K	998763301	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	0,146	0,000	0,000

764 - Konštrukcie klampiarske

0,000

69	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	2,100	0,000	0,000
70	K	764711118	Oplechovanie parapetov z plechu LINDAB r.š. 600 mm	m	2,100	0,000	0,000
71	K	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,012	0,000	0,000

766 - Konštrukcie stolárske

0,000

72	K	7661212	Montáž drevených stien deliacich z vysokotl.laminátu	m2	8,206	0,000	0,000
73	M	6140000001	WC kabíny-HPL laminátové dosky hr.11mm, z povrch úpr.z melamínu, v ráme z elox .profilov, 2x otv.dvere 600/2050, (2400+1330)x2200, pol.p2	ks	1,000	0,000	0,000
74	K	766694114	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	ks	14,000	0,000	0,000
75	M	61190001	Parapetná doska drevotriesková, povrch HPL laminát, 2840x100x20mm	ks	14,000	0,000	0,000
76	K	766694124	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	ks	14,000	0,000	0,000
77	M	61190002	Parapetná doska drevotriesková, povrch HPL laminát, 2840x450x30mm, s vyrezaným otvorom 2500x200	ks	14,000	0,000	0,000
78	K	766694981	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	ks	2,100	0,000	0,000
79	K	766642115	Montáž dverí posuvných jednokridlových, posun na stene	ks	2,000	0,000	0,000
80	M	61171031	Dvere vnútorné jednokridlové, hladké, plné, biele, s polodrážkou, na obložkovú zárubeň, vrátane vodiaceho materiálu 900/2050	ks	2,000	0,000	0,000
81	K	766662112	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	13,000	0,000	0,000
82	M	5491502030	Kovanie - 2x kľučka, 2x nedelený štít, zámok zadabací dózický	ks	13,000	0,000	0,000
83	M	61171032	Dvere vnútorné jednokridlové, hladké, plné, biele, s polodrážkou, do obložkovej zárubne, 600/2050	ks	3,000	0,000	0,000
84	M	61171033	Dvere vnútorné jednokridlové, hladké, plné, biele, s polodrážkou, do obložkovej zárubne, 800/2050	ks	4,000	0,000	0,000
85	M	61171034	Dvere vnútorné jednokridlové, hladké, plné, biele, s polodrážkou, do obložkovej zárubne, 900/2050	ks	6,000	0,000	0,000
86	K	766669113	Montáž kovania - okopného plechu	ks	30,000	0,000	0,000
87	M	13814030	Okopný plech v.=150mm, nerezový hr. 1mm	m	24,400	0,000	0,000
88	K	766695212	Montáž prahu dverí, jednokridlových	ks	2,000	0,000	0,000
89	M	6118716100	Prah dubový L=82 B=15 cm	ks	2,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
90	K	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	15,000	0,000	0,000
91	M	6118101250	Zárubňa vnútorná obložková 600/2050 pre stenu hrúbky 260-350 mm, pre jednokridlové dvere	ks	3,000	0,000	0,000
92	M	6118101251	Zárubňa vnútorná obložková 800/2050 pre stenu hrúbky 260-350 mm, pre jednokridlové dvere	ks	4,000	0,000	0,000
93	M	6118101252	Zárubňa vnútorná obložková 900/2050 pre stenu hrúbky 260-350 mm, pre jednokridlové dvere	ks	8,000	0,000	0,000
94	K	7668211	D+M vstavaná skriňa na lehátka 3dielna s 2kridlovými otv.dverami, 4500x750x3410, rám z masív.dreva, dvere laminovaná drevotrieska, pol.p5	ks	1,000	0,000	0,000
95	K	7668212	D+M vstavaná skriňa šatníková s 2kridlovými otv.dverami, 900x750x3410, rám z masív.dreva, dvere laminovaná drevotrieska, pol.p6	ks	2,000	0,000	0,000
96	K	7668213	D+M vstavaná skriňa šatňová pre materské školy, dvojúrovňová so soklíkom, 1600x600x1850 materiál laminovaná drevotrieska, pol.p7	ks	6,000	0,000	0,000
97	K	998766101	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,772	0,000	0,000

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

0,000

98	K	767132812	Demontáž stien a priečok z plechu zváraných, - 0,01800t	m2	13,020	0,000	0,000
99	K	7671111	Montáž interiér. stien a priečok z AL profilov	m2	14,484	0,000	0,000
100	M	553000Zs1	Interiérová zasklená stena s 1kr.dverami, profil lakovaný hliník, 2100x3410, s pož.odolnosťou, podrobná špecifikácia podľa PD, pol.Zs1	ks	1,000	0,000	0,000
101	M	5530000Di5	Interiérové zasklené 2kr.dvere, profil lakovaný hliník, 2400x3000, podrobná špecifikácia podľa PD, pol.Di5	ks	1,000	0,000	0,000
102	K	767230000	Montáž zábradlia, výplň rebrovanie	m	13,000	0,000	0,000
103	M	55346670	Zábradlie vnútorného schodiska ocelové, na skrátené stĺpy pôvodného zábradlia, 2x drevené madlo buk (50x60, 35x40), 1xzákladný náter, pol.p12	m	11,000	0,000	0,000
104	M	55346671	Zábradlie vnútorného schodiska doplnkové ocelové, na skrátené stĺpy pôvodného zábradlia, 2x drevené madlo buk (50x60, 35x40), 1xzákladný náter, pol.p13	m	2,000	0,000	0,000
105	K	767230070	Montáž schodiskového madla na stenu	m	19,600	0,000	0,000
106	M	55346673	Zábradlie vnútorných vyrovnávacích schodov - drevené madlo buk - 45/50/1500mm, kotvenie 3xocel.prvky do steny, vrátane finál. povrch.úpravy	ks	1,000	0,000	0,000
107	M	55346674	Zábradlie vnútorných vyrovnávacích schodov - drevené madlo buk - 35/40/1500mm, kotvenie 3xocel.prvky do steny, vrátane finál. povrch.úpravy	ks	1,000	0,000	0,000
108	M	55346675	Zábradlie pomocné vnútorného schodiska - drevené madlo buk - 45/50/4500mm, kotvenie 4xocel.prvky do steny, vrátane finál. povrch.úpravy	ks	2,000	0,000	0,000
109	M	55346676	Zábradlie vnútorných vyrovnávacích schodov - drevené madlo buk - 35/40/1500mm, kotvenie 6xocel.prvky do steny, vrátane finál. povrch.úpravy	ks	2,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
110	K	767640020	Montáž hliníkových dverí s hydroizolačnými expanznými ISO páskami (expanzná)	m	11,020	0,000	0,000
111	M	2835500200	Expanzná páska , pre okenné a fasádne konštrukcie	m	11,571	0,000	0,000
112	M	5535870001	Exteriérová zasklená stena s 1 kridlovými dverami, profil lakovaný hliník, 2100x3410, podrob. špec podľa PD, pol.Zse1	ks	1,000	0,000	0,000
113	K	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	373,800	0,000	0,000
114	M	5530000003	Podperná konštrukcia parapetu - oceľový stĺpik spodnožou, hmot.8,9kg, 1xzákl.náter	ks	42,000	0,000	0,000
115	K	767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	123,050	0,000	0,000
116	M	5530000p18	Konštrukcia zosilnenia nadpražia otvorov v železobet.stene svetlej šírky 1000mm,stužujúcimi plechmi a závitovými tyčami, hmot.31,25kg	ks	3,000	0,000	0,000
117	M	5530000p19	Konštrukcia zosilnenia nadpražia otvorov v železobet.stene svetlej šírky 900mm,stužujúcimi plechmi a závitovými tyčami, hmot.29,3kg	ks	1,000	0,000	0,000
118	K	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,248	0,000	0,000

769 - Montáž vzduchotechnických zariadení

0,000

119	K	769035042	Montáž mriežky na odvod vzduchu prierezu 0.350-0.650 m2	ks	14,000	0,000	0,000
120	M	42900423	Parapetná hliníková mriežka 2500x200	ks	14,000	0,000	0,000
121	K	998769201	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	0,000	0,000	0,000

771 - Podlahy z dlaždíc

0,000

122	K	771576107	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného	m2	49,230	0,000	0,000
123	M	59786513	Keramická dlažba s protišmykovým povrchom, stupeň protišmykovosti, R10	m2	50,215	0,000	0,000
124	K	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,894	0,000	0,000

775 - Podlahy vlysové a parketové

0,000

125	K	775413220	Montáž prechodovej lišty priskrutkovaním	m	23,440	0,000	0,000
126	M	6119800959	Lišta prechodová PR7 skrutkovaná, B40 mm,s hladkým povrchom,	m	25,843	0,000	0,000
127	K	998775101	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	t	0,008	0,000	0,000

776 - Podlahy povlakové

0,000

128	K	776401800	Demontáž soklíkov alebo lišt	m	335,097	0,000	0,000
129	K	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	372,330	0,000	0,000
130	K	776420011	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím	m	121,292	0,000	0,000
131	K	776460011	Lepenie podlahových soklov z linolea vytiahnutím	m	129,560	0,000	0,000
132	K	776521100	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	128,370	0,000	0,000
133	M	2841305056	PVC homogénna podlaha 2mm, trieda záťaže 34/43, stupeň protišmykovosti R10, iQ PUR (samoobnoviteľný PUR povrch)	m2	144,957	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
134	K	776560010	Lepenie povlakových podláh z prírodného linolea	m2	218,100	0,000	0,000
135	M	2843105020	Prírodné linoleum hr 3,2mm; trieda záťaže 34/43, stupeň protišmykovosti R10	m2	238,247	0,000	0,000
136	K	776990100	Mechanické očistenie a odstránenie prachu pred kladením podláh	m2	395,700	0,000	0,000
137	K	776992200	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	m2	372,330	0,000	0,000
138	K	998776101	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	0,483	0,000	0,000

781 - Dokončovacie práce a obklady

0,000

139	K	781445102	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x250 mm	m2	146,878	0,000	0,000
140	M	59786501	Obkladačka keramická 250x200	m2	149,816	0,000	0,000
141	K	7814910	D+M plastových profilov pre obklad do temeluroh steny	m2	146,878	0,000	0,000
142	K	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	1,734	0,000	0,000

783 - Dokončovacie práce - nátery

0,000

143	K	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	32,092	0,000	0,000
144	K	783626200	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	7,088	0,000	0,000
145	K	783801812	Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stien	m2	357,296	0,000	0,000
146	K	783814220	Nátery olejové farby bielej betónových povrchov stien dvojnásobné 1x email	m2	360,311	0,000	0,000

784 - Dokončovacie práce - maľby

0,000

147	K	784101010	Maľby latexové dvojnásobné strojne nanášané, základné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	1 087,930	0,000	0,000
148	K	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m	m2	947,230	0,000	0,000

VP - Práce navyše

0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Materská škola Na Hôrke 30, Nitra

Objekt: 100 - SO 100 Vytvorenie 2 tried Materskej školy pre 24 + 21 detí

Časť: 102.1 - SO 102.1 Vykurovanie a vzduchotechnika

JKSO:

Miesto: Na Hôrke 30, Nitra

KS:

Dátum: 24. 2. 2017

Objednávateľ:

Mesto NITRA, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

Ing.arch.Igor Feník

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
--------------------	------

Ostatné náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
--------------	--------	---	------	------

znižená	20,00%	z	0,00	0,00
---------	--------	---	------	------

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Materská škola Na Hôrke 30, Nitra

Objekt: 100 - SO 100 Vytvorenie 2 tried Materskej školy pre 24 + 21 detí

Časť: 102.1 - SO 102.1 Vykurovanie a vzduchotechnika

Miesto: Na Hôrke 30, Nitra

Dátum: 24. 2. 2017

Objednávateľ: Mesto NITRA, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Projektant: Ing.arch.Igor Feník

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

0

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu **0,00**

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá 0,00

HZS - HZS 0,00

OST - Demontáž 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

24-M - Montáže vzduchotechnických zariadení. 0,00

2) Ostatné náklady **0,00**

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **0,00**

ROZPOČET

Stavba: Materská škola Na Hôrke 30, Nitra

Objekt: 100 - SO 100 Vytvorenie 2 tried Materskej školy pre 24 + 21 detí

Časť: 102.1 - SO 102.1 Vykurovanie a vzduchotechnika

Miesto: Na Hôrke 30, Nitra

Dátum: 24. 2. 2017

Objednávateľ: Mesto NITRA, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Projektant: Ing.arch.Igor Feník

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

PSV - Práce a dodávky PSV **0,000**

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá 0,000

1	K	735154131	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	2,000	0,000	0,000
2	K	735154133	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	17,000	0,000	0,000
3	K	735154134	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	ks	2,000	0,000	0,000
4	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového	ks	21,000	0,000	0,000
5	M	4845374400	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x0800	ks	1,000	0,000	0,000
6	M	4845374500	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x0900	ks	1,000	0,000	0,000
7	M	4845375000	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x1400	ks	4,000	0,000	0,000
8	M	4845375200	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x1600	ks	6,000	0,000	0,000
9	M	4845375350	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x1800	ks	7,000	0,000	0,000
10	M	4845375500	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x2000	ks	2,000	0,000	0,000

HZS - HZS **0,000**

11	K	Dmp	Drobné montážne práce	hod	6,000	0,000	0,000
12	K	ZaSP	Zaregulovanie a skúšobná prevádzka	hod	24,000	0,000	0,000
13	K	998735202	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,000	0,000

OST - Demontáž **0,000**

14	K	735151821	Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, - 0,02493t	ks	2,000	0,000	0,000
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	735151822	Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dĺžky nad 1500 do 2820 mm, -0,04675t	ks	19,000	0,000	0,000
16	K	735191905	Ostatné opravy vykurovacích telies, odvzdušnenie telesa	ks	140,000	0,000	0,000
17	K	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	140,000	0,000	0,000

M - Práce a dodávky M

0,000

24-M - Montáže vzduchotechnických zariadení.

0,000

18	K	mont-hadica	Montáž flexo hadice Sonodec	m	2,000	0,000	0,000
19	M	sonodec 25-100	Flexo hadica Sonodec 25, Dn 100	m	2,000	0,000	0,000
20	K	mont-mriežky	Montáž mriežky	ks	1,000	0,000	0,000
21	M	km-igc-100	Kruhová mriežka IGC 100	ks	1,000	0,000	0,000
22	K	mont-spiro	Montáž potrubia Spiro	kpl	1,000	0,000	0,000
23	M	d-spiro-100	Potrubie Spiro Dn 100 - (5m + tvarovky)	kpl	1,000	0,000	0,000
24	K	mont-vent	Montáž ventilátora	ks	2,000	0,000	0,000
25	M	v-DX200	Ventilátor osový XPELAIR DX 200T, 230V, 37W	ks	2,000	0,000	0,000
26	K	PPV-MV-1	PPV + MV	%	0,000	0,000	0,000
27	M	MD1	Mimostavenisková doprava	%	0,000	0,000	0,000
28	K	vp-1	Vnútrostaveniskový presun	kpl	1,000	0,000	0,000

VP - Práce navyše

0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Materská škola Na Hôrke 30, Nitra

Objekt: 100 - SO 100 Vytvorenie 2 tried Materskej školy pre 24 + 21 detí

Časť: 102.2 - SO 102.2 Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: Na Hôrke 30, Nitra

KS:

Dátum: 24. 2. 2017

Objednávateľ:

Mesto NITRA, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

Ing.arch.Igor Feník

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
--------------------	------

Ostatné náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
--------------	--------	---	------	------

znižená	20,00%	z	0,00	0,00
---------	--------	---	------	------

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Materská škola Na Hôrke 30, Nitra

Objekt: 100 - SO 100 Vytvorenie 2 tried Materskej školy pre 24 + 21 detí

Časť: 102.2 - SO 102.2 Zdravotechnika

Miesto: Na Hôrke 30, Nitra

Dátum: 24. 2. 2017

Objednávateľ: Mesto NITRA, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Projektant: Ing.arch.Igor Feník

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

0

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

713 - Izolácie tepelné 0,00

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia 0,00

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 0,00

725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety 0,00

734 - Ústredné kúrenie, armatúry. 0,00

2) Ostatné náklady 0,00

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

ROZPOČET

Stavba: Materská škola Na Hôrke 30, Nitra

Objekt: 100 - SO 100 Vytvorenie 2 tried Materskej školy pre 24 + 21 detí

Časť: 102.2 - SO 102.2 Zdravotechnika

Miesto: Na Hôrke 30, Nitra

Dátum: 24. 2. 2017

Objednávateľ: Mesto NITRA, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Projektant: Ing.arch.Igor Feník

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

PSV - Práce a dodávky PSV **0,000**

713 - Izolácie tepelné 0,000

1	K	713482301	Montáž trubíc MIRELON hr. do 6 mm, vnút.priemer do 18 mm	m	30,000	0,000	0,000
2	M	2837710200	Izolácia potrubia- 22/ 6" MIRELON	m	38,760	0,000	0,000
3	M	2837710100	Izolácia potrubia- 18/ 6" MIRELON	m	30,600	0,000	0,000
4	K	713482302	Montáž trubíc MIRELON hr. do 6 mm, vnút.priemer 19 - 22 mm	m	38,000	0,000	0,000
5	K	713482303	Montáž trubíc MIRELON hr. do 6 mm, vnút.priemer 23 - 28 mm	m	36,000	0,000	0,000
6	M	2837710500	Izolácia potrubia- 28/ 6" MIRELON	m	36,720	0,000	0,000
7	K	713482304	Montáž trubíc MIRELON hr. do 6 mm, vnút.priemer 29 - 41 mm	m	16,500	0,000	0,000
8	M	2837710800	Izolácia potrubia- 35/ 6" MIRELON	m	16,830	0,000	0,000

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia 0,000

9	K	721100911	Oprava potrubia hrdlového zazátkovanie hrdla kanalizačného potrubia	ks	13,000	0,000	0,000
10	K	721100914	Oprava potrubia hrdlového vyvrtanie otvoru do liatinovej rúry s vyrezaním závitu a zazátkovaním	ks	3,000	0,000	0,000
11	K	721140905	Oprava odpadového potrubia liatinového vsadenie odbočky do potrubia DN 100	ks	3,000	0,000	0,000
12	K	721140915	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 100	ks	3,000	0,000	0,000
13	K	721170905	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 50	ks	2,000	0,000	0,000
14	K	721170906	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 63	ks	2,000	0,000	0,000
15	K	721170962	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 63	ks	2,000	0,000	0,000
16	K	721171107	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75x1, 8	m	3,000	0,000	0,000
17	K	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	28,000	0,000	0,000
18	K	721171803	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho do D75, - 0,00210 t	m	10,000	0,000	0,000
19	K	721173205	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	18,000	0,000	0,000
20	K	721173206	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 63x1, 8	m	6,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	17,000	0,000	0,000
22	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	12,000	0,000	0,000
23	K	721220801	Demontáž zápachovej uzávierky do DN 70, - 0,00310t	ks	15,000	0,000	0,000
24	K	721229023	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 1000 mm pre montáž k stene	ks	1,000	0,000	0,000
25	M	5528158013	Sprchový žľab k stene 1300 mm HL50WF.0 so zápachovým uzáverom DN50	ks	1,000	0,000	0,000
26	M	55281580130	Nerezové prekrytie "Dizajn" vhodný pre žľab dĺžky 1300 mm	ks	1,000	0,000	0,000
27	K	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	1,000	0,000	0,000
28	K	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,249	0,000	0,000

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

0,000

29	K	722130801	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	15,000	0,000	0,000
30	K	722131911	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 15	súb.	7,000	0,000	0,000
31	K	722131912	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 20	súb.	2,000	0,000	0,000
32	K	722131913	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 25	súb.	1,000	0,000	0,000
33	K	722131914	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 32	súb.	1,000	0,000	0,000
34	K	722172120	Potrubie z plastických rúr PP-R D16/2.7 - PN20, polyfúznym zváraním	m	30,000	0,000	0,000
35	K	722172121	Potrubie z plastických rúr PP-R D20/3.4 - PN20, polyfúznym zváraním	m	38,000	0,000	0,000
36	K	722172122	Potrubie z plastických rúr PP-R D25/4.2 - PN20, polyfúznym zváraním	m	36,000	0,000	0,000
37	K	722172123	Potrubie z plastických rúr PP-R D32/5.4 - PN20, polyfúznym zváraním	m	16,500	0,000	0,000
38	K	722190901	Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia	ks	3,000	0,000	0,000
39	K	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	36,000	0,000	0,000
40	K	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	2,000	0,000	0,000
41	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	120,500	0,000	0,000
42	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	120,500	0,000	0,000
43	K	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,093	0,000	0,000

725 - Zdravotechnika - zariadenia predmetu

0,000

44	K	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	5,000	0,000	0,000
45	K	725119106	Montáž splachovacej nádržky plastovej s rohovým ventilom nízkopoložených	ks	10,000	0,000	0,000
46	M	5513005444	Splachovacia nádržka AP127, nízkopoložená, stop funkcia, 6/9 l, plast, alpská biela, GEBERIT	ks	10,000	0,000	0,000
47	K	725119400	Montáž záchodovej misy volne stojacej s zvislým odpadom	ks	12,000	0,000	0,000
48	M	6420133890	Misa kombinovaná stojacia ZETA biela	ks	2,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
49	M	6423463900	Misa záchodová pre deti Baby so zvislým odpadom	ks	10,000	0,000	0,000
50	K	725122813	Demontáž pisoára s nádržkou a 1 záchodom, - 0,01720t	súb.	3,000	0,000	0,000
51	K	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	12,000	0,000	0,000
52	K	725219201	Montáž umývadla na konzoly, bez výtokovej armatúry	súb.	17,000	0,000	0,000
53	M	6420138020	Umývadielko keramické ZETA-40, 320x400x155 mm, biela	ks	1,000	0,000	0,000
54	M	6420137990	Umývadielko keramické TIGO-45, 450x230x155 mm, biela	ks	10,000	0,000	0,000
55	M	6420136520	Umývadlo keramické CUBITO PURE, 600x345x150 mm, biela	ks	4,000	0,000	0,000
56	M	6420135080	Umývadlo keramické ZETA-50, 400x500x190 mm, biela	ks	2,000	0,000	0,000
57	K	725320828	Demontáž drezu dvojitého veľkokuchynského bez výtokovej armatúry, -0,07150t	súb.	1,000	0,000	0,000
58	K	725330840	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splach. potrubia, oceľ. alebo liatinovej, -0,01880t	súb.	1,000	0,000	0,000
59	K	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb.	1,000	0,000	0,000
60	M	6420144360	Výlevka MIRA, 425x500x450 mm, keramika, plastová mreža, biela	ks	1,000	0,000	0,000
61	K	725810811	Demontáž výtokového ventilu nástenných, - 0,00049t	ks	12,000	0,000	0,000
62	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	12,000	0,000	0,000
63	M	5514100500	Ventil pre hygienické a zdravotnícke zariadenia rohový mosadzný T 67 A 1/2" s vrškom T 13	ks	12,000	0,000	0,000
64	K	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb.	14,000	0,000	0,000
65	M	55141005000	Ventil pre hygienické a zdravotnícke zariadenia rohový mosadzný T 66 A 1/2" s vrškom T 13	ks	14,000	0,000	0,000
66	K	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	2,000	0,000	0,000
67	K	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	1,000	0,000	0,000
68	M	5514671040	Drezová nástenná batéria LOGO NEO DN 15 379240575	ks	1,000	0,000	0,000
69	K	725829601	Montáž batérii umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	15,000	0,000	0,000
70	K	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	1,000	0,000	0,000
71	M	5513006390	Sprchová nástenná páková batéria LYRA, rozteč 150mm, chróm	ks	1,000	0,000	0,000
72	M	5513006060	Umývadlová stojanková páková batéria DN15	ks	15,000	0,000	0,000
73	K	725860820	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenia predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	12,000	0,000	0,000
74	K	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenia predmety, umývadlová do D 40	ks	15,000	0,000	0,000
75	M	5516211052	Zápachová uzávierka HL137/40, 5/4" pripojenie prevlečná matica, odtok 137/40 ležatý, DN40, umývadlá s krycou ružicou odtoku DN 40, PP	ks	15,000	0,000	0,000
76	K	725989101	Montáž dvierok krycích	ks	2,000	0,000	0,000
77	M	5516721000	Sedadlo záchodové detské PVC	ks	10,000	0,000	0,000
78	M	5516739000	Sedadlo záchodové T 3545 biele	ks	2,000	0,000	0,000
79	M	2118884000004	Dvierka krycie T-3622 A300x300	ks	2,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
80	K	998725101	Presun hmôt pre zariadenie predmetov v objektoch výšky do 6 m	t	0,495	0,000	0,000

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

0,000

81	K	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	5,000	0,000	0,000
82	K	7342091140	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi - zmiešavacia batéria	ks	5,000	0,000	0,000
83	M	PC1	Zmiešavacia batéria na vodu HERZ MIX 025 - DN20		2,000	0,000	0,000
84	M	PC2	HERZ priamy uzatvárací ventil na pitnú vodu - DN20		5,000	0,000	0,000

VP - Práce navyše

0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Materská škola Na Hôrke 30, Nitra

Objekt: 100 - SO 100 Vytvorenie 2 tried Materskej školy pre 24 + 21 detí

Časť: 102.3 - SO 102.3 Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Na Hôrke 30, Nitra

KS:

Dátum: 24. 2. 2017

Objednávateľ:

Mesto NITRA, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

Ing.arch.Igor Feník

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
--------------------	------

Ostatné náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
--------------	--------	---	------	------

znižená	20,00%	z	0,00	0,00
---------	--------	---	------	------

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Materská škola Na Hôrke 30, Nitra

Objekt: 100 - SO 100 Vytvorenie 2 tried Materskej školy pre 24 + 21 detí

Časť: 102.3 - SO 102.3 Elektroinštalácia

Miesto: Na Hôrke 30, Nitra

Dátum: 24. 2. 2017

Objednávateľ: Mesto NITRA, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Projektant: Ing.arch.Igor Feník

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

0

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

21-M-01 - Montáž-Elektroinštalácia 0,00

21-M-02 - Materiál -Elektroinštalácia 0,00

2) Ostatné náklady 0,00

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

ROZPOČET

Stavba: Materská škola Na Hôrke 30, Nitra

Objekt: 100 - SO 100 Vytvorenie 2 tried Materskej školy pre 24 + 21 detí

Časť: 102.3 - SO 102.3 Elektroinštalácia

Miesto: Na Hôrke 30, Nitra

Dátum: 24. 2. 2017

Objednávateľ: Mesto NITRA, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Projektant: Ing.arch.Igor Feník

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

M - Práce a dodávky M **0,000**

21-M-01 - Montáž-Elektroinštalácia **0,000**

1	K	201201244	Projekt skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	0,000	0,000
2	K	201202111	Revízná správa	kpl	1,000	0,000	0,000
3	K	201305444	Meranie šk	kpl	1,000	0,000	0,000
4	K	202124547-D	Demontáž jestvujúcej inštalácie	kpl	1,000	0,000	0,000
5	K	210010108	Lišta elektroinštalácia z PVC 20x20, uložená pevne, vkladacia	m	541,000	0,000	0,000
6	K	210010109	Lišta elektroinštalácia z PVC 40x20, uložená pevne, vkladacia	m	63,000	0,000	0,000
7	K	210010110	Lišta elektroinštalácia z PVC 40x40, uložená pevne, vkladacia	m	198,000	0,000	0,000
8	K	210010112	Lišta elektroinštalácia z PVC 80x40, uložená pevne, vkladacia	m	64,000	0,000	0,000
9	K	210010331	Krabica pre lištový rozvod typ LK 80x28 R/1HF bez zapojenia	ks	52,000	0,000	0,000
10	K	210010332	Krabica pre lištový rozvod s viečkom a svorkovnicou, vrátane zapojenia	ks	28,000	0,000	0,000
11	K	210010333	Krabica pre lištový rozvod typ LK 80x28 2ZKHF bez zapojenia	ks	13,000	0,000	0,000
12	K	210011310	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	ks	268,000	0,000	0,000
13	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	57,000	0,000	0,000
14	K	210100007	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 70 mm2	ks	1,000	0,000	0,000
15	K	210100008	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 95 mm2	ks	3,000	0,000	0,000
16	K	210100254	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 3 x 95+70 mm2	ks	1,000	0,000	0,000
17	K	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	12,000	0,000	0,000
18	K	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	6,000	0,000	0,000
19	K	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	8,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia križový prep. - radenie 7	ks	4,000	0,000	0,000
21	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	31,000	0,000	0,000
22	K	210111013	Zásuvka s integrovanou prepäťovou ochranou pre zapustenú montáž	ks	2,000	0,000	0,000
23	K	210111031	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	2,000	0,000	0,000
24	K	210190003	R2.6 - el. rozvádzač, oceloplechová skriňa, montáž pod omietku, špecifikácia na výkrese schémy zapojenia, krytie IP40/20	ks	1,000	0,000	0,000
25	K	210201066	A - svietidlo žiarivkové prisadené s AL mriežkou, G13 2x36W T8 ECG, 230V -50Hz, IP20 ekvivalent OMS CLASSIC LA	ks	54,000	0,000	0,000
26	K	210201067	B - svietidlo žiarivkové nástenné, s prizmatickým krytom, 2x18W, EVG, 230V 50Hz, IP20 ekvivalent SEC WEGA-C-PRISMA-EP 2x18W, EVG, 230V 50Hz, IP20	ks	2,000	0,000	0,000
27	K	210201068	N - núdzové LED svietidlo s autonómnym zdrojom 1.hod, 2,0W 230V -50Hz, IP40 ekvivalent SEC MULTIEVO2	ks	10,000	0,000	0,000
28	K	210201069	C - svietidlo žiarivkové nástenné, s opálovým sklom, E27 max.100W,230V 50Hz, IP43 ekvivalent OSMONT LINA 2 IN-12K53/035	ks	2,000	0,000	0,000
29	K	210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	6,000	0,000	0,000
30	K	210222012	Zapojenie FTP kábla na zásuvkách a na PATCH panely	ks	8,000	0,000	0,000
31	K	210321544	Označenie na zásuvkách a na patch panely	ks	4,000	0,000	0,000
32	K	210881001	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne 1-CHR 4	m	68,000	0,000	0,000
33	K	210881004	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne 1-CHR 16	m	63,000	0,000	0,000
34	K	210881021	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	812,000	0,000	0,000
35	K	210881022	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	549,000	0,000	0,000
36	K	220511002	Montáž zásuvky 2xRJ45 do lištovej krabice	ks	2,000	0,000	0,000
37	K	220732300	Dátový kábel FTP cat.6 AWG23 LSOH	m	340,000	0,000	0,000
38	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,000	0,000	0,000

21-M-02 - Materiál -Elektroinštalácia

0,000

39	M	3450704000	krabica prístrojová lištová bezhalogénová LK 80x28 R/ 1HF	ks	52,000	0,000	0,000
40	M	3450906510	krabica prístrojová lištová bezhalogénová pre dvojzásuvku LK 80x28 2ZKHF	ks	13,000	0,000	0,000
41	M	3201225455	krabica rozvodná lištová bezhalogénová LK vr.wago svoriek	ks	28,000	0,000	0,000
42	M	3232015444	káblové vedenie v plastovej bezhalogénovej lište 20x20HF vr.ohybov,rohov,spojok	m	541,000	0,000	0,000
43	M	3203204544	káblové vedenie v plastovej bezhalogénovej lište 40x20HF vr.ohybov,rohov,spojok	m	63,000	0,000	0,000
44	M	3201547888	káblové vedenie v plastovej bezhalogénovej lište 40x40HF vr.ohybov,rohov,spojok	m	198,000	0,000	0,000
45	M	3203545445	káblové vedenie v plastovej bezhalogénovej lište 80x40HF vr.ohybov,rohov,spojok	m	64,000	0,000	0,000
46	M	3410105000	spínač jednopólový č.1, 10A 250V, montáž pod omietku, krytie IP20, ekvivalent LEGRAND Valena 7 744 01	ks	12,000	0,000	0,000
47	M	3203201254	spínač sériový č.5, 10A 250V, montáž pod omietku, krytie IP20, ekvivalent LEGRAND Valena 7 744 05	ks	6,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
48	M	3410105100	spínač striedavý č.6, 10A 250V, montáž pod omietku, krytie IP20, ekvivalent LEGRAND Valena 7 744 06	ks	8,000	0,000	0,000
49	M	3203545444	spínač krížový č.7, 10A 250V, montáž pod omietku, krytie IP20, ekvivalent LEGRAND Valena 7 744 07	ks	4,000	0,000	0,000
50	M	3230154684	zásuvka L+N+PE, 16A 250V s detš.ochranou, montáž pod omietku, krytie IP20, ekvivalent LEGRAND Valena 7 743 97	ks	18,000	0,000	0,000
51	M	3210320544	zásuvka L+N+PE, 16A 250V s prepäťovou ochranou T3, montáž pod omietku, krytie IP20, ekvivalent LEGRAND Valena S 743 96	ks	2,000	0,000	0,000
52	M	3203546544	zásuvka dvojnásobná 2x L+N+PE, 16A 250V, montáž pod omietku, krytie IP20, ekvivalent LEGRAND Valena 7 743 91	ks	13,000	0,000	0,000
53	M	3230546540	zásuvka L+N+PE, 16A 250V, montáž na povrch, krytie IP55, ekvivalent LEGRAND Plexo 697 31	ks	2,000	0,000	0,000
54	M	3203154577	zásuvka dátová dvojnásobná 2xRJ45 cat.6, montáž pod omietku, krytie IP20, ekvivalent LEGRAND Valena 7 742 45	ks	2,000	0,000	0,000
55	M	3410403400	A - svietidlo žiarivkové prisadené s AL mriežkou, G13 2x36W T8 ECG, 230V ~50Hz, IP20 ekvivalent OMS CLASSIC LA	ks	54,000	0,000	0,000
56	M	3202024544	B - svietidlo žiarivkové nástenné, s prizmatickým krytom, 2x18W, EVG, 230V 50Hz, IP20 ekvivalent SEC WEGA-C-PRISMA-EP 2x18W, EVG, 230V 50Hz, IP20	ks	2,000	0,000	0,000
57	M	3203201254.1	C - svietidlo žiarivkové nástenné, s opálovým sklom, E27 max.100W,230V 50Hz, IP43 ekvivalent OSMONT LINA 2 IN-12K53/035	ks	2,000	0,000	0,000
58	M	3203546877	N - núdzové LED svietidlo s autonómnym zdrojom 1.hod, 2,0W 230V ~50Hz, IP40 ekvivalent SEC MULTIEVO2	ks	10,000	0,000	0,000
59	M	3210324544	R2.6 - el. rozvádzač, oceloplechová skriňa, montáž pod omietku, špecifikácia na výkrese schémy zapojenia, krytie IP40/20	ks	1,000	0,000	0,000
60	M	3213054454	Káblová koncovka HCZ na kábel do 3x95+70mm2	ks	1,000	0,000	0,000
61	M	3210354477	Káblové oko 95mm2	ks	3,000	0,000	0,000
62	M	3201546874	Káblové oko 70mm2	ks	1,000	0,000	0,000
63	M	3203545477	Kábel N2XH-J 3x1,5mm2	m	568,000	0,000	0,000
64	M	3203546054	Kábel N2XH-O 3x1,5mm2	m	244,000	0,000	0,000
65	M	3203546788	Kábel N2XH-J 3x2,5mm2	m	549,000	0,000	0,000
66	M	3203540454	Vodič 1-CHK-R 16mm2 zž	m	63,000	0,000	0,000
67	M	3203245477	Vodič 1-CHK-R 4mm2 zž	m	68,000	0,000	0,000
68	M	3203546577	Dátový kábel FTP cat.6 AWG23 LSOH	m	340,000	0,000	0,000
69	M	3201354444	Svorka ZSA 16	ks	6,000	0,000	0,000
70	K	PM	Podružný materiál	%	0,000	0,000	0,000

VP - Práce navyše

0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Materská škola Na Hôrke 30, Nitra

Objekt: 100 - SO 100 Vytvorenie 2 tried Materskej školy pre 24 + 21 detí

Časť: 103 - SO 103 Nové exteriérové schodisko

JKSO:

Miesto: Na Hôrke 30, Nitra

KS:

Dátum: 24. 2. 2017

Objednávateľ:

Mesto NITRA, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

Ing.arch.Igor Feník

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
--------------------	------

Ostatné náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
--------------	--------	---	------	------

znižená	20,00%	z	0,00	0,00
---------	--------	---	------	------

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Materská škola Na Hôrke 30, Nitra

Objekt: 100 - SO 100 Vytvorenie 2 tried Materskej školy pre 24 + 21 detí

Časť: 103 - SO 103 Nové exteriérové schodisko

Miesto: Na Hôrke 30, Nitra

Dátum: 24. 2. 2017

Objednávateľ: Mesto NITRA, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Projektant: Ing.arch.Igor Feník

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

0

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemné práce 0,00

2 - Zakladanie 0,00

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie 0,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

99 - Presun hmôt HSV 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV **0,00**

763 - Konštrukcie - drevostavby 0,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 0,00

783 - Dokončovacie práce - nátery 0,00

2) Ostatné náklady **0,00**

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **0,00**

ROZPOČET

Stavba: Materská škola Na Hôrke 30, Nitra

Objekt: 100 - SO 100 Vytvorenie 2 tried Materskej školy pre 24 + 21 detí

Časť: 103 - SO 103 Nové exteriérové schodisko

Miesto: Na Hôrke 30, Nitra

Dátum: 24. 2. 2017

Objednávateľ: Mesto NITRA, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Projektant: Ing.arch.Igor Feník

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,000**

1 - Zemné práce **0,000**

1	K	112101101	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pílou	ks	1,000	0,000	0,000
2	K	112201101	Odstránenie pŕov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	ks	1,000	0,000	0,000
3	K	113107132	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	4,500	0,000	0,000
4	K	113307112	Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100- 200mm, - 0,24000t	m2	4,500	0,000	0,000
5	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	8,158	0,000	0,000
6	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	8,158	0,000	0,000
7	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	8,158	0,000	0,000
8	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	13,053	0,000	0,000

2 - Zakladanie **0,000**

9	K	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	7,150	0,000	0,000
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie **0,000**

10	K	389381001	Dobetónovanie betónovej plochy betónom XF3 C30/37	m3	1,176	0,000	0,000
----	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie **0,000**

11	K	622464222	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Baumit SilikatTop, škrabaná, hr. 2 mm	m2	5,000	0,000	0,000
12	K	625251353	Kontaktný zatepľovací systém hr. 60 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie, zatŕkacie kotvy	m2	1,000	0,000	0,000
13	K	625251372	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie	m2	4,000	0,000	0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie **0,000**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,330	0,000	0,000
15	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (2x)	t	6,660	0,000	0,000
16	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,330	0,000	0,000
17	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m (8x)	t	26,640	0,000	0,000
18	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	3,330	0,000	0,000

99 - Presun hmôt HSV

0,000

19	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	18,696	0,000	0,000
----	---	-----------	---	---	--------	-------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV

0,000

763 - Konštrukcie - drevostavby

0,000

20	K	763750200	Montáž drevoplastových kompozitných podláh na terasy, balkóny, móla	m2	21,111	0,000	0,000
21	M	56249201	Drevoplastové dosky s podielom PVC 50%, šírka profilu 161mm, výška 21mm	m	84,579	0,000	0,000
22	M	56249202	Drevoplastové dosky s podielom PVC 50%, šírka profilu 147mm, výška 28mm	m	65,340	0,000	0,000
23	M	6050000001	Hranolček z dubového dreva 50x30, hobľovaný, brúsený, hrany skosené	m	7,700	0,000	0,000
24	M	6050000002	Hranolček z dubového dreva 30x150, hobľovaný, brúsený, hrany skosené	m	6,820	0,000	0,000
25	M	6050000003	Hranolček z ihličnatého dreva 50x90, hobľovaný, brúsený, hrany skosené	m	2,200	0,000	0,000
26	M	6050000004	Hranolček z ihličnatého dreva 50x30, hobľovaný, brúsený, hrany skosené	m	48,675	0,000	0,000
27	K	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	0,191	0,000	0,000

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

0,000

28	K	767137512	Obloženie plechom tvarovaným skrutkovaním	m2	27,900	0,000	0,000
29	M	59156001	Pohľadové kompaktné dosky hr.6mm z vysokotlakého laminátu	m2	33,480	0,000	0,000
30	M	5530000005	Osadzovacie hliníkové profily	m	67,950	0,000	0,000
31	M	5530000006	Oceľové kotviace a konštrukčné prvky výplne zábradlia	kg	40,000	0,000	0,000
32	K	767212111	Montáž schodov rovných a podiast, osadených na oceľovú konštrukciu, vrátane zábradlia	ks	2 910,935	0,000	0,000
33	M	5530000001	Oceľová konštrukcia schodiska, 1x základný náter	kg	1 678,000	0,000	0,000
34	M	5530000002	Oceľová konštrukcia schodiskových stupňov, 1x základný náter	kg	243,000	0,000	0,000
35	M	5530000003	Oceľová konštrukcia zábradlia, 1x základný náter	kg	799,500	0,000	0,000
36	M	5530000004	Spojovacie a konštrukčné prvky schodiska	kg	190,450	0,000	0,000
37	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	3,569	0,000	0,000

783 - Dokončovacie práce - nátery

0,000

38	K	7831800	Nátery oceľ.konštr. vodou riediteľné farby protipožiarné napeňujúce,	m2	75,510	0,000	0,000
39	K	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	130,992	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
40	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	12,091	0,000	0,000

VP - Práce navyše

0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Materská škola Na Hôrke 30, Nitra

Objekt: 100 - SO 100 Vytvorenie 2 tried Materskej školy pre 24 + 21 detí

**Časť: 104 - SO 104 Stavebné úpravy spevných plôch po osadení
exteriérového schodiska**

JKSO:

Miesto: Na Hôrke 30, Nitra

KS:

Dátum: 24. 2. 2017

Objednávateľ:

Mesto NITRA, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

Ing.arch.Igor Feník

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
--------------------	------

Ostatné náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
--------------	--------	---	------	------

znižená	20,00%	z	0,00	0,00
---------	--------	---	------	------

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Materská škola Na Hôrke 30, Nitra

Objekt: 100 - SO 100 Vytvorenie 2 tried Materskej školy pre 24 + 21 detí

Časť: 104 - SO 104 Stavebné úpravy spevných plôch po osadení
exteriérového schodiska

Miesto: Na Hôrke 30, Nitra

Dátum: 24. 2. 2017

Objednávateľ: Mesto NITRA, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Projektant: Ing.arch.Igor Feník

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

0

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

2 - Zakladanie 0,00

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie 0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

99 - Presun hmôt HSV 0,00

2) Ostatné náklady **0,00**

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **0,00**

ROZPOČET

Stavba: Materská škola Na Hôrke 30, Nitra

Objekt: 100 - SO 100 Vytvorenie 2 tried Materskej školy pre 24 + 21 detí

Časť: 104 - SO 104 Stavebné úpravy spevných plôch po osadení
exteriérového schodiska

Miesto: Na Hôrke 30, Nitra

Dátum: 24. 2. 2017

Objednávateľ: Mesto NITRA, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Projektant: Ing.arch.Igor Feník

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,000

HSV - Práce a dodávky HSV 0,000

2 - Zakladanie 0,000

1	K	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	0,180	0,000	0,000
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie 0,000

2	K	389381001	Dobetónovanie betónovej plochy betónom XF3 C30/37	m3	1,075	0,000	0,000
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,000

3	K	917862112	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	3,000	0,000	0,000
4	M	5922903060	SEMMELOCK Obrubník betónový cestný 100/25/15 cm, sivá	ks	3,030	0,000	0,000

99 - Presun hmôt HSV 0,000

5	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3,644	0,000	0,000
---	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

VP - Práce navyč 0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Materská škola Na Hôrke 30, Nitra

Objekt: 200 - SO 200 Zabezpečenie bezbariérového prístupu pre deti MŠ

Časť: 201 - SO 201 Výmena výt'ahu

JKSO:

Miesto: Na Hôrke 30, Nitra

KS:

Dátum: 24. 2. 2017

Objednávateľ:

Mesto NITRA, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

Ing.arch.Igor Feník

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
--------------------	------

Ostatné náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
--------------	--------	---	------	------

znižená	20,00%	z	0,00	0,00
---------	--------	---	------	------

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Materská škola Na Hôrke 30, Nitra

Objekt: 200 - SO 200 Zabezpečenie bezbariérového prístupu pre deti MŠ

Časť: 201 - SO 201 Výmena výťahu

Miesto: Na Hôrke 30, Nitra

Dátum: 24. 2. 2017

Objednávateľ: Mesto NITRA, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Projektant: Ing.arch.Igor Feník

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

0

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu **0,00**

M - Práce a dodávky M 0,00

33-M - Výťahy 0,00

2) Ostatné náklady **0,00**

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **0,00**

ROZPOČET

Stavba: Materská škola Na Hôrke 30, Nitra

Objekt: 200 - SO 200 Zabezpečenie bezbariérového prístupu pre deti MŠ

Časť: 201 - SO 201 Výmena výťahu

Miesto: Na Hôrke 30, Nitra

Dátum: 24. 2. 2017

Objednávateľ: Mesto NITRA, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Projektant: Ing.arch.Igor Feník

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,000

M - Práce a dodávky M 0,000

33-M - Výťahy 0,000

0	K	330.001	- demontáž technológie pôvodného výťahu	ks	1,000	0,000	0,000
0	K	330.002	- odvoz a ekologická likvidácia odpadu z pôvodného výťahu	ks	1,000	0,000	0,000
0	K	330.003	- doprava a zloženie technológie nového výťahu	ks	1,000	0,000	0,000
0	K	330.004	- dodávka nového výťahu	ks	1,000	0,000	0,000
0	K	330.005	- montáž nového výťahu	ks	1,000	0,000	0,000
0	K	330.006	- elektrický privod k novému rozvádzaču s revíziou novej časti	ks	1,000	0,000	0,000
0	K	330.007	- stavebné úpravy ostiení a výťahovej šachty	ks	1,000	0,000	0,000
0	K	330.008	- záverečné vyčistenie technológie nového výťahu	ks	1,000	0,000	0,000
0	K	330.009	- odvoz a likvidácia nenávratných obalov nového výťahu	ks	1,000	0,000	0,000
0	K	330.010	- vykonanie zákonom požadovaných skúšok autorizovanou osobou TUV / TI SR	ks	1,000	0,000	0,000
0	K	330.011	- zaškolenie obsluhy	ks	1,000	0,000	0,000

VP - Práce navyše 0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Materská škola Na Hôrke 30, Nitra

Objekt: 200 - SO 200 Zabezpečenie bezbariérového prístupu pre deti MŠ

Časť: 202 - SO 202 Stavebné úpravy v bezbariérovom koridore

JKSO:

Miesto: Na Hôrke 30, Nitra

KS:

Dátum: 24. 2. 2017

Objednávateľ:

Mesto NITRA, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

Ing.arch.Igor Feník

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
--------------------	------

Ostatné náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
--------------	--------	---	------	------

znižená	20,00%	z	0,00	0,00
---------	--------	---	------	------

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Materská škola Na Hôrke 30, Nitra

Objekt: 200 - SO 200 Zabezpečenie bezbariérového prístupu pre deti MŠ

Časť: 202 - SO 202 Stavebné úpravy v bezbariérovom koridore

Miesto: Na Hôrke 30, Nitra

Dátum: 24. 2. 2017

Objednávateľ: Mesto NITRA, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Projektant: Ing.arch.Igor Feník

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

0

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

99 - Presun hmôt HSV 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

771 - Podlahy z dlaždíc 0,00

776 - Podlahy povlakové 0,00

783 - Dokončovacie práce - nátery 0,00

784 - Dokončovacie práce - maľby 0,00

2) Ostatné náklady **0,00**

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **0,00**

ROZPOČET

Stavba: Materská škola Na Hôrke 30, Nitra

Objekt: 200 - SO 200 Zabezpečenie bezbariérového prístupu pre deti MŠ

Časť: 202 - SO 202 Stavebné úpravy v bezbariérovom koridore

Miesto: Na Hôrke 30, Nitra

Dátum: 24. 2. 2017

Objednávateľ: Mesto NITRA, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Projektant: Ing.arch.Igor Feník

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,000**

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie **0,000**

1	K	612421131	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha do 5 %, štuková	m2	204,604	0,000	0,000
2	K	632001051	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	37,700	0,000	0,000
3	M	5858151015	Penetračný náter na báze disperzie, Baumit Grund, 25 kg	kg	5,825	0,000	0,000
4	K	632451221	Poter pieskovocementový 400 kg/m3, hladný oceľovým hladidlom, hr. nad 10 do 20 mm	m2	29,500	0,000	0,000
5	K	632451235	Poter pieskovocementový 400 kg/m3, hladný oceľovým hladidlom, hr. nad 30 do 40 mm	m2	47,940	0,000	0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie **0,000**

6	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	77,440	0,000	0,000
7	K	965043331	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, -2,20000t	m3	2,407	0,000	0,000
8	K	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky, hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	32,308	0,000	0,000
9	K	968062745	Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t	m2	7,713	0,000	0,000
10	K	968072641	Vybúranie kovových stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02500t	m2	5,400	0,000	0,000
11	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (2x)	t	14,954	0,000	0,000
12	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,477	0,000	0,000
13	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m (8x)	t	59,816	0,000	0,000
14	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	7,477	0,000	0,000

99 - Presun hmôt HSV **0,000**

15	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	6,099	0,000	0,000
----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

PSV - Práce a dodávky PSV

0,000

771 - Podlahy z dlaždíc

0,000

16	K	771415014	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu	m	58,800	0,000	0,000
17	M	59781521	Soklík keramický v=120mm	m	59,976	0,000	0,000
18	K	771576107	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného	m2	37,700	0,000	0,000
19	M	59786513	Keramická dlažba s protišmykovým povrchom, stupeň protišmykovosti, R10	m2	38,454	0,000	0,000
20	K	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	1,351	0,000	0,000

776 - Podlahy povlakové

0,000

21	K	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	33,600	0,000	0,000
22	K	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	47,940	0,000	0,000
23	K	776990100	Mechanické očistenie a odstránenie prachu pred kladením podláh	m2	37,700	0,000	0,000

783 - Dokončovacie práce - nátery

0,000

24	K	783801812	Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stien	m2	94,240	0,000	0,000
25	K	783814220	Nátery olejové farby bielej betónových povrchov stien dvojnásobné 1x email	m2	114,144	0,000	0,000

784 - Dokončovacie práce - maľby

0,000

26	K	784101010	Maľby latexové dvojnásobné strojne nanášané, základné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	232,326	0,000	0,000
27	K	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m	m2	198,181	0,000	0,000

VP - Práce navyše

0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Materská škola Na Hôrke 30, Nitra

Objekt: 200 - SO 200 Zabezpečenie bezbariérového prístupu pre deti MŠ

Časť: 203 - SO 203 Výmena výplní ovorov

JKSO:

Miesto: Na Hôrke 30, Nitra

KS:

Dátum: 24. 2. 2017

Objednávateľ:

Mesto NITRA, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

Ing.arch.Igor Feník

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
--------------------	------

Ostatné náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
--------------	--------	---	------	------

znižená	20,00%	z	0,00	0,00
---------	--------	---	------	------

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Materská škola Na Hôrke 30, Nitra

Objekt: 200 - SO 200 Zabezpečenie bezbariérového prístupu pre deti MŠ

Časť: 203 - SO 203 Výmena výplní otvorov

Miesto: Na Hôrke 30, Nitra

Dátum: 24. 2. 2017

Objednávateľ: Mesto NITRA, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Projektant: Ing.arch.Igor Feník

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

0

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

99 - Presun hmôt HSV 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 0,00

783 - Dokončovacie práce - nátery 0,00

784 - Dokončovacie práce - maľby 0,00

2) Ostatné náklady **0,00**

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **0,00**

ROZPOČET

Stavba: Materská škola Na Hôrke 30, Nitra

Objekt: 200 - SO 200 Zabezpečenie bezbariérového prístupu pre deti MŠ

Časť: 203 - SO 203 Výmena výplní otvorov

Miesto: Na Hôrke 30, Nitra

Dátum: 24. 2. 2017

Objednávateľ: Mesto NITRA, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Projektant: Ing.arch.Igor Feník

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,000**

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie **0,000**

6	K	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	10,328	0,000	0,000
---	---	-----------	--	----	--------	-------	-------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie **0,000**

10	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	2,840	0,000	0,000
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

99 - Presun hmôt HSV **0,000**

7	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,388	0,000	0,000
---	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV **0,000**

767 - Konštrukcie doplnkové kovové **0,000**

1	K	7671111	Montáž stien a priečok z AL profilov	m2	21,554	0,000	0,000
2	M	553000Zsi2	Interiérová zasklená stena s 1kr.dverami , profil lakovaný hliník, 2100x3270, s pož.odolnosťou, podrobná špecifikácia podľa PD, pol.Zsi2	ks	1,000	0,000	0,000
3	M	553000Zsi3	Interiérová zasklená stena s 2kr.dverami , profil lakovaný hliník, 2840x3270, podrobná špecifikácia podľa PD, pol.Zsi3	ks	1,000	0,000	0,000
4	M	5530000Di6	Interiérové 2kr.dvere s nadsvetlíkom , profil lakovaný hliník, 1800x3000,s požiarňou odolnosťou, podrobná špecifikácia podľa PD, pol.Di6	ks	1,000	0,000	0,000
5	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	1,080	0,000	0,000

783 - Dokončovacie práce - nátery **0,000**

8	K	783814220	Nátery olejové farby bielej betónových povrchov stien dvojnásobné 1x email	m2	5,760	0,000	0,000
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

784 - Dokončovacie práce - maľby **0,000**

9	K	784101010	Maľby latexové dvojnásobné strojne nanášané, základné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	6,488	0,000	0,000
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

VP - Práce naviac

0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Materská škola Na Hôrke 30, Nitra

Objekt: 300 - SO 300 Budovanie prevencie v bezpečnosti detí v dopravnej prevádzke

Časť: 301 - SO 301 Vybúranie - odfrézovanie starých spevnených plôch

JKSO:

Miesto: Na Hôrke 30, Nitra

KS:

Dátum: 24. 2. 2017

Objednávateľ:

Mesto NITRA, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

Ing.arch.Igor Feník

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
--------------------	------

Ostatné náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
--------------	--------	---	------	------

znižená	20,00%	z	0,00	0,00
---------	--------	---	------	------

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Materská škola Na Hôrke 30, Nitra

Objekt: 300 - SO 300 Budovanie prevencie v bezpečnosti detí v dopravnej prevádzke

Časť: **301 - SO 301 Vybúranie - odfrézovanie starých spevnených plôch**

Miesto: Na Hôrke 30, Nitra

Dátum: 24. 2. 2017

Objednávateľ: Mesto NITRA, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Projektant: Ing.arch.Igor Feník

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

0

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemné práce 0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

2) Ostatné náklady **0,00**

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **0,00**

ROZPOČET

Stavba: Materská škola Na Hôrke 30, Nitra

Objekt: 300 - SO 300 Budovanie prevencie v bezpečnosti detí v dopravnej prevádzke

Časť: 301 - SO 301 Vybúranie - odfrézovanie starých spevnených plôch

Miesto: Na Hôrke 30, Nitra

Dátum: 24. 2. 2017

Objednávateľ: Mesto NITRA, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Projektant: Ing.arch.Igor Feník

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,000**

1 - Zemné práce **0,000**

1	K	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	756,100	0,000	0,000
2	K	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	124,950	0,000	0,000
3	K	113307123	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	91,760	0,000	0,000
4	K	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	91,760	0,000	0,000
5	K	113307141	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. vrstvy do 50 mm, -0,03800t	m2	91,760	0,000	0,000
6	K	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	36,700	0,000	0,000
7	K	162503102	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	36,700	0,000	0,000
8	K	162503103	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	146,800	0,000	0,000
9	K	171209002	Poplatok za skladovanie	t	55,050	0,000	0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie **0,000**

10	K	919731121	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie asfaltovej hr. do 50 mm	m	10,400	0,000	0,000
11	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	10,400	0,000	0,000
12	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	178,286	0,000	0,000
13	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	1 069,716	0,000	0,000
14	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	178,286	0,000	0,000
15	K	979089012	Poplatok za skladovanie	t	178,286	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

VP - Práce naviac

0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Materská škola Na Hôrke 30, Nitra

Objekt: 300 - SO 300 Budovanie prevencie v bezpečnosti detí v dopravnej prevádzke

Časť: 302 - SO 302 - Nové spevnené asfaltové plochy

JKSO:

Miesto: Na Hôrke 30, Nitra

KS:

Dátum: 24. 2. 2017

Objednávateľ:

Mesto NITRA, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

Ing.arch.Igor Feník

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
--------------------	------

Ostatné náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
--------------	--------	---	------	------

znižená	20,00%	z	0,00	0,00
---------	--------	---	------	------

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Materská škola Na Hôrke 30, Nitra

Objekt: 300 - SO 300 Budovanie prevencie v bezpečnosti detí v dopravnej prevádzke

Časť: 302 - SO 302 - Nové spevnené asfaltové plochy

Miesto: Na Hôrke 30, Nitra

Dátum: 24. 2. 2017

Objednávateľ: Mesto NITRA, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Projektant: Ing.arch.Igor Feník

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

0

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

5 - Komunikácie 0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

99 - Presun hmôt HSV 0,00

2) Ostatné náklady **0,00**

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **0,00**

ROZPOČET

Stavba: Materská škola Na Hôrke 30, Nitra

Objekt: 300 - SO 300 Budovanie prevencie v bezpečnosti detí v dopravnej prevádzke

Časť: 302 - SO 302 - Nové spevnené asfaltové plochy

Miesto: Na Hôrke 30, Nitra

Dátum: 24. 2. 2017

Objednávateľ: Mesto NITRA, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Projektant: Ing.arch.Igor Feník

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,000

HSV - Práce a dodávky HSV 0,000

5 - Komunikácie 0,000

1	K	564851115	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 190 mm	m2	91,760	0,000	0,000
2	K	567124315	Podklad z podkladového betónu CBGM C 10/16 hr. 150 mm	m2	91,760	0,000	0,000
3	K	573111115	Postrek živичný infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 2,50 kg/m2	m2	756,100	0,000	0,000
4	K	577154211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O;l, po zhutnení hr. 60 mm	m2	847,860	0,000	0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,000

5	K	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	178,450	0,000	0,000
6	M	5922903030	Obrubník betónový rovný 100/20/10 cm, sivá	ks	180,235	0,000	0,000

99 - Presun hmôt HSV 0,000

7	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	232,477	0,000	0,000
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-------

VP - Práce navyč 0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Materská škola Na Hôrke 30, Nitra

Objekt: 400 - SO 400 Rozvíjanie fyzickej zdatnosti v exteriéri - detské ihrisko

Časť: 401 - SO 401 Hracie prvky a zostavy

JKSO:

Miesto: Na Hôrke 30, Nitra

KS:

Dátum: 24. 2. 2017

Objednávateľ:

Mesto NITRA, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing.arch.Igor Feník

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
--------------------	------

Ostatné náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
--------------	--------	---	------	------

znižená	20,00%	z	0,00	0,00
---------	--------	---	------	------

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Materská škola Na Hôrke 30, Nitra

Objekt: 400 - SO 400 Rozvíjanie fyzickej zdatnosti v exteriéri - detské ihrisko

Časť: 401 - SO 401 Hracie prvky a zostavy

Miesto: Na Hôrke 30, Nitra

Dátum: 24. 2. 2017

Objednávateľ: Mesto NITRA, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Projektant: Ing.arch.Igor Feník

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

0

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Materská škola Na Hôrke 30, Nitra

Objekt: 400 - SO 400 Rozvíjanie fyzickej zdatnosti v exteriéri - detské ihrisko

Časť: 401 - SO 401 Hracie prvky a zostavy

Miesto: Na Hôrke 30, Nitra

Dátum: 24. 2. 2017

Objednávateľ: Mesto NITRA, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Projektant: Ing.arch.Igor Feník

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,000**

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie **0,000**

VP - Práce navyše **0,000**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Materská škola Na Hôrke 30, Nitra

Objekt: 400 - SO 400 Rozvíjanie fyzickej zdatnosti v exteriéri - detské ihrisko

Časť: 402 - SO 402 Pieskovisko so zastrešením

JKSO:

Miesto: Na Hôrke 30, Nitra

KS:

Dátum: 24. 2. 2017

Objednávateľ:

Mesto NITRA, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing.arch.Igor Feník

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
--------------------	------

Ostatné náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
--------------	--------	---	------	------

znižená	20,00%	z	0,00	0,00
---------	--------	---	------	------

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Materská škola Na Hôrke 30, Nitra

Objekt: 400 - SO 400 Rozvíjanie fyzickej zdatnosti v exteriéri - detské ihrisko

Časť: 402 - SO 402 Pieskovisko so zastrešením

Miesto: Na Hôrke 30, Nitra

Dátum: 24. 2. 2017

Objednávateľ: Mesto NITRA, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Projektant: Ing.arch.Igor Feník

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

0

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Dokončujúce konštrukcie a práce	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Materská škola Na Hôrke 30, Nitra

Objekt: 400 - SO 400 Rozvíjanie fyzickej zdatnosti v exteriéri - detské ihrisko

Časť: 402 - SO 402 Pieskovisko so zastrešením

Miesto: Na Hôrke 30, Nitra

Dátum: 24. 2. 2017

Objednávateľ: Mesto NITRA, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Projektant: Ing.arch.Igor Feník

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,000

HSV - Práce a dodávky HSV 0,000

9 - Dokončujúce konštrukcie a práce 0,000

VP - Práce navyše 0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Materská škola Na Hôrke 30, Nitra

Objekt: 400 - SO 400 Rozvíjanie fyzickej zdatnosti v exteriéri - detské ihrisko

Časť: 403 - SO 403 Spevnené plochy v rámci detského ihriska

JKSO:

Miesto: Na Hôrke 30, Nitra

KS:

Dátum: 24. 2. 2017

Objednávateľ:

Mesto NITRA, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

Ing.arch.Igor Feník

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
--------------------	------

Ostatné náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
--------------	--------	---	------	------

znižená	20,00%	z	0,00	0,00
---------	--------	---	------	------

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Materská škola Na Hôrke 30, Nitra

Objekt: 400 - SO 400 Rozvíjanie fyzickej zdatnosti v exteriéri - detské ihrisko

Časť: 403 - SO 403 Spevnené plochy v rámci detského ihriska

Miesto: Na Hôrke 30, Nitra

Dátum: 24. 2. 2017

Objednávateľ: Mesto NITRA, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Projektant: Ing.arch.Igor Feník

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

0

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemné práce 0,00

5 - Komunikácie 0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

2) Ostatné náklady 0,00

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

ROZPOČET

Stavba: Materská škola Na Hôrke 30, Nitra

Objekt: 400 - SO 400 Rozvíjanie fyzickej zdatnosti v exteriéri - detské ihrisko

Časť: 403 - SO 403 Spevnené plochy v rámci detského ihriska

Miesto: Na Hôrke 30, Nitra

Dátum: 24. 2. 2017

Objednávateľ: Mesto NITRA, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Projektant: Ing.arch.Igor Feník

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,000

HSV - Práce a dodávky HSV 0,000

1 - Zemné práce 0,000

1	K	121101002	Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. nad 150 mm	m3	11,280	0,000	0,000
---	---	-----------	--	----	--------	-------	-------

5 - Komunikácie 0,000

2	K	564751111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr.150 mm	m2	47,000	0,000	0,000
3	M	0019	Kamenná dlažba- andezit	m2	37,370	0,000	0,000
4	K	594111111	Dlažba z lomového kameňa do lôžka z kameniva ťaženého	m2	37,000	0,000	0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,000

5	K	917411111	Osadenie chodník. obrubníka kamenného stojateho bez boc.op.z kamen.taz.	m	47,000	0,000	0,000
6	M	58312	Obrubník sekany Andezit	m	47,470	0,000	0,000

VP - Práce navyše 0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Materská škola Na Hôrke 30, Nitra

Objekt: 400 - SO 400 Rozvíjanie fyzickej zdatnosti v exteriéri - detské ihrisko

Časť: 404 - SO 404 Dopadové dlažby pod zostavy

JKSO:

Miesto: Na Hôrke 30, Nitra

KS:

Dátum: 24. 2. 2017

Objednávateľ:

Mesto NITRA, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

Ing.arch.Igor Feník

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
--------------------	------

Ostatné náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
--------------	--------	---	------	------

znižená	20,00%	z	0,00	0,00
---------	--------	---	------	------

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Materská škola Na Hôrke 30, Nitra

Objekt: 400 - SO 400 Rozvíjanie fyzickej zdatnosti v exteriéri - detské ihrisko

Časť: 404 - SO 404 Dopadové dlažby pod zostavy

Miesto: Na Hôrke 30, Nitra

Dátum: 24. 2. 2017

Objednávateľ: Mesto NITRA, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Projektant: Ing.arch.Igor Feník

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

0

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemné práce 0,00

5 - Komunikácie 0,00

99 - Presun hmôt HSV 0,00

2) Ostatné náklady **0,00**

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **0,00**

ROZPOČET

Stavba: Materská škola Na Hôrke 30, Nitra

Objekt: 400 - SO 400 Rozvíjanie fyzickej zdatnosti v exteriéri - detské ihrisko

Časť: 404 - SO 404 Dopadové dlažby pod zostavy

Miesto: Na Hôrke 30, Nitra

Dátum: 24. 2. 2017

Objednávateľ: Mesto NITRA, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Projektant: Ing.arch.Igor Feník

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,000

HSV - Práce a dodávky HSV 0,000

1 - Zemné práce 0,000

1	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	68,000	0,000	0,000
2	M	0018	Geotextília netkaná	m2	170,000	0,000	0,000
3	M	00111	Mulčovací kôra (dopadová plocha hr. 300mm) 70L	ks	378,000	0,000	0,000
4	M	00113	Neviditeľný obrubník	ks	50,000	0,000	0,000
5	M	00114	Štrk frakcia 4-8	kg	63 380,000	0,000	0,000

5 - Komunikácie 0,000

6	K	589116112	Kryt plôch pre telovýchovu s rozprestrením a zhutnením	m2	170,000	0,000	0,000
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-------

99 - Presun hmôt HSV 0,000

7	K	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	75,000	0,000	0,000
---	---	-----------	--	---	--------	-------	-------

VP - Práce navyše 0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Materská škola Na Hôrke 30, Nitra

Objekt: 400 - SO 400 Rozvíjanie fyzickej zdatnosti v exteriéri - detské ihrisko

Časť: 405 - SO 405 Exteriérová učebňa veľká

JKSO:

Miesto: Na Hôrke 30, Nitra

KS:

Dátum: 24. 2. 2017

Objednávateľ:

Mesto NITRA, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing.arch.Igor Feník

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
--------------------	------

Ostatné náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
--------------	--------	---	------	------

znižená	20,00%	z	0,00	0,00
---------	--------	---	------	------

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Materská škola Na Hôrke 30, Nitra

Objekt: 400 - SO 400 Rozvíjanie fyzickej zdatnosti v exteriéri - detské ihrisko

Časť: 405 - SO 405 Exteriérová učebňa veľká

Miesto: Na Hôrke 30, Nitra

Dátum: 24. 2. 2017

Objednávateľ: Mesto NITRA, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Projektant: Ing.arch.Igor Feník

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

0

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemné práce 0,00

5 - Komunikácie 0,00

9 - Dokončujúce konštrukcie a práce 0,00

2) Ostatné náklady **0,00**

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **0,00**

ROZPOČET

Stavba: Materská škola Na Hôrke 30, Nitra

Objekt: 400 - SO 400 Rozvíjanie fyzickej zdatnosti v exteriéri - detské ihrisko

Časť: 405 - SO 405 Exteriérová učebňa veľká

Miesto: Na Hôrke 30, Nitra

Dátum: 24. 2. 2017

Objednávateľ: Mesto NITRA, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Projektant: Ing.arch.Igor Feník

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,000**

1 - Zemné práce **0,000**

--	--	--	--	--	--	--	--

5 - Komunikácie **0,000**

9 - Dokončujúce konštrukcie a práce **0,000**

VP - Práce navyše **0,000**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Materská škola Na Hôrke 30, Nitra

Objekt: 500 - SO 500 Oddychové aktivity v exteriéri - zeleň a sadové úpravy

Časť: 501 - SO 501 Zeleň a sadové úpravy - dopravné ihrisko

JKSO:

Miesto: Na Hôrke 30, Nitra

KS:

Dátum: 24. 2. 2017

Objednávateľ:

Mesto NITRA, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing.arch.Igor Feník

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
--------------------	------

Ostatné náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
--------------	--------	---	------	------

znižená	20,00%	z	0,00	0,00
---------	--------	---	------	------

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Materská škola Na Hôrke 30, Nitra

Objekt: 500 - SO 500 Oddychové aktivity v exteriéri - zeleň a sadové úpravy

Časť: 501 - SO 501 Zeleň a sadové úpravy - dopravné ihrisko

Miesto: Na Hôrke 30, Nitra

Dátum: 24. 2. 2017

Objednávateľ: Mesto NITRA, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Projektant: Ing.arch.Igor Feník

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

0

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Materská škola Na Hôrke 30, Nitra

Objekt: 500 - SO 500 Oddychové aktivity v exteriéri - zeleň a sadové úpravy

Časť: 501 - SO 501 Zeleň a sadové úpravy - dopravné ihrisko

Miesto: Na Hôrke 30, Nitra

Dátum: 24. 2. 2017

Objednávateľ: Mesto NITRA, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Projektant: Ing.arch.Igor Feník

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,000**

1 - Zemné práce **0,000**

VP - Práce navyše **0,000**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Materská škola Na Hôrke 30, Nitra

Objekt: 500 - SO 500 Oddychové aktivity v exteriéri - zeleň a sadové úpravy

Časť: 502 - SO 502 Zeleň a sadové úpravy - detské ihrisko

JKSO:

Miesto: Na Hôrke 30, Nitra

KS:

Dátum: 24. 2. 2017

Objednávateľ:

Mesto NITRA, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing.arch.Igor Feník

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
--------------------	------

Ostatné náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
--------------	--------	---	------	------

znižená	20,00%	z	0,00	0,00
---------	--------	---	------	------

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Materská škola Na Hôrke 30, Nitra

Objekt: 500 - SO 500 Oddychové aktivity v exteriéri - zeleň a sadové úpravy

Časť: 502 - SO 502 Zeleň a sadové úpravy - detské ihrisko

Miesto: Na Hôrke 30, Nitra

Dátum: 24. 2. 2017

Objednávateľ: Mesto NITRA, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Projektant: Ing.arch.Igor Feník

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

0

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Materská škola Na Hôrke 30, Nitra

Objekt: 500 - SO 500 Oddychové aktivity v exteriéri - zeleň a sadové úpravy

Časť: 502 - SO 502 Zeleň a sadové úpravy - detské ihrisko

Miesto: Na Hôrke 30, Nitra

Dátum: 24. 2. 2017

Objednávateľ: Mesto NITRA, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Projektant: Ing.arch.Igor Feník

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,000**

1 - Zemné práce **0,000**

VP - Práce navyše **0,000**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Materská škola Na Hôrke 30, Nitra
Objekt: 500 - SO 500 Oddychové aktivity v exteriéri - zeleň a sadové úpravy
Časť: 503 - SO 503 Zeleň a sadové úpravy - areál MŠ

JKSO:
Miesto: Na Hôrke 30, Nitra

KS:
Dátum: 24. 2. 2017

Objednávateľ:
Mesto NITRA, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČO DPH:

Projektant:
Ing.arch.Igor Feník

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00
DPH základná 20,00% z	0,00
znižená 20,00% z	0,00
Cena s DPH v EUR	0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Materská škola Na Hôrke 30, Nitra

Objekt: 500 - SO 500 Oddychové aktivity v exteriéri - zeleň a sadové úpravy

Časť: 503 - SO 503 Zeleň a sadové úpravy - areál MŠ

Miesto: Na Hôrke 30, Nitra

Dátum: 24. 2. 2017

Objednávateľ: Mesto NITRA, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Projektant: Ing.arch.Igor Feník

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

0

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemné práce 0,00

99 - Presun hmôt HSV 0,00

2) Ostatné náklady 0,00

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

ROZPOČET

Stavba: Materská škola Na Hôrke 30, Nitra

Objekt: 500 - SO 500 Oddychové aktivity v exteriéri - zeleň a sadové úpravy

Časť: 503 - SO 503 Zeleň a sadové úpravy - areál MŠ

Miesto: Na Hôrke 30, Nitra

Dátum: 24. 2. 2017

Objednávateľ: Mesto NITRA, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Projektant: Ing.arch.Igor Feník

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,000**

1 - Zemné práce **0,000**

99 - Presun hmôt HSV **0,000**

--	--	--	--	--	--	--	--

VP - Práce naviac **0,000**