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A. SPRIEVODNA SPRAVA:
A.1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY A INVESTORA :

Nézov stavby : MATERSKA SKOLA Na Horke 30, NITRA

ZVYSENIE KAPACIT INFRASTRUKTURY MATERSKYCH SKOL
Kod vyzvy : & IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1

Miesto stavby : Obec : Nitra

Okres : Nitra

Kraj : Nitriansky
Katastralne tzemie : Mlynarce;  parcela Cislo : 462/61; 462/62
Charakter stavby : Rekonstrukcia — stavebné upravy
Investor — stavebnik : Mesto NITRA

Stefanikova trieda €. 60, 950 06 Nitra
Vlastnik stavby : Mesto NITRA

Stefanikova trieda €. 60, 950 06 Nitra
Stuperi PD : Projektova dokumentacia pre realizaciu stavby
Zhotovitel PD : Ing.arch. Igor FENIK - autorizovany architekt SKA

registracné Cislo SKA - 0360 AA
Wilsonovo nabrezie 148, 949 01 Nitra

A.2. ZAKLADNE UDAJE CHRAKTERIZUJUCE STAVBU A JEJ PREVADZKU :

Materska Skola Na Hérke 30 vrozsahu 2 tried (21 + 24 deti) je navrhnutd v priestoroch
existujucej 24 triednej Zakladnej Skoly — DIELY Il NITRA, Na Hérke 30, na 1. poschodi v pavilone G,
CiastoCne zasahujuc do pavilénu D.

Objekt Skoly je vyhotoveny technologiou stavania Komplexnej Bytovej Vystavby tzv.
spriemyselnenim  stavebnictva: nosna Zelezobeténova stenova konStrukcia, obvodovy plast
z montovanych pérobeténovych parapetnych pasov a stenovych panelov, s plochou strechou s atikami
a vnutornymi odpadmi. Obvodovy plast budovy ma drevené zdvojené okné a drevené rdmové dvere
s dostiCkovou vyplnou. Pred kratkym Casovym obdobim bola zrealizovana rekonstrukcia obvodového
a streSného plasta.

Vstup do Skolského arealu, ako aj dopravny vstup je z miestnej komunikacie Na Hérke. Areal
Skoly je rovinaty, Ciasto¢ne zarasteny najma krovinatou zelefiou.

Kapacitné udaje :

Plocha $kolského arealu : 16 150 m?
Existujuca uCebnova kapacita : 24 tried
Zastavana plocha objektu ZS: 3 739,30 m?
Celkova podlaZna plocha objektu ZS : 9 555,85 m?
- Z toho podlazna plocha telocvicni : 864,45 m?

Navrhovana podlazna plocha Materskej skoly : 398,53 m?



A.3. ZDOVODNENIE RIESENIA A HLAVNY CIEL ULOHY :

Analyza celkového stavu na Useku vychovy deti predskolského veku vramci stratégie
ekonomického a socialneho rozvoja mesta Nitra poukazuje na absenciu predskolskych zariadeni, Ci
prinajmensom na nedostatok zariadeni tohto typu v predmetnej lokalite. Cielom investicného zameru je
v aredli, resp. objekte ZS Na Horke 30 navysit pre Mesto Nitra kapacitné moznosti zariadeni na
vychovu deti predskolského veku.

Realizaciou investiéného zameru novej Materskej Skoly bude vytvorena kapacita dvoch tried
s poctom 21 a 24 deti (1 x herfa s 2 spalfiami samostatne, 1 x herfia a spélfia spolo¢ne) na 1. poschodi
existujuceho objektu. Okrem tried budl rekonstrukciou vytvorené ostatné prislichajuce priestory
zazemia materskej skoly, tj. 2 x hygienicke zariadenia pre deti MS, sklad hraciek a naradia, 2 x $atia
pre deti MS, izola&na izba pre deti MS (predsiefi, sprcha, WC, izba) a kabinet pre ugitelky MS. Chodba
a schodiskova hala budu pévodné, zrekonstruované.

Samostatnou kapitolou v rekonstrukcii objektu je zabezpecenie bezbariérového pristupu deti
s obmedzenou schopnostou pohybu od hlavného vstupu na prizemi (bezbariérovost v exteriéri je uz
zabezpetena opatreniami z minulosti) do priestorov MS na 1. poschodi (vymena nevyhovuijdcich vyplni
otvorov — zasklené steny v trase), vymena nefunkéného vytahu z prizemia na 1. poschodie.

A.4. CLENENIE STAVBY NA STAVEBNE OBJEKTY :

SO 100 Vytvorenie 2 tried Materskej Skoly pre 24 + 21 deti :

SP 101 Stavebné Upravy pre vytvorenie 2 tried a prisltchajiceho zazemia MS
C.1.  Architektura a stavebné Cast
C.2.  Statické rieSenie stavby
C.3.  ProtipoZiarna bezpec¢nost stavby

SP 102 Rekonstrukcia indtalanych rozvodov :
C.4.  Vykurovanie a vzduchotechnika
C.5.  Zdravotechnika
C.6.  Elektrointalacia

SP 103 Nové exteriérové schodisko (druha poZiarna Unikova cesta z 2.N.P. pre deti z MS)
SP 104 Stavebné upravy spevnych pléch po osadeni exteriérového schodiska
SO 200 Zebezpedenie bezbariérového pristupu pre deti MS :

SP 201 Vymena vytahu pre deti v MS deti s obmedzenou schopnostou pohybu
SP 202 Stavebné upravy v bezbariérovom koridore (vymena podlah, oprava stien a pod.)
SP 203 Vymena vyplni ovorov

(3 ks zasklenych stien v bezbariérovom komunika¢nom koridore)

SO 300 Budovanie prevencie v bezpeénosti deti v dopravnej prevadzke
- dopravné ihrisko :
SP 301 Viyburanie - odfrézovanie starych spevnenych asfaltovych pléch
SP 302 Nové spevnené asfaltové plochy
S0 400 Rozvijanie fyzickej zdatnosti deti Materskej Skoly v exteriéri
- detské ihrisko :
SP 401 Hracie prvky a zostavy
(a./detsky vlacik, b./hojdacka, c./koloto€, d./hracia zostava, e./lanova preliezacka)
SP 402 Pieskovisko so zastreSenim
SP 403 Spevnené plochy v ramci detského ihriska

SP 404 Dopadové dlazby pod zostavy
SP 405 Exteriérova ucebna velka



SO 500 Oddychové aktivity v exteriéri pre deti Materskej Skoly
- zelen a sadové upravy :

SP 501 Zelen a sadové upravy v ramci - dopravného ihriska
SP 502 Zelen a sadové upravy v ramci - detského ihriska
SP 503 Zelen a sadové upravy v ramci - arealu Materskej Skoly

A.7. VYMEDZENIE HRANICE RIESENEHO UZEMIA, VYPIS DOTKNUTYCH PARCIEL :

Zaujmové Uzemie sa nachadza v katastralnom uzemi Mlynarce, v zastavanom uzemi obce.
- Stavebné Gpravy budu vykonané v objekte ZS - dotknuté pozemky : parcela Gislo : 462/62
- Hranice rieSeného uzemia stavby zasahuju Casti pozemkov : parcela Cislo : 462/61

A.8. PREHLIAD PREVADZKOVATELOV A UZIVATELOV :

Vlastnikom nehnutelnosti je Mesto Nitra.
UZivatelom a spravcom je Zakladna Skola Na Horke 30, Nitra.

A.9. CELKOVE NAKLADY STAVBY :

SPOLU bez DPH : 256.690,- €
DPH 20% 51.338.- €
CELKOVA SUMA s DPH : 308 028,- €

A.10. OPIS STAVBY :

SO 100 Vytvorenie 2 tried Materskej Skoly pre 24 + 21 deti :
SP 101 Stavebné Upravy pre vytvorenie 2 tried a prislichajliceho zazemia MS :

Plocha 398,53 m2
Stavebnymi upravami budu v existujucich piestoroch zékladnej Skoly na poschodi (2. N.P.) vytvorené :
2 x trieda (herna s 2 spéalfami, samostatna heriia a spalfha) pre 24 a 21 deti, 2 x hygienické zariadenia
pre deti, sklad hraCiek, pomécok a naradia, 2 x Satfia pre deti MS), izolaéna izba pre deti MS
(pozostava z predsiene, sprchy, WC a izby), kabinet pre ugitelky MS.
Na odkladanie detskych postielok mimo doby spanku budu vytvorené v triede 3 vstavané skrine.
Vstavané skrine budu vytvorené aj v atniach na odkladanie topanok a odevov deti MS.
Stavebné upravy pozostavaju z :
- buracie prace — zvislé konstrukcie nenosné (priecky, resp. otvory v nich) a obvodové; vyplne dvernych
otvorov interiérovych, okenného otvoru v obvodovom plasti; odstranenie nasfapnych vrstiev podiah,
obkladov stien
- dodavka a montaz materialov na Upravu novych povrchov vnutornych stien a stropov (interiérové
omietky, malby, keramické obklady); podlah (podlahovina na baze PVC)
- dodavka a montaz vyplni otvorov interiérovych dveri , exteriérovej zasklenej steny

SP 102. Noveé rozvody instalacii :

- dodavka a montaz systému Ustredného vykurovania — novych vykurovacich telies, regulaénych prvkov
- dodavka a montaz elektroinstalacie, t.j. rozvodnej a istiacej skrine, rozvodov, vypinaCov, svietidiel,
zasuviek

- dodavka a montaz zariadenia zdravotechniky, t.j. lezatych a zvislych vodovodnych a kanalizacnych
rozvodov, zariadovacich predmetov — detské umyvadla, zachody, sprchovy kut, vylevka

- dodavka a montaz zariadeni pre nutené odvetranie priestorov bez priameho vetrania

- priprava trasy pre rozvody datovej siete

SP 103 Nové exteriérové schodisko (druha poZiara tnikova cesta z 2.N.P. pre deti z MS) :




Vizhladom k faktu, Ze pri obsadenosti Materskej $koly sa jedna o osoby s obmedzenou schopnostou
pohybu,, vzmysle ¢l. 7.2.1. STN — PoZiarna bezpecnost stavieb, nesmie byt pouZiti jedna unikova
cesta z poZiarnych usekov a z objektu, urCeného na pobyt oséb s obmedzenou schopnostou pohybu,
tj. musia byt vytvorené a pouzité 2 Unikové cesty. Prevadza v navrhovanej MS bude posudzovana
v zmysle horeuvedenej STN vzhfadom k tomu, Ze sa jedna o stavbu zrealizovanu pred rokom 2000.

- realiz&cia dvojramenného ocelového schodiska s nastupnicami z kompozitnych dosiek

SP 104 Stavebné upravy spevnych pléch po osadeni exteriérového schodiska :
- vyburanie existujucich spevnenych pléch; po vyhotoveni zakladovych konStrukcii pre schodisko
vytvorenie novych spevnenych pléch — chodnikov z betdonovej zamkovej dlazby

SO 200 Zabezpedenie bezbariérového pristupu pre deti MS :

SP 201 Vymena vytahu pre deti s obmedzenou schopnostou pohybu v MS :

- demontaz nefunkéného existujuceho vytahu; montaz nového vytahu s parametrami pre pohyb telesne
postihnutych os6b na invalidnom voziku; 2 stanice, vratane kabiny a strojného vybavenia

SP 202 Stavebné upravy v bezbariérovom koridore — vymena podlah, oprava stien a pod. :

- vyburanie povodnych naslapnych vrstviev podlah; dodavka a montaz novych naslapnych vrstiev v
koridore pred vytahmi

SP 203 \lymena vyplni ovorov — 3 ks zasklenych stien v bezbariérovom komunik. koridore :

- demontadz existujucich drevenych zasklenych stien s nevyhovujucimi prechodovymi rozmermi

dvernych kridiel; dodavka a montaz novych hlinikovych zasklenych stien so svetlou Sirkou prechodu
min. 900 m

SO 300 Budovanie prevencie v bezpe¢nosti deti v dopravnej prevadzke
- dopravné ihrisko :
SP 301 Viyburanie - odfrézovanie starych spevnenych asfaltovych pléch
SP 302 Nové spevnené asfaltové plochy vratane vodorovného dopravného znacenia

S0 400 Rozvijanie fyzickej zdatnosti deti Materskej Skoly v exteriéri
- detské ihrisko :

SP 401 Hracie prvky a zostavy
(a./detsky vI&cik, b./hojdacka, c./koloto€, d./hracia zostava, e./lanova preliezacka)
SP 402 Pieskovisko so zastreSenim

SP 403 Spevnené plochy v ramci detského ihriska
SP 404 Dopadové dlazby pod zostavy
SP 405 Exteriérova ucebna velka

S0 500 Oddychové aktivity v exteriéri pre deti Materskej Skoly
- zelen a sadové upravy:

SP 501 Zelen a sadové upravy v ramci - dopravného ihriska
- realizécia zatravnenych ostrovéekov v ramci spevnenych ploch pre odvod dazdovej vody
SP 502 Zelen a sadové upravy v ramci - detského ihriska

- dodavka a vysadba vzrastlej zelene ako dotvorenie plochy detského ihriska
- rekultivacia pévodného travnika

SP 503 Zelen a sadové Upravy v ramci - arealu Materskej Skoly
- rekultivacia pévodného travnika, vysadba novych vzrastlych stromov a krov



B. SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA:

B.1. STAVEBNO - TECHNICKE A KONSTRUKCNE RIESENIE STAVBY :

B.1.1. Existujuci objekt:

Jedna sa o spoloény komplex pavilonov Zakladnej Skoly na Hérke, ktoré su vzajomne dilatane
oddelené. Objekty boli vybudované na prelome osemdesiatych a devatdesiatych rokov dvadsiateho
storo€ia. V paviléne ,G* budl prestavbou na prvom poschodi vytvorené priestory pre materski Skolu.
Budu tu umiestnené dve skupiny - pre 24 a 21 deti, s prisluchajucimi hygienickymi zariadeniami.

Zhotovitel' stavebnych prac je povinny pred vypracovanim cenovej ponuky vykonat’
tvaromiestnu obhliadku stavby!

Existujuce stavebné konstrukcie :

- Zakladové konstrukcie :

Z Ciastone zachovanej pdvodnej projektovej dokumentacie je zrejmé, Ze objekt je zaloZeny na
monolitickych Zelezobetonovych hibkovych zakladoch — pilétach typu VUIS, po obvode previazanymi
zakladovym stuzidlom.

- Zvislé nosné konstrukcie :
Zvislé nosné konstrukcie tvoria monolitické zelezobetonové steny a piliere, hrabky 160 mm.

- Vodorovné nosné konstrukcie :
Vodorovné nosné konstrukcie tvoria monolitické Zelezobeténové dosky, hrubky 180 mm.

Navrhované stavebné konstrukcie :

Buracie prace :

Vzhladom na to, Ze v objekte boli priestory a uCebne pre ziakov zakladnej Skoly, bude potrebné
niektoré miestnosti prispdsobit novému navrhovanému ucelu.
Pred buranim ktorejkolvek konstrukcie musia byt odpojené vSetky rozvody nachadzajuce sa v danej
konStrukcii !

Vyburané konstrukcie:

- VSetky zdravotechnické zariadovacie predmety

- Niektoré inStalacné primurovky, vratane prisluSnych rozvodov a instalacii

- Prisluchajuce zasklené steny a dvere, vratane zarubni

- Nové dverné otvory v nosnych stenach

- Parapetné murivo vratane okennej vyplne v chodbe, kde bude unikové schodisko

- Vyburanie betonovej spevnenej plochy s mieste zakladovej konStrukcie unikového

schodiska

- Odstranenie olejovych naterov stien

- Odstranenie disperznych malieb stien a stropov

- Odstranenie keramickych obkladov

- Demontaz a vyburanie naslapnych vrstiev podlah

- Demontaz ocelového zabradlia vnutorného schodiska, nakolko nevyhovuje rozmerovym

poziadavkam pre materské Skoly, v zmysle STN 74 3305
- Uprava pre prah novych vonkajsich dveri na tinikové schodisko

Buranie novych dvernych otvorov v nosnych zelezobetonovych stenach, bude potrebné robit
zvI&8t opatrne! Najskor sa musi spevnit nadprazie priloznymi plechmi. Plechy sa priloZia z oboch stran
steny a vzajomne sa prepoja skrutkami (zavitovymi ty¢ami) Az po vyzreti lepidla bude mozné zacat
s vyrezavanim otvoru. Buranie je potrebné robit po malych Castiach, nakolko vyburana ¢ast ma velku
hmotnost. Podrobne pozri vo vykresovej dokumentacii. Niveleta nadprazia dvernych otvorov na chodbe
musi byt zrovnana na jednu vysku.



Zemné prace :

Pred zahajenim vykopovych prac je potrebné vykonat' vytyéenie vSetkych existujucich
podzemnych vedeni inzinierskych sieti, nachadzajucich sa v mieste uvazovanych prac !

Viykopy pre zékladové konstrukcie su predpokladané v sudrznej zemine triedy tazitelnosti 3,
v zmysle STN 73 3050. Odvoz prebytoénej vytazenej zeminy sa uvazuje do vzdialenosti 3 km.

Zakladové konstrukcie :

Pre osadenie nového ocelového vonkajSiecho schodiska budu vyhotovené zakladové
konstrukcie — pasy, z monolitického betdnu triedy C16/20.

Nakolko pri spracovani projektovej dokumentacie nebol k dispozicii geologicky posudok
predmetného uzemia, zakladové konstrukcie si navrhnuté orienta¢ne azakladova Skara je
zahibena do unosnej vrstvy v predpokladanej hibke. Preto je poéas vykopovych prac
nevyhnutné k odkrytiu a posudeniu zakladovej Skary prizvat' geoldga, statika a zodpovedného
projektantal

Po zhotoveni ocelovej konstrukcie schodiska sa horné plocha zékladovych pasov nadbetonuie,
resp. dobetonuje po uroven horného povrchu okolitej spevnenej betdnovej plochy.

Zvislé nosné konstrukcie :

Okrem vybdrania novych dvernych otvorov sa do existujucich zvislych nosnych konstrukcii
nezasahuje. Zvisli nosnd konstrukciu vonkajSieho Unikového schodiska tvoria ocelové stipy
z bezodvych rdr kruhového prierezu @ 178 x 5mm a @ 127 x 5 mm. Stipy budu kotvené do zakladovej
konstrukcie pomocou kotviacich skrutiek.

Upravy vytahovej $achty budu rieSené podla poZiadaviek konkrétneho dodavatela vytahu, ktory
bude ur¢eny vo vyberovom konani.

Vodorovné nosné konstrukcie :

Do existujucich stropnych konstrukcii sa nezasahuje. Vodorovné nosné konstrukcie unikového
schodiska tvoria schodnice z ocelfovych valcovanych profilov UPE 200 a nosniky UPE 200, resp. HEB
120. Podesty maju vytvorent nosnu konstrukciu z uzavretych tenkostennych profilov 80 x 40 x 4 mm
a 60 x40 x 3 mm.

VSetky nosné konstrukcie musia byt zhotovené vzmysle prisluSnych noriem,
pracovnych a technologickych postupov a predpisov a statického vypoétu!

Stresny plast':

Do streSného plasta sa nezasahuije.

Deliace konstrukcie :

Navrhované deliace konstrukcie hrubky 150 mm, budu z pérobetdnovych tvarnic 500 x 250 x
150 mm, pevnostnej triedy P4-500, murovanych na lepiacu maltu pre tenké Skary. Napojenie
murovanych konstrukcii na stropnu konstrukciu sa musi spevnit nerezovymi spojkami kotvenymi do
stropnej konstrukcie nerezovymi skrutkami s hmozdinkou. Skéra sa vypini nizkoexpanznou PUR penou.
Napojenie priecok na prifahlé zvislé konstrukcie sa taktieZ musi spevnit nerezovymi spojkami do muriva
vkazdej loznej 3kare, kotvenymi nerezovymi skrutkami s hmozdinkami. Skara sa vyplni
nizkoexpanznou PUR penou.

Styk deliacej konstrukcie so stropnou konStrukciou, musi byt vyhotoveny ako pruzny spoj.

Podlahové konstrukcie :

Na poschodi sa vymenia vSetky nasfapné vrstvy podlah. Navrhované st PVC podlahové krytiny
homogénne s polyuretanovou ochrannou vrstvou, linoleum a keramické dlazby. Jednotlivé naslapné
vrstvy su rieSené podla ucelu miestnosti. VSetky podlahy su navrhnuté v stupni protiSmykovosti R10,
podla BGR 181.

Na prizemi sa na chodbe, z dévodu zjednotenia povrchov, zhotovi nova keramicka dlazba.

Podrobny popis prac a skladieb pozri vo vykresovej Casti.



Vyplne otvorov :

Exteriérova zasklena stena je navrhnutd z hlinikovych lakovanych profilov s preru$enym
tepelnym mostom.

Interiérové dvere a zasklené steny na chodbach, budu tiez z hlinikovych lakovanych profilov,
zasklené bezpecnostnym sklom. Spodné Cast zasklenia bude nepriehfadnd — sklo bude opatrené
bezpecénostnou foliou v dezéne pieskovania.

Dvere do jednotlivych miestnosti budu drevené oto€né, piné, vysky 2050 mm. Osadené budu
do oblozkovej zarubne. V jednotlivych miestnostiach budu ostenia dvernych otvorov, z dévodu prekrytia
spevnenia nadprazia, upravené Sambranami z expandovaného polystyrénu.

Pred objednanim, resp. vyrobou dveri je potrebné vyzvat vybraného dodévatela na zameranie
skutoCnych rozmerov vynechanych stavebnych otvorov!

Upravy povrchov :

VonkajSie upravy povrchov :

V mieste vytvorenia nového Unikového poziarneho schodiska, bude potrebné doplnit, resp.
opravit naruSené zateplenie obvodového plasta. Okolo novej zasklenej steny bude aplikovany
kontaktny zateplovaci systém na baze dosak z mineralnej viny, s povrchovou Upravou tenkovrstvovou
Struktarovanou silikénovou, stierkou, v predpisanom farebnom odtieni a hribke $truktary 2 mm. Uprava
povrchu omietky bude vyhotovena rovnakym spésobom, ako je existujuce zateplenie obvodového
plasta.

Cast muriva osteni, bude do vy3ky 300 mm nad povrchom vstupnej podesty, zateplena doskami
z extrudovaného polystyrénu.

Ocelové konstrukcie budu povrchovo upravené naterovym systémom na béze alkyd uretanove;
farby.

Ocelova konstrukcia unikového schodiska bude okrem protikorézneho nateru, upravena aj
protipoziarnym naterom zabezpecujucim poziarnu odolnost 30minut. Nater musi byt podla pokynov
vyrobcu, pocas celej Zivotnosti objektu, pravidelne obnovovany!

Vnutorné Upravy povrchov :

Po odstraneni existujucich disperznych malieb a olejovych naterov, bude potrebné povrchy stien
a stropov vyrovnat tenkovrstvovou omietkou vystuzenou skloviaknitou mriezkou. Po vyzreti, bude
nanesena findlna vapenna stierkovd omietka, ktora bude upravena disperznymi malbami, resp.
olejovym naterom.

Steny hygienickych priestorov budu do drovne hornej hrany $§ambran, t. j. 2370 mm, upravené
keramickym obkladom, z obkladaciek rozmeru 200 x 250 mm, kladenych na zvislo. V priestore sprchy,
musi byt pod obkladom zhotovena izolacia skupiny Il. — proti stekajucej vode. Hydroizolacia bude
zhotovend formou tzv. tekutej lepenky. Velki pozornost treba venovat prechodu vodorovnej
hydroizolacie na zvisli! Tento detail musi byt rieSeny ako systémovy, s pouZitim rohovej bandaznej
pasky.

Taktiez steny za umyvadlom v triedach budu obloZzené keramickym obkladom (bez hydroizolacie).

Nové murované konstrukcie budu najskér upravené jadrovou omietkou, ktord je potrebné
zrovnat' s povrchom existujucich omietok. A az nasledne bude na oba povrchy omietok zhotovena
vyrovnavacia stierka so sklovlaknitou mriezkou, na ktor sa nanesie finalna Stukova povrchova uprava.

Izolacie :

|lzolacie tepelné :

Pre doplnenie zateplenia obvodového plasta okolo novej zasklenej steny v mieste
navrhovaného unikového vychodu, je navrhnuté tepelna izolacia z dosiek z mineralnej viny. Povrchova
Uprava bude vyhotovena rovnakym spdsobom, ako je rie$eny existujlci obvodovy plast. Cast muriva
osteni, bude do vysky 300 mm nad povrchom vstupnej podesty, zateplena doskami z extrudovaného
polystyrénu.




|zolacie proti vode a zemnej vihkosti :

Vinteriéri, v murovanom sprchovom kute, bude pod keramickym obkladom stien izolacia
skupiny Il. — proti stekajucej vode, ktora bude zhotovena formou tzv. tekutej lepenky. Izolacia musi byt
vyvedena po hornu hranu obkladu, t. j. 2370 mm. Velku pozornost treba venovat prechodu vodorovne;
hydroizolacie na zvisli! Tento detail musi byt rieSeny ako systémovy, s pouZitim rohovej bandaznej
pasky. Vodorovna izolacia podlah v sociélno - hygienickych priestoroch, bude vyvedena aj na steny, do
vysky 200 mm nad hornym povrchom podlahy. Taktiez musi byt pouzita rohova bandazna paska.

Klampiarske konstrukcie :
Oplechovanie prahu dveri, pri vstupe na navrhované Unikové schodisko, bude z ocelového
pozinkovaného plechu s lakoplastovou povrchovou upravou.

Ostatné konstrukcie :

Objekt ako celok, je proti u€inkom atmosférickej elektriny chraneny existujicim bleskozvodom.
Navrhované vonkajsie ocelové schodisko je potrebné napojit na existujucu zbernu sustavu.

Prestavba rieSi vybavenie priestorov materskej Skoly aj novou elektroinStalaciou
a zdravotechnikou. Ustredné vykurovanie je riesené vymenou vykurovacich telies s termoregulagnymi
armaturami.

Z dovodu zabezpeCenia bezbariérove] komunikacie v objekte — vstup o0s6b s telesnym
postihnutim na poschodie, bude demontovany stary nefunkény vytah a bude nahradeny novym.

B.2. STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE, NAKLADANIE S ODPADMI :

Prostredie z hladiska produkcie Skodlivych exhalatov, tepla, hluku, otrasov a vibracii, prachu a
zapachu, osliiovania a zatiedovania na stavbe a jeho okoli nie je nad primeranu mieru. PoCas stavebne;
¢innosti je potrebné zo strany dodavatela dodrziavat stavebnopravne a hygienické predpisy a predpisy
o0 ochrane zivotného prostredia.

Z hladiska vykonavania stavebnych prac v danej lokalite, ktoré bezprostredne susedi s obytnou
zbnou, je potrebné zabezpecit minimalizaciu ich vplyvov na zivotné prostredie, obmedzenim alebo
vyluCenim neziaducich vplyvov reSpektovanim poZiadaviek nasledovne :

Z hliadiska ochrany pred hlukom :

e zabezpecit opatrenia proti Sireniu hluku zo staveniska, aby prace na stavenisku neprekracovali
najvyssiu pripustnu ekvivalentnu hladinu hluku

e pouzivat protihlukove kryty strojov, vyuzit kon$trukcie stavby na zamedzenie Sirenia hluku
Z hladiska ochrany pred vibraciami :

e zabezpelit osobné ochranné pomdcky

e dodrziavanie ¢asovych intervalov oddychu pri pouZivani vibracnych zariadeni

e pouzivat technoldgie, ktoré nezatazuju okolie nad pripustni mieru
Z hladiska ochrany pdody a zelene :

e 7z hladiska ochrany zelene, ktora sa zachovava zabezpecit jej ochranu pred poSkodenim vhodnou
ochrannou konstrukciou v pripade vykonavania prac do vzdialenosti 1,5 m od kmefa (pracovny
priestor realizacie inzinierskych sieti min. 3,0 m)

e skladkovat materialy mimo ochranného pasma stromov

e pohyb mechanizmov obmedzit' vylu¢ne na plochu staveniska, prip. dodrzat podmienky na vedlajSich
staveniskach
Z hladiska ochrany ovzdusia :

e v zariadeniach, v ktorych sa vyrabaju, upravuju, dopravuju, vykladaju, nakladaju alebo skladuju
prasné latky je potrebné vyuzit technicky dostupné prostriedky na obmedzenie prasnych emisii

e pri predpoklade zvySenej prasnosti zabezpecCit kropenie pri pracach

o zakrytie skladok sypkych prasnych materialov




v pripade prepravy prasného materidlu zabezpeCit prikrytie otvoreného nakladného priestoru

dopravného prostriedku

e 7z hladiska exhalatov obmedzit chod motorov naprazdno

¢ nezakladat otvorené ohne

e zariadenia, ktoré produkuju prasné materialy je potrebné zakapotovat, material dopravovat
zaplachtovany, paletizovany

e pouzivanie krytych zhozov sypkych materialov

e optimalnou vytazenostou strojov a dopravnych mechanizmov
Z hliadiska ochrany verejnych komunikécii pred znecistenim :

e (istenim vozidiel odchadzajucich zo stavby a Cistenie staveniskovych komunikacii

e pri doprave mimo staveniska zabezpeCit nezneCistovanie komunikacii, resp. ihned odstranit
znecCistenie

e pocas zemnych prac je potrebné komunikacie mechanicky Cistit, odpady likvidovat odvozom na
riadenu skladku
Z hliadiska ochrany véd a vodohospodéarskych diel :

o zabezpeCit, aby nasadené stroje a strojné zariadenia neznecistovali a neznizovali kvalitu
podzemnych véd

e na stavenisku pouZzivat iba stroje a zariadenia vhodné k danej Cinnosti, resp. technologickému
postupu prac a zabezpedit ich pravidelnt udrzbu a kontrolu

e Udrzbu mechanizmov a techniky nevykonavat na stavenisku

e zabranit kontaminacii pddy a spodnych vod pri vykonédvani prac nebezpeénymi latkami (ropné latky,

odformovacie oleje, vapno, splaskové vody a pod.)

Pri vystavbe a prevadzke stavby z hladiska vplyvov na zivotné prostredie bude potrebné zabezpecit':

1. nakladanie s komunalnym a biologickym odpadom v sulade s predpismi o zne$kodriovani
komunalneho odpadu opravnenym subjektom

2. zabezpeCit zneSkodnenie, zhodnotenie, alebo odovzdanie na (celné Zzhodnotenie odpadu
vzniknutého pri buracich pracach

3. zabezpeCit prevadzku systémov vykurovania v sulade s predpismi o ochrane ovzdusSia

4. zneSkodnovat splaskové vody opravnenym subjektom resp. napojit na kanalizanu siet

Nakladanie s odpadmi :

Zakladné poziadavky z hladiska nakladania s odpadmi je uvedené v nasledovnych predpisoch :
e zak. €. 223/2001 Z.z. 0 odpadoch, v zneni zmien a dopInkov

e vyhl. &. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje katal6g odpadov

B.2.1. BURACIE PRACE : B.2.2. VYSTAVBA:
2.1.1. Charakteristika odpadov 2.2.1. Charakteristika odpadov
2.1.2. Kategorizacia odpadov 2.2.2. Kategorizacia odpadov
2.1.3. Nakladanie s odpadmi 2.2.3. Nakladanie s odpadmi

B.2.1. BURACIE PRACE :

2.1.1. Charakteristika odpadov :
Zdroje odpadov z buracich prac objektov su nasledovné :
- zemné, vykopoveé, demolacné a buracie prace
- poskodeny a neupotrebeny material, obalovy material
- 20 zariadenia staveniska a z Cistenia ulic a mechanizmov

2.1.3 Nakladanie s odpadmi :
Odpady pri buracich pracach sa budu separovat a nasledne zhodnocovat resp. zneSkodrnovat podla
Specifikacie v tabulke z predchadzajucej asti takto:



A. recyklacia a nasledné vyuzitie do podkladovych konstrukcii spevnenych ploch
B. zhodnotenie v ramci vykupu druhotnych surovin

C. recyklacia v ramci druhotnych surovin, ostatné uloZenie na riadenu skladku

E. uloZenie na riadenu skladku

F. recyklacia v ramci biologického retazca

Spdsob preukazovania nakladania s odpadom :
e kodovzdaniu staveniska predlozi dodavatel stavby zmluvné zabezpeCenie nakladania odpadom
s opravnenym subjektom
e pri realizacii stavby eviduje v stavebnom denniku manipulaciu s odpadom
ku kolaudacnému konaniu predloZi doklady o nakladani odpadu opravnenym subjektom

2.1.2. Kategorizacia odpadov :
Podla vyskytu jednotlivych materidlov z buracich prac sa tieto zaraduju ako odpad do kategérii
nasledovne :

Cislo skupiny, | Nazov skupiny, podskupiny a druhu odpadu Kategoria odpadu | Mnozstvo | Spdsob

podskupiny a O - ostatné odpadu | likvidacie

druhu odpadu N - nebezpecné [m3, ]

Skupina ¢.17 | Stavebné odpady a odpady z demolacii

17 01

170103 obkladacky, dlazdice a keramika o 0,1t A

17 01 07 zmesi betdnu, tehal, obkladadiek, dlazdic 0 6,0t A
a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06

17 02

17 0510 drevo 0 0,01 C

17 02 02 sklo 0] 20t C

17 02 03 plasty 0 0,1t C

17 04

17 04 07 zmieSané kovy o 25t B

17 04 11 kable iné ako uvedené v 17 04 10 0 0,5t B

Skupina ¢.20 | Komunalne odpady vratane ich zlozZiek zo separovaného zberu

20 01

200101 papier a lepenka o 0,05t B

2002

2002 01 biologicky rozlozitelny odpad 0 0,02t F

2003

2002 09 komunalne odpady inak neSpecifikované 0 25t E

Mnozstva jednotlivych stavebnych odpadov su orientacné, vypoCitané na zaklade objemovych
ukazovatelov podobnych a porovnatelnych stavieb.
Na stavbe neboli pouzité materialy obsahujice azbest !

B.2.2. VYSTAVBA :

2.2.1. Charakteristika odpadov :
Zdroje odpadu pri vystavbe su nasledovné : - poskodeny a neupotrebeny materil
- obalovy material
- zariadenia staveniska
- odpad zo stravovania robotnikov
2.2.3. Nakladanie s odpadmi :
Odpady pri vystavbe sa budu separovat anasledne zhodnocovat, resp. zneSkodiovat podla
Specifikacie v tabulke z predchadzajucej asti takto :
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Spbsob preukazovania nakladania s odpadom :
e kodovzdaniu staveniska predlozi dodavatel stavby zmluvné zabezpeCenie nakladania odpadom
s opravnenym subjektom
e prirealizacii stavby eviduje v stavebnom denniku manipulaciu s odpadom
e ku kolaudacnému konaniu predlozi doklady o nakladani odpadu opravnenym subjektom

4.2.2. Kategorizacia odpadov :
Pri vystavbe jednotlivych objektov vznikajuci odpad sa zaraduje do kategorii nasledovne :

. recyklacia a nasledné vyuzitie do podkladovych konstrukcii spevnenych ploch
. zhodnotenie v ramci vykupu druhotnych surovin
. recyklacia v ramci druhotnych surovin, ostatné ulozenie na riadenu skladku
. ulozenie na riadenu skladku

recyklacia v ramci biolobického retazca

Cislo skupiny, Kategodria odpadu Mnozstvo | Spdsob

podskupiny a | Nazov skupiny, podskupiny a druhu odpadu O - ostatné odpadu | likvidacie

druhu odpadu N - nebezpectné [m3, t/ rok]

Skupina ¢.17 | Stavebné odpady a odpady z demolacii

17 01

17 01 03 obkladacky, dlazdice a keramika 0 0,05t A

170107 zmesi betonu, tehal, obkladaciek, dlazdic o 0,3t A
a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06

17 02

17 02 01 drevo o 0,01 m3 E

17 02 02 sklo 0 0,01t B

17 03

17 03 02 bitimenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 0 0,01t C

17 04

17 04 07 zmie$ané kovy 0 0,01t B

17 06

17 06 04 izolatné materialy iné ako uvedené v 17 06 01 0 0,05t E
a17 06 03

17 09

17 09 04 ZmieSané odpady zo stavieb ademolacii iné o 0,3t E
ako uvedené v 17 09 01, 17 0902 a 17 09 03

Skupina €.20 | Komunalne odpady vratane ich zloZiek zo separovaného zberu

20 01

200101 papier a lepenka o 0,02t B

2001 39 plasty 0 0,01t E

20 02

20 02 01 biologicky rozloZitelny odpad o 0,01t F

Mnozstva jednotlivych stavebnych odpadov su orientacné, vypocitané na zaklade objemovych
ukazovatelov podobnych a porovnatelnych stavieb.
Na stavbe nebudd pouzité materialy obsahujlce azbest.

Technické zabezpecenie nakladania s odpadmi bude zabezpecené :

e vyClenenim ploch pre zhromazdovanie a nakladanie s odpadmi
e zbernymi nadobami mestského systému odstranovania komunalneho odpadu v ramci celého arealu
kontajnermi a zbernymi nadobami od opravnenych subjektov umiestnenymi v mieste zdroja




B.3. STAROSTLIVOST 0 BEZPECNOST PRACE A TECHNICKYCH ZARIADENI :

B.3.1. ZAKLADNE POZIADAVKY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRACI PRI VYSTAVBE :
3.1.1. Poziadavky na projektové rieSenie
3.1.2. PoZiadavky na dodavatela stavebnych prac

Stanovenie poZiadaviek na zaistenie bezpec€nosti prace a technickych zariadeni je potrebné pri
stavebnych a montaznych pracach, pri skladovani a manipulacii stavebnych hmét a pri pracach
suvisiacich so stavebnou €innostou.

Stanovuju sa povinnosti dodavatelov stavebnych prac, povinnosti pri odovzdavani staveniska, pri
priprave stavieb a vykonavane stavebnych prac za mimoriadnych podmienok.

B.3.1.1. Poziadavky na projektové riesenie :

Navrhované projektové rieSenie je spracované v sulade s platnymi technickymi predpismi, ktoré
s uvedené pri jednotlivych odboroch. Zabudované vyrobky musia v zmysle predpisov spifiat
nasledovné zakladné poziadavky :
e mechanicka odolnost a stabilita stavby,
poZiarna bezpec€nost stavby,
hygiena a ochrana zdravia a zivotného prostredia,
bezpecnost stavby pri jej uzivani,
ochrana pred hlukom a vibraciami,

ktoré pri zabudovanych vyrobkoch je preukézané dokladovanim zhody stavebnych vyrobkov aj z
hladiska rizika vzniku poskodenia zdravia.

B.3.1.2. Poziadavky na dodavatel'a stavebnych prac :

Organizacné zabezpecenie staveniska :

Okolie aobvod staveniska musi byt usporiadané a oznaCené tak, aby bolo jasne viditelné
a identifikovatelné.

Zdroje nebezpecenstva ( otvory, jamy, nestabilné konStrukcie a stavebné dielce, stroje a pod. )
sa musia dodavatelom stavebnych prac vhodnym sposobom zabezpecit.

Vstupy na stavenisko ako aj, montazne priestory a pristupové cesty, ktory k nim vedu sa musia
oznacit bezpecCnostnymi znaCkami a tabulkami so zakazom vstupu na stavenisko nepovolanym
osobam.

Pristupové komunikacie, odstavné plochy a pod. sa musia po cely ¢as vystavby na stavenisku
udrziavat' v bezpe€nom stave. Pri stavebnych pracach za znizenej viditelnosti sa musi zabezpecit
dostatocné osvetlenie.

Unikové cesty a vychody maju byt trvalo volné a umoznit Ginik do bezpe&ného priestoru alebo
na volné priestranstvo. Musia mat trvalé oznacenie vCitane dveri a bran.

Protipoziarne zabezpecéenie - pri pracach s horfavymi latkami sa pracovisko zabezpeCi
poziarnotechnickymi zariadeniami. Trvalé poziarnotechnické zariadenia musia byt lahko pristupné
a oznaCené znackami.

Osvetlenie pracovisk a priestorov je zabezpeCené prirodzenym osvetlenim a v pripade prace
za zniZenej viditefnosti aj umelym osvetlenim tak, aby nebolo zdrojom drazu.

Prva pomoc musi byt trvalo zabezpeCena odborne spdsobilym zamestnancom a musi byt
zabezpecena lekarska a odvoz zamestnanca. Prostriedky prvej pomoci musia byt dostupné a oznacené
spolu aj s adresou a Cislom zachrannej sluzby.

Hygienické vybavenie — stavenisko v rdmci zariadenia staveniska sa zabezpedi na prezliekanie,
umyvanie, konzumaéciu stravy a zachodmi.

Na stavenisku nie je potrebné zabezpecit osobitné podmienky na pracoviskach vo
vnutornych priestoroch. Vo vonkajSich priestoroch je potrebné zabezpecit osobitné poZiadavky



z hladiska zasypania, prace v blizkosti elektrickych a plynovych rozvodov, montaznych prac a prac na
streche.

Vnutrostaveniskové komunikacie :

Rozmerové parametre - miniméalna Sirka komunikacie na chédzu na stavenisku musi byt 0,75 m,
a pri obojsmernej prevadzke 1,5 m. Komunikacie na chddzu s vacsim sklonom ako 1:3 musia mat
aspon na jednej strane jednotyCové zabradlie vysky 1,1 m. Podchodné vysky musia byt min. 2,1 m,
vynimo¢ne mozno tato vysku znizit na 1,8 m, priCom sa musia vykonat' bezpe¢nostné opatrenia, napr.
vyznacenim alebo naterom.

Zabezpecenie otvorov a jam :

Otvory ajamy - vSetky otvory a jamy na staveniskach alebo komunikaciach, kde hrozi
nebezpecenstvo padu os6b, musia byt zakryté alebo ohradené. Zakrytie sa musi vykonat tak, aby
nebolo mozné ho pri prevadzke odstranit alebo poskodit a musi mat dostatoénu inosnost.

Zabezpecenie pracoviska - nezakryvaju sa len tie jamy a otvory, kde sa pracuje. Ak sa
zdrziavaju v bezprostrednej blizkosti dali pracovnici musia sa ohradit alebo strazit.

Vertikalne komunikacie :

Schodiska a rampy - plochy vSetkych schodisk a Sikmych ramp musia mat neSmyklavy povrch.
Volné okraje musia byt zabezpecené proti padu jednotyCovym zabradlim vysky 1,1 m.

Rebriky - mozno pouzivat len na kratkodobé fyzicky nenaroéné prace pri pouziti jednoduchého
naradia. Na rebrikoch sa nesmu vykonavat prace, pri ktorych sa pouzivaju pneumatické nastroje,
vstrefovacie pristroje, retazové pily a iné nebezpe&né nastroje. Najvyssia povolena dizka prenosnych
drevenych rebrikov je 8,0 m. Rebriky pouZivané na vystup musia presahovat vystupnu plosinu o 1,1 m.
Presah rebrika sa moze nahradit pevnymi drZzadlami alebo inou pevnou konstrukciou. Na zabezpecenie
stability musi byt rebrik zabezpeeny proti posunutiu, boénému vychyleniu, prevrateniu alebo
rozovretiu. Sklon jednoduchého rebrika nesmie byt mendi ako 1:2,5, za prie€kami musi byt volny
priestor najmenej 0,18 m. Pri pate rebrika zo strany pristupu musi byt volny priestor najmenej 0,6 m.

Zabezpecovacie prostriedky - pri praci na rebriku musi pracovnik, ked je chodidlami vo vyske
vacsej ako 5 m, pouzivat osobné ochranné zabezpecenie proti padu. Pojazdné rebriky sa musia pred
pouZzitim stabilizovat oporami na dostato¢ne unosnom podklade.

PozZiadavky na spdsobilost” pracovnikov a ich vybavenie :

Overenie znalosti BOZP - dodavatel stavebnych prac je povinny pracovnikov, ktori stavebné
prace riadia a vykonavaju vyskolit z predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,
pripadne prakticky zauCit, a to v rozsahu potrebnom na vykon ich prace a overovat ich znalosti
najmenej raz za 3 roky, ak osobity predpis neurCuje inak. Dodavatel stavebnych prac je povinny
zabezpeCit Skolenie a zauCenie pracovnikov a overit ich znalosti z predpisov najmenej raz za 12
mesiacov, ak vykonavaju alebo riadia prace :

* vo vySkach nad 1,5 m, ak nemdzu pracovat z pevnych a bezpecnych pracovnych podlahach
* na pohyblivych pracovnych ploSinach

* na rebrikoch vo vySke nad 5 m

* pomocou horolezeckej techniky

* vo vySkach pri montazi a demontazi pomocnych konstrukcii

Spoésobilost na vykon prac - stavebné prace, na ktoré je potrebnd spdsobilost, sa mézu
vykonavat po jej ziskani. Dodavatel stavebnych prac nesmie poverit pracovnikov vykonavanim
stavebnych prac, ak nespifiaju poziadavky odbornej a zdravotnej sposobilosti.

Evidencia - dodavatel stavebnych prac je povinny viest evidenciu o $koleniach, zauceniach,
skuskach a o odbornej a zdravotnej spdsobilosti.

Vybavenie pracovnikov - dodavatel stavebnych prac je povinny vybavit pracovnikov :



e vhodnym néradim a ostatnymi poméckami a osobnymi pracovnymi prostriedkami potrebnymi na
bezpecny vykon prace,

e dokumentaciou, ndvodmi a pravidlami na vykon prac,

e poverenych riadenim a kontrolou stavebnych prac pravnymi a ostatnymi predpismi na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a bezpecnosti technickych zariadeni v rozsahu potrebnom
na vykon ich prace.

Neodstranitelné nebezpecenstvo a neodstranitelné ohrozenie :

Pri vykonavani stavebnych prac vznika neodstranitelné nebezpecCenstvo a neodstranitelné
ohrozenie pri zabudovavani vyrobkov a v ramci jednotlivych technologickych procesov. Definovanie
nebezpeCenstva a ohrozenia s navrhom opatreni na znizenie uvedenych rizik je uvedené podia
jednotlivych prac v tabulkéach.

B.3.2. POZIADAVKY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRACIPRI UZIVANI STAVBY :

Zakladné pozZiadavky na bezpecnost prace pri uzivani stavby :

Na ochranu pracovnikov pri uzivani stavieb su kladené poziadavky podfa druhu prace a Cinnosti
vykonavané na jednotlivych pracoviskach. Zakladné poziadavky su uvedené v jednotlivych predpisoch
tykajucich sa BOZP ato najméd v nariadeni ¢. 201 / 2001 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poZiadavkach na pracovisko.

Z hladiska uzivania stavby a jednotlivych objektov su kladené poZiadavky najma na :
e bezpecCné uzivanie elektrickej inStalacie

priechodnost unikovych ciest

pristupnost a pouzitelnost hasiacich zariadeni

bezporuchovost bezpe¢ného osvetlenia

udrZiavanie bezpecnosti povrchov podlah

bezpecnost priehfadnych celozasklenych konstrukcii

unkcénost mechanickych, automatickych a unikovych dveri

pristupnost’ komunikacii a bezpecnost chodcov v ich dotyku

neobmedzenie volnosti pohybu bez ohrozenia

primeranu relaxaciu

umoznenie prezlecenia do pracovného odevu

zabezpeCenie vykonavania hygienickych potrieb

bezpecny pohyb chodcov a mechanizmov po vonkajSich pracoviskach

ochranu pred nepriaziou pocasia, pred padajucimi predmetmi, pred Skodlivinami

a nadmernym hlukom, pred prachom a pod.

e vyluCenie moznosti poSmyknutia a spadnutia

Neodstranitelné nebezpecenstvo a neodstranitelné ohrozenie :

MoZnosti vzniku neodstranitefného nebezpeCenstva a neodstranitelného ohrozenie pri uZivani
stavieb su definované podla jednotlivych objektov stavby v zavislosti na vykonavani pracovnych
¢innosti, pripadne v ramci jednotlivych technologickych procesov a vyhradenych zariadeni.

Z hladiska nebezpecenstva poSkodenia zdravia a vylucenia rizika ohrozenia a vzniku moznych
nasledkov na zdravi je navrhnuta prevencia ochrany zdravia snavrhom opatreni na znizenie
uvedenych rizik podfa jednotlivych objektov stavby v tabulkach.



Bezpecénostné poziadavky o ochrane zdravia su uvedené v nasledovnych predpisoch :

vyhlaSka €. 59/1982 Zb., ktorou sa uréuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpeénosti prace a
technickych zariadeni

vyhl. €.147/2013 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach

zakon €.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvatelstva v zneni zmien a doplnkov

zakon €.272/1994 Z.z. o ochrane zdravia udi v zneni zmien a dopinkov

vyhlaska €.124/2006 Z.z. o zabezpeCovani ochrany obyvatelstva pri vyrobe, preprave, skladovani
a manipulacii s nebezpecnymi Skodlivinami v zneni zmien a dopinkov

zakon €.330/1996 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni zmien a doplnkov

vyhlaska ¢.84/1997 Z.z. ktorou sa ustanovuju technické podmienky a poZiadavky poZiarnej
bezpecnosti pri inStalacii palivovych spotrebiCov, elektrotepelnych spotrebiCov a zariadeni
ustredného vykurovania a pri vystavbe a pouZivani kominov a dymovodov

vyhlaska ¢€.125/2000 Z.z. ktorou sa ustanovuju vlastnosti prenosnych hasiacich pristrojov a
podmienky ich prevadzkovania a zabezpecenie pravidelnej kontroly

vyhlaska €.288/2000 Z.z. ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na poZiarnu bezpecnost pri
vystavbe a uzivani stavieb

nariadenie €.159/2001 Z.z. o minimalnych bezpeCnostnych a zdravotnych poZiadavkach pri
pouZivani pracovnych prostriedkov

nariadenie vlady ¢.391/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
pracovisko

nariadenie vliady €.281/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach pri
praci s bremenami

zakon €.314/2001 Z.z. o ochrane pred poZiarmi

nariadenie vlady €. 387/2006 Z.z. o poZiadavkach na pozivanie oznacenia, symbolov a signélov na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci

nariadenie vlady ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko

nariadenie €. 40/2002 Z.z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibraciami

nariadenie ¢.504/2002 Z.z. o podmienkach poskytovania osobnych ochrannych pracovnych
prostriedkov

vyhlaska €.508/2009 Z.z. na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a bezpecnosti
technickych zariadeni

zavazné opatrenie €. 7/78 o hygienickych poziadavkach na pracovné prostredie

a ostatné predpisy a normy uvedené v jednotlivych odboroch.

Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej P-BOZP) je spracovany v sulade a v

poziadavkach par. 4 ods. 2 pism.b) nariadenia ¢. 510/2001 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a
zdravotnych poZiadavkach na stavenisko a par.6 odst.1 zak.¢. 330/1996 Z.z. o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci v zneni zmien a doplnkov.



