
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Nitre,  marec 2017       Ing.arch. Igor Feník 



O B S A H : 
 

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA : 
A.1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 
A.2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A JEJ PREVÁDZKU   
A.3. ZDÔVODNENIE RIEŠENIA A HLAVNÝ CEĽ ÚLOHY 
A.4. ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY 
A.5. VYMEDZENIE HRANICE RIEŠENÉHO ÚZEMIA, VÝPIS DOTKNUTÝCH PARCIEL 
A.6. PREHĽAD PREVÁDZKOVATEĽOV A UŽÍVATEĽOV 

 

B.  SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA : 

B.1. STAVEBNO – TECHNICKÉ A KONŠTRUKČNÉ  RIEŠENIE STAVBY 
B.2. STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A NAKLADANIE S ODPADMI 
B.3. STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PRÁCE A TECHNICKÝCH ZARIADENÍ 

 

C.  VÝKRESOVÁ ČASŤ : 

C.1. SO 100,  SO 200 - Architektúra a stavebná časť 

(SP 101; SP 103; SP 104;   SP 202; SP 203) 

C.1.01  Celková situácia stavby            m 1 : 2 000, 1 : 500         8 A4 
C.1.02  Pôdorys základov – búracie práce a navrhovaný stav  m 1 : 50         3 A4 
C.1.03  Pôdorys 1. poschodia, existujúci stav a búracie práce          m 1 : 75      10 A4 
C.1.04  Rez A - A’, Rez  B - B’ – existujúci stav a búracie práce          m 1 : 75        6 A4 
C.1.05  Detaily vybúrania dverných otvorov a stavebné úpravy          m 1 : 20        4 A4 
C.1.06  Pôdorys prízemia – navrhovaný stav    m 1 : 75      12 A4 
C.1.07  Pôdorys 1.  poschodia  – navrhovaný stav    m 1 : 50      10 A4 
C.1.08  Pohľad čelný – existujúci stav a búracie práce, 
     Rez A-A’, Rez B - B’ – navrhovaný stav            m 1 : 50       10 A4 
C.1.09        Pohľad čelný – pred osadením plnej výplne zábradlia - navrhovaný stav 
         Pohľad čelný – s osadenou plnou výplňou zábradlia           m 1 : 75        3 A4 
C.1.10        Výpis skladieb podlahových konštrukcií a povrchových úprav          2 A4 
C.1.11a     Konštrukcia únikového schodiska  –  pôdorys            m 1 : 25        4 A4 
C.1.11b      Konštrukcia únikového schodiska  –  rezy             m 1 : 25      12 A4 
C.1.12        Výpis interiérových a exteriérových výplní otvorov            6 A4 
C.1.13        Výpis podrobností a zámočníckych výrobkov            6 A4 

 

C.2. SO 100 - Statické riešenie stavby   (SP 101; SP 103) 

C.3. SO 100 - Protipožiarna bezpečnosť stavby  (SP 101; SP 103) 
 

C.4. SO 100 - Vykurovanie a vzduchotechnika  (SP 102) 

 C.5. SO 100 - Zdravotechnika    (SP 102) 
 

 C.6. SO 100 - Elektroinštalácia    (SP 102) 
 

C.7. SO 200 - Výťah     (SP 201) 
 

 C.8. SO 300 - Spevnené plochy a komunikácie  (SP 301; SP 302) 
 

C.9. SO 400 - Detské ihrisko    (SP 401 - SP 405) 
 SO 500 - Zeleň a sadové úpravy   (SP 501 - SP 503) 

 

D.  VÝKAZ VÝMER 

E.  FINANČNÉ ČLENENIE NÁKLADOV STAVBY – ROZPOČET 



A. S P R I E V O D N Á   S P R Á V A :       

A.1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA : 
 
Názov stavby :  MATERSKÁ ŠKOLA  Na Hôrke 30, NITRA 

 

ZVÝŠENIE KAPACÍT INFRAŠTRUKTÚRY MATERSKÝCH ŠKÔL 
Kód výzvy : č. IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1 

 

Miesto stavby :   Obec :  Nitra 
Okres :  Nitra 
Kraj :   Nitriansky 

 

Katastrálne územie :  Mlynárce;   parcela číslo :  462/61; 462/62 
 

Charakter stavby :  Rekonštrukcia – stavebné úpravy 
 

Investor – stavebník :  Mesto  NITRA 
  Štefánikova trieda č. 60,  950 06  Nitra 
 

Vlastník stavby :   Mesto  NITRA 
  Štefánikova trieda č. 60,  950 06  Nitra 
 

Stupeň PD :  Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby 
 

Zhotoviteľ PD :  Ing.arch. Igor FENÍK - autorizovaný architekt SKA 
registračné číslo  SKA  -  0360 AA 
Wilsonovo nábrežie  148,  949 01 Nitra 

 

 
 
 
    A.2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHRAKTERIZUJÚCE STAVBU A JEJ PREVÁDZKU : 

 

Materská škola Na Hôrke 30 v rozsahu 2 tried (21 + 24 detí) je navrhnutá v priestoroch 
existujúcej 24 triednej Základnej školy – DIELY II NITRA, Na Hôrke 30, na 1. poschodí v pavilóne G, 
čiastočne zasahujúc do pavilónu D. 

Objekt školy je vyhotovený technológiou stavania Komplexnej Bytovej Výstavby tzv. 
spriemyselnením stavebníctva: nosná železobetónová stenová konštrukcia, obvodový plášť 
z montovaných pórobetónových parapetných pásov a stenových panelov, s plochou strechou s atikami 
a vnútornými odpadmi. Obvodový plášť budovy má drevené zdvojené okná a drevené rámové dvere 
s doštičkovou výplňou. Pred krátkym časovým obdobím bola zrealizovaná rekonštrukcia obvodového 
a strešného plášťa. 

Vstup do školského areálu, ako aj dopravný vstup je z miestnej komunikácie Na Hôrke. Areál 
školy je rovinatý, čiastočne zarastený najmä krovinatou zeleňou. 

 
Kapacitné údaje : 
Plocha školského areálu :     16 150 m2 
 

Existujúca učebňová kapacita :    24 tried 
Zastavaná plocha objektu ZŠ :    3 739,30 m2                  
Celková podlažná plocha objektu ZŠ :   9 555,85 m2  
- z toho podlažná plocha telocviční :        864,45 m2 

 

Navrhovaná podlažná plocha Materskej školy :     398,53 m2 
 



A.3. ZDÓVODNENIE RIEŠENIA A HLAVNÝ CIEĽ ÚLOHY : 
 

Analýza celkového stavu na úseku výchovy detí predškolského veku v rámci stratégie 
ekonomického a sociálneho rozvoja mesta Nitra poukazuje na absenciu predškolských zariadení, či 
prinajmenšom na nedostatok zariadení tohto typu v predmetnej lokalite. Cieľom investičného zámeru je 
v areáli, resp. objekte ZŠ Na Hôrke 30 navýšiť pre Mesto Nitra kapacitné možnosti zariadení na 
výchovu detí predškolského veku. 

Realizáciou investičného zámeru novej Materskej školy bude vytvorená kapacita dvoch tried 
s počtom 21 a 24 detí (1 x herňa s 2 spálňami samostatne, 1 x herňa a spálňa spoločne) na 1. poschodí 
existujúceho objektu. Okrem tried budú rekonštrukciou vytvorené ostatné prislúchajúce priestory 
zázemia materskej školy, t.j. 2 x hygienické zariadenia pre deti MŠ, sklad hračiek a náradia, 2 x šatňa 
pre deti MŠ, izolačná izba pre deti MŠ (predsieň, sprcha, WC, izba) a kabinet pre učiteľky MŠ. Chodba 
a schodisková hala budú pôvodné, zrekonštruované. 

Samostatnou kapitolou v rekonštrukcii objektu je zabezpečenie bezbariérového prístupu detí 
s obmedzenou schopnosťou pohybu od hlavného vstupu na prízemí (bezbariérovosť v exteriéri je už 
zabezpečená opatreniami z minulosti) do priestorov MŠ na 1. poschodí (výmena nevyhovujúcich výplní 
otvorov – zasklené steny v trase), výmena nefunkčného výťahu z prízemia na 1. poschodie. 
 

A.4. ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY : 

SO 100 Vytvorenie 2 tried Materskej školy pre 24 + 21 detí : 

SP 101  Stavebné úpravy pre vytvorenie 2 tried a prislúchajúceho zázemia MŠ 
C.1. Architektúra a stavebná časť   

  C.2. Statické riešenie stavby 
  C.3. Protipožiarna bezpečnosť stavby 
 

SP 102  Rekonštrukcia inštalačných rozvodov : 
  C.4. Vykurovanie a vzduchotechnika  
  C.5. Zdravotechnika  
  C.6. Elektroinštalácia 
 

SP 103  Nové exteriérové schodisko  (druhá požiarna úniková cesta z 2.N.P. pre deti z MŠ) 
SP 104  Stavebné úpravy spevných plôch po osadení exteriérového schodiska 
 
SO 200  Zebezpečenie bezbariérového prístupu pre deti MŠ  : 

 SP 201 Výmena výťahu pre deti v MŠ deti s obmedzenou schopnosťou pohybu 
SP 202  Stavebné úpravy v bezbariérovom koridore (výmena podláh, oprava stien a pod.) 
SP 203  Výmena výplní ovorov  

(3 ks zasklených stien v bezbariérovom komunikačnom koridore) 
 

SO 300  Budovanie prevencie v bezpečnosti detí v dopravnej prevádzke 
- dopravné ihrisko : 

SP 301  Vybúranie - odfrézovanie starých spevnených asfaltových plôch 
SP 302  Nové spevnené asfaltové plochy 
 

SO 400  Rozvíjanie fyzickej zdatnosti detí Materskej školy v exteriéri 
- detské ihrisko : 

SP 401  Hracie prvky a zostavy 
(a./detský vláčik, b./hojdačka, c./kolotoč, d./hracia zostava, e./lanová preliezačka) 

SP 402  Pieskovisko so zastrešením 
SP 403  Spevnené plochy v rámci detského ihriska 
SP 404  Dopadové dlažby pod zostavy 
SP 405  Exteriérová učebňa veľká  



SO 500 Oddychové aktivity v exteriéri pre deti Materskej školy 
- zeleň a sadové úpravy : 

SP 501  Zeleň a sadové úpravy v rámci  - dopravného ihriska 
SP 502  Zeleň a sadové úpravy v rámci  - detského ihriska 
SP 503  Zeleň a sadové úpravy v rámci  - areálu Materskej školy 
 
 

A.7. VYMEDZENIE HRANICE RIEŠENÉHO ÚZEMIA, VÝPIS DOTKNUTÝCH PARCIEL : 
 

Záujmové územie sa nachádza v katastrálnom území Mlynárce, v zastavanom území obce. 
- Stavebné úpravy budú vykonané v objekte ZŠ - dotknuté pozemky : parcela číslo :  462/62  
- Hranice riešeného územia stavby zasahujú časti pozemkov :  parcela číslo :  462/61  
 

A.8. PREHĽAD PREVÁDZKOVATEĽOV A UŽÍVATEĽOV : 
 

Vlastníkom nehnuteľnosti je Mesto Nitra. 
Užívateľom a správcom je Základná škola Na Hôrke 30, Nitra. 
 
A.9. CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY : 
 

SPOLU bez DPH :           256.690,- € 
DPH 20%                          51.338,- € 
CELKOVÁ SUMA s DPH :                                308 028,- € 
 
A.10. OPIS STAVBY : 
 

SO 100  Vytvorenie 2 tried Materskej školy pre 24 + 21 detí : 
SP 101  Stavebné úpravy pre vytvorenie 2 tried a prislúchajúceho zázemia MŠ : 

Plocha 398,53 m2  
Stavebnými úpravami budú v existujúcich piestoroch základnej školy na poschodí (2. N.P.) vytvorené : 
2 x trieda (herňa s 2 spálňami, samostatná herňa a spálňa) pre 24 a 21 detí, 2 x hygienické zariadenia 
pre deti, sklad hračiek, pomôcok a náradia, 2 x šatňa pre deti MŠ), izolačná izba pre deti MŠ 
(pozostáva z predsiene, sprchy, WC a izby), kabinet pre učiteľky MŠ. 
Na odkladanie detských postielok mimo doby spánku budú vytvorené v triede 3 vstavané skrine. 
Vstavané skrine budú vytvorené aj v šatniach na odkladanie topánok a odevov detí MŠ. 
Stavebné úpravy pozostávajú z : 
- búracie práce – zvislé konštrukcie nenosné (priečky, resp. otvory v nich) a obvodové; výplne dverných 
otvorov interiérových, okenného otvoru v obvodovom plášti; odstránenie nášľapných vrstiev podláh, 
obkladov stien 
- dodávka a montáž materiálov na úpravu nových povrchov vnútorných  stien a stropov (interiérové 
omietky, maľby, keramické obklady); podláh (podlahovina na báze PVC) 
- dodávka a montáž výplní otvorov interiérových dverí , exteriérovej zasklenej steny 
 

SP 102. Nové rozvody inštalácií : 
- dodávka a montáž systému ústredného vykurovania – nových vykurovacích telies, regulačných prvkov 
- dodávka a montáž elektroinštalácie, t.j. rozvodnej a istiacej skrine, rozvodov, vypínačov, svietidiel, 
zásuviek 
- dodávka a montáž zariadenia zdravotechniky, t.j. ležatých a zvislých vodovodných a kanalizačných 
rozvodov, zariaďovacích predmetov – detské umývadlá, záchody, sprchový kút, výlevka 
- dodávka a montáž zariadení pre nútené odvetranie priestorov bez priameho vetrania 
- príprava trasy pre rozvody dátovej siete 
 
 

SP 103  Nové exteriérové schodisko (druhá požiarna úniková cesta z 2.N.P. pre deti z MŠ) : 



Vzhľadom k faktu, že pri obsadenosti Materskej školy sa jedná o osoby s obmedzenou schopnosťou 
pohybu,, v zmysle čl. 7.2.1. STN – Požiarna bezpečnosť stavieb, nesmie byť použitá jedna úniková 
cesta z požiarnych úsekov a z objektu, určeného na pobyt osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu, 
t.j. musia byť vytvorené a použité 2 únikové cesty. Prevádza v navrhovanej MŠ bude posudzovaná 
v zmysle horeuvedenej STN vzhľadom k tomu, že sa jedná o stavbu zrealizovanú pred rokom 2000. 
- realizácia dvojramenného oceľového schodiska s nástupnicami z kompozitných dosiek  
 

SP 104  Stavebné úpravy spevných plôch po osadení exteriérového schodiska : 
- vybúranie existujúcich spevnených plôch; po vyhotovení základových konštrukcií pre schodisko 
vytvorenie nových spevnených plôch – chodníkov z betónovej zámkovej dlažby 
 

SO 200 Zabezpečenie bezbariérového prístupu pre deti MŠ  : 
SP 201  Výmena výťahu pre deti s obmedzenou schopnosťou pohybu v MŠ : 
- demontáž nefunkčného existujúceho výťahu; montáž nového výťahu s parametrami pre pohyb telesne 
postihnutých osôb na invalidnom vozíku; 2 stanice, vrátane kabíny a strojného vybavenia 
 

SP 202  Stavebné úpravy v bezbariérovom koridore – výmena podláh, oprava stien a pod. : 
- vybúranie pôvodných nášľapných vrstviev podláh; dodávka a montáž nových nášľapných vrstiev v 
koridore pred výťahmi 
 

SP 203  Výmena výplní ovorov – 3 ks zasklených stien v bezbariérovom komunik. koridore : 
- demontáž existujúcich drevených zasklených stien s nevyhovujúcimi prechodovými rozmermi 
dverných krídiel; dodávka a montáž nových hliníkových zasklených stien so svetlou šírkou prechodu 
min. 900 m 
 

SO 300 Budovanie prevencie v bezpečnosti detí v dopravnej prevádzke 
- dopravné ihrisko : 

SP 301  Vybúranie - odfrézovanie starých spevnených asfaltových plôch 
SP 302  Nové spevnené asfaltové plochy vrátane vodorovného dopravného značenia 
 

SO 400  Rozvíjanie fyzickej zdatnosti detí Materskej školy v exteriéri 
- detské ihrisko : 

SP 401  Hracie prvky a zostavy 
(a./detský vláčik, b./hojdačka, c./kolotoč, d./hracia zostava, e./lanová preliezačka) 

SP 402  Pieskovisko so zastrešením 
SP 403  Spevnené plochy v rámci detského ihriska 
SP 404  Dopadové dlažby pod zostavy 
SP 405  Exteriérová učebňa veľká  

 
SO 500 Oddychové aktivity v exteriéri pre deti Materskej školy 

- zeleň a sadové úpravy: 
SP 501  Zeleň a sadové úpravy v rámci  - dopravného ihriska 
- realizácia zatrávnených ostrovčekov v rámci spevnených plôch pre odvod dažďovej vody 
 

SP 502  Zeleň a sadové úpravy v rámci  - detského ihriska 
- dodávka a výsadba vzrastlej zelene ako dotvorenie plochy detského ihriska 
- rekultivácia pôvodného trávnika 
 

SP 503  Zeleň a sadové úpravy v rámci  - areálu Materskej školy 
- rekultivácia pôvodného trávnika, výsadba nových vzrastlých stromov a krov 

 
 
 



B. S Ú H R N N Á   T E C H N I C K Á   S P R Á V A :    
 
B.1. STAVEBNO – TECHNICKÉ A KONŠTRUKČNÉ  RIEŠENIE STAVBY : 
 

B.1.1. Existujúci objekt: 
Jedná sa o spoločný komplex pavilónov Základnej školy na Hôrke, ktoré sú vzájomne dilatačne 

oddelené. Objekty boli vybudované na prelome osemdesiatych a deväťdesiatych rokov dvadsiateho 
storočia. V pavilóne „G“ budú prestavbou na prvom poschodí vytvorené priestory pre materskú školu. 
Budú tu umiestnené dve skupiny - pre  24 a 21 detí, s prislúchajúcimi hygienickými zariadeniami. 
 

Zhotoviteľ stavebných prác je povinný pred vypracovaním cenovej ponuky vykonať 
tvaromiestnu obhliadku stavby! 
 

Existujúce stavebné konštrukcie : 
 

- Základové konštrukcie : 
Z čiastočne zachovanej pôvodnej projektovej dokumentácie je zrejmé, že objekt je založený na 
monolitických železobetónových hĺbkových základoch – pilótach typu VUIS, po obvode previazanými 
základovým stužidlom. 
 

- Zvislé nosné konštrukcie : 
Zvislé nosné konštrukcie tvoria monolitické železobetónové steny a piliere, hrúbky 160 mm.  
 

- Vodorovné nosné konštrukcie : 
Vodorovné nosné konštrukcie tvoria monolitické  železobetónové dosky,  hrúbky 180 mm. 
 

 Navrhované stavebné konštrukcie : 
 

Búracie práce : 
Vzhľadom na to, že v objekte boli priestory a učebne pre žiakov základnej školy, bude potrebné 

niektoré miestnosti prispôsobiť novému navrhovanému účelu.  
Pred búraním ktorejkoľvek konštrukcie musia byť odpojené všetky rozvody nachádzajúce sa v danej 
konštrukcii ! 

Vybúrané konštrukcie: 
- Všetky zdravotechnické zariaďovacie predmety 
- Niektoré inštalačné prímurovky, vrátane príslušných rozvodov a inštalácií 
- Prislúchajúce zasklené steny a dvere, vrátane zárubní 
- Nové dverné otvory v nosných stenách 
- Parapetné murivo vrátane okennej výplne v chodbe, kde bude únikové schodisko 
- Vybúranie betónovej spevnenej plochy s mieste základovej konštrukcie únikového 

schodiska 
- Odstránenie olejových náterov stien 
- Odstránenie disperzných malieb stien a stropov 
- Odstránenie keramických obkladov 
- Demontáž a vybúranie nášľapných vrstiev podláh 
- Demontáž oceľového zábradlia vnútorného schodiska, nakoľko nevyhovuje rozmerovým 

požiadavkám pre materské školy, v zmysle STN 74 3305 
- Úprava pre prah nových vonkajších dverí na únikové schodisko 

 

Búranie nových dverných otvorov v nosných železobetónových stenách, bude potrebné robiť 
zvlášť opatrne! Najskôr sa musí spevniť nadpražie príložnými plechmi. Plechy sa priložia z oboch strán 
steny a vzájomne sa prepoja skrutkami (závitovými tyčami) Až po vyzretí lepidla bude možné začať 
s vyrezávaním otvoru. Búranie je potrebné robiť po malých častiach, nakoľko vybúraná časť má veľkú 
hmotnosť. Podrobne pozri vo výkresovej dokumentácii. Niveleta nadpražia dverných otvorov na chodbe 
musí byť zrovnaná na jednu výšku. 



Zemné práce : 
Pred zahájením výkopových prác je potrebné vykonať vytýčenie všetkých existujúcich 

podzemných vedení inžinierskych sietí, nachádzajúcich sa v mieste uvažovaných prác ! 
Výkopy pre základové konštrukcie sú predpokladané v súdržnej zemine triedy ťažiteľnosti 3, 

v zmysle STN 73 3050. Odvoz prebytočnej vyťaženej zeminy sa uvažuje do vzdialenosti 3 km. 
 

Základové konštrukcie : 
Pre osadenie nového oceľového vonkajšieho schodiska budú vyhotovené základové 

konštrukcie – pásy, z monolitického betónu triedy C16/20.  
Nakoľko pri spracovaní projektovej dokumentácie nebol k dispozícii geologický posudok 

predmetného územia, základové konštrukcie sú navrhnuté orientačne a základová škára je 
zahĺbená do únosnej vrstvy v predpokladanej hĺbke. Preto je počas výkopových prác 
nevyhnutné k odkrytiu a posúdeniu základovej škáry prizvať geológa, statika a zodpovedného 
projektanta!  

Po zhotovení oceľovej konštrukcie schodiska sa horná plocha základových pásov nadbetónuje, 
resp. dobetónuje po úroveň horného povrchu okolitej spevnenej betónovej plochy. 
 

 Zvislé nosné konštrukcie : 
Okrem vybúrania nových dverných otvorov sa do existujúcich zvislých nosných konštrukcií 

nezasahuje. Zvislú nosnú konštrukciu vonkajšieho únikového schodiska tvoria oceľové stĺpy 
z bezošvých rúr kruhového prierezu Ø 178 x 5mm a Ø 127 x 5 mm. Stĺpy budú kotvené do základovej 
konštrukcie pomocou kotviacich skrutiek. 

Úpravy výťahovej šachty budú riešené podľa požiadaviek konkrétneho dodávateľa výťahu, ktorý 
bude určený vo výberovom konaní. 
 

Vodorovné nosné konštrukcie : 
Do existujúcich stropných konštrukcií sa nezasahuje. Vodorovné nosné konštrukcie únikového 

schodiska tvoria schodnice z oceľových valcovaných profilov UPE 200 a nosníky UPE 200, resp. HEB 
120. Podesty majú vytvorenú nosnú konštrukciu z uzavretých tenkostenných profilov  80 x 40 x 4 mm 
a 60 x 40 x 3 mm. 

 

Všetky nosné konštrukcie musia byť zhotovené v zmysle príslušných noriem, 
pracovných a technologických postupov a predpisov a statického výpočtu!  
 

Strešný plášť : 
 Do strešného plášťa sa nezasahuje.  
 

 Deliace konštrukcie : 
Navrhované deliace konštrukcie hrúbky 150 mm, budú z pórobetónových tvárnic 500 x 250 x 

150 mm, pevnostnej triedy P4-500, murovaných na lepiacu maltu pre tenké škáry.  Napojenie 
murovaných konštrukcií na stropnú konštrukciu sa musí spevniť nerezovými spojkami kotvenými do 
stropnej konštrukcie nerezovými skrutkami s hmoždinkou. Škára sa vyplní nízkoexpanznou PUR penou. 
Napojenie priečok na priľahlé zvislé konštrukcie sa taktiež musí spevniť nerezovými spojkami do muriva 
v každej ložnej škáre, kotvenými nerezovými skrutkami s hmoždinkami. Škára sa vyplní 
nízkoexpanznou PUR penou. 

Styk deliacej konštrukcie so stropnou konštrukciou, musí byť vyhotovený ako pružný spoj.  
 

Podlahové konštrukcie : 
Na poschodí sa vymenia všetky nášľapné vrstvy podláh. Navrhované sú PVC podlahové krytiny 

homogénne s polyuretánovou ochrannou vrstvou, linoleum a keramické dlažby. Jednotlivé nášľapné 
vrstvy sú riešené podľa účelu miestnosti. Všetky podlahy sú navrhnuté v stupni protišmykovosti R10, 
podľa BGR 181.  

Na prízemí sa na chodbe, z dôvodu zjednotenia povrchov, zhotoví nová keramická dlažba.  
Podrobný popis prác a skladieb pozri vo výkresovej časti. 



 Výplne  otvorov : 
Exteriérová zasklená stena je navrhnutá z hliníkových lakovaných profilov s prerušeným 

tepelným mostom. 
Interiérové  dvere  a zasklené steny na chodbách, budú tiež z hliníkových lakovaných profilov, 

zasklené bezpečnostným sklom. Spodná časť zasklenia bude nepriehľadná – sklo bude opatrené 
bezpečnostnou fóliou v dezéne pieskovania. 

Dvere  do jednotlivých miestností budú  drevené  otočné, plné, výšky 2050 mm. Osadené budú 
do obložkovej zárubne. V jednotlivých miestnostiach budú ostenia dverných otvorov, z dôvodu prekrytia 
spevnenia nadpražia, upravené šambránami z expandovaného polystyrénu.  
 Pred objednaním, resp. výrobou  dverí je potrebné vyzvať vybraného dodávateľa na zameranie 
skutočných rozmerov vynechaných stavebných otvorov! 
 

Úpravy  povrchov : 
 

Vonkajšie úpravy  povrchov : 
 V mieste vytvorenia nového únikového požiarneho schodiska, bude potrebné doplniť, resp. 
opraviť narušené zateplenie obvodového plášťa. Okolo novej zasklenej steny bude aplikovaný 
kontaktný zatepľovací systém na báze dosák z minerálnej vlny, s povrchovou úpravou tenkovrstvovou 
štruktúrovanou silikónovou, stierkou, v predpísanom  farebnom odtieni a hrúbke štruktúry 2 mm. Úprava 
povrchu omietky bude vyhotovená rovnakým spôsobom, ako je existujúce zateplenie obvodového 
plášťa. 
 Časť muriva ostení, bude do výšky 300 mm nad povrchom vstupnej podesty, zateplená doskami 
z extrudovaného polystyrénu.  

Oceľové konštrukcie budú povrchovo upravené náterovým systémom na báze alkyd uretánovej 
farby.  

Oceľová konštrukcia únikového schodiska bude okrem protikorózneho náteru, upravená aj 
protipožiarnym náterom zabezpečujúcim požiarnu odolnosť 30minút. Náter musí byť podľa pokynov 
výrobcu, počas celej životnosti objektu, pravidelne obnovovaný! 
 

Vnútorné úpravy  povrchov : 
 Po odstránení existujúcich disperzných malieb a olejových náterov, bude potrebné povrchy stien 
a stropov vyrovnať tenkovrstvovou omietkou vystuženou sklovláknitou mriežkou. Po vyzretí, bude 
nanesená finálna vápenná stierková omietka, ktorá bude upravená disperznými maľbami, resp. 
olejovým náterom. 
 Steny hygienických priestorov budú do úrovne hornej hrany šambrán, t. j. 2370 mm, upravené 
keramickým obkladom, z obkladačiek rozmeru 200 x 250 mm, kladených na zvislo. V priestore sprchy, 
musí byť pod obkladom zhotovená izolácia skupiny II. – proti stekajúcej vode. Hydroizolácia bude 
zhotovená formou tzv. tekutej lepenky. Veľkú pozornosť treba venovať prechodu vodorovnej 
hydroizolácie na zvislú! Tento detail musí byť riešený ako systémový, s použitím rohovej bandážnej 
pásky.  
Taktiež steny za umývadlom v triedach budú obložené keramickým obkladom (bez hydroizolácie).  
 Nové murované konštrukcie budú najskôr upravené jadrovou omietkou, ktorú je potrebné 
zrovnať s povrchom existujúcich omietok. A až následne bude na oba povrchy omietok zhotovená 
vyrovnávacia stierka so sklovláknitou mriežkou, na ktorú sa nanesie finálna štuková povrchová úprava. 
  

 Izolácie : 
 

 Izolácie tepelné : 
 Pre doplnenie zateplenia obvodového plášťa okolo novej zasklenej steny v mieste 
navrhovaného únikového východu, je navrhnutá tepelná izolácia z dosiek z minerálnej vlny. Povrchová 
úprava bude vyhotovená rovnakým spôsobom, ako je riešený existujúci obvodový plášť. Časť muriva 
ostení, bude do výšky 300 mm nad povrchom vstupnej podesty, zateplená doskami z extrudovaného 
polystyrénu. 



 Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti : 
V interiéri, v murovanom sprchovom kúte, bude pod keramickým obkladom stien izolácia 

skupiny II. – proti stekajúcej vode, ktorá bude zhotovená formou tzv. tekutej lepenky. Izolácia musí byť 
vyvedená po hornú hranu obkladu, t. j. 2370 mm. Veľkú pozornosť treba venovať prechodu vodorovnej 
hydroizolácie na zvislú! Tento detail musí byť riešený ako systémový, s použitím rohovej bandážnej 
pásky. Vodorovná izolácia podláh v sociálno - hygienických priestoroch, bude vyvedená aj na steny, do 
výšky 200 mm nad horným povrchom podlahy. Taktiež musí byť použitá rohová bandážna páska. 
 

 Klampiarske  konštrukcie : 
 Oplechovanie prahu dverí, pri vstupe na navrhované únikové schodisko, bude z oceľového 
pozinkovaného plechu s lakoplastovou povrchovou úpravou. 
 

Ostatné konštrukcie :  
Objekt ako celok, je proti účinkom atmosférickej elektriny chránený existujúcim bleskozvodom. 

Navrhované vonkajšie oceľové schodisko je potrebné napojiť na existujúcu zbernú sústavu. 
Prestavba rieši vybavenie priestorov materskej školy aj novou elektroinštaláciou 

a zdravotechnikou. Ústredné  vykurovanie je riešené výmenou vykurovacích telies s termoregulačnými 
armatúrami. 

Z dôvodu zabezpečenia bezbariérovej komunikácie v objekte – vstup osôb s telesným 
postihnutím na poschodie, bude demontovaný starý nefunkčný výťah a bude nahradený novým. 

 
B.2. STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, NAKLADANIE S ODPADMI : 
 

Prostredie z hľadiska produkcie škodlivých exhalátov, tepla, hluku, otrasov a vibrácií, prachu a 
zápachu, oslňovania a zatieňovania na stavbe a jeho okolí nie je nad primeranú mieru. Počas stavebnej 
činnosti je potrebné zo strany dodávateľa dodržiavať stavebnoprávne a hygienické predpisy a predpisy 
o ochrane životného prostredia. 

Z hľadiska vykonávania stavebných prác v danej lokalite, ktorá bezprostredne susedí s obytnou 
zónou, je potrebné zabezpečiť minimalizáciu ich vplyvov na životné prostredie, obmedzením alebo 
vylúčením nežiadúcich  vplyvov rešpektovaním požiadaviek nasledovne :  

Z  hľadiska  ochrany  pred  hlukom : 
 zabezpečiť opatrenia proti šíreniu hluku zo staveniska, aby práce na stavenisku neprekračovali 

najvyššiu prípustnú ekvivalentnú hladinu hluku 
 používať protihlukové kryty strojov, využiť konštrukcie stavby na zamedzenie šírenia hluku 

Z  hľadiska  ochrany  pred  vibráciami : 
 zabezpečiť osobné ochranné pomôcky 
 dodržiavanie časových intervalov oddychu pri používaní vibračných zariadení 
 používať technológie, ktoré nezaťažujú okolie nad prípustnú mieru   

Z  hľadiska  ochrany  pôdy a zelene : 
 z hľadiska ochrany zelene, ktorá sa zachováva zabezpečiť jej ochranu pred poškodením vhodnou 

ochrannou konštrukciou v prípade vykonávania prác do vzdialenosti 1,5 m od kmeňa (pracovný 
priestor realizácie inžinierskych sietí min. 3,0 m) 

 skládkovať materiály mimo ochranného pásma stromov 
 pohyb mechanizmov obmedziť výlučne na plochu staveniska, príp. dodržať podmienky na vedlajších 

staveniskách   
Z  hľadiska  ochrany  ovzdušia :  

 v zariadeniach, v ktorých sa vyrábajú, upravujú, dopravujú, vykladajú, nakladajú alebo skladujú 
prašné látky je potrebné využiť technicky dostupné prostriedky na obmedzenie prašných emisií 

 pri predpoklade zvýšenej prašnosti zabezpečiť kropenie pri prácach 
 zakrytie skládok sypkých prašných materiálov  



 v prípade prepravy prašného materiálu zabezpečiť prikrytie otvoreného nákladného priestoru 
dopravného prostriedku 

 z hľadiska exhalátov obmedziť chod motorov naprázdno 
 nezakladať otvorené ohne  
 zariadenia, ktoré produkujú prašné materiály je potrebné zakapotovať, materiál dopravovať 

zaplachtovaný, paletizovaný 
 používanie krytých zhozov sypkých materiálov 
 optimálnou vyťaženosťou strojov a dopravných mechanizmov  

Z  hľadiska  ochrany  verejných  komunikácií  pred  znečistením : 
 čistením vozidiel odchádzajúcich zo stavby a čistenie staveniskových komunikácií 
 pri doprave mimo staveniska zabezpečiť neznečisťovanie komunikácií, resp. ihneď odstrániť 

znečistenie  
 počas zemných prác je potrebné komunikácie mechanicky čistiť, odpady likvidovať odvozom  na 

riadenú skládku 
Z  hľadiska  ochrany  vôd  a  vodohospodárskych  diel :   

 zabezpečiť, aby nasadené stroje a strojné zariadenia neznečisťovali a neznižovali kvalitu 
podzemných vôd 

 na stavenisku používať iba stroje a zariadenia vhodné k danej činnosti, resp. technologickému 
postupu prác a zabezpečiť ich pravidelnú údržbu a kontrolu 

 údržbu mechanizmov a techniky nevykonávať na stavenisku 
 zabrániť kontaminácii pôdy a spodných vôd pri vykonávaní prác nebezpečnými látkami (ropné látky, 

odformovacie oleje, vápno, splaškové vody a pod.) 
 

Pri výstavbe a prevádzke stavby z hľadiska vplyvov na životné prostredie bude potrebné zabezpečiť : 
1.  nakladanie s komunálnym a biologickým odpadom v súlade s predpismi o zneškodňovaní  
komunálneho odpadu oprávneným subjektom 
2.  zabezpečiť zneškodnenie, zhodnotenie, alebo odovzdanie na účelné zhodnotenie odpadu 
vzniknutého pri búracích prácach 
3.  zabezpečiť prevádzku systémov vykurovania v súlade s predpismi o ochrane ovzdušia 
4.  zneškodňovať splaškové vody oprávneným subjektom resp. napojiť na kanalizačnú sieť 
 

Nakladanie s odpadmi : 
Základné požiadavky z hľadiska nakladania s odpadmi je uvedené v nasledovných predpisoch : 
 zák. č. 223/2001 Z.z. o odpadoch, v znení zmien a doplnkov 
 vyhl. č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov 
 

B.2.1. BÚRACIE  PRÁCE :      B.2.2. VÝSTAVBA : 
2.1.1. Charakteristika odpadov   2.2.1.  Charakteristika odpadov 
2.1.2. Kategorizácia odpadov   2.2.2.  Kategorizácia odpadov 
2.1.3. Nakladanie s odpadmi    2.2.3. Nakladanie s odpadmi 

 

B.2.1.  BÚRACIE PRÁCE : 
2.1.1. Charakteristika odpadov : 

Zdroje odpadov z búracích prác objektov sú nasledovné : 
-  zemné, výkopové, demolačné a búracie práce 
-  poškodený a neupotrebený materiál, obalový materiál 
-  zo zariadenia staveniska a z čistenia ulíc a mechanizmov 
 

2.1.3    Nakladanie s odpadmi : 
Odpady pri búracích prácach sa budú separovať a následne zhodnocovať resp. zneškodňovať podľa 

špecifikácie v tabuľke z predchádzajúcej časti takto: 



A. recyklácia a následné využitie do podkladových konštrukcií spevnených plôch 
B. zhodnotenie v rámci výkupu druhotných surovín 
C.  recyklácia v rámci druhotných surovín, ostatné uloženie na riadenú skládku 
E.  uloženie na riadenú skládku 
F.  recyklácia v rámci biologického reťazca  
 

Spôsob preukazovania nakladania s odpadom : 
 k odovzdaniu staveniska predloží dodávateľ stavby zmluvné zabezpečenie nakladania odpadom 

s oprávneným subjektom 
 pri realizácii stavby eviduje v stavebnom denníku manipuláciu s odpadom 
ku kolaudačnému konaniu predloží doklady o nakladaní odpadu oprávneným subjektom  
 

2.1.2. Kategorizácia odpadov : 
Podľa výskytu jednotlivých materiálov z búracích prác sa tieto zaraďujú ako odpad do kategórií 

nasledovne : 
 

Číslo skupiny, 
podskupiny a  
druhu odpadu 

Názov skupiny, podskupiny a druhu odpadu Kategória odpadu 
O – ostatné 
N - nebezpečné 

Množstvo 
odpadu 
[m3, t] 

Spôsob 
likvidácie 

Skupina č.17  Stavebné odpady a odpady z demolácií 
17 01  
17 01 03  
17 01 07  

 
obkladačky, dlaždice a keramika 
zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc 
a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 

 
O 
O 

 
0,1 t 
6,0 t 

 
A 
A 

17 02  
17 05 10 
17 02 02 
17 02 03 

 
drevo 
sklo 
plasty 

 
O 
O 
O 

 
0,01 
2,0 t 
0,1 t 

 
C 
C 
C 

17 04  
17 04 07 
17 04 11 

 
zmiešané kovy 
káble iné ako uvedené v 17 04 10 

 
O 
O

 
2,5 t 
0,5 t 

 
B 
B

Skupina č.20  Komunálne odpady vrátane ich zložiek zo separovaného zberu 
20 01  
20 01 01 

 
papier a lepenka 

 
O 

 
0,05 t 

 
B 

20 02  
20 02 01 

 
biologicky rozložiteľný odpad 

 
O 

 
0,02 t 

 
F 

20 03  
20 02 09 

 
komunálne odpady inak nešpecifikované 

 
O 

 
2,5 t 

 
E 

 

Množstvá jednotlivých stavebných odpadov sú orientačné, vypočítané na základe objemových 
ukazovateľov podobných a porovnateľných stavieb. 
Na stavbe neboli použité materiály obsahujúce azbest ! 
  
B.2.2.  VÝSTAVBA : 
 

2.2.1. Charakteristika odpadov : 
Zdroje odpadu pri výstavbe sú nasledovné : -  poškodený a neupotrebený materiál 

-  obalový materiál 
-  zariadenia staveniska 
-  odpad zo stravovania robotníkov 

2.2.3.   Nakladanie s odpadmi : 
Odpady pri výstavbe sa budú separovať a následne zhodnocovať, resp. zneškodňovať podľa 
špecifikácie v tabuľke z predchádzajúcej časti takto : 
 



A.  recyklácia a následné využitie do podkladových konštrukcií spevnených plôch 
B.  zhodnotenie v rámci výkupu druhotných surovín 
C.  recyklácia v rámci druhotných surovín, ostatné uloženie na riadenú skládku  
E.  uloženie na riadenú skládku 
F.  recyklácia v rámci biolobického reťazca  
 

Spôsob preukazovania nakladania s odpadom : 
 k odovzdaniu staveniska predloží dodávateľ stavby zmluvné zabezpečenie nakladania odpadom 

s oprávneným subjektom 
 pri realizácii stavby eviduje v stavebnom denníku manipuláciu s odpadom 
 ku kolaudačnému konaniu predloží doklady o nakladaní odpadu oprávneným subjektom  

 

4.2.2. Kategorizácia odpadov : 
Pri výstavbe jednotlivých objektov vznikajúci odpad sa zaraďuje do kategórií nasledovne : 
 

Číslo skupiny, 
podskupiny a  
druhu odpadu 

 
Názov skupiny, podskupiny a druhu odpadu 

Kategória odpadu 
O – ostatné 
N - nebezpečné 

Množstvo 
odpadu 

[m3, t/ rok] 

Spôsob 
likvidácie 

Skupina č.17  Stavebné odpady a odpady z demolácií 
17 01  
17 01 03  
17 01 07  

 
obkladačky, dlaždice a keramika 
zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc 
a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 

 
O 
O 

 
0,05 t 
0,3 t 

 
A 
A 

17 02  
17 02 01 
17 02 02 

 
drevo 
sklo 

 
O 
O 

 
0,01 m3 
0,01 t 

 
E 
B 

17 03  
17 03 02 

 
bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 

 
O 

 
0,01 t 

 
C 

17 04  
17 04 07 

 
zmiešané kovy 

 
O 

 
0,01 t 

 
B 

17 06  
17 06 04 

 
izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 
a 17 06 03 

 
O 

 
0,05 t 

 
E 

17 09  
17 09 04 

 
Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné 
ako uvedené v 17 09 01, 17 0902 a 17 09 03 

 
O 

 
0,3 t 

 
E 

Skupina č.20  Komunálne odpady vrátane ich zložiek zo separovaného zberu 
20 01  
20 01 01 
20 01 39 

 
papier a lepenka 
plasty 

 
O 
O 

 
0,02 t 
0,01 t 

 
B 
E 

20 02  
20 02 01 

 
biologicky rozložiteľný odpad 

 
O 

 
0,01 t 

 
F 

 

Množstvá jednotlivých stavebných odpadov sú orientačné, vypočítané na základe objemových 
ukazovateľov podobných a porovnateľných stavieb.  

Na stavbe nebudú použité materiály obsahujúce azbest. 
 

Technické zabezpečenie nakladania s odpadmi bude zabezpečené : 
 

 vyčlenením plôch pre zhromažďovanie a nakladanie s odpadmi 
 zbernými nádobami mestského systému odstraňovania komunálneho odpadu v rámci celého areálu  

kontajnermi a zbernými nádobami od oprávnených subjektov umiestnenými v mieste zdroja  
 



B.3. STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PRÁCE A TECHNICKÝCH ZARIADENÍ : 
 
B.3.1.  ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY  BEZPEČNOSTI  A  OCHRANY  ZDRAVIA  PRI  PRÁCI  PRI  VÝSTAVBE : 

3.1.1.  Požiadavky na projektové riešenie 
3.1.2.  Požiadavky na dodávateľa stavebných prác 

 

Stanovenie požiadaviek na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení je potrebné pri 
stavebných a montážnych prácach, pri skladovaní a manipulácii stavebných hmôt a pri prácach 
súvisiacich so stavebnou činnosťou.  
Stanovujú sa povinnosti dodávateľov stavebných prác, povinnosti pri odovzdávaní staveniska, pri 
príprave stavieb a vykonávane stavebných prác za mimoriadnych podmienok. 
 

B.3.1.1.  Požiadavky na projektové riešenie : 
 

Navrhované projektové riešenie je spracované v súlade s platnými technickými predpismi, ktoré 
sú uvedené pri jednotlivých odboroch. Zabudované výrobky musia v zmysle predpisov spĺňať 
nasledovné základné požiadavky : 
 mechanická odolnosť a stabilita stavby, 
 požiarna bezpečnosť stavby, 
 hygiena a ochrana zdravia a životného prostredia, 
 bezpečnosť stavby pri jej užívaní, 
 ochrana pred hlukom a vibráciami, 
 

ktoré pri zabudovaných výrobkoch je preukázané dokladovaním zhody stavebných výrobkov aj z 
hľadiska rizika vzniku poškodenia zdravia. 

 
B.3.1.2.  Požiadavky na dodávateľa stavebných prác : 

 

Organizačné zabezpečenie staveniska : 
Okolie a obvod staveniska musí byť usporiadané a označené tak, aby bolo  jasne viditeľné 

a identifikovateľné. 
Zdroje nebezpečenstva ( otvory, jamy, nestabilné konštrukcie a stavebné dielce, stroje a pod. ) 

sa musia dodávateľom stavebných prác vhodným spôsobom zabezpečiť.  
Vstupy na stavenisko ako aj, montážne priestory a prístupové cesty, ktorý k nim vedú sa musia 

označiť bezpečnostnými značkami a tabuľkami so zákazom vstupu na stavenisko nepovolaným 
osobám.  

Prístupové komunikácie, odstavné plochy a pod. sa musia po celý čas výstavby na stavenisku 
udržiavať v bezpečnom stave. Pri stavebných prácach za zníženej viditeľnosti sa musí zabezpečiť 
dostatočné osvetlenie. 

Únikové cesty a východy majú byť trvalo voľné a umožniť únik do bezpečného priestoru alebo 
na voľné priestranstvo. Musia mať trvalé označenie včítane dverí a brán. 

Protipožiarne zabezpečenie - pri prácach s horľavými látkami sa pracovisko zabezpečí 
požiarnotechnickými zariadeniami. Trvalé požiarnotechnické zariadenia musia byť ľahko prístupné 
a označené značkami.  

Osvetlenie pracovísk a  priestorov je zabezpečené prirodzeným osvetlením a v prípade práce 
za zníženej viditeľnosti aj umelým osvetlením tak, aby nebolo zdrojom úrazu. 

Prvá pomoc musí byť trvalo zabezpečená odborne spôsobilým zamestnancom a musí byť 
zabezpečená lekárska a odvoz zamestnanca. Prostriedky prvej pomoci musia byť dostupné a označené 
spolu aj s adresou a číslom záchrannej služby. 

Hygienické vybavenie – stavenisko v rámci zariadenia staveniska sa zabezpečí na prezliekanie, 
umývanie, konzumáciu stravy a záchodmi.  

Na stavenisku nie je potrebné zabezpečiť osobitné podmienky na pracoviskách vo 
vnútorných priestoroch. Vo vonkajších priestoroch je potrebné zabezpečiť osobitné požiadavky 



z hľadiska zasypania, práce v blízkosti elektrických a plynových rozvodov, montážnych prác a prác na 
streche. 

 

 Vnútrostaveniskové komunikácie : 
 

Rozmerové parametre - minimálna šírka komunikácie na chôdzu na stavenisku musí byť 0,75 m, 
a pri obojsmernej prevádzke 1,5 m. Komunikácie na chôdzu s väčším sklonom ako 1:3 musia mať 
aspoň na jednej strane jednotyčové zábradlie výšky 1,1 m. Podchodné výšky musia byť min. 2,1 m, 
výnimočne možno túto výšku znížiť na 1,8 m, pričom sa musia vykonať bezpečnostné opatrenia, napr. 
vyznačením alebo náterom. 
 

Zabezpečenie otvorov a jám : 
 

Otvory a jamy - všetky otvory a jamy na staveniskách alebo komunikáciách, kde hrozí 
nebezpečenstvo pádu osôb, musia byť zakryté alebo ohradené. Zakrytie sa musí vykonať tak, aby 
nebolo možné ho pri prevádzke odstrániť alebo poškodiť a musí mať dostatočnú únosnosť. 

Zabezpečenie pracoviska - nezakrývajú sa len tie jamy a otvory, kde sa pracuje. Ak sa 
zdržiavajú v bezprostrednej blízkosti ďalší pracovníci musia sa ohradiť alebo strážiť.  
 

Vertikálne komunikácie : 
 

Schodiská a rampy - plochy všetkých schodísk a šikmých rámp musia mať nešmykľavý povrch. 
Voľné okraje musia byť zabezpečené proti pádu jednotyčovým zábradlím výšky 1,1 m. 

Rebríky - možno používať len na krátkodobé fyzicky nenáročné práce pri použití jednoduchého 
náradia. Na rebríkoch sa nesmú vykonávať práce, pri ktorých sa používajú pneumatické nástroje, 
vstreľovacie prístroje, reťazové píly a iné nebezpečné nástroje. Najvyššia povolená dĺžka prenosných 
drevených rebríkov je 8,0 m.  Rebríky používané na výstup musia presahovať výstupnú plošinu o 1,1 m. 
Presah rebríka sa môže nahradiť pevnými držadlami alebo inou pevnou konštrukciou. Na zabezpečenie 
stability musí byť rebrík zabezpečený proti posunutiu, bočnému vychýleniu, prevráteniu alebo 
rozovretiu. Sklon jednoduchého rebríka nesmie byť menší ako 1:2,5, za priečkami musí byť voľný 
priestor najmenej 0,18 m. Pri päte rebríka zo strany prístupu musí byť voľný priestor najmenej 0,6 m.  

Zabezpečovacie prostriedky - pri práci na rebríku musí pracovník, keď je chodidlami vo výške 
väčšej ako 5 m, používať osobné ochranné zabezpečenie proti pádu. Pojazdné rebríky sa musia pred 
použitím stabilizovať oporami na dostatočne únosnom podklade. 
 

Požiadavky  na  spôsobilosť  pracovníkov  a  ich  vybavenie : 
 

Overenie znalostí  BOZP - dodávateľ stavebných prác je povinný pracovníkov, ktorí stavebné 
práce riadia a vykonávajú  vyškoliť z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
prípadne prakticky zaučiť, a to v rozsahu potrebnom na výkon ich práce a overovať ich znalosti 
najmenej raz za 3 roky, ak osobitý predpis neurčuje inak. Dodávateľ stavebných prác je povinný 
zabezpečiť školenie a zaučenie pracovníkov a overiť ich znalosti z predpisov najmenej raz za 12 
mesiacov, ak vykonávajú alebo riadia práce : 
*  vo výškach nad 1,5 m, ak nemôžu pracovať z pevných a bezpečných pracovných podlahách 
*  na pohyblivých pracovných plošinách 
*  na rebríkoch vo výške nad 5 m 
*  pomocou horolezeckej techniky 
*  vo výškach pri montáži a demontáži pomocných konštrukcií 

Spôsobilosť na výkon prác - stavebné práce, na ktoré je potrebná spôsobilosť, sa môžu 
vykonávať po jej získaní. Dodávateľ stavebných prác nesmie poveriť pracovníkov vykonávaním 
stavebných prác, ak nespĺňajú požiadavky odbornej a zdravotnej spôsobilosti.   

Evidencia - dodávateľ stavebných prác je povinný viesť evidenciu o školeniach, zaučeniach, 
skúškach a o odbornej a zdravotnej spôsobilosti. 

Vybavenie pracovníkov - dodávateľ stavebných prác je povinný vybaviť pracovníkov : 



 vhodným náradím a ostatnými pomôckami a osobnými pracovnými prostriedkami potrebnými na 
bezpečný výkon práce,  

 dokumentáciou, návodmi a pravidlami na výkon prác, 
 poverených riadením a kontrolou stavebných prác právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení v rozsahu potrebnom 
na výkon ich práce. 

 

Neodstrániteľné  nebezpečenstvo  a  neodstrániteľné  ohrozenie : 
 

Pri vykonávaní stavebných prác vzniká neodstrániteľné nebezpečenstvo a neodstrániteľné 
ohrozenie pri zabudovávaní výrobkov a v rámci jednotlivých technologických procesov. Definovanie 
nebezpečenstva a ohrozenia s návrhom opatrení na zníženie uvedených rizík je uvedené podľa 
jednotlivých prác v tabuľkách. 

 
B.3.2. POŽIADAVKY  BEZPEČNOSTI  A  OCHRANY  ZDRAVIA  PRI  PRÁCI PRI  UŽÍVANÍ  STAVBY : 
 

Základné požiadavky na bezpečnosť práce pri užívaní stavby : 
 

Na ochranu pracovníkov pri užívaní stavieb sú kladené požiadavky podľa druhu práce a činností 
vykonávané na jednotlivých pracoviskách. Základné požiadavky sú uvedené v jednotlivých predpisoch 
týkajúcich sa BOZP a to najmä v  nariadení č. 201 / 2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a 
zdravotných požiadavkách na pracovisko.  
 

Z hľadiska užívania stavby a jednotlivých objektov sú kladené požiadavky najmä na : 
 bezpečné užívanie elektrickej inštalácie 
 priechodnosť únikových ciest 
 prístupnosť a použiteľnosť hasiacich zariadení 
 bezporuchovosť bezpečného osvetlenia 
 udržiavanie bezpečnosti povrchov podláh  
 bezpečnosť priehľadných celozasklených konštrukcií 
 unkčnosť mechanických, automatických a únikových dverí 
 prístupnosť komunikácií a bezpečnosť chodcov v ich dotyku 
 neobmedzenie voľnosti pohybu bez ohrozenia  
 primeranú relaxáciu 
 umožnenie prezlečenia do pracovného odevu 
 zabezpečenie vykonávania hygienických potrieb 
 bezpečný pohyb chodcov a mechanizmov po vonkajších pracoviskách 
 ochranu pred nepriazňou počasia, pred padajúcimi predmetmi, pred škodlivinami 

a nadmerným hlukom, pred prachom a pod. 
 vylúčenie možnosti pošmyknutia a spadnutia 

 
Neodstrániteľné nebezpečenstvo a neodstrániteľné ohrozenie : 

 

Možnosti vzniku neodstrániteľného nebezpečenstva a neodstrániteľného ohrozenie pri užívaní 
stavieb sú definované podľa jednotlivých objektov stavby v závislosti na vykonávaní pracovných 
činností, prípadne v rámci jednotlivých technologických procesov a vyhradených zariadení.  

Z hľadiska nebezpečenstva poškodenia zdravia a vylúčenia rizika ohrozenia a vzniku možných 
následkov na zdraví je navrhnutá prevencia ochrany zdravia s návrhom opatrení na zníženie 
uvedených rizík podľa jednotlivých objektov stavby v tabuľkách.   
 
 
 



Bezpečnostné  požiadavky  o  ochrane  zdravia  sú  uvedené  v nasledovných  predpisoch : 
 

 vyhláška č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a 
technických zariadení  

 vyhl. č.147/2013 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach 
 zákon č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zmien a doplnkov  
 zákon č.272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení zmien a doplnkov 
 vyhláška č.124/2006 Z.z. o zabezpečovaní ochrany obyvateľstva pri výrobe, preprave, skladovaní 

a manipulácii s nebezpečnými škodlivinami v znení zmien a doplnkov   
 zákon č.330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zmien a doplnkov 
 vyhláška č.84/1997 Z.z. ktorou sa ustanovujú technické podmienky a požiadavky požiarnej 

bezpečnosti pri inštalácii palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení 
ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov 

 vyhláška č.125/2000 Z.z. ktorou sa ustanovujú vlastnosti prenosných hasiacich prístrojov a 
podmienky ich prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly 

 vyhláška č.288/2000 Z.z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri 
výstavbe a užívaní stavieb 

 nariadenie č.159/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri 
používaní pracovných prostriedkov 

 nariadenie vlády č.391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
pracovisko 

 nariadenie vlády č.281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri 
práci s bremenami 

 zákon č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi  
 nariadenie vlády č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na požívanie označenia, symbolov a signálov na 

zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  
 nariadenie vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 

stavenisko 
 nariadenie č. 40/2002 Z.z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami 
 nariadenie č.504/2002 Z.z. o podmienkach poskytovania osobných ochranných pracovných 

prostriedkov 
 vyhláška č.508/2009 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a  bezpečnosti 

technických zariadení  
 záväzné opatrenie č. 7/78 o hygienických požiadavkách na pracovné prostredie  
 

a ostatné predpisy a normy uvedené v jednotlivých odboroch. 
 

Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej P-BOZP) je spracovaný v súlade a v 
požiadavkách par. 4 ods. 2 písm.b) nariadenia č. 510/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a 
zdravotných požiadavkách na stavenisko a par.6 odst.1 zák.č. 330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci v znení zmien a doplnkov.  
 


