
Vysvetlenie súťažných podkladov IV.  
 
1.12.2022 
 
Názov zákazky: Stavebné úpravy lávky ponad Váh 
Vestník VO: Vestník č. 220/2022 - 11.10.2022 
Číslo oznámenia vo Vestníku VO: 43004 – WYP 
Verejný obstarávateľ: Obec Strečno 
 
 
1.) Prosím o vysvetlenie, resp. doplnenie PD uvedenej v Zmluve o dielo. 
V Zmluve o dielo (ZoD) – v čl.2, bod 2.1 sa nachádza informácia o realizácií stavby 
podľa projektovej dokumentácie spracovanej projektantom J & D PROJEKT, S.R.O. v 
03/2019 – zverejnená bola projektová dokumentácia od viacerých projektantov 
s rôznymi dátumami vyhotovenia. PD uvedená v ZoD, podľa ktorej má byť zhotovená 
stavba, nebola identifikovaná. 
 
Odpoveď: 
Projektová dokumentácia bola spracovávaná viacerými projektantmi, výkresy tvoriace 
podklady pre dielo sú spracované a označené projektantom J & D PROJEKT, s. r.o. 
ako hlavným spracovateľom, čo je na výkresoch uvedené. Identifikovanie projektovej 
dokumentácie diela je jednoznačné – tvorí súčasť súťažných podkladov tak, ako je 
zverejnená. 
 
2.) Prosím o doplnenie súťažných podkladov - predloženie právoplatného stavebného 
povolenia v Zmluve o dielo čl. 2. Zmluva o dielo (ZoD). Prosím o doplnenie pre kontrolu 
podmienok realizácie stavby stanovených dotknutými orgánmi. 
 
Odpoveď: 
Stavebné povolenie a predĺženie stavebného povolenia tvoria prílohu tohto vysvetlenia 
SP. 
 
3.) V rámci PD nie je zverejnená Sprievodná technická správa s konkrétnym popisom 
realizácie celkovej stavby. Prosím o doplnenie. 
 
Odpoveď: 
Popis prác sa nachádza v Technickej správe časť 4, str. 38. 
 
 
4.) Prosím o usmernenie v ktorom dokumente PD (výkrese) sa nachádza umiestnenie 
trapézoveho plechu T55/235 a monolitický návrh mostovky lávky. 
 
 
 



Odpoveď: 
Jedná sa o neaktuálne riešenie, omylom došlo k zverejneniu už neaktuálnych 
výkresov.  
Z projektovej dokumentácie odstraňujeme výkresy s označením S11 a S12.  
Pre úplnosť zverejňujeme PD bez výkresov S11 a S12. 
 
 
5.) Podľa Súťažných podkladov - bod B1- Je uvedené „výmena ŽB dielov“, vo 
vysvetlení II je špecifikovaná „monolitická konštrukcia mostovky lávky“. Prosím 
špecifikovať v ktorom dokumente sa nachádza uvedený rozsah monolitickej 
konštrukcie mostovky podľa VV (položky 44,45,46). Špecifikovať hrúbku CBIII, 
špecifikovať konkrétny typ výstuže a jej umiestnenie - výkres, hrúbka jej krytia, atď. 
Zverejnená dokumentácia, ktorá je súčasťou súťažných podkladov rieši pôvodné 
zadanie stavby – výmenu ŽB prefabrikovaných dielov mostovky. 
 
Odpoveď: 
Jedná sa o neaktuálne riešenie, omylom došlo k zverejneniu už neaktuálnych 
výkresov.  
Z projektovej dokumentácie odstraňujeme výkresy s označením S11 a S12.  
Pre úplnosť zverejňujeme PD bez výkresov S11 a S12. 
 
 
6.) Na základe zmeny mostovky zo ŽB dielov za monolitickú konštrukciu z CBIII – 
prosím o doloženie statického výpočtu (posudku) k novému návrhu opravy lávky. 
 
Odpoveď: 
Statický výpočet je súčasťou projektovej dokumentácie. 
 
 
7.) VV položka č. 47 „ Zabezpečenie organizácie cestnej premávky počas výstavby, 
plná výluka mosta počas prác cca 2-3 mesiace – 1 komplet“ . Prosím o významové 
objasnenie znenia uvedenej položky a jej konkrétneho presného rozsahu/množstva – 
resp. o doplnenie podkladov napr. Projekt dočasného dopravného značenia, 
zabezpečenie obchádzky resp. náhradných opatrení v cestnej premávke – nutné 
špecifikovať exaktný rozsah. 
 
Odpoveď: 
VV položka č. 47 „ Zabezpečenie organizácie cestnej premávky počas výstavby, plná 
výluka mosta počas prác cca 2-3 mesiace – 1 komplet“  
Počas stavebných prác bude most uzavretý, bude potrebné spracovať projekt dopravy, 
ktorý bude riešiť dočasné dopravné značenie obmedzenia dopravy počas realizácie 
stavby (napr. značenie v oblasti dlhodobého pracovného miesta na ochranu 
pracovníkov a pod). Konkrétne riešenie závisí od zvolenej technológie 
a harmonogramu stavebných prác. Projekt a odsúhlasenie DDZ zabezpečuje 
dodávateľ stavby na základe aktuálne platných noriem a vyhlášok. 
 



 
8.) Zosilnenie zvislíc - vo výkresovej časti dokument č.12 je zobrazená úprava 
zosilnenia zvislíc, kde je uvedená hrúbka novej výstuhy P5= plech hr.5mm. Vo VV 
pol.113 je na uvedenú časť opravy v popise uvedená široká ocel hr.8 mm. Prosím o 
vyjadrenie, ktorý údaj k hrúbke je správny – podľa PD alebo podľa VV? 
 
Odpoveď: 
Jedná sa o neaktuálne riešenie, omylom došlo k zverejneniu už neaktuálnych 
výkresov.  
Z projektovej dokumentácie odstraňujeme výkresy s označením S11 a S12.  
Pre úplnosť zverejňujeme PD bez výkresov S11 a S12. 
 
9.) VV položka č.109 - Otryskávanie kremičitým pieskom + súvisiaca položka č.110 
(Piesok kremičitý). Na základe Nariadenia Vlády č.355/2006, podľa Prílohy č.3 je 
zakázané použitie piesku alebo zmesi s voľným SiO2 na povrchovú úpravu predmetov 
pod tlakom spojenú s expozíciou zamestnancov. Prosím o vysvetlenie požiadavky 
použitia zakázaného materiálu (kremičitý piesok) na otryskávanie konštrukcií lávky? 
Navrhujeme použitie iných abrazívnych materiálov a technológií na otryskanie. 
 
Odpoveď: 
Kremičitý piesok je možné zameniť za iné abrazívum. Navrhnuté abrazívum vychádza 
z možností, ktoré Cenkros ponúka, tz. vychádzal z technických možností 
rozpočtového programu, je možná úprava technológie podľa platnej legislatívy 
a možností uchádzača. 
  
 
10.) Vo VV chýba položka týkajúca sa likvidácie odpadov z čistenia a otryskávania 
lávky. Prosím o vysvetlenie. 
 
Odpoveď: 
Likvidácia odpadu ako aj ostatné súvisiace náklady s technológiou otryskávania sú 
započítané v položke 109. 
 
 


