ROZPOCET

Stavba:

HRUBY SUR - kanalizacia a COV

Objekt:

002 - KANALIZACIA

Cast:

002-01 - Prevadzkové subory (PS 02.1)
Uroven 3:

002-01-04 - Technolégia ¢erpania PCS 4 véetne

Miesto:

Objednavatel:
Zhotovitel:

PC Typ

Naklady z rozpoctu

N O

ol

11

[12]

13

™
15

16

17

p HSV

8
K203

lw}

M209
K210
m211

T X 8 =

—
M |M212

p M
D 23-M
M |M046
M |mo61
| M Mo47
M _|M062
M M063
M |Mo64
M | MO65
M | MO66
M |Mos7
K |K204
K |K199

K |K201

D 36-M
| K K202

Hruby Sar

Obec Hruby 8ar
AVA-stav, s.r.o.

Popis

Prace a dodavky HSV

Rurové vedenie

MontaZ vodovodnej armatury na potrubi,postvac v

|§achte s ruénym kolieskom DN 50

Postivac na odpadovu vodu COBRA-SGP PN 16- DN

150-PC
Montaz spatnej klapky DN 50

|Gufova spétna kiapka prirubové BOA-RPL PN 16 - DN |

50-PC

Vodarenské armatury Ruéné koleso ALUDN 50 -

lpc
Prace a dodavky M

‘Montaze potrubia

iPr/pruba rivarovacia s krkom - nerez DN 80 - PC

|Pripruba rivarovacia s krikkom - nerez DN 50 - PC

\Nerez trubky DN 80 - PC

| Nerez trubky DN 50 - PC

‘Koleno nerezové 90 st - DN 50 - PC
| Redukcia nerezova 50/80 - PC
Redukcia nerezové 50/40 - PC

Dodévka kalového Cerpadia typu SEG.40.09.2.50B -
:Dodévka automaticka , suprava - Rp 1 1/2"

|Montaz rirovych dielov privarovacich, tr. 15do 10 kg D |

|xt57 x4.5

|Montéi rarovych dielov privarovacich, tr. 15 do 10 kg D

|xt89x5.6

MontézZ rdrovych dielov prirubovych do hmotn. kg: 10

MJ

ks
ks
ks
ks

ks

ks
ks

ks
ks
ks

ks
ks
ks
ks

ks

MontaZz prevadzkovych, meracich a regulaénych zariadeni
Montaz Cerpacej techniky v PCS ( PC 40% z ceny

|dodavky)
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kompl |
|

armatar v AS4 CU 2022

Datum: 27. 2. 2023

Projektant:
Spracovatel: Ing.BOTTLIK

MnoZstvo J.cena [EUR]  Cena celkom [EUR]

10 576,94

2 500,64
_ _ 2 500,64
2,000 307,81 615,62
2,000 255,91 511,82
2,000/ 349,75, 699,50
2,000 315,29 630,58
2,000 21,56 43,12
8 076,30
_ _ 6 276,54
1,000 64,11 64,11
4,000 50,53 | 202,12
1,850 | 54,31 | 100,47 |
10,700 23,25 248,78
3,000 12,33 | 36,99
1,000 | 16,90 | 16,90
2,000 7,26 14,52
2,000 | 212320 4246,40
2,000 | 22031 440,62 |
14,000 24,95 349,30
2,000 78,64 157,28
5,000 79,81 399,05
1799,76

2,000 899,88 1799,76



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
HRUBY SUR - kanalizacia a COV
Obijekt: ‘
002 - KANALIZACIA
Cast:
002-01 - Prevédzkové sabory (PS 02.1)
Uroven 3:

002-01-05 - TechnolGgia &erpania PCS 5 véetne armatar v ASS - CU 2022

JKSO: KS:
Miesto: Hruby Sar Datum: 27.2.2023
Objednavatel: ICO:
Obec Hruby Str IC DPH:
Zhotovitel: ICO:
AVA-stav, s.r.o. IC DPH:
Projektant: 1CO:
IC DPH:
Spracovater: ICO:
Ing.BOTTLIK IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 8 981,77
Zéklad dane ; Sadzba dane Vyska dane
DPH zéakladna 0,00 20,00% 0,00
zniZzenéd 8981,77 20,00% 1 796,35
'Cena s DPH v EUR 10 778,12
Projektant Spracovatef
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Pediatka
Objednavatef Zhotovitef

y ‘ g - S‘an S %0
fekinovy/700/90, 924 01 Galanta

Datum a podpis: Petiatka Datum a podpis:| Petiatka

Strana 70 z 408



REKAPITULACIA ROZPOCGTU

Stavba:
HRUBY $SUR - kanalizacia a COV

Objekt:

002 - KANALIZACIA
Cast: ’

002-01 - Prevadzkové stbory (PS 02.1)
Uroven 3: i

002-01-05 - Technolégia &erpania PCS 5 véetne armatur v AS5 - CU 2022
Miesto: Hruby Sar Datum:
Objednavatef: Obec Hruby Sar Projektant:
Zhotovitel: " AVA-stav, s.r.0. Spracovatel:

Kéd dielu - Popis

Naklady z rozpoé&tu
HSV - Prace a dodavky HSV
8 - Rurové vedenie
M - Prace a dodavky M
23-M - MontaZe potrubia
36-M - Montéz prevadzkovych, meracich a regulaénych zariadeni
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27. 2. 2023,

Ing.BOTTLIK

Cena celkom [EUR]

8 981,77
1110,98

1110,98
7 870,79

6 061,63
1809,16



ROZPOCET

Stavba:
HRUBY $UR - kanalizacia a COV

Objekt: Z
002 - KANALIZACIA

Cast:
002-01 - Prevadzkové subory (PS 02.1)

Uroven 3:
002-01-05 - Technolégia &erpania PCS 5 véetne armatur v AS5 - CU 2022

Miesto: Hruby Sar Datum: 27.2.2023

Objednévatel: Obec Hruby Sur Projektant:

Zhotovilel. AVA-stav, s.r.o. Spracovatel: Ing.BOTTLIK

. PC Typ Kéd Popis MJ MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] |

Naklady z rozpoctu 8 981,77
o HSV Prace a dodavky HSV 1110,98
D 8 _Rurové vedenie _ ) . . 1110,98

Montaz vodovodnej armatury ha potrubi,postvac v

| ! Z i K2°5 |Sachte s ruénym kolieskom DN 40 L ks_ 2‘000' fhoihes 257'64_;
2|l m M2 10 ngtggc na odpadovu vodu COBRA-SGP PN 16- DN ks 2000 | 98,70 197,40
3|k 'K211 | Montaz spiitnej kiapky DN 40 | ks | 2 oool 163,32 326,64,

4 M M2 13 : gm;{vf ’s:‘%étna kiapka prirubové BUA-RPL PN 16 - | ks 2,000 | 147,23 204,46 :
= M M214 1 ;g:dérenské armaliry Rucné koleso ALUDN 40 - ks 2000 17,42 34,84
b M Prace a dodavky M 7 870,79
D 23-M _Montaze potrubia ) . : _ 6 061,63
6 M |M069 Pripruba privarovacia s krkom - nerez DN 50 - PC ks 1,000 50,55 50,55
7 | M |MO70 Pripruba privarovacia s krkom - nerez DN 40 - PC ks 4,000 | 40,64 162,56
8 | M |mos2 | Nerez trubky DN 50 - PC | m | 1,850 | 23,25 | 43,01
9 M M072 |Nerez trubky D40 - PC | m 8,850 | 19,45 172,13
10| M \mo73 |Koleno nerezové 90 st - DN 40 - PC | ks 3,000 ' 873 26,19
11| M mo65 |Redukcia nerezova 50/40 - PC | ks | 2,000 | 7,27 14,54 |
12 | M |MO66 | Dodévka kalového ¢erpadia typu SEG.40.09.2.508B - ks | 2,000 212321 | 4246,42 |
13| M | mo67 Dodévka automatick , suprava - Rp 1 172" ks | 2,000 220,30 | 440,60 |
12| K |k204 XM::;;é:;fu;ovych dielov privarovacich, tr. 15 do 10 kg D| ks 14‘000' 24,95 349,30/
15| K |K199 |Montaz rurovych dielov privarovacich, tr. 15 do 10 kg D| ks 2,000 78,64 15728
= x t89x5.6 | | . | |
16 K K201 |Moméz rirovych dielov prirubovych do hmotn. kg: 10 ks 5,000 79,81 399,05
D 36-M Montaz prevadzkovych, meracich a regulacnych zariadeni ) 1809,16
= .
|Montaz cerpacej techniky v PCS ( PC 40% z ceny | Pia] 2,000 904,58 1809,16

17 K |K202 dodavky)
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

HRUBY SUR - kanalizacia a COV
Objekt:

002 - KANALIZACIA
Cast:

002-01 - Prevadzkové stbory (PS 02.1)
Uroven 3:

002-01-06 - Technolégia &erpania PCS 6 véetne armatar v AS6 - CU 2022

JKSO:
Miesto:

Objednavatel:
Obec Hruby Sur

Hruby.Sar

. Zhotovitel:

AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovatel’
Ing.BOTTLIK

Poznamka:

Cena bez DPH

DPH zakladna
znizena

'Cena s DPH

Projek}ant

Datum a podpis:

Objednavatef

Datum a podpis:

Peciatka

Pecdiatka

Zaklad dane
0,00
8212,85
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KS:
Datum: 27.2.2023
ICO:
IC DPH:
ICO:
I€ DPH:
ICO:
IC DPH:
ICO:
IC DPH:
8212,85
Sadzba dane Vy$ka dane
20,00% 0,00
20,00% 1642,57
\ EUR. 9 855,42
Spracovatef
Datum a podpis: Pediatka
Zhotovitef
m} | - StaVQ s.l'.().
700/90. 924 01 Galanta
/0 768, 1€ DPH: SK2022539596
Datum a podpis: Petiatka



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

HRUBY SUR - kanalizacia a COV
Objekt:

002 - KANALIZACIA ‘
Cast:

002-01 - Prevéddzkové subory (PS 02.1)

Uroven 3: ,
002-01-06 - Technol6gia éerpania PCS 6 véetne armatir v AS6 - CU 2022

Miesto: Hruby Sar Datum: 27.2.2023
Objednavater: Obec Hruby $ar Projektant:
Zhotovitel: AVA-stav, s.r.o. i Spracovatel: Ing.BOTTLIK
Kéd dielu - Popis Cena celkom [EURj
Naklady z rozpoétu , 8 212,85
HSV - Prace a dodavky HSV 1 110,98
8 - Rirové vedenie 1110,88
M - Prace a dodavky M 7 101,87
23-M - Montéze potrubia ' 5519,71
36-M - Montaz prevadzkovych, meracich a regulaénych zariaden( _ - 1582,16

Strana 74 z 408



ROZPOCET

|dodavky)
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kompl

Stavba:
HRUBY SUR - kanalizacia a COV
Obijekt:
002 - KANALIZACIA
Cast:
002-01 - Prevadzkové subory (PS 02.1)
Uroven 3:
002-01-06 - Technolégia éerpania PCS 6 véetne armatir v AS6 - CU 2022
Miesto: Hruby Sar
Objednavatel: Obec Hruby Sur
Zhotovitel: AVA-stav, s.r.o.
PC Typ Kéd Popis MJ MnoZstvo
Naklady z rozpoé&tu
D HSV Prace a dodavky HSV
D 8 Rurové vedenie
Montdz vodovodnej amatiry na potrubi,posuvaé v
| 1| K k205 'gachte s ruénym kolieskom DN 40 | 2,000
2 | M IM210 i4Pgs-¢g(a:c na odpadovu vodu COBRA-SGP PN 16- DN ks 2,000
L3 | K |ke11 'Montaz spétnej klapky DN 40 ks 2,000/
B U | i - - i ]
4| Mlme13 glt\lllgga ;pcatné klapka prirubova BOA-RPL PN 16 T 2,000
5 | M M4 gcédarenské armatury Rucné koleso ALUDN 40 - : ks 2,000
p M Prace a dodavky M
Db 23M Montaze potrubia
6 | M |MO70 Pripruba privarovacia s krkom - nerez DN 40 - PC l ks 5,000
7 | M (mor2 |Nerez trubky D40 - PC m 8,500
8 | M |MO73 Koleno nerezové 90 st - DN 40 - PC | ks 3,000
9 | M |MO66 Dodavka kaloveho ¢erpadia typu SEG.40.09.2.508B - ks 2,000
10| M |mo67 |Dodavka automaticka , suprava - Rp 1 172" | ks 2,000
1| K k206 Montaz rarovych dielov privarovacich, tr. 15do 10 kg D | ks 14,000
| Ixt44.5x5 | |
12| K ‘K207 |Montaz rarovych dielov prirubovych do hmotn. kg: 5 ks 5,000
D 36-M 'Montaz prevadzkovych, meracich a regulaénych zariadeni
13 K |K202 Montaz Cerpacej techniky v PCS ( PC 40% z ceny

2,000

Datum:

Projektant:
Spracovatel:

J.cena [EUR]

128,82

98,70

163,32

147,23

17,42

40,64

19,45
873

2123,20

220,31

15,18

45,09

791,08

27.2.2023

Ing.BOTTLIK

Cena celkom [EUR]

8 212,85

1110,98
1110,98
257,64
197,40/
326,64,
294,46
3484

7 101,87

5519,71
203,20
165,33

26,19

4246,40
440,62
212,52

225,45

1582,16
1582,16



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

HRUBY SUR - kanaliz4cia a COV
Objekt: ,

002 - KANALIZACIA
Cast:

002-01 - Prevadzkové stibory (PS 02.1)
Urovef 3:

002-01-07 - Technolégia éerpania PCS 7 véetne armatar v AS7 - CU 2022

JKSO: KS: -
Miesto: Hruby Sar Datum: 27.2.2023
Objednavatel ICO:
Obec Hruby Sar IC DPH:
Zhotovitel: ICO:
AVA-stav, s.r.o. IC DPH:
Projektant: ICo:
I€ DPH:
Spracovater: - ICO:
Ing.BOTTLIK IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 8 231,67
Zaklad dane Sadzba dane Vys$ka dane
DPH zékladna 0,00 20,00% 0,00
zniZena 8 231,67 20,00% 1 646,33
Cena s DPH v EUR 9 878,00
Projektant ' Spracovatef -
Datum a podpis: _ Petiatka Datum a podpis: Petiatka
Objednavatef Zhotovitef

Av § 1.1! Vo S.I%.0.

Puskinovg 700/904 924 01 Galanta

ol

Détum a podpis: Petiatka Détum a podpis: |/’ Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

HRUBY SUR - kanalizacia a COV
Objekt:

002 - KANALIZACIA

Cast:
002-01 - Prevadzkové stibary (PS 02.1)

Uroven 3:
002-01-07 - Technolégia éerpania PCS 7 véetne armatar v AS7 - CU 2022

Miesto: Hruby Sur Datum: - 27.2.2023
Objednavater: Obec Hruby Sur Projektant:
Zhotovitef: AVA-stav, s.r.o. Spracovatel:  Ing.BOTTLIK
Kéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpo&tu ' 8 231,67
HSV - Prace a dodavky HSV 1110,98
8 - Rarové vedenie 1110,98
M - Prace a dodavky M 7 120,69
23-M - Montaze potrubia 5519,71
36-M - MontaZ prevadzkovych, meracich a regulagnych zariadenf 1 600,98
b
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ROZPOCET

Stavba: :
HRUBY SUR - kanalizacia a COV
Obijekt:

002 - KANALIZACIA

Cast:
002-01 - Prevadzkové subory (PS 02.1)

Uroven 3:
002-01-07 - Technolégia &erpania PCS 7 véetne armatir v AS7 - CU 2022

Miesto: Hruby Sur Datum: 27. 2. 2023

Objednavatel: Obec Hruby Sur Projektant:

Zhotovitel: AVA-stav, s.r.o. Spracovatel: Ing.BOTTLIK

. PC Typ Kéd Popis MJ MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Naklady z rozpoctu _ 8 231,67
0 HSV Prace a dodavky HSV 1110,98
D 8 Rarové vedenie - : 1110,98

Montaz vodovodnej armatury na potrubi,postvaé v

[l ii<206 |8achte s ruénym kolieskom DN 40 |i=ke| 2,000 128.82) o
2 | m 210 ngtggc na odpadovii vodu COBRA-SGP PN 16- DN ks 2000 96,70 | 197,40
13 K K21 |Montaz spéitne; klapky DN 40 ks | 2000 163,32 326,64,
4l M I 213 g;\."!"?g:j ;pcatna klapka prirubova BOA-RPL PN 16 - ks 2,000 147.23 20446
5 M M214 Igcédarenské armatiry Ruéné koleso ALUDN 40 - ks 2,000 17.42 34,84 |

b M Prace a dodavky M 7 120,69
D 23-M Montaze potrubia : . 5519,71
6 M MO70 Pripruba privarovacia s krkom - nerez DN 40 - PC ks 5,000 40,64 203,20
|7 | M Mo72 | Nerez trubky D40 - PC m 8,500 19,45 165,33
8 M M073 Koleno nerezové 90 st - DN 40 - PC | ks | 3,000 873 26,19 |
9 i M M066 ' Dodavka kalového Cerpadla typu SEG.40.09.2.50B - ks 2,000 212320 4 246,40
10 M |Mo67 | Dodévka automatickd , suprava - Rp 1 1/2" ks | 2,000 22031 440,62
11 K K206 Montaz rarovych dielov privarovacich, tr. 15 do 10 kg D ks 14,000/ 15.18 212,52
I xt44.5x5 | | | | |
12 K K207 Montéz rGrovych dielov prirubovych do hmotn. kg: 5 ks | 5,000 45,09 225,45
D 36-M _Montaz prevadzkovych, meracich a regulacnych zariadeni: _ 1 600,98
[13] k k202 [Montaz &erpacej techniky v PCS ( PC 40% z ceny

|dodavky) | lkemel] 2,000} 800,49 1600,98
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KRYCIi LIST ROZPOCTU

Stavba:

HRUBY SUR - kanalizacia a COV
Objekt:

002 - KANALIZACIA
Cast:

002-01 - Prevadzkové subory (PS 02.1) -
Urover 3:

002-01-08 - Technolégia &erpania PCS 8 véetne armatur v AS8 - CU 2022

JKSO:

Miesto: Hruby Sur

Objednavatel:
Obec Hruby Sar

Zhotovitel:
AVA-stav, s.r.o. 4

Projektant:

Spracovatel:
Ing.BOTTLIK

Poznamka:

Cena bez DPH

DPH zakladna
znizena

'Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatef

Datum a podpis:

Peciatka

Peciatka

Zaklad dane
0,00
9011,02

Strana 79 z 408

KS:
Datum: 27.2.2023
Ico: '
IC DPH:
ICO:
I€ DPH:
ICO:
IC DPH:
ICO:
IC DPH:
9 011,02
Sadzba dane Vyska dane
20,00% 0,00
20,00% 1 802,20
v EUR 10 813,22
Spracovatel
Datum a podpis: Pecdiatka
Zhotovitel 7N
" Stav’ S.l'-('-
00/90, 924 01 Galanta
268, 1C DPH: SK2022539596
Datum a podpis: Peciatka



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

HRUBY $SUR - kanalizacia a COV
Objekt:

002 - KANALIZACIA
Cast:

002-01 - Prevadzkové subory (PS 02.1)

Uroven 3:
002-01-08 - Technolégia &erpania PCS 8 véetne armatir v AS8 - CU 2022

Miesto: Hruby Sur
Objednavatel: Obec Hruby Sur
Zhotovitel: AVA-stav, s.r.0.

Kaéd dielu - Popis

Naklady z rozpoctu
- HSV - Prace a dodavky HSV
8 - Rurové vedenie
M - Prace a dodavky M
23-M - Montaze potrubia
36-M - Montaz prevadzkovych, meracich a regulaénych zariadeni
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Datum: 27.2.2023

Projektant:
Spracovatel: Ing.BOTTLIK

Cena celkom [EUR]

9 011,02
1110,98,
1110,98

7 900,04
6 081,46
1818,58



ROZPOCET

Stavba:

HRUBY $UR - kanalizacia a COV
Objekt:

002 - KANALIZACIA
Cast:

002-01 - Prevadzkové stbory (PS 02.1)

Uroveft 3:
002-01-08 - Technolégia éerpania PCS 8 véetne armatur v AS8 - CU 2022

Miesto: Hruby Sar Datum: 27.2.2023

Objednavatel: Obec Hruby Sur Projektant:

Zhotovitel: AVA-stav, s.r.o. Spracovatel: Ing.BOTTLIK

PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Naklady z rozpoétu 9 011,02
p HSV Prace a dodavky HSV . 1110,98
D 8 'Rarové vedenie 1110,98

1| K |koos Montaz vodovodnej armatary na potrubi,posuvaé v ks 2,000 128,82 2576 4'

'8achte s ruénym kolieskom DN 40

Posuvad na odpadovu vodu COBRA-SGP PN 16- DN ks 2,000 98,70 197,40

M [M210 40-PC | = | | i !
3 | K K211 Montaz spétnej klapky DN 40 ks 2,000 163,32 326,64
4| M 213 SKII:(\)/? ;pcatna klapka prirubové BOA-RPL PN 16 - ks 2,000 147,23 294,46
5| M M4 |Zocdarenské amatury Ruéné koleso ALUDN 40 - ks 2,000 17.42 34,84
p M Prace a dodavky M 7 900,04
D 23M Montaze potrubia _ _ 6 081,46
6 | M | MO69 IPripruba privarovacia s krkom - nerez DN 50 - PC ks | 1,000 _ 50,52 50,52
7 | M Mo70 Pripruba privarovacia s krkom - nerez DN 40 - PC ks : 4,000 ' 40,64 162,56
8 | M |Mo62 | Nerez trubky DN 50 - PC Com 1,950 | 23,25 4534
9 | M Mo72 Nerez trubky D40 - PC | m | 9,750 19,45 | 189,64
10 | M |MO73 Koleno nerezové 90 st - DN 40 - PC ks | 3,000 | 8,73 26,19 _
(17| M |MO65 Redukcia nerezové 50/40 - PC | ks | 2,000 | 7,26 14,52
12 | M | MO66 Dodévka kalového ¢erpadia typu SEG.40.09.2.508 - ks 2,000 ' 212321 4 246,42
13| M |mo74 \Dodavka automaticka , suprava - Rp 1 1/2"- ks | 2,000 | 220,32 | 440,64
14 K |K204 I)l\(/l:)g;é:l;u;ovych dielov privarovacich, tr. 15 do 10 kg D ks 14,000 24,95 349,30
15 K |K199 Montaz rarovych dielov privarovacich, tr. 15 do 10 kg D ks 2,000 78,64 157.28
. [xt89x5.6 ] ] | | |
16| K |K201 |Montaz rarovych dielov prirubovych do hmotn. kg: 10 ks 5,000 79,81 399,05
D 36-M Montaz prevadzkovych, meracich a regula¢nych zariadeni : _ 1818,58
|Montaz cerpacej techniky v PCS ( PC 40% z ceny

17 | K |K202 kompl 2,000 909,29 1818,58

ldodavky)
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

HRUBY SUR - kanalizacia a COV
Objekt:

002 - KANALIZACIA
Cast:

002-01 - Prevadzkové siibory (PS 02.1)
Urovel 3:

002-01-09 - Technoldgia éerpania PCS 9 véetne armatar v AS9 - CU 2022

JKSO:
Miesto: Hruby Sur

Objednavatel:
Obec Hruby Sur

Zhotovitel: *
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovatel:
Ing.BOTTLIK

Poznamka:

Cena bez DPH

DPH zakladna
znizena

.Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavater

Datum a podpis:

KS:
Datum:

ICO:
1€ DPH:

ICO:
iIC DPH:

ICO:
IC DPH:

1ICO:
IC DPH:

Zaklad dane Sadzba dane
0,00 20,00%
10 990,69 20,00%

v EUR

Spracovatef

Pediatka Datum a podpis:

Zhotovitel

Pediatka Datum a podpié: (/ 4
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27.2.2023

10 990,69
Vy8ka dane
0,00

2 198,14

13 188,83

Peciatka

Pediatka



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

HRUBY $UR - kanaliz4cia a GOV
Obijekt: :

002 - KANALIZACIA

Cast: ) )
002-01 - Prevadzkové subory (PS 02.1)

Uroven 3;
002-01-09 - Technolégia éerpania PCS 9 véetne armatar v AS9 - CU 2022

Miesto: Hruby Sur
Objednévater: Obec Hruby Sar
Zhotovitel" AVA-stav, s.r.0.

Kéd dielu - Popis

Naklady z rozpoétu
HSV - Prace a dodavky HSV
8 - Rarové vedenie
M - Prace a dodavky M

23-M - Montaze potrubia
36-M - MontaZ prevadzkovych, meracich a regulaénych zariadeni
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Datum: 27. 2. 2023

Projektant:
Spracovatel: Ing.BOTTLIK

Cena celkom [EUR]

10 990,69
3116,26
3116,26

7 874,43

6 074,67
1799,76



ROZPOCET
Stavba:

HRUBY SUR - kanalizacia a COV

Objekt:

002 - KANALIZACIA

Cast:

002-01 - Prevadzkové sibory (PS 02.1)

Uroven 3:

002-01-09 - Technolégia éerpania PCS 9 véetne

Miesto:

Objednavatel:
Zhotovitel:

PC Typ Kéd

Naklady z rozpoctu

p HSV
1| M | M209
2| m mors
3 m ;M212
4| K |keo3
5 K :"K21o
p M
D 23-M
6 | M mose
7 | M |mo62
8 | M |M063
g | M |mo65
10| m | moss
(11 M [mo67
12| K |K204
13] K K199
14| K :K201
D 36-M

K202

|dodavky)

Hruby Sar

‘Obec Hruby Suar
AVA-stav, s.r.o.

Popis

Prace a dodavky HSV

'Rurové vedenie ]
Posuvat na odpadovii vodu COBRA-SGP PN 16- DN
|50-PC__ [ — e =,
Gulova spaitna klapka prirubova BOA-RPL PN 16 -
|DN50 - PC

Vodarenské armatiry Rucné kelesc ALUDN 50 -
PC — =
:Montéi vodovodnej armatiry na potrubi,posuvac v
\§achte s ruénym kolieskom DN 50

_Montéi spétnej klapky DN 50

Prace a dodavky M

Montaze potrubia
Pripruba privarovacia s krkom - nerez DN 50 - PC
| Nerez trubky DN 50 - PC

Koleno nerezové 90 st - DN 50 - PC

Y| Dadilimin nar
nuuuku’d ner

ezovd 50/40 - PC

Dodévka kalového éerpadia typu SEG.40.09.2.508B -
"Doo‘é vka automaticka , siprava-Rp 11/2* [
|Montaz rurovych dielov privarovacich, tr. 15 do 10 kg D
xt57x4.5

|Montaz rarovych dielov privarovacich, tr. 15 do 10 kg D [
|xt89x56

Montaz rarovych dielov prirubovych do hmotn. kg: 10

Montaz prevadzkovych, meracich a regula&nych zariadeni

[Montaz &erpacej techniky v PCS ( PC 40% z ceny
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kompl |

armatar v AS9 - CU 2022

Datum: 27.2.2023
Projektant:
Spracovatel: Ing.BOTTLIK
MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
10 990,69
3116,26
_ _ 3116,26
ks 2,000 255,91 511,62
ks | 2,000 | 315,29 630,58
| ! H \
ks | 2,000 21,56 43,12
ks | 4,000| 307,81 1231,24
ks | 2,000 349,75/ 699,50
7 874,43
_ _ 6 074,67
ks 5,000 50,53 252,65
m | 7,650 2325 177,66 |
ks | 3,000 12,33 36,99
ks | 2,00 7,26 | 14,52 |
ks 2,000 212320 424640
| + 1 {
ks 2,000 220,31 | 44062 |
ks 14,000 24,95 349,30/
ks 2,000 78,64 157,28
ks 5,000 79,81/ 399,05 |
1799,76
1799,76

2,000 899,88



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

HRUBY SUR - kanalizacia a COV
Objekt:

002 - KANALIZACIA
Cast:

002-01 - Prevadzkové subory (PS 02.1)
Uroven 3:

002-01-10 - Technolégia éerpania PCS 10 véetne armatir v A$10- CU 2022

JKSO:

Miesto: Hruby Sar

Objednavatel:
Obec Hruby Sur

Zhotovitel:
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovatel:
Ing.BOTTLIK

Poznamka:

Cena bez DPH

DPH zakladna
znizena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatef

Datum a podpis:

Pediatka

Pediatka

KS:
Datum:
ICO:

IC DPH:

ICo:
IC DPH:

ICO:
IC DPH:

ICO:
IC DPH:

Zaklad dane Sadzba dane
0,00 20,00%
8217,55 20,00%
v EUR
Spracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel
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27.2.2023

8 217,55
Vyé$ka dane
0,00

1 643,51

9 861,06

Peciatka

)/~ S1AV, s.r.0.
4/700/90. 924 01 Galanta

Petiatka



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

HRUBY SUR - kanalizacia a COV
Objekt:

002 - KANALIZACIA
Cast:

002-01 - Prevadzkové stbory (PS 02.1)

Urovef 3: :
002-01-10 - Technolégia &erpania PGS 10 véetne armatir v A$10- CU 2022

Miesto: ' Hruby Sar Datum:
Objednavater: Obec Hruby Sur Projektant:
Zhotovitel: AVA-gtav, 8.r.0. Spracovatel:

Kéd dielu - Popis

Néaklady z rozpoétu
HSV - Prace a dodavky HSV
8 - Rurové vedenie __
M - Prace a dodavky M
23-M - Montaze potrubia
36-M -_I'u‘l_o_nta; pre_véd_zkovych, mer_acich a rggulacnych zariadeni
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27.2.2023

Ing.BOTTLIK

Cena celkom [EUR]

8 217,55
1110,98
1110,98
7 106,57
5 519,69
1 586,88



ROZPOCET

Stavba:

HRUBY SUR - kanalizacia a COV

Obijekt:

002 - KANALIZACIA

Cast:

002-01 - Prevadzkové stibory (PS 02.1)

Uroven 3:

002-01-10 - Technolégia éerpania PCS 10 véetne armatar v AS10- CU 2022

Miesto:

Objednavatel:
Zhotovitel"

PC Typ

.Néklady z rozpocétu

p HSV
[ 1| K K205
2 | M |m210
3 | K |k211
4| M \m213
5| M |M214
p M
Db 23-M
6 M Mo70
7 | M |mo72
'8 | M Mmo73
9 | M |mos6
10| M |Mo74
11| K |k206
12| K |k207
D 36-M
I13| K K202

Hruby Sur

Obec Hruby Sar
AVA-stav, s.r.o.

Popis

Prace a dodavky HSV

'Rurové vedenie
|Montaz vodovodnej armatury na potrubi,posuvaé v
|8achte s ruénym kolieskom DN 40

Posuvac na odpadovi vodu COBRA-SGP PN 16- DN ;

140-PC
MontaZ spétnej klapky DN 40
Gulové spatné klapka prirubové BOA-RPL PN 16 -

|DN40 - PC ] Sl
Vodarenské armatury Rucné koleso ALUDN 40 -

PC
Prace a dodavky M
MontaZe potrubia

IPrlpruba privarovacia s krkom - nerez DN 40 - PC

\Nerez trubky D40 - PC
| Koleno nerezové 90 st - DN 40 - PC

‘Dodévka kalového Cerpadia typu SEG.40.09.2.508 -
Dodavka automatickéd , suprava-Rp 11/2"-

MontaZ rarovych dielov privarovacich, tr. 15 do 10 kg D|

|xt44.5x5
MontézZ rirovych dielov prirubovych do hmotn. kg: 5

* Montaz prevadzkovych, meracich a regulaénych zariadeni

MontaZ &erpacej techniky v PCS ( PC 40% z ceny
dodavky)
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MJ

ks

ks
ks

ks

ks

ks
ks
ks
ks

ks

kompl

Mnozstvo

2,000

2,000

2,000/

2,000

2,000

5,000
8,500 |
3,000

2,000

2,000

14,000

5,000

2,000

Datum:

Projektant:
Spracovatel:

J.cena [EUR]

128,82

98,70

163,33

147,23

17,41

40,64
19,45 |
8,73

212319

27.2. 2023

Ing.BOTTL

IK

Cena celkom [EUR]

8 217,55

220,31 |

15,18

45,09

793,44

1110,98
1110,98
257,64
197,40
326,66
294,46

34,82

7 106,57
5 519,69
203,20
165,33
26,19,
4246,38
440,62
212,52

225,45

1586,88
1586,88



KRYCIi LIST ROZPOCTU

Stavba:

HRUBY SUR - kanalizacia a COV
Objekt:

002 - KANALIZACIA
Cast:

002-01 - Prevadzkové subory (PS 02.1)
Uraven 3:

002-01-11 - Technolégia éerpania PCS 11 véetne armatiir v AS11- CU 2022

JKSO:

Miesto: Hruby Sar

Objednavatel"
Obec Hruby Sur

Zhotovitel"
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:
Spracovatef:

Ing.BOTTLIK

Poznamka:

Cena bez DPH

DPH zakladna
zniZzena

i.Cenal s DPH

Projektant’

Datum a podpis:

Objednavatef

Datum a podpis:

KS:
Datum:

ICO:
I DPH:

1CO:
IC DPH:;

ICO:
IC DPH:

ICO:
IC DPH:

Zaklad dane Sadzba dane
0,00 20,00%
10 650,45 20,00%
v EUR
Spracovatef
Pecdiatka Datum a podpis:
Zhotovitef

AVA~y

Pediatka Datum a podpis:
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27.2.2023

10 650,45
Vyska dane
0,00

2 130,09

12 780,54

Peciatka

A 99 268,40 nﬁH: K2022
//d

Peciatka



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
HRUBY SUR - kanalizacia a COV

Obijekt:

002 - KANALIZACIA
Cast:

002-01 - Prevédzkové subory (PS 02.1)
Urovefi 3:

002-01-11 - Technolégia éerpania PCS 11 véetne armatar v AS11- CU 2022
Miesto: Hruby Sar Datum:
Objednavatel: Obec Hruby Sar Projektant:
Zhotovitel" AVA-stav, s.r.o. Spracovatel:

Kéd dielu - Popis

Naklady z rozpoétu
HSV - Prace a dodavky HSV
8 - Rarové vedenie
M - Prace a dodavky M
23-M - Montéze potrubia
36-M - Montaz prevadzkovych, meracich a regulaénych zariadeni
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27.2.2023

Ing.BOTTLIK

Cena celkom [EUR]

10 650,45
3116,24
3116,24

7 534,21

5 896,47
1637,74



ROZPOCET

Mnozstvo

2,000
2000
2,000
} 4,000,
' 2,000

5,000
6,750 |
3,000
2,000

| 2,000

14,000

5,000

Stavba:
HRUBY SUR - kanalizacia a COV
Obijekt:
002 - KANALIZACIA
Cast:
002-01 - Prevadzkové sibory (PS 02.1)
Uroven 3:
002-01-11 - Technolégia &erpania PCS 11 véetne armatir v AS11- CU 2022
Miesto: Hruby Sur
Objednavatel: Obec Hruby Sur
Zhotovitel: AVA-stav, s.r.0.
PC Typ Kéd Popis MJ
Naklady z rozpoétu
D HSV Prace a dodavky HSV
b 8 _Rurové vedenle _
1 M M209 I:gsiaggc na odpadovi vodu COBRA-SGP PN 16- DN .
2 M | MO75 g;:lfsagé_ ;%ﬂlné klapka prirubové BOA-RPL PN 16 - ks
; 3| M m212 igocdarenské ammatary Ruéné koleso ALUDN 50 - | ks
' [ ' MontaZ vodovodnej armatury na potrubf,posivac v '
! gl !K2°3 !§achtes ruénym kolieskom DN 50 |Tks
5 K K210 'MontéZ spétnej klapky DN 50 ks
p M Prace a dodavky M
Db 23M _Montaze potrubia _
6 M |MO69 |Pripruba privarovacia s kriom - nerez ON 50 - PC ks
7 | M mo62 Nerez trubky DN 50 - PC | m
8 | M |MO63 |Koleno nerezové 90 st - DN 50 - PC ks
9 | M |M0O65 Redulkcia nerezova 50/40 - PC ks
10| M [M066 Dodévka kalového Gerpadia typu SEG.40.09.2.508 - ks
: 11'i M iM067" _EDodévka’automatické' suprava- Rp_ 1_72 : ks
12| K K204 Montaz rirovych dielov privarovacich, tr. 15 do 10 kg D ks
I | | |xt57 x 4.5 |
13 | K |K201 |Montaz rtrovych dielov prirubovych do hmotn, kg: 10 ks
D 36-M ‘MontaZ prevadzkovych, meracich a regulacnych zariadeni
14] K |ko02 Monta2 Gerpacej techniky v PCS ( PC 40% z ceny

|dodavky)
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kompl

; 2,000 |

2,000

Datum: 27.2.2023

Projektant:
Spracovatel: Ing.BOTTLIK

J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

10 650,45

3116,24

3116,24

255,90 511,80
4 {

315,29 630,58
21,56 43712
307,81 1231,24|
349,75 699,50

7 534,21

: 5 896,47

50,53 252,65
23,25 156,94
12,33 36,99 |
7,26 14 52
212320 4246,40
220,31 440,62
2495 349,30/
79,81 399,05

: 1637,74

818,87 1637,74



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

HRUBY SUR - kanalizacia a COV
Objekt:

002 - KANALIZACIA
Cast:

002-01 - Prevadzkové subory (PS 02.1)

Uroven 3: ]
002-01-12 - Technolégia éerpania PCS 12 - CU 2022

JKSO:
Miesto: Hruby Sar

Objednavatel:
Obec Hruby Sar

Zhotovitel"
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:
Spracovatel:

Ing.BOTTLIK

Poznamka:

Cena bez DPH

Zaklad dane
DPH zakladna 0,00
zZniZzena 10 681,96

|{Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: Peciatka

Objednavatel

Déatum a podpis: Petiatka
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KS:
Datym;

ICO:
IC DPH:

1CO:
IC DPH;

ICO:
IC DPH:

ICO:
IC DPH:

Sadzba dane
20,00%
20,00%
v EUR
Spracovatef
Datum a podpis:
Zhotovitef

4}

Datum a podpis::

27.2.2023

10 681,96
Vyska dane
0,00

2 136,39

12 818,35

Pediatka

Stav, s.r.o.

Knpva .’;00/90. 9924 01 Galanta
268, IC DPH: SK2022539596

Petiatka



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

HRUBY SUR - kanalizacia a COV
Objekt:

002 - KANALIZACIA

Cast:
002-01 - Prevéadzkoveé subory (PS 02.1)

Urovei 3: -
002-01-12 - Technoiogia éerpania PCS 12 - CU 2022

Miesto: Hruby Sar
Objednavatel: ‘Obec Hruby $ar
Zhotovitel: AVA-stav, s.r.o.

Kéd dielu - Popis

Naklady z rozpoctu
HSV - Prace a dodavky HSV

8 - Rarové vedenie

M - Prace a dodavky M

36-M - Montaz prevadzkovych, meracich a regulanych zariaden(
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Datum:

Projektant:
Spracovatel:

27.2. 2023

Ing.BOTTLIK

Cena celkom [EUR]

10 681,96
3 116,26
3 116,26

7 565,70
5918,56
1647,14



ROZPOCET

|22 | dodavky)
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MJ

ks

ks

ks

ks
ks

ks

m
ks
ks

ks
ks
ks

ks

Stavba:
HRUBY $SUR - kanalizacia a COV
Objekt: -
002 - KANALIZACIA
Cast:
002-01 - Prevadzkové subory (PS 02.1)
Uroven 3: i
002-01-12 - Technolégia éerpania PCS 12 - CU 2022
Miesto: Hruby Sar
Objednavatel: Obec Hruby Sur
Zhotoviter: AVA-stav, s.r.o.
PC Typ Kéd Popis
Naklady z rozpoétu
p HSV Prace a dodavky HSV
D 8 Rarové vedenie
1| M m209 ggftg/gc na odpadovu vodu COBRA-SGP PN 16- DN
T |Gulové spatna klapka prirubové BOA-RPL PN 16 -
| 2|4 o7 oNs0-PC =
3 | M m212 \,;gdarenske armatury Ruéné koleso ALUDN' 50 -
B ' K IK203 |Montaz vodovodnej armatury na potrubi,posivag v
Nl |8achte s ruénym kolieskom DN 50
5 ' K _K210 Montaz spétnej klapky DN 50
o M Prace a dodavky M
D 23-M ‘Montaze potrubia
6 M ;M069 Pripruba privarovacia s krkom - nerez DN 50 - PC
7 | M [mos2 | Nerez trubky DN 50 - PC
8 | M |[M063 Koleno nerezové 90 st - DN 50 - PC
9 | M MO65 Redukcia nerezova 50/40 - PC
10 | M |M0O66 | Dodévka kalového Cerpadia typu SEG.40.09.2.508 -
11 ' M ‘M067 iDodavka automatickd , su;__arava -Rp 112" [
12| K k204 Montaz rurovych dielov privarovacich, tr. 15 do 10 kg D
| | xt57x4.5
13| K |K201 Montaz rarovych dielov prirubovych do hmotn. kg: 10
D  36-M Montaz prevadzkovych, meracich a regulaénych zariadeni
[ K Montaz éerpacej techniky v PCS ( PC 40% z ceny

kompl

Mnozstvo

2,000
2,000 |
2,000

4,000
2,000

5,000
7,700
3,000
2,000
2,000

2,000
14,000

5,000

2,000

Datum:

Projektant:
Spracovatel:

J.cena [EUR]

255,91
315,29
21,56

307,81
349,75/

50,53
23,25
12,33
7,26
212320
220,31
24,95,

79,81

823,57

27. 2. 2023

Ing.BOTTLIK

Cena celkom [EUR]

10 681,96

3116,26

3116,26
511,82

630,58
43,12 |

123124

|
699,50

7 565,70
5 918,56
252,65 |

179,03
36,99
14,52

4246,40
440,62 |
349,30

|

399,05,

1 647,14
1 647,14‘



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

HRUBY SUR - kanalizécia a COV
Obijekt:

002 - KANALIZACIA
Cast:

002-01 - Prevadzkové subory (PS 02.1)
Urovefi 3:

002-01-13 - Technolégia €erpania PCS 13 véetne armatir v AS13 - CU 2022

JKSO: KS:
Miesto: i Hruby Sar Datum: 27.2.2023
Objednavatel: ‘ ICO:
Obec Hruby Sur IC DPH:
Zhotovitel: ICO:
AVA-stav, s.r.o. 1€ DPH:
. Projektant: ICO:
1C DPH:
Spracovatet: 1C0:
Ing.BOTTLIK IC DPH:
Poznamka: .
Cena bez DPH . 8218,68
Zaklad dane Sadzba dane Vy$ka dane
DPH zakladna 0,00 20,00% ‘ 0,00
zZnizena 8218,68 . 20,00% . . 1643,74
Cena s DPH v EUR 9 862,42
Projektant Spracovatef
" Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Pediatka
Objednavatef Zhotovitef

A‘] #&i.aw., S.1%0.

Datum a podpis: Peciatka Pediatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

HRUBY SUR - kanalizacia a COV
Objekt:

002 - KANALIZACIA
Cast:

002-01 - Prevadzkové subory (PS 02.1)

Urovefi 3: ,
002-01-13 - Technolégia &éerpania PCS 13 véetne armatar v AS13 - CU 2022

Miesto: Hruby Sir Datum: 27.2.2023
Objednavatel: Obec Hruby Sur . 2 D Projektant:
Zhotovitel: - AVA-stav, s.r.0. Spracovatel: Ing.BOTTLIK
Kéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 8 218,68
HSV - Prace a dodavky HSV 1110,96
8 - Rurové vedenie 1 110,96
M - Prace a dodavky M 7107,72
23-M - Montaze potrubia 5 525,56
36-M - Montaz prevadzkovych, meracich a regulaénych zariadenf 1 582,16
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ROZPOCET
Stavba:

HRUBY SUR - kanalizacia a COV

Objekt:

002 - KANALIZACIA

Cast:

002-01 - Prevadzkové stibory (PS 02.1)

Uroven 3:

002-01-13 - Technolégia Eerpania PCS 13 véetne armatir v AS13 - CU 2022

Miesto:

Objednavatel:
Zhotovitel:

PC Typ Kod

Naklady z rozpoétu

D HSV
D 8
1| K K205
2 M m210
|3 K ka1t
4 | M :M213
5| M M214
p M
D 23-M
6 | M Mo70
|7 M mo72
8 | M Mo73
"9 | M |moss
f'1oi M |Mos7
11| K K208
12| K |Kkoo7
D 36M
13| K K202

[Montaz Gerpacej techniky v PCS ( PC 40% z ceny
(dodavky)

Hruby Sar
Obec Hruby Sur
AVA-stav, s.r.o.

Popis MJ

Prace a dodavky HSV

_Rurové vedenie

Montaz vodovodnej armatury na potrubi,posavac v

‘3achte s ruénym kolieskom DN 40 =SS
Postuvac na odpadovu vodu COBRA-SGP PN 16- DN K
S

140-PC |

MontaZ spatnej kiapky DN 40 verve————. _ | ks
Gulova spitné kiapka prirubové DOA-RPL PN 16 - | ks
|DN40-PC el B !
Vodarenské armatury Ruéné koleso ALUDN 40 - | ks
PC !

Prace a dodavky M
'Montaze potrubia _ :
Pripruba privarovacia s krkom - nerez DN 40 - PC KS
| Nerez trubky D40 - PC Cm
Koleno nerezové 90 st - DN 40 - PC | ks |
Dodévka kalového Ceipadia typu SEG.40.09.2.508 - ks |
‘Dodavka automatickéd , suprava - I_?p 112" N _ ks
Montaz rGrovych dielov privarovacich, tr—15do 10-kg D | K !

S

xt44.5x5 i

MontaZ rarovych dielov prirubovych do hmotn. kg:5 | ks

Montaz prevadzkovych, meracich a regula&nych zariadenl
kompl
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Mnozstvo

2,000

2,000 |

2nnn!
2,000

2,000 :
2,000

2,000

Datum:

Projektant:
Spracovatel.

J.cena [EUR]

[
128,82

:

98,70
163,32

27.2.2023

Ing.BOTTLIK

Cena celkom [EUR]

8 218,68

1110,96
1110,96
257,64
197,40
326,64

147,23 I

17,41 |

40,64

19,45

N
-
o
~
- W

220,31 |

15,18

45,09

791,08

294,46

34,82

7107,72

5 525,56
203,20

158216
1582,16



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

HRUBY SUR - kanalizacia a COV

Objekt:

002 - KANALIZACIA

Cast:

002-02 - SO-06.1 Gravitaéné stoky A - AJ

Uroveri 3:

002-02-01 - SO-06.1 Gravitaéna stoka A - 837,60 m - CU 2022

JKSO:
Miesto:

Objednavatel:

Obec Hruby Sar

Zhotovitel:

AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovatel:
Ing.BOTTLIK

Poznamka:

Cena bez DPH

DPH zakladna
znizena

.Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatef

Datum a podpis:

KS:
Datum:
ICO:

IC DPH:

ICO:
1€ DPH:

ICO:
IC DPH:

ICO:
IC DPH:

Zaklad dane Sadzba dane
0,00 20,00%
436 067,25 20,00%

v EUR

Spracovatefl

Peciatka Datum a podpis:

Zhotovitef

27.2.2023

436 067,25
Vy3ka dane
0,00

87 213,45

523 280,70

Peciatka

Peciatka Datum a podpis:
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

HRUBY SUR - kanalizacia a COV
Obijekt:

002 - KANALIZACIA
Cast:

002-02 - SO-06.1 Gravitadné stoky A - AJ
Urove 3:

002-02-01 - SO-06.1 Gravita&na stoka A - 837,60 m - CU 2022

Miesto: Hruby Sur Datum: 27.2.2023
Objednavatel " Obec Hruby S0r . Projektant:
Zhotovitefl: AVA-stav, s.r.o. Spracovatel: Ing.BOTTLIK"
Kéd dielu - Popis ? Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 436 067,25
HSV - Prace a dodavky HSV 436 067,25
1 - Zemné prace 210 538,23
2 - Zakladanie 11098,88
4 - Vodorovné konstrukcie 6 524,12
g - Komunikacie - = 1_33_735.96
8 - Rarové vedenie = 5161824
_ 9 - Ostatné konétrukcie a prace-baranie = 17 9:%28
99 - Presun_hmét I_-|SV_ .

4 626,50
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ROZPOCET

Stavba:

Objekt:

Cast:

Miesto:

HRUBY SUR - kanalizacia a COV

002 - KANALIZACIA

002-02 - SO-06.1 Gravitatné stoky A - AJ
Uroven 3:

002-02-01 - SO-06.1 Gravitaéna stoka A - 837,60 m - CU 2022

Objednavatel:
Zhotovitel

PC Typ

Naklady z rozpoctu

10|
11
;12
13

15

16

.17..

18

XX X X X X X X X X X

D

P

HSV

K209

K046
K047

(K048
|Ko49

K053
K091
K058
K060
|‘K160
K212

K213
\KoB4

K214

K215
|moss
K069

2
K070

4
K055

K216

\M217
M218
M219

5

Kéd

Hruby Sar

Obec Hruby Sur
AVA-stav, s.r.o.

Popis

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

‘Odstranenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z beténu

prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t

|Odstranenie asfaltového podkladu alebo krytu
Ifrézovanlm,nad 500 m2,pruh nad 750 mm,hr.50 mm

'Poplatky na sklddke - asfalty vratane dopravy,

|nakladania a vykladania. uloZenia

| Poplatky na skladke - ostatné vratane dopravy,

'nakladania a vykladania. UloZenia

Docasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200

Docasné zaistenie kablov a kablovych trati do 6 kablov i
[Vykop ryhy Sirky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do

110000m3
Vykop $achty hornina 3 nad 100 m3

Pazenie a rozopretie stien ryh pre podzemné

|vedenie priloZné do 4 m
Odstranenie paZenia ryh pre podzemné
|vedenie,prilozné hibky do 4 m

|Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 (na trvall

skladku)

Nakladanie neufahnutého vykopku z homin tr.1-4 nad

|1000 do 10000 m3

|Ulozenie sypaniny na skladky nad 1000 do 10000 m3

|Poplatok za skiadku - zeminy

Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, $achiet, ryh,
zarezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3

D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 az

4 bez prehodenia sypaniny kamenivo 0-32mm

| Strikodrva 0-63mm

Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim

Zakladanie

:D+M Vystuz zakladovych dosiek zo zvar. sieti KARI

'Vodorovné konstrukcie

D+M L6zko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v
otvorenom vykope z piesku a Strkopiesku 0-22 mm

|Osadenie prstenca alebo rdmu pod poklopy a mreze,

|vy&ky do 100 mm

‘Prefebn'két beténovy - prstenec 625/60/90
‘Prefebn'két beténovy - prstenec - 625/80/90

Vyrovnévaci prstenec 625/100/90

Komunikacie
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MJ

m2

m
m

m3

m3

m2

m2

m3

m3

ks

ks
ks
ks

MnozZstvo

1360,488

5628,210
|

1013,078,
598,615,
71,500
6,600
1922,532|
162,504,
4208,405
4 208,405/
2 085,036
2085,036

2 085,036

3440,309|

1316,808

477,540

2238574
923,725

6,906

140,764

40,000

10,000
10,000

20,000

Datum:

Projektant:
Spracovatel’

J.cena [EUR]

6,67

2,35

47,68.
2434,
14,90
11,55/
6,35.
21,60
188
0,89‘
4,38
0,91
058,
9,73:

3,07

40,60

12,17 |
0,49

1607,15|

40,60

9,25

9,64
10,71
11,78

27.2.2023

Ing.BOTTLIK

Cena celkom [EUR]

436 067,25
436 067,25
210 538,23
9.074,45

13 226,29

48 303,56
1457029
1071,79.
76,23

12 208,08;
3510,09
7911,80|

3745,48|

|
9132,46
1897,38

1 209,32|
33 474,21 |

4042,60]

19 388,12
27 243,45
452,63

11 098,98
11 098,98
6 524,12

5715,02

370,00

96,40
107,10
235,60

133 725,90



25

26

PC Typ

K

27| K
K K074

.28.

29
30
a1
@

33
2

35

36

37 |

38

39

40

41

.42.

43

44

45

A~ | X X

K

K

K071
K220

K221

K217

| m220
; K223
K224
| m225
; K226
j maz7

K228
iM229
M230

K231

K232

=]

K241
K242
|K101
Ko77

iK103

46- K |K104

D

99

47| K |koss

Kéd

Popis

.Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z
asfaltu cestného v mnozstve od 0,50 do 0,70 kg/m2

'Betdn asfaltovy po zhutnent IL.tr. jemnozrnny (ABJ)

hr.50mm - PC vrétane zélievky

|Betén asfaltovy s rozprestretim a zhutnenim, po

|zhutnent, tr.I1 16Zkovy (ABL) hr.50 mm -

_Podkladny betén C15/20 hr.20cm

'Rirové vedenie

PC

:Montéi potrubia z kanaliz. rir z tvrdéhe PVC tesn.
gumovym krizkom v sklone do 20 % DN 300

|KanalizaGné niry PVC-U hladké s hrdlom
1315x9.2x5000 SN 8 (Campri)

|Montaz tvarovky na potrubi z rir z tvrdého PVC tesn.

|gumovym krizkom,jednoosa DN 100

|MontaZ tvarovky na potrubi z rir z tvrdého PVC
|tesnenych gumovym krizkom,odbona DN 300
PVC-U odboCka kanaliza¢né pre rury hladké 315/160

|45

[Montaz tvarovky na potrubi z rir z tvrdého PVC
tesnenych gumovym kriZkom presuvka DN 300 !
|PVC-U presuvka kanalizacna 315x 7.7 pre kanalizacné

\rury hiadkeé

|Montéz tvarovky na potrubi z r(r z tvrdého PVC tesn.

|gumovym knizkom,jednoosa DN 300

|PVC-U prechodka $achtova kanalizacnd 315

|PVC-U prechodka $achtova kanalizacna vstrekovana
110
| Skaska tesnosti kanalizacie D 300

Dodavka a Zhotovenie kanalizagnej $achty DN 1000
vratane materialu (dno. skruzZe. kénus s poplast.
stupackami. vyrov. prstence. Sachtové prechodky.
Tesnenie; poklopy DN 600 tr. D400) v zmysle PD).

vyspravenie spar. podkladné vrstvy.

Oslatné konSlrukcie a prace-biranie

Rezanie beténového krytu alebo podkladu tr. nad C

112/15 hr. nad 150 do 200 mm

_Presun hmét HSV )
Doprava vyburanych hmot (asfalt. beton. Kameii a ost.) |

vratane nakladania a vykladania. uloZenia a aj

'poplatku za skladku
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|Drevena lavka - cez rozkopédvku - v cene je uvaZovana |
|vyuZitefnost pre dal$ie pouzitie
|Ocefovy plech cez rozkopéavky hr 30mm 3x2 m
| Dilatagné &kary vkladané v cementobet_ kryte, s
|vypInenim $kar asfaltovou zalievkou
Rezanie existujuceho asfaltového krytu alebo podkladu
{hibky do-50 mm i - |
|Rezanie beténového krytu alebo podkladu tr. nad C
112/15 hr. nad 100 do 150 mm

MJ

m2

m2

m2

m2

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

Mnozstvo

2814,106

2 814,105

2814,105
1360,488|

837,600

168,000 b
3.000‘
56,000'
56,000 |
35,000'
35,000 |

75,000
75,000
3,000

|

837,600/
|

35,000/

2,ooo:
'2,000:;
184,745

2 435,200?
923.800;

755,700

950,000 |

J.cena [EUR]

0,79

16,57

16,57;
2811

3M

114,38
3,53‘
6.05-

26,13-
- 6705‘
11,87 |

6,05
11,67 |
11,80

285

666,85

104,70
243,37:
3,89
2.36:
e,os;

6,61

487

Cena celkom [EUR]

222314

46 629,72

46 629,72
3824332

51618,24

2 856,22

19 215,84 |
10,59.
338,80
1463,28
211,75
415,45

453,75
890,25
35,40
2 387,16

23 339,75

17 935,28
389,40

5 747,07:
5 598,23j
4 995.18I
4 626,50

4626,50!
|



KRYCI LIST ROzPOCTU

Stavba:

HRUBY SUR - kanalizacia a COV

Objekt:
002 - KANALIZACIA
Cast:

002-02 - SO-06.1 Gravitaéné stoky A - AJ

Uroven 3:

002-02-02 - SO-06.1 Gravitaéna stoka AA - 262,60 m - CU 2022

JKSO:

Miesto: Hruby Sar

Objednévatel:
Obec Hruby Sur

Zhotovitef:
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovatel”
Ing.BOTTLIK

Poznamka:

Cena bez DPH

DPH zakladna
Znizena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatef

Datum a podpis:

Peliatka

Pediatka

KS:
Datum: 27.2.2023
ICO:
IC DPH:
ICO:
IC DPH:
ICO:
IC DPH:
ICO:
IC DPH:
141 804,72
Zaklad dane Sadzba dane Vy8ka dane
0,00 20,00% 0,00
141 804,72 20,00% 28 360,94
v EUR 170 165,66
Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka
Zhotovitel'
AVA - s[ﬂv‘ S.r
i = % Sl
I!(:;uskmova lﬁf 90, /924 01 Galanta
0: 43 95968, IC PPH: SK2092530506
7"
Datum a podpis: :] Pediatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

HRUBY SUR - kanalizécia a COV
Objekt:

002 - KANALIZACIA
Cast:

002-02 - SO-06.1 Gravitatné stoky A - AJ
Uroven 3:

002-02:02 - SO-06.1 Gravitaéna stoka AA - 262,60 m - CU 2022

Miesto: Hruby Sar
Objednavatel: " Obec Hruby Sur
Zhotovitel: AVA-stav, s.r.0.

Kéd dielu - Popis

Naklady z rozpoétu

HSV - Prace a dodavky HSV
1 - Zemné prace-
2 - Zakladanie
4 - Vodorovné konstrukcie
5 - Komunikacie
8 - Raroveé vedenie
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie
99 - Presun hmét HSV

M - Prace a dodavky M
23-M - Montaze potrubia
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Datum:

Projektant:
Spracovatel:

27.2. 2023

Ing.BOTTLIK

Cena celkom [EUR]

141 804,72
137 962,47
64 436,85

2 741,55
3536,20

20 994,82

30 926,59

5 161,41

1 165,05

3 842,25
3842,25



ROZPOCET

Stavba: :
HRUBY SUR - kanalizacia a COV
Obijekt:
002 - KANALIZACIA
Cast:
002-02 - SO-06.1 Gravitacné stoky A - AJ

Urover 3:
002-02-02 - SO-06.1 Gravitaéna stoka AA - 262,60 m - CU 2022

« Miesto: Hruby Sar Datum: 27.2.2023
Objednavatel: Obec Hruby Sur Projektant:
Zhotovitel: AVA-stav, s.r.o. Spracovatel: Ing.BOTTLIK
PC Typ Kéd Popis MJ MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 141 804,72
0D HSV Prace a dodavky HSV 137 962,47
D 1 Zemné prace 64 436,85

| Odstranenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z beténu

1 |1 Ky fi<ose |prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t | m2 GERHLEY 8,67 280247
I I H |
Odstranenie asfaltového podkiadu alebo krytu
2| K K218 frézovanim,do 500 m2,pruh do 750 mm,2x hr.50 mm | ™2 SEES 219 il
3| K |Koss Poplatky na skladke - gsfalty_vré.tane dopravy, t 101,787 47,70 485524
=] | 'nakladania a vykladania. uloZenia | ] | | |
4 | Kk |koa7 Poplatky pa skladke - ?statné_ vra.tane dopravy, t 184,870 2434 44997 4I
[ | \nakladania a vykladania. UloZenia | | | ] |
5 i K K136 Cgr?anle vody do 10 m s priemernym pritokom litrov za hod 99,000 463 458,37
fla | |minttu do 5001 | | | | |
6 | K K138 Pohotqvost' zé'loznej Cerpacej su’pravy pre vy$ku do 10 deri 13,000 335 43,55
| |m, s priemernym pritokom do 500 #/min. | ! | | [
7| K K140 I1\A500ntéz odpadoveho potrubia menovitej svetlosti DN m | 100,000 7518 7 518,00
8| K 'K1 41 i1D5e(;nontéi odpadoveho potrubia menovitej svetlosti DN m | 100,000 352 352,00
9 | K |K049 Dogasné zaistenie kablov a kablovych trati do 6 kablov m 1,100 11,55 12,71
10| K k109 ::Qékop ryhy 8irky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 | 614,062 8,01 491864
11 K |Kkog1 |Vykop Sachty hornina 3 nad 100 m3 | m3 | 83,084/ 2160 179461
12| Kk |koss |Pazen.|e a roz_oprene stien ryh pre podzemné m2 | 1356.353 188 254994
| 1 |vedenie,priloZné do 4 m | | |
[ Odstranenie pazenia ryh pre podzemné [
; 13 ; K .K060 \vedenie,prilozné hibky do 4 m . m2 ! 1 356,353. 0,89‘ 1 207,15.
I 14| K K160 ;/l:)lggrkcl)};né premiestnenie vykopku tr.1-4 (na trvald m3 | 610,538 438 267416
| IV |Nakladanie neufahnutého vykopku z homin tr.1-4 nad ‘ [ ' ]
. 15 ‘_ K 'K21 2 11000 do 10000 m3 . m3 ‘_ 723,090_ 0,91 ; 658,01 .
16 | K (K083 UloZenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3 | m3 613,935 0,66 405,20
17| K |Kos4 Poplatok za skladku - zeminy ot | 1012993 9,73 9.856,42
[ | Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, §achiet, ryh, [ '
18 K K225 zarezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000’ m3 | m3 322,046 3,85 1239,88
| |frakcia 0-63mm |
| . . . . N
19| K lk227 D+M Obsyp pot.rubla sypaninou z vhodnych hornin 1 az m3 240,767 43,81 10 548,00
[ | 4 bez prehodenia sypaniny frakcia 0-32mm
| 20 | M |MO68 | Strkodrva 0-63mm t 547,478 12,17 6 662,81
21| K IK069 Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim m2 288,860 0,49 141,54
D 2 Zakladanie _ _ . 2741,55
2 | k k220 Trativod z drenaznych rar v otvorenom vykope DN 80 - 262 600 8 56. 2247 86
|alebo 100 | | | gl | |
23 | M (M231 |Rurka flexibilng drendZna z PVC D 100 mm m 262,600 1,88 | 493,69
D 4 Vodorovné konstrukcie _ : : 3 536,20
24| K K055 D+M Ldzko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v m3 44,961 40,60 182542

otvorenom vykope z piesku a Strkopiesku 0-22 mm
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27

29

3

32
33|

(4]
(¢

36

37
38
39|

40

4

43

.44.

45

46

47

48

49

50

[4,]
—a

52

53

54

55

56

W
:K K216
28 M

K K230

vi232

| m241

M | M242
M |m219

K K071
K K222
K K243
K K244

M | M245

K K232

K K233

K K234

K K085

p M

D 23-M
K K235
K ‘K236
M M43
iy

Kéd

Popis

Osadenie bet.dielca,podvalu pod potrubie v otvorenom
vykope, prierez. plochy do 25 000 mm2

Tvérnica -betonovéa doska obklad. TBM 2-50 50x50x16

|Osadenie prstenca alebo ramu pod poklopy a mreze,
vy8ky do 100 mm
Prefabrkét beténovy - prstenec - 625/60/90

| Prefabrikat betonovy - prstenec - 625/80M0
| Vyrovnédvaci prstenec 625/100/90

_Komunikécie

Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z
asfaltu cestného v mnozstve od 0,50 do 0,70 kg/m2

" Beton asfaltovy po zhutneni llL.tr. jemnozrnny 2x

'hr.50mm - PC vratane zalievky
_Pod kladny betén C15/20 hr.20cm vratane vystuze

Osadenie cestnych panelov zo Zelezového beténu, so

zhotovenim podkladu z kam. taZzeného do hr.40 mm
Cestny panel 18 1ZD180 - 3,0x2,0x0,18 m

_Rurové vedenie

|MontéZ potrubia z kanaliz. rar z tvrdého PVC tesn.
|gumovym krazkom v sklone do 20 % DN 300

|Kanalizacné rury PVC-U hladké s hrdiom
1315x9,2x5000

|Montaz tvarovky na potrubl z rir z tvrdeho PVC tesn.
|gumovym krizkom jednoosa DN 100

|Montaz tvarovky na potrubi z rir z tvrdého PVC
|tesnenych gumovym krazkom,odbo&na DN 300
PVC-U odboctka kanalizatné pre riry hladké 315/160
|60 (45)°

Montaz tvarovky na potrubi z rur z tvrdého PVC
\tesnenych gumovym krdzkom,presuvka DN 300

PVC-U presuvka kanalizatna 315x 7.7 pre kanalizacné |

\rary hladké

Montaz tvarovky na potrubi z rar z tvrdého PVC tesn.
|gumovym kriZzkom,jednoosa DN 300

PVC-U prechodka $achtové kanalizaéné 315

\PVC-U prechodka $achiova kanalizaCnéa vstrekovanéa
1110
|Skuska tesnosti kanalizacie D 300

Dodavka a Zhotovenie kanalizaénej §achty DN 1000
vratane materidlu (dno. skruze. kénus s poplast.
stupatkami. vyrov. prstence. §achtové prechodky.
Tesnenie, poklopy DN 600 tr. D400) v zmysle PD).
vyspravenie spar. podkladné vrstvy.

|Obeténovanie potrubia, alebo muriva st6k bet. prostym |

|v otvorenom vykope, betén tr. C 12/15
Debnenie pre obetdnovanie potrubia v otvorenom

vykope

Ostatné konstrukcie a prace-blranie

Rezanie existujlceho asfaltového krytu alebo podkladu
|hfbky do 50 mm

Rezanie beténového krytu alebo podkladu tr. nad C
12/15 hr.nad 100 do 150 mm

Presun hmét HSV

Doprava vybaranych hmot (asfalt. beton. Kameii a ost.) [

vratane nakladania a vykladania. uloZenia a aj
|poplatku za skladku

Prace a dodavky M

MontaZe potrubia
Montaz pozdfzne delenych chranitiek D xt 530 x 8

| Nasunutie potrubnej sekcie do ocefovej chraniCky DN
500

Rurka pozdlzne zvérand 11343 D 530 hribka 8 mm

|Objimky RACI na potrubie DN 300 (3xE+1xH) 1x
ovinutie PC
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MJ

ks

ks

ks

ks
ks

ks

m2

m2

m2

m2

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks
ks
ks

ks

*m3

m2

3

ks

Mnozstvo

53,000
53,000
30,000

8,000
10,000
12,000

552,165

552,165

410,640
6,000

1,000 |

262,600

53,000 |
1,000
7,000;
7,000 |

17‘000:

17,000 |

34,000

34,000
1,000

262,600

17,000

84,016

164,535

239,230

6,550
6,550
6,550

3,000

J.cena [EUR]

2,89
18,07 |
9,25

9,64
10,77 |
11,78 |

0,79

31,76
28,11

8,02

430,64

3.41

114,38

3,48

6,05

26,13

6,05

11,87

6,05
11,87

11,80

285

666,83

93,54

17,45

4,87

199,67

69,13

288,82

63,28

Cena celkom [EUR]
153,17

954,53
277,50

77,12
107,10
141,36

29 994,82
436,21

17 536,76
11 543,09
48,12
430,64

30 926,59
895,47

606214
3,48/
12,35|
182,91 |
102,85
201,78
205,70
403,58
11,80 |
748,41 |

11 336,11

7 858,86
287114

5 161,41
1408,45

1165,05

1165,05

3 842,25

3 842,25
1307,84

452,80
189177

189,84



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba: ,
HRUBY SUR - kanalizacia a COV
Objekt:

002 - KANALIZACIA
Cast:

002-02 - SO-06.1 Gravita&né stoky A - AJ
Uroven 3:

002-02-03 - SO-06.1 Gravitaéna stoka AA1 - 199,95 m - CU 2022

JKSO:

Miesto: Hruby Suar

Objednéavatel:
Obec Hruby Sar

Zhotovitel:
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovatel:
Ing.BOTTLIK

Poznamka:

Cena bez DPH

DPH zakladna
znizena

Cena s DPH

Projektant

Déatum a podpis:

Objednavatef

Datum a podpis:

Peciatka

Pedciatka

Zaklad dane
0,00
80 576,95
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KS:
Datum:

ICO:
1€ DPH:

ICO:
IC DPH:

ICO:
IC DPH:

ICO:
IC DPH:

Sadzba dane
20,00%
20,00%
v  EUR
Spracovatel

Datum a podpis:

ZhotoviteP

Datum a podpis:

27.2.2023

80 576,95
Vy$ka dane
0,00

16 115,39

96 692,34

Pediatka

i‘Vg S.I.0.
. 924 01 Galanta

Pecdiatka



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
HRUBY SUR - kanalizacia a COV
Obijekt:
002 - KANALIZACIA
Cast: \
002-02 - SO-06.1 Grt_avitaéné stoky A - AJ
Uroven 3: )

002-02-03 - SO-06.1 Gravita&n4 stoka AA1 - 199,95 m - CU 2022

Miesto: Hruby Sar Datum:
Objednavater: Obec Hruby Sar Projektant:
Zhotovitel: AVA-stav, s.r.o. Spracovatel:

Kéd dielu - Popis

Naklady z rozpo&tu
HSV - Prace a dodévky HSV
1- Zefﬁné prace
2 - Zakladanie
4 - Vodorovné konstrukcie

5- Kon;unikécie

8 - Rurove vedenie

9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie
99 - Presun hmét HSV
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27.2.2023

Ing.BOTTLIK

Cena celkom [EUR]

80 576,95
80 576,95
39 172,00
2087,48

2 385,70

14 127,71
19 667,19



ROZPOCET

Stavba:

Objekt:
Cast:

Uroven

Miesto:

Objednéavatel:

HRUBY 8UR - kanalizacia a COV

002 - KANALIZACIA

002-02 - SO-06.1 Gravita&né sfoky A - AJ

3

002-02-03 - SO-06.1 Gravitaéna stoka AA1 - 199,95 m - CU 2022

Zhotovitel"

PC Typ

Naklady z rozpoétu

D

D

-
A

15
16

17

P

|18 K

|19 M
20iK

21:K
22 M

23 | K

24 K

©
XX X X X R XXX X X XX =~ =®

HSV

1
K044

k045
K046
K047
K136
K138
K140
K141

‘K1 09
| K091
K058

K060
K094
| K062

K063
K064

K225

K227
\Mo68
K069

K229
M231

K055

K230

Kéd

Hruby Sur

Obec Hruby Sir
AVA-stav, s.r.o.

Popis

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Odstréneme podkladu alebo krytu do 200 m2 z beténu |
prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t

| Odstranenie podkladu alebo krytu do 200 m2

|asfaltového,hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t

Poplatky na skladke - asfalty vratane dopravy,

|nakladania a vykladania. uloZenia

Poplatky na sklddke - ostatné vratane dopravy,

|nakladania a vykladania. UloZenia

Cerpanle vody do 10 m s priemernym pritokom litrov za|

| mindtu do 500

|Pohotovost zaloznej Cerpacej stpravy pre vysku do 10 |

|m s priemernym pritokom do 500 I/min.
Montaz odpadoveho potrubia menovitej
1150
|Demontaz odpadoveho potrubia menovi
150

svetlosti DN

itej svetlosti DN |

Vykop ryhy 8irky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000

m3
Vykop Sachty hornina 3 nad 100 m3

Pazenie a rozopretie stien ryh pre podzemné

\vedenie,prilozné do 4 m
|Odstranenie paZenia ryh pre podzemné
|vedenie,prilozné hibky do 4 m

|Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 (na trvala

|skladku)
|Nakladan1e neulfahnutého vykopku z hol
1100 do 1000 m3

min tr.1-4 nad

UloZenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3

'Poplatok za skiadku - zeminy

Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, 8achiet, ryh,

zarezov alebo okolo objektov nad 100 d
|frakgia 0-63mm

D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 az

o 1000 m3

4 bez prehodenia sypaniny frakcia 0-32mm

| Strkodrva 0-63mm

Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim

Zakladanie

Trativod z drenaznych rdr v otvorenom vykope DN 80

|alebo 100
_RUrka flexibilna drendZna z PVC D 100

'Vodorovné konstrukcie

mm

[D+M Lézko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v
otvorenom vykope z piesku a Strkopiesku 0-22 mm

Osademe bet.dielca,podvalu pod potrubie v otvorenom

vykope, prierez. plochy do 25 000 mm2
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MJ

m2

m2

hod

den

m3
m3

m2

3
(=}

3
@

—

m3

m3

m2

Mnozstvo

214,520

248,620i
44,752I
94,389I
50,000I

7,000I
50,000I
50,000I

457,230

27,283

648,923
648,923
476,508
476,508
476,508,

786,238

226,680

143,295

385,356 |

180,420 |

T
199,950

199,950

33,568

40,000

Datum:

Projektant:
Spracovater:

J.cena [EUR]

6,67

1,22.
47,70-
24,34‘

4,63'

3,34'
751 8j

3,52:

8,01
21,60/
1,88

0,89
4,38
1,65

0,66
9,73

3,85

43,81

12,17
0,49

8,56
1,88

40,60

2,89

27.2.2023

Ing.BOTTLIK

Cena celkom [EUR]

80 576,95
80 576,95

39 172,00
1430,85

303,32
2134,67
2 297,43-

231,50

23,38.
3 759,00!
176,00i

3662,41 |
589,31
1219,98|
577,54‘
208711
786,24,
314,50
7650,10/

872,72

6277,75

46869,78 |
88,41

208748
1711.57
375,91

2 385,70
1 362,86

415,60



PC Typ

25 M

571
28

31
i

37

36

26

TR X

29|

o

33| K

34

35

39|K

40| m
41K

42| K

43 K

4 K

45| K

46| K

47 K

48 K

lixi}xi

K228
|m229
K231

M232

K216

| m241
M242
M219

K K222
K K074

K217

Mo76

K224

Mo8o

K226

m2z7

K232

K233

K234

K101

K077

K103

99

K085

Kéd

Popis

Tvémica -beténové doska obklad. TBM 2-50 50x50x10 '

|Osadenie prstenca alebo rAmu pod poklopy a mreze,

\vyEky do 100 mm

Prefabrkat beténovy - prstenec - 625/60/90
Prefabrikat beténovy - prstenec - 625/80/90

V_ymvné vaci prstenec 625/100/90

Komunikacie

Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z
asfaltu cestného v mnoZstve od 0,50 do 0,70 kg/m2

|Beton asfaltovy po zhutneni lil.tr. jemnozrnny hr2x

|50mm - PC

Podkladny belén C15/20 hr.20cm vratane vystuze

Rurové vedenie

MontaZ potrubia z kanaliz. rir z tvrdého PVC tesn.
gumovym krizkom v sklone do 20 % DN 300

|Kanalizatné niry PVC-U hiadké s hrdiom

1315x9,2x5000

|MontazZ tvarovky na potrubi z rur z tvrdého PVC
|lesnenych gumovym kruzkom,odbocna DN 300
PVC-U odbocka kanalizatnd pre rury hiadkeé 315/160

60 (45)°

[Montaz tvarovky na potrubi z rar z tvrdého PVC
|tesnenych gumovym krizkom,presuvka DN 300

|PVC-U presuvka kanalizacné 315x 7.7 pre kanalizacné |
_|rdry hiadké |

MJ

ks

ks
ks
ks

m2

m2

Montaz tvarovky na potrubl zrurz tvrdeho PVC tesn.

|gumovym krazkom jednoosa DN 300

IPVC—U prechodka Sachtova kanalizatng 315

_'Skuéka tesnosti kanalizacie D 300

Dodavka a Zhotovenie kanalizatnej Sachty DN 1000
vratane materialu (dno. skruZe. kénus s poplast.
stupackami. vyrov. prstence. Sachtové prechodky.
Tesnenie, poklopy DN 600 tr. D400) v zmysie PD).

vyspravenie spar. podkladné vrstvy.

| Obeténovanie potrubia, alebo muriva stok bet. prostym |

|v otvorenom vykope, betén tr. C 12/15

Debnenie pre obeténovanie potrubia v otvoreno
uUeDneinie pre ooewinovaiie polidvia v oworenoim

\vykope

m

Ostatné konstrukcie a prace-buranie
Dilatané Skary vkladané v cementobet. kryte, s

|vyp|nen[m $kar asfaltovou zalievkou

Rezanie existujuceho asfaltového krytu alebo podkladu |

|hfoky do 50 mm

|Rezanie betdnového krytu alebo podkladu tr. nad C

112/15 hr. nad 100 do 150 mm
Presun hmét HSV

iDopra\ra vybtranych hmot (asfalt. beton. Kamen a ost,) |

vratane nakladania a vykladania. uloZenia a aj

|poplalku za sklddku
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ks

m3

m2

Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

40,400 18,01 727,60
9,000' 9,25' 83,25I
3,000 9,64 26,92

3000 | 10,71 32,13
3,000 | 11,78 | 3534

14 127,71

248,620 079 196,41
248,620 | 31 ,78I 7901,14
214,520 28,11 6030,16,
19 667,19

199,950 341 681,83

40,000 | 114,38 | 457520
9,000/ 6,05. 54,45
9,000 26,13 235,17
6,000: 6,05 36,30.
6,000 ‘. 11,87 } 71,22
11,000| 6.05I n 66,55
11,000 11,87j 130,57
199,950 2,85 569,86
6,000/ 666,86 4001,16

|

| | |

73,663 93,54 6 890,44
134,925i 17,45 I 2 354,44'
_ 2459,26

43,989/ 389 171,12
271 ,750; 2,36: 641,33
271,750: 6.06I 1646,81
677,61

139,140 487 677,61



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

HRUBY $SUR - kanalizacia a COV
Objekt:

002 - KANALIZACIA
Cast:

002-02 - SO-06.1 Gravita&né stoky A - AJ
Uroven 3:

002-02-04 - SO-06.1 Gravitaéna stoka AA2 - 57,85 m - CU 2022

JKSO:
Miesto: Hruby Sar

Objednavatel”
Obec Hruby Sur

Zhotovitef
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovatel:
Ing.BOTTLIK

Poznamka:

Cena bez DPH

DPH zakladna
Znizena

.Cena s DPH

Projektant

Déatum a podpis:

Objednavatef

Datum a podpis:

Pegiatka

Petiatka

ZAklad dane
0,00
30 100,46
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KS:

Datum: 27.2.2023

ICO:
I DPH;

ICO:
IC DPH;:

ICO:
IC DPH:

ICO:
1& DPH;

Sadzba dane
20,00%
- 20,00%
v EUR
Spracovatef

Déatum a podpis:

Zhotovitel

] 700/90, 924 01 Galanta
o 28, {C DPH: SK2022539596

Datum a podpis

30 100,46

Vy$ka dane
0,00
6 020,09

36 120,55

Pediatka

Pediatka



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: .

HRUBY SUR - kanalizacia a OV
Obijekt:

002 - KANALIZACIA
Cast:

002-02 - SO-06.1 Gravita&né stoky A - AJ

Uroveh 3:
002-02-04 - SO-06.1 Gravitatna stoka AA2 - 57,85 m - CU 2022

Miesto: Hruby Str Datum: 27.2.2023
Objed n’évatel’: Obec Hruby Sur Projektant:
Zhotovitef: AVA-stav, s.r.o. Spracovatel:  Ing.BOTTLIK
Kéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu ' 30 100,46
HSV - Prace a dodavky HSV 30 100,46
1 - Zemné prace 14 878,85
2 - Zakladanie 423,87
4 - Vodorovné konstrukcie 708,14
5 - Komunikécie 5734,14
8- Rarové vedenie 3 - — e A 7 437,45
_9 - Ostatné kon&trukcie a préce-bt'lranie_ — —— e R—— Y — : 5';11_ 7.
99 - Presun hmdt HSV 346,84
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ROZPOCET

Stavba:

HRUBY SUR - kanalizdcia a COV
Objekt:

002 - KANALIZACIA
Cast:

002-02 - SO-06.1 Gravitaéné stoky A - AJ

Uroven 3:
002-02-04 - SO-06.1 Gravitacna stoka AA2 - 57,85 m - CU 2022

Miesto: Hruby Sar Datum; 27.2.2023
Objednavatel: Obec Hruby Sur Projektant:
Zhotovitel: AVA-stav, s.r.o. Spracovatel: Ing.BOTTLIK
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 30 100,46
D HSV Prace a dodavky HSV 30 100,46
D 1 Zemné prace ) ) : . 14 878,85
Odstranenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z beténu
LN LS Vs |prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t | m2 S8 A Se8L0
! 1 ! : : 3 i i |
QOdstranenie podkladu alebo krytu do 200 m2 | |
| 2 | K _|K045 |asfaltového.hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t | e | 56'280‘ 1'22_ 68'66!
Poplatky na skladke - asfalty vratane dopravy, | |
| ¢ | i _K046 ‘nakladania a vykladania. uloZenia | L ] 10'130_ 47'70; 483'20;
| 4| k Koa? Poplatky pa skladke - Qstatne'vré.tane dopravy, t 61,090 24,34 1 486,93'
I | Inakladania a vykladania. UloZenia | | | | |
i i - : - =
5| K k136 |C§r|.')an|e vody do 10 m s priemernym pritokom litrov za hod 20,000 463 92,60/
{1 | |mindtu do 500 | | | | | |
6 | K |ki38 Pohotovost zaloznej ¢erpacej stpravy pre vysku do 10 defi | 3000 335 10 05|
il IS | \m, s priemernym pritokom do 500 I/min. | ' il | ~
7 | k K140 l1\n500ntéz odpadoveho potrubia menovitej svetlosti DN - 50,000' 7518 3 759'00|
| 8 | K |ki41 1Dseg1ontéz odpadoveho potrubia menovitej svetiosti DN m | 50,000 3,52 176,00
9 | K K109 \r%kop ryhy §irky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 124,544 8,01 997,60
10| K |K091 |Vykop 8achty hornina 3 nad 100 m3 ' m3 | 12,818| 21,60| 276,87/
1 | K |K058 Pazenlle a 'roz'op_ret|e stien ryh pre podzemné m2 263,796 1,88 495,94
= vedenie,priloZzné do 4 m | | | |
12| K K060 = dsé'néigep"r'ifogszeh"r';’k;y:o”fn‘:°dze"‘”é | m2 263,796 0,89 234,78
13| K |K37 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 | m3 | 27,822 4,38| 121,86,
14 K |K094 |Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 [ m3 [ 97,600 4,38 427,49
15 K _K212 ngéag:qlgon&uzgnutého vykopku z homin tr.1-4 nad m3 153,244 091 139,45
| 16 | K K063 UloZenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3 m3 I 125,422 0,66 82,78
17| K |KoB4 |Poplatok za skladku - zeminy |t | 161,040 9,73| 1.566,92
Il Z4syp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, [ |
18| K IK225 24rezov alebo okolo objektov nad 100.do 1000 m3 m3 ‘ 72,070 3,85 277,47
|frakcia 0-63mm . . | | |
D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 az| |
| thely [ Bzt |4 bez prehodenia sypaniny frakcia 0-32mm M2 | SE=st paE L 732'95|
120 M |mo68 | Strkodrva 0-63mm | ¢ | 122,519 | 12,17 | 1 491,06
21| K K069 :Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim m2 63,635 0,49 N ,18I
D 2 Zakladanie ) _ . 423,87
22 [ K k229 :Ir;t;;/:%g drenaznych rur v otvorenom vykope DN 80 = 40,600 8,56 347 54
123 M |M231 |Rirka flexibilna drenazna z PVC D 100 mm | m | 40,600 1,88 76,33
D 4 ‘Vodorovné konstrukcie L 708,14
| D+M Lézko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v
24 RN K05 otvorenom vykope z piesku a Strkopiesku 0-22 mm i 8853 Sl 399,22
25| K k230 Osadenie bet.dielca,podvalu pod potrubie v otvorenom ks 9,000 289 26,01

vykope, prierez. plochy do 25 000 mm2
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PC Typ

26| M |M232
27 K |k216
28| M M241
29| M |M242
30 M M219

D §
K071
K222

K074

A
X

3 K217

35 Mo76

36 K224

37 Mo80

38| K |K226

139, M227

| 40
41
42

K228

{M229
K231

IV NI | X|®|x . B

a3 K
44| K |ko33
45| K K234
46 K K101
| | |
47| K |Ko77
Bl

48 K K103

49 | K K085

Kéd

Popis

Tvamlca -beténovéa doska obklad. TBM 2-50 50x50x10

|Osadenie prstenca alebo rdmu pod poklopy a mreze,
\vy8ky do 100 mm
Prefabrkétbeténovy prstenec 625/60/90

Prefabnkét beténovy - prstenec - 625/80/90
| Viyrovnavaci prstenec 625/100/90

_Komunikacie

Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z
asfaltu cestného v mnoZstve od 0,50 do 0,70 kg/m2

|Beton asfaltovy po zhutneni liLir. jemnozrnny
|hr.2x50mm - PC

Kryt cementobetonovy cestnych ‘komunikacii skupiny
lla IV.,,hr.200 mm vratane vystuZze

‘Rurové vedenie

Montaz potrubia z kanaliz. rur z tvrdého PVC tésn.
gumovym krizkom v sklone do20 % DN 300

|Kanalizatné rary PVYC-U hladké s hrdiom
|315x9,2x5000 (Campn)

Montaz tvarovky na potrubi z rar z tvrdého PVC
|tesnenych gumovym kruzkom,odbocna DN 300
PVC-U odbotka kanalizatné pre niry hladké 315/160
|60 (45)°

|Montaz tvarovky na potrubf z rar z tvrdého PVC
|tesnenych gumovym kriZkom,presuvka DN 300
|PVC-U presuvka kanalizacné 315x 7.7 pre kanallzaéné
|mry hladke

|Montaz tvarovky na potrubl 2 rir z tvrdého PVC tesn
|gumovym krdzkom,jednoosa DN 300

|PVC-U prechodka $achtova kanalizatng 315
Skiska tesnosti kanalizacie D 300

Dodavka a Zhotovenie kanalizacnej $achty DN 1000
vratane materidlu (dno. skruZe. kénus s poplast.
stupackami. vyrov. prstence. $achtové prechodky.
Tesnenie, poklopy DN 600 tr. D400) v zmysle PD).
|vyspravenie spar. podkladné vrstvy.

|Obeténovanie potrubia, alebo muriva sték bet. prostym [

\v otvorenom vvkope, betén tr. C 12/15
| Debnenie pre obeténovanie potrubia v otvorenom
{vykope

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Dilatagné §kary vkladané v cementobet. kryte, s
|vyplnenim 8kéar asfaltovou zalievkou

Rezanie existujliceho asfaltového krytu alebo podkladu |

| hibky do 50 mm

Rezanie betdnového krytu alebo podkladu tr. nad C
12/15 hr. nad 100 do 150 mm

Presun hmét HSV

:Doprava vyblranych hmat (asfalt. beton. Kamen a ost.)
vratane nakladania a vykladania. uloZenia a aj
|poplatku za skladku
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MJ

ks

ks
ks
ks

ks

ks

ks

m3

m2

MnoZstvo
9,000

6,000

2,000
1,000
3,000

56,280,

56,280

138,840/

5,000 |
57,850

3,000

31,731

30,100
6.787
64,700/

64,700

71,220

J.cena [EUR]

18,01

9,25/
9,64
10,70
11,78 |

(o]

31,75

28,11

341

114,38

11,87
6,05,
11,87 |
2,85

667,22

93,54

17,45

3,89

2,36

6,06

4,87

Cena celkom [EUR]
162,09

55,50

19,28 |
10,70
35,34

5734,14
44,48

1786,89

3802,79

7 437,45
197,27

1372,56I
12.101
52,26
18,15.
35,61 '

30,25,

59,35
164,87

200166

2 968,12

525,25/

571,17
26,40/

152,69|
392,08
346,84

346,84



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

HRUBY $UR - kanalizacia a COV
Objekt:

002 - KANALIZACIA
Cast:

002-02 - SO-06.1 Gravita&né stoky A - AJ
Uroven 3:

002-02-05 - SO-06.1 Gravitaéna stoka AA3 - 58,90 m - CU 2022

JKSO:

Miesto: Hruby Sar

Objednéavatel:
Obec Hruby Sur

Zhotovitel"
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovatel:
Ing.BOTTLIK

Poznamka:

Cena bez DPH

DPH zakladna
Znizena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatefl

Déatum a podpis:

Peciatka

Pediatka

Zaklad dane
0,00
25 399,84
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KS:
Datum: 27.2. 2023
ICO:
IC DPH:
ICO:
I€ DPH:
ICO:
IC DPH:
ICO:
IC DPH:
25 399,84
Sadzba dane VySka dane
20,00% 0,00
20,00% 5079,97
v EUR 30 479,81
Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka
Zhotovitef -
S A Ve S.I.00
skinova 70//90, 924 01 Galanta
s ' 1¢ DPH: SK2022539596
Datum a podpis: Peliatka




REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

HRUBY $UR - kanalizacia a SOV
Obijekt:

002 - KANALIZACIA
Cast:

002-02 - SO-06.1 Gravitatné stoky A - AJ
Uroven 3:

002-02-05 - SO-06.1 Gravitaéna stoka AA3 - 58,90 m - CU 2022

Miesto: Hruby Sur : Datum: 27.2. 2023
Objednavater; Obec Hruby Sar Projektant:
Zhotovitel: AVA-stav, s.r.o. Spracovatel: Ing.BOTTLIK
Kéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu . : 25 399,84
HSV - Prace a dodavky HSV 25 399,84
1 - Zemné précs ' ) 12 363,54
2 - Zakladanie — 614,91
4 - Vodorovné konstrukgie 755,00
5-Komunikicie S— —— - 2 649,09
8 - Rurové vedenie 8051,11
9 - Ostatné konstrukcie a prace-baranie E - 76428
99 - Presun hmat HSV 201,91
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ROZPOCET

Stavba:
Obijekt:
Cast:

Uroven

Miesto:

Objednavatel:

HRUBY SUR - kanalizacia a COV

002 - KANALIZACIA

002-02 - S0-06.1 Gravitainé stoky A - AJ

3

002-02-05 - SO-06.1 Gravitatna stoka AA3 - 58,90 m - CU 2022

Zho\tovitel‘:

PC Typ

Hruby Sar

Obec Hruby $ar
AVA-stav, s.r.o.

Kod Popis

'Néklady Z rozpoctu

D

4] B
- X ~

o | ©®l ® |~ o

-
o
XA X X X XX XX =X

[17] K
18 M
19| K

20| K
21| M
122 K

123 K

24 M

25| K

HSV

1

K044

IKO47
‘K1 36
IK1 38
;K1 40
IK141
‘K048

K109
(K091
K058

|K060
K160
K212

K063
|Kos4

K225

K227
\Mo68
K069
2
K229
M231
4
K055

K230
M232

K216

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Odstranenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z beténu i

prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t
‘Poplatky na skladke - ostatné vratane dopravy,

nakladania a vykladania, ulozenia

‘Cerpanie vody do 10 m s priemernym pritokom litrov za |

mindtu do 500 |

Pohotovost zaloznej éerpacej stpravy pre vysku do 10 |

|m, s priemernym pritokom do 500 I/min.
|Montaz odpadoveho potrubia menovitej
150

svetlosti DN

| Demontaz odpadoveho potrubia menovitej svetlosti DN |

150"
Dog&asné zaistenie podzemného potrubi

a DN do 200

[Vykop ryhy Sirky 600-2000mm hom.3 od 100 do 1000

'm3
_V)’lkop $achty hornina 3 nad 100 m3

PaZenie a rozopretie stien ryh pre podzemné

|vedenie_,priloiné do4m
|Odstranenie paZenia ryh pre podzemné
vedenie,prilozné hfbky do 4 m

Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 (na trvall

|skladku)
Nakladanie neulahnutého vykopku z hol
11000 do 10000 m3

min tr.1-4 nad

UloZenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3

-Poplatok za skladku - zeminy

‘Zésyp sypaninou so zhutnenim jam, 8achiet, ryh,

zérezov alebo okolo objektov nad 100 d
frakcia 0-63mm

D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 az

o 1000 m3

4 bez prehodenia sypaniny frakcia 0-32mm

jStrkodrva 0-63mm

Uprava pléne v zirezoch v hornine 1-4 so zhutnenim

Zakladanie

Trativod z drenaznych rir v otvorenom vykope DN 80

|alebo 100

|_Rl]rka flexibilng drenaZna z PVC D 100 mm

Vodorovné kon$trukcie

|
|D+M LéZko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v
otvorenom vykope z piesku a Strkopiesku 0-22 mm

Osadenie bet.dielca,podvalu pod potrubie v otvorenom

vykope, prierez. plochy do 25 000 mm2

Tvérnica -betonova doska obklad. TBM 2-50 50x50x10

|Osadenie prstenca alebo ramu pod pok
|vy§ky do 100 mm

lopy a mreze,
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MJ

m2

m3
m3
m2

m2
m3

m3

m3

m3

m3

m2

ks

ks

ks

Mnozstvo

94,240

41,466
41,466,

3,000,
30,000/
30,000,

5,000,
126,357

12,936
270,940

270,940
123,930
123,930

123,930
204,485

61,873

40,369

105,184 |
64,790

58,900
58,900 |

9,908

12,000

12,000

5,000

Datum;

Projektant:
Spracovatel:

J.cena [EUR]

6,67

24,34I
4,63-
3,35-

751 8.
3,52‘

14,997
8,01 |

21,60
188
0,89
4,38
091/
066/

9,73|

3,85

43,81

12,17
0,49|

8,56
1,88

40,60

2,89

18,01

9,25

27.2.2023

Ing.BOTTLIK

Cena celkom [EUR]

25 399,84

25 399,84
12 363,54
628,58|

1 009,28I
191,99
10,05.

2 255,40.
105.60I
74,95j

101212,
279.42|

509,37
241,14/
542,81
112,78I
81,79

1980,64

238,21

1768,57
1 280,09 |
31,75

614,91
504,18
110,73

755,00
402,26
34,68

216,12

46,25



PC Typ
(26| M
27 ‘M
28 M

29 K

30 K
31

32

M
K
33 m
34 K
35| M
3 K
37 M
» «

;39' K

40| K

41 K
42 | K
43| K

D

| 44 K-|KOBS5"

[m241
M242
IM219

K074

K217

Mo76
K224
M080

K226

M227

K228

| M229
K231

K232

K233

K234

9

|IK101

I
iK103

99

Kéd

Popis

_Pre!abrkét beténovy - prstenec - 625/60/90
Prefabrikét beténovy - prstenec - 625/80/90
Vyravnavac/ prstenec 625/100/30

Komunikacie
Kryt 'cemantobatdnovy ceslnych komunikéacii skupiny

'Rarové vedenie

Montéz potrubia z kanaliz. rir z tvrdého PVC tesn.
gumovym krizkom v sklone do 20 % DN 300

|Kanalizatné riry PVC-U hiadké s hrdlom
|315x9,2x5000

'Montaz tvarovky na potrubi z rur z tvrdého PVC
\tesnenych gumovym krizkom,odbo&na DN 300

|PVC-U odbotka kanalizatna pre rury hladké 315/160

|60 (45)°

Montéz tvarovky na potrubf z rir z tvrdého PVC
lesnenych gumovym krizkom,presuvka DN 300
|PVC-U presuvka kanalizacné 315x 7.7 pre kanalizatné |
\riary hladke

|Montaz tvarovky na potrubl z nir z tvrdého PVC tesn.
lgumovym krizkom,jednoosa DN 300

PVC-U prechodka $achtova kanalizacnd 315

Ski8ka tesnosti kana_lizacie D 300

|Dod4vka a Zhotovenie kanalizaénej Sachty DN 1000
vratane materialu (dno. skruZe. kénus s poplast.
|stupackami. vyrov. prstence. Sachtove prechodky. _

|Tesnen|e poklopy DN 600 tr. D400) v zmysle PD).
vyspravenie spar. podkladné vrstvy.

" Obeténovanie potrubia, alebo muriva stok bet. prostym |

|v otvorenom vykope, betén tr. C 12/15
Debnenie pre obetdnovanie potrubia v otvorenom

|vykaope

‘Ostatné konstrukcie a prace-blranie

| Dilataéné $kary vkladané v cementobet. kryte, s
|vypinenim 8kar asfaltovou zalievkou

Rezanie beténového krytu alebo podkladu tr. nad C
112/15 hr. nad 100 do 150 mm

Presun hmét HSV

|vrdlane nakladania a vykladania. uloZenia a-a
|poplatku za skladku
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Doprava vyburanych hmot (asfalt. betén. Kameri a ost.) [

MJ

ks
ks
ks

m2

ks
ks
ks
ks
ks

ks
ks

ks

m3

m2

MnoZstvo

1,000
1,000 |
3,000

94,240

58,900

12,000

1,000

1,000

3,000
1,000

5,000
5,000 |
58,900

3,000|

36,257

43,750

12,958

117,800 |

41,460

J.cena [EUR]

9,64

10,71

11.78 |

28,11

3,41

114,38

6,04

26,13

6,05

11,87

6,05

11,87

2,85

666,98

93,60 |

17.45

3,89

6,06

4,87

Cena celkom [EUR]

9,64

10,71

35,34

2 649,09

2649,09

8 051,11
200,85

1372,56

6,04

26,13

18,15

11,87

30,25

59,35

167.87|

2 000,94

3393,66

763,44

764,28

50,41

713,87

201,91

201,91



KRYCIi LIST ROZPOCTU

Stavba:

HRUBY SUR - kanalizacia a COV

Objekt:
002 - KANALIZACIA
Cast:

002-02 - SO-06.1 Gravitadné stoky A - AJ

Uroven 3:

002-02-06 - SO-06.1 Gravita&na stoka AA4 - 65,10 m -CU 2022

JKSO:
Miesto: Hruby Sar

Objednavatel:
Obec Hruby 8ar

Zhotovitel:
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovatef:
Ing.BOTTLIK

Poznamka:

Cena bez DPH

DPH zakladna
znizena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Pediatka

Pediatka

Zaklad dane
0,00
32 677,07
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KS:

Datum: 27.2.2023

ICO:
IC DPH:

ICO:
I€ DPH:

ICO:
IC DPH:

ICO:
IC DPH:

Sadzba dane
20,00%
20,00%
v  EUR
Spracovatef

Datum a podpis:

Zhotovitel

m STAVy Sl

ski 0/90, 924 01 Galant
16 :%.kx;agva i?s {C DPH: SK2022539597

Datum a p _C.‘Pi.ﬁi

32 677,07

Vyska dane
0,00
6 535,41

39 212,48

Peciatka

Peciatka



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

HRUBY SUR - kanalizacia a COV
Objekt:

002 - KANALIZACIA
Cast:

002-02 - SO-06.1 Gravitané stoky A - AJ
Uroveit 3: ) '

'002-02-06 - SO-06.1 Gravitaéna stoka AA4 - 65,10 m -CU 2022

Miesto: Hruby Sur Datum: 27.2.2023

Objednavater: Obec Hruby Sur Projektant:

Zhotoviter: AVA-stav, s.r.o. Spracovatel:  Ing.BOTTLIK

Kéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Naklady z rozpoé&tu 32 677,07

HSV - Prace a dodavky HSV 32 677,07

1 - Zemné préce - 13 479,77
2 - Zakladanie 366,39
4 - Vodorovné konstrukcie i = 134384
5 - Komunikacie ' 7 458,42
8 - Rurové vedenie . 8516,29
9- Ost_ataé kon&trukcie a prace-baranie . I a 1167,15

99 - Presun hmodt HSV 345,21
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ROZPOCET

Stavba:

Obijekt:

Cast:

Miesto:
Objednavatel:

HRUBY SUR - kanalizacia a COV

002 - KANALIZACIA

002-02 - SO-06.1 Gravitacné stoky A - AJ
Uroven 3:

002-02-06 - SO-06.1 Gravitaéna stoka AA4 - 65,10 m -CU 2022

Zhotovitel:

PC Typ

Kéd

Hruby Sar

Obec Hruby Sur
AVA-stav, s.r.o.

Popis

Naklady z rozpoétu

1

.10.

11

12

13

14

15
16

17

18

21

22

23

24

X X X

o HSV

D

K

~

X

XX | X

19| M
20|

1

|K044
|

ko4
ko4
ko047
;K1 36
K138
K140
Kia1

K109
|kog1
K058
K060
K094
lk212
K063
K064
|
K225
|

K238
\Moss
K069
2
K229

M |m231

4
K239

K230

Prace a dodavky HSV
Zemné prace

Odstranenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z beténu
prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t

|Odstranenie podkladu alebo krytu do 200 m2

|asfaltového,hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t
Poplatky na skliadke - asfalty vratane do
|nakladania a vykladania. uloZenia

pravy,

Poplatky na skladke - ostatné vratane dopravy,

nakladania a vykladania. Ulozenia

| Cerpanie vody do 10 m s priemernym pritokom litrov za !

|minditu do 500 |

Pohotovost zaloznej Eerpacej stpravy pre vySku do 10 |

\m, s priemernym pritokom do 500 I/min.
Montaz odpadoveho potrubia menovitej
150 i

| Demontaz odpadoveho potrubia menov
150

svetlosti DN

itej svetlosti DN

Vykop ryhy Sirky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000

‘m3
Vykop Sachty hornina 3 nad 100 m3

[PaZenie a rozopretie stien ryh pre podzemné

\vedenie,priloZzné do 4 m
Odstranenie pazenia ryh pre podzemné
|vedenie,priloZzné hibky do 4 m

Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 (na trvalu

|skladku)
| Nakladanie neufahnutého vykopku z ho
11000 do 10000 m3

min tr.1-4 nad |

UloZenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3

‘P\oplatok za skladku - zeminy

‘?Zésyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh,

zarezov alebo okolo objektov nad 100 d
|frakcia 0-63mm

o0 1000 m3

D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 az
4 bez prehodenia sypaninyfrakcia 0-32mm

| Strkodrva 0-63mm

Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhuthenim

Zakladanie

| Trativod z drenaznych rdr v otvorenom vykope DN 80

‘alebo 100
_RtJrka flexibilng drenazna z PVC D 100

‘Vodorovné kon$trukcie

mm

D+M Lézko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v

otvorenom vykope z piesku a Strkopiesku0-22mm mm

Osadenie bet.dielca,podvalu pod potrubie v otvorenom

vykope, prierez. plochy do 25 000 mm2
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MJ

m2

m2

hod

def

m3
m3

m2

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m2

ks

Mnozstvo

104,160

139,185
25,053
45,830

24,000

3,000

30,000

30,000

135,990

12,818
296,856

296,856

148,808

148,808

148,808
245,533

74,131

41,910

126,023 |

71,610

35,000

35,525

27,530

7,000

Datum:

Projektant:
Spracovatel”

J.cena [EUR]

6,67

1 ,22‘
47,70I
¢ 24,34I
4,63I
3,35I
75,1 8I
3.52I

8,01
21,60
1,88

0,89
4,38

0,91

0,66
9,73

3,85

12,06

12,17 |
049

856
1,88

40,60

2,89

27.2.2023

Ing.BOTTLIK

Cena celkom [EUR]

32 677,07
32677,07
13 479,77
694,75

169,81I
1 195,03.
1 115,50.
111,12I
10,05.
2255.40.
105,60I

1089,28
276,67 |
558,09
264,20
651 .78]I
135,42

98,21/

238904

|
285,40
|

|
505,43
1533,70

35,09

366,39
299,60
66,79 |

1343,84

1117,72

20,23
|



PC Typ

25| M

126 | K

27 M

28l m
;_29:M

30 K

31 K

32 K

34|

36
| 37

| 38

140 |
| 41

33 K

35

X R

39

X[ | R

42| K

43| K

44| K

45| K

46| K |

47 K

48 K

Mm232

K216

\M241
\M242
\M219

KG71
| K222

K074

K217

. MOo76
. K224
- Mo80
' K226
.-M227
! K228
| M229
_| K231

K232

K233

K234
K101
K077

K103

K085

Kéd

Popis

Tvérnica -beténova doska obklad. TBM 2-50 50x50x10

| Osadenie prstenca alebo ramu pod poklopy a mreze,
(vyEky do 100 mm

Prefabrkat beténovy - prstenec - 625/60/30
_Prefabrfkét betdnovy - prstenec - 625/80/90
| Vyrovnavaci prstenec 625/100/90

: Komunikacie

|Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z
|asfaltu cestnéhio v mnoZstve od 0,50 do 0,70 kg/m2

[Beton asfaltovy po zhutneni lil.tr. jemnozrnny
hr.2x50mm - PC

|Kryt cementobetdnovy cestnych komunikacii skupiny
Il.a IV.,hr.200 mm vratane vystuze

'Rurové vedenie

Montaz potrubia z kanaliz. rar z tvrdého PVC tesn.
gumovym krazkom v sklone do 20 % DN 300
|Kanaliza¢né rury PVC-U hiadké s hrdlom
1315x9,2x5000

Montaz tvarovky na potrubf z rir z tvrdého PVC
|tesnenych gumovym krazkom,odboéna DN 300
PVC-U odbocka kanalizacnd pre riry hladké 315/160
{60 (45)° : -
|Montaz tvarovky na potrubl z rur z tvrdého PVC

|tesnenych gumovym kr(Zkom presuvka DN 300

|PVC-U presuvka kanaliza¢né 315x 7.7 pre kanalizacné |
|ridry hiadké

Mont&z tvarovky na potrubi z rir z tvrdého PVC tesn.
|gumovym krazkom jednoosd DN 300

PVC-U prechodka $achtové kanalizacna 315

|Skiigka tesnosti kanalizacie D 300

Dodavka a Zholovenie kanalizaénej Sachly DN 1000
vratane materidlu (dno. skruZe. kénus s poplast.
stupa&kami. vyrov. prstence. §achtové prechodky.
Tesnenie, poklopy DN 600 tr. D400) v zmysle PD).
vyspravenie spar. podkladné vrstvy. |
| Obeténovanie potrubia, alebo muriva stk bet. prostym |
|v otvorenom vykope, betén tr. C 12/15

Debnenie pre obeténovanie potrubia v otvorenom
vykope

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Dilataéné Skary vkladané v cementobet. kryte, s
\vyplnenim 8kar asfaitovou zélievkou |
|Rezanie existujuceho asfaltového krytu alebo podkladu
{hfbky do 50 mm

|Rezanie betdonového krytu alebo podkladu tr. nad C
112/15 hr. nad 100 do 150 mm

_Presun hmét HSV

| Doprava vybaranych hmot (asfalt. beton. Kamefi a ost.) '
vratane nakladania a vykladania. uloZenia a aj
poplatku za skladku -
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MJ

ks

ks
ks
ks

m2

m2

m2

ks

m3

m2

Mnozstvo
7,000

4,000

1,000
2,000
1,000

138,185

139,185

104,160

65,100

14,000

2,000‘
2,000 -
3,000"
3,000 |

|
5,000

5,000 |
65,100/

3,000

37,931

43,050
14,322

132,000

132,000

70,884

J.cena [EUR]
18,01

9,25

9,62
10,71

11,78

0,78

31,76

28,11

3,41

114,38‘
6.05‘
26,13 -
6,05.
11,875

I

6,05
11,67 |
2,85/

666,81

93,54/

17.45|
3,89

2,36

6,06

4,87

Cena celkom [EUR]
126,07

37,00

9,62
21,42
11,78

7.458,42
108,86

4 420,52

2927,94

8 516,29
221,99

1 601,32:
12.10-
52,26-
18,15I
35,61

30,25

59,35
185,54/

2000,43

3548,07

751,22

1167,15
55,71

311,52
799,92
345,21

345,21



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

HRUBY SUR - kanalizacia a COV

Objekt:

002 - KANALIZACIA

Cast:

002-02 - SO-06.1 Gravitadné stoky A - AJ

Uroven 3:

002-02-07 - SO-06.1 Gravitaéna stoka AB - 460,05 m - CU 2022

JKSO:
Miesto:

Objednavatel:

Obec Hruby Sur

Zhotovitel"

AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovatel:

Ing.BOTTLIK

Poznamka:

Cena bez DPH
DPH zakladna
zZnizena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatefl

Datum a podpis:

Peciatka

Pediatka

Zaklad dane
0,00
272 042,96
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KS:

Datum: 27.2.2023

ICO:
IC DPH:
ICO:
IC DPH:

ICO:
I DPH:

ICO:
I€ DPH:

Sadzba dane
20,00%
20,00%
v EUR
Spracovatef

Datum a podpis:

Zhotovitel’

G181 Ve SclW®e
90, 924 01 Galanta
¢ DPH: SK2022539596

Datum a podpisi:

272 042,96

Vyska dane
0,00
54 408,59

326 451,55

Petiatka

Peciatka



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: :
HRUBY SUR - kanalizacia a COV
Obijekt:

002 - KANALIZACIA
Cast:

002-02 - SO-06.1 Gravitagné stoky A - AJ

Uroveii 3:
002-02-07 - SO-06.1 Gravitaéna stoka AB - 460,05 m - CU 2022

Miesto: Hruby Sar
Objednavatetr: Obec Hruby Sur
Zhotovitef: AVA-stav, s.r.o.

Kéd dielu - Popis

Naklady z rozpo&tu
HSV - Prace a dodavky HSV

1-2Zemné ;;'éce —
2 - Zakladanie
4 - Vodorovné konstrukcie

5 - Komunikacie
8 - Rurové vedenie
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie

99 - Presun hmot HSV
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Datum: 27.2.2023

Projektant:
Spracovatel: Ing.BOTTLIK

Cena celkom [EUR]

272 042,96

272 042,96
125 160,94
7 974,15

3 258,67

104 290,50
22 749,08
5931,03

2 678,50




ROZPOCET

Stavba:
HRUBY SUR - kanalizacia a COV
Objekt:
002 - KANALIZACIA
Cast:
002-02 - SO-06.1 Gravitadné stoky A - AJ
Uroven 3:
002-02-07 - SO-06.1 Gravitacna stoka AB - 460,05 m - CU 2022
Miesto: Hruby Sar
Objednavatet: Obec Hruby Sur
Zhotovitel: AVA-stav, s.r.o.
PC Typ Kéd Popis MJ
Naklady z rozpoétu
p HSV Prace a dodavky HSV
D 1 Zemné prace )
Odstranenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z beténu
P [\ rreose prostého, hr. rstvy 150 do 300 mm 0,500 t 2
i i .
Odstranenie asfaltového podkladu alebo krytu
2K [K209 frézovanim,nad 500 m2,pruh nad 750 mm,hr.50 mm 2
3 | K |koss Poplatky na skladke - gsfally'vré.tane dopravy, [
{1 | |nakladania a vykladania. uloZenia |
4| K koa7 Poplatky na skladke - gstatné' vrelxtane dopravy, t
L 1 S| |nakladania a vykladania. UloZenia
| 5 | K K048 Docasné zaistenie podzemného potrubia DNdo 200 | m
6 | K K049 Dogasné zaistenie kablov a kablovych trati do 6 kablov m
7 | K |kos3 Vykop ryhy 8irky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do m3
(| | 110000m3
8 | K ‘K091 _Vykop $achty hornina 3 nad 100 m3 m3
9 | K Kos8 Pazenlle a _roz_ogretle stien ryh pre podzemné m2
11| | \vedenie,prilozné do 4 m
Odstranenie pazenia ryh pre podzemné
i | B 'K060 vedenie,priloZzné hibky do 4 m 2
111 k K240 IVodorovne premiestnenie vykopku tr.1-4 d (na trvalu m3
P iilklifkdu)' fahnutého vykopku z homin tr.1-4 nad
| akladanie neufahnutého vykopku z homin tr.1-4 na
13K et2 11000 do 10000 m3 | m3
13| K |K213 UloZenie sypaniny na skladky nad 1000 do 10000 m3 | m3
14 | K |KO64 ‘Poplatok za skladku - zeminy t
[ Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, 8achiet, ryh,
16| K |K225 zarezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 m3
|frakcia 0-63mm |
16| K k227 D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 az m3
4 bez prehodenia sypaniny frakcia 0-32mm
|17 | M | M246 | Strkodrva 0-32a t
18 | K |K069 Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim m2
D 2 Zakladanie :
19| K |K070 |Vystu2 zakladovych dosiek zo zvar. sieti KARI | t
D 4 Vodorovné konstrukcie
D+M L6Zko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v
Y| | [ otvorenom vykope z piesku a Strkopiesku 0-22 mm i)
21| k k218 O'sadenie prstenca alebo ramu pod poklopy a mreze, ks
- |vy$ky do 100 mm
22 | M [M217 Prefebrikat beténovy - prstenec 625/60/90 ks
23 M | M218 Prefebrikat beténovy - prstenec - 625/80/90 ks
24 _ M _M219 'Vyrovnévacl prstenec 625/100/90 ks
D 5 Komunikacie
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Mnozstvo

744,908

4 600,500

828,090-
327,759-
45.100I
2,200‘

1002,686
47,432/
1.099,520

1 099,520
1 050,118
1050,118

1050,118
1732,695

643,867

267,488

1094,574

506,055

4,966/

76,601

6,000
4,000

4,000

1,000

Datum:

Projektant:
Spracovatel:

J.cena [EUR]

6,67

2,35

47,67I
24,34I
14.99I
11.55‘

6,35
21,60,
188

0,89
438
0,91|

0,58

973

3,85|

4381

12,17 |
049

1605,75/

40,60

9,25

9,64
10,71

11,77

27.2.2023

Ing.BOTTLIK

Cena celkom [EUR]

272 042,96

272 042,96
125 160,94
4968,54

10 811,18

39 475,05
797765
676,05
25,41

6 367,06
102453
2067,10
978,57
4599,52|
955,61

609,07

16 859,12|
|
2478,89

11 718,65
1332097 |
247,97

7 974,15
797415

3 258,67
3110,00
I

55,50|
38,56 |

42,84 |
11,77

104 290,59



PC Typ

25

26
27

28

29

30
3

|32

33

34

35

136
37

28|

39

40

42

LT X =

xRl x| =

—i
|41

K

K

K

K

K

K

K071
k220
ka21
K075
8
K217
Mo76
K224
Mogo
k226
w227
K228
‘M229

|k231

K232

K101
-KO-'H’
.K1 04
99

K085

Koéd

Popis

| Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z
asfaltu cestného v mnoZstve od 0,50 do 0,70 kg/m2

[Betén asfaltovy po zhutneni Il.tr. jemnozrnny (ABJ)
{pr50mm-PC__

iBBtén asfaltovy s rozprestretim a zhutnenim, po
zuiinsnf, ir.]| 16Zkovy (ABL) hr.50 mm - PC

Kryt cementobetdnovy cestnych komunikdacii skupiny
!I,a Il ,hr 250 mm

'Rirové vedenie

Montaz potrubia z kanaliz. rur z tvrdého PVC tesn.
|gumovym krdzkom v sklone do 20 % DN 300

|Kanalizatné riry PVC-U hladké s hrdlom

1 315x9,2x5000 (Campri) -
|Montaz tvarovky na potrubi z rr z tvrdého PVC
|tesnenych gumovym krizkom,odboéné DN 300
PVC-U odbotka kanalizacné pre rury hladké 315/160
|60 (45)°

|Montaz tvarovky na potrubi z rur z tvrdého PVC
\tesnenych gumovym krizkom,presuvka DN 300

PVC-U presuvka kanalizatna 315x 7.7 pre kanalizatné |

\rary hladké . :
Montaz tvarovky na potrubl z rir z tvrdého PVC tesn.
|gumovym krazkom jednoosa DN 300

|PVC-U prechodka Sachtové kanalizatné 315

_:Skﬂéka tesnosti kanalizacie D 300

Dodavka a Zhotovenie kanalizaénej $achty DN 1000
vratane materialu (dno. skruze. kénus s poplast.
|stupackami. vyrov. prstence. Sachtové prechodky.

| Tesnenie, poklopy DN 600 tr. D400) v zmysle PD).
|vyspravenie spar. podkladné vrstvy.

_Ostatné konStrukcie a prace-blranie
| Dilatagéné Skary vkladané v cementobet. kryte, s
|vypInenim $kar asfaltovou zalievkou

Rezanie existujuceho asfaltového krytu alebo podkladu [

|hibky do 50 mm
Rezanie beténového krytu alebo podkladu tr. nad C
112/15 hr. nad 150 do 200 mm

Presun hmot HSV

[Doprava vyburanych hmot (asfalt. beton. Kamen a ost.) |

|vratane nakladania a vykladania. uloZenia a aj
| poplatku-za-skladku
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MJ

m2

m2

m2

m2

ks

ks

ks

ks

ks

ks
ks

MnoZstvo
2 300,250

2 300,250,
2 300,250

744,208

460,050
93,000

40,000

40,000

11,000

11,000

23,000

23,000

460,050 |

11,000/
|

184,745

920,100

460,050

550,000

J.cena [EUR]

0,79

16,57

16,57

35,23

3.41

114,38

6,05

26,13

6,05

11,67

6,05

11,87 |
2,85'_

666,85

4,87

Cena celkom [EUR]

1817,20

38 115,14I
381 15.14.
26 243,11 .
22 749,08
1568,77
10 637,34
242,00
1045,20 I
66,55I
130,57 .

139,15

273,01
1311,14

7 335,35
|

5931,03
71866,
2171,44)
3 040,93‘
2 678,50

2678,50



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

HRUBY SUR - kanalizacia a COV
Objekt:

002 - KANALIZACIA
Cast:

002;02 - SO-06.1 Gravitaéné stoky A - AJ
Urover 3:

002-02-08 - SO-06.1 Gravitaéna stoka AB1 - 137,80 m - CU 2022

JKSO: KS:
Miesto: Hruby Sur Datum: 27.2.2023
Objednavater: ICO:

Obec Hruby Sar I&'DPH:
Zhotovitel ICO:

AVA-stav, s.r.o. IC DPH:
Projektant: ICO:

IC DPH:

Spracovatel: . ICO:

Ing.BOTTLIK IC DPH:
Poznamka:

Cena bez DPH

Zaklad dane S@dzba dane
DPH zakladna 0,00 20,00%
znizena 52 685,99 20,00%
[Cena s DPH v EUR
Projektant Spragovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis:
Objednavatef Zhotovitef

Déatum a podpis: Pediatka Datum a podpis:
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52 685,99

Vyska dane
0,00
10 537,20

63 223,19

Petiatka

Pectiatka



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

HRUBY 3UR - kanalizacia a COV
Objekt:

002 - KANALIZACIA
Cast:

002-02 - SO-06.1 Gravitaéné stoky A-AJ

Uroven 3:

002-02-08 - SO-06.1 Gravitaéna stoka AB1 - 137,80 m - CU 2022

Miesto: Hruby Sar
Objednavatel: Obec Hruby Sar
Zhotovitel" AVA-stav, s.r.o.

Kéd dielu ~ Popis

Naklady z rozpoétu
HSV - Prace a dodavky HSV
1 - Zemné prace
4 - Vodorovné konStrukcie
5 - Komunikacie
8 - Rarové vedenie
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie
99 - Presun hmét HSV_ L
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Datum:

Projektant:
Spracovatel:

27.2.2023

Ing.BOTTLIK

Cena celkom [EUR]

52 685,99
52 685,99

26 375,59
1080,57
15 814,27
7315,39
1364,09

736,08




ROZPOCET

Stavba:

Objekt:

Cast:

Miesto:

HRUBY SUR - kanalizacia a COV

002 - KANALIZACIA

002-02 - SO-06.1 Gravita&né stoky A - AJ
Uroven 3:

002-02-08 - SO-06.1 Gravitacna stoka AB1 - 137,80 m - CU 2022

Objednavatel:
Zhotovitel"

PC Typ

Naklady z rozpoctu

11

12

13|
[ 14

15

16

It

|18

19|

20

21 |
| m
M

| 22
23

24

25

AR XX X XXX X XX X ~&®

D

D

P

F

K

v
K

D.

K

K
|

M

D

K

K

HSV
1

K044
K045
k046
k047
K048
K049

K109
K091
K058
K080
_.K160
I'K21 2
k063
K064

K225

K227
\M068
K069
4
K055

K216

| M241
|M242
\m219

5

K071

K222

Kéd

Hruby Sar

Obec Hruby Sar
AVA-stav, s.r.o.

Popis

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Odstranenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z beténu
prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t

‘Odstrénenie podkiadu alebo krytu do 200 m2

|asfaltového,hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t

Poplatky na skladke - asfalty vratane dopravy,

|nakladania a vykladania. uloZenia

Poplatky na skladke - ostatné vratane dopravy,

|nakladania a vykladania. UloZenia

Docasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200

Docasné zaistenie kablov a kablovych trati do 6 kablov
iV)'lkop ryhy 8irky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000

|m3

| Vykop Sachty hornina 3 nad 100 m3

PazZenie a rozopretie stien ryh pre podzemné

|vedenie,priloZzné do 4 m
Odstranenie pazenia ryh pre podzemné
|vedenie prilozné hfbky do 4 m

Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 (na trvalda

| skiadku)

Nakladanie neufahnutého vykopku z homin tr.1-4 nad

11000 do 10000 m3

UloZenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3

-Poplatok za skladku - zeminy

;Zésyp sypaninou so zhutnenim jam; Sachiet, ryh,

zarezov alebo okolo objektov nad 100 d
frakcia 0-63mm

o0 1000 m3

|D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 a2
|4 bez prehodenia sypaniny frakcia 0-32mm

'Strkodrva 0-63mm

Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim

Vodorovné konstrukcie

D+M L6zko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v
otvorenom vykope z piesku a Strkopiesku 0-22 mm

|Osadenie prstenca alebo ramu pod poklopy a mreze,

|\vy8ky do 100 mm

Prefabrkat beténovy - prstenec - 625/60/90
Prefalln'két_ beténovy - prstenec - 625/80/90

| Vyrovnévacr prstenec 625/100/90

_Komunikacie
Postrek asfaltovy spojovacl bez posypu

kamenivom z

asfaltu cestného v mnoZstve od 0,50 do 0,70 kg/m2

| Betén asfaltovy po zhutneni IlL.tr. jemno!
hr.50mm - PC vratane zalievky

zrnny 2x
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MJ

m2

m2

m3
m3

m2

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m3

ks

ks
Ks
ks

m2

m2

Mnozstvo

223,780

292,680

52,682

98,463

6,000
1,000

309,745

17,875,
310,128

310,128
327,620

327,620

327,620

540,573

204,347

79,681

347,390 |
151,580

23,121

7,000

2,000 |
1,000 |
4,000

292,680

292,680

Datum:

Projektant:
Spracovatel:

J.cena [EUR]

6,67

1,22

47,70

24,34

14,99
11,55

8,01

21,60,
1,88

0,89

4,38
0,91

0,66
973

3,85

43,81

12,17

0.49

40,60

9,25

9,64 |
10,71 |
11,78

0,79

31,75

27.2.2023

Ing.BOTTLIK

Cena celkom [EUR]

52 685,99
52 685,99

26 375,59
1492,61

357,07|
2512,93)
2396,59
89,04
11,55
248106,
386,10/
583,04

276,01
1434,98

298,13.

216,23

5259,78|

786,74

3490,82

4227,74

74,27

1 080,57
938,71

|
64,75

19,28
10,71 |
47,12

15 814,27
231,22

9292,59



PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

'Kryt cementobet6novy cestnych komunikacii skupiny

| ]
A5 _K074 |lll.a IV.,hr.200 mm vratane vystuZe m2 | 223'780_ 26,11 | 20
D 8 'Rurové vedenie L ) ) ) 7 315,39
Montaz potrubia z kanaliz. rar z tvrdého PVC tesn.

20 Kh2tr \gumovym krizkom v sklone do 20 % DN 300 an e 34| ALY
128 M |Mo76 gfgfngg’gag‘%: ;snj" LiERkeps ion ks 28,000 114,38 3202,64
[ |Montaz tvarovky na potrubi z rdr z tvrdého PVC |
[ G | o _K224 |tesnenych gumovym krdZzkom,odbo&na DN 300 ks | 12'000. 6'05: 4y

30| M Mos4 f;{\)/nc-u odbocka kanalizatna pre niry hladké 315/160 ks 12,000 26,13 313,56
D | [Montdz tvarovky na potrubi z rar z tvrdého F‘VC [ | ’
| 8 | i _K226 \tesnenych gumovym krGZkom,presuvka DN 300 | k2 | 4'000‘ 6'05.‘ 24'201

32| M 27 Z\;C;,llja Z‘r(eésuvka kanalizacnd 315x 7.7 pre kanalizatné ks 4000 11,87 47.48
[l v | |Montaz tvarovky na potrubi z rar z tvrdého PVC tesn. [ [ [ '

|

3] K fre28 |gumovym krizkom jednoosa DN 300 e | 2,900 S| 42,35|

34| M |M229 |PVC-U prechodka $achtové kanalizacné 315 ks 7,000 | 11,87_ 83,09 _

35| K [K231 Skaska tesnosti kanalizacie D 300 m | 137,800 | 2,85 302,73

Dodavka a Zhotovenie kanalizaénej Sachty DN 1000
| vratane materialu (dno. skruze. kdnus s poplast.
36 K K232 | stupackami. vyrov. prstence. Sachtové prechodky. ks 4,000 666,71 2 666,84
Tesnenie, poklopy DN 600 tr. D400) v zmysle PD).
vyspravenie spar. podkladné vrstvy.

D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie ) ) . . 1 364,09
| Dilatacné Skary vkiadané v cemeniobet. Kryte, s | |
3?_{_'(_5101 ‘{vypinenim-8kér-asfaltovou zélievkou—- - - | m_ i— *39’316;_ _E,g_gi } L 11‘93_'
38| k |Ko77 |Rezame existujuceho asfaltového krytu alebo podkiadu = 1 48,000' 236 34928
(i IS hfbky do 50 mm | ! | |
laal Rezanie beténového krytu alebo podkladu tr. nad C |
39_ K _K103 !12/15 hr. nad 100 do 150 mm m . 148,000: 6,06:_ 896,88
D 99 Presun hmbt HSV _ | 736,08
|Doprava vybiranych hmot (asfalt. betén. Kamen a ost.) |
40 | K |K0C8S vratane nakladania a vykladania. uloZenia a &j t 151,146 4,87 736,08
| |poplatku za skladku -
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KRYCIi LIST ROZPOCTU

Stavba:

HRUBY SUR - kanalizacia a COV
Objekt:

002 - KANALIZACIA
Cast:

002-02 - SO-06.1 Gravitaéné stoky A - AJ
Uroven 3:

002-02-09 - SO-06.1 Gravitaéna stoka AB2 - 108,15 m - CU 2022

JKSO: KS:
Miesto: Hruby Sar Datum:
Objednéavatel: ICO:
Obec Hruby Sar IC DPH:
Zhotovitel" ICO:
AVA-stav, s.r.o. IC DPH:
Projektant: ICO:
I€ DPH:
Spracovatel: ICO:
Ing.BOTTLIK IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH
Zéaklad dane Sadzba dane
DPH zakladna 0,00 20,00%
Znizena 30 472,96 20,00%
Cena s DPH v  EUR
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis:
ObjednavateP Zhotovitel

Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis:
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27.2.2023

30 472,96
Vyska dane
0,00

6 094,59

36 567,55

Peciatka

- Stan S0
N0/90, 924 01 Galanta

Pediatka



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

HRUBY $UR - kanalizacia a COV
Objekt:

002 - KANALIZACIA
Cast:

002-02 - §0-06.1 Gravitadné stoky A - AJ

Uroveh 3:

002-02-09 - SO-06.1 Gravitaéna stoka AB2 - 108,15 m - CU 2022

Miesto: ) Hruby Sar
Objednavatef: Obec Hruby Sar
Zhotovitef: AVA-stav, s.r.o.

Kéd dielu - Popis

Naklady z rozpoétu

HSV - Prace a dodavky HSV
1 - Zemné prace
4 - Vodorovneé kondtrukcie
5 - Komunikacie
8 - Rurové vedenie

- 9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie
99 - Presun hmét HSV
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Datum:

Projektant:
Spracovatel:

27.2.2023

Ing.BOTTLIK

Cena celkom [EUR]

30 472,96

30 472,96
17 976,62
833,86

4 933,73

5 596,83
765,82
376,10



ROZPOCET

Stavba:

HRUBY $UR - kanalizacia a COV

Obijekt:

002 - KANALIZACIA

Cast:

002-02 - SO-06.1 Gravitacné stoky A - AJ

Uroven 3:

002-02-09 - SO-06.1 Gravitaéna stoka AB2 - 108,15 m - CU 2022

Miesto:

Objednavatel:
Zhotovitel:

PC Typ Kod

Naklady z rozpoctu
D HSV
1| K K089
2| K |koa

i K048

W

K049
K109
K091
K058

o o,

K060
'K09;1
10‘ I-K212
. 11
|

K
K
K
K
7| K
K
K
K
K IK063
K ?K064

13| K |K245

14| K K227
15|
16| K

|Mo68
K069

D 4

17 | K |K055

|

K216
| M241
| M242
M219

18
o
20
[21]

TR X

.D ,.5
22| K |K074

K |K217

:24 | M iM076

23

Hruby Sar

Obec Hruby Sur
AVA-stav, s.r.o.

Popis

Prace a dodavky HSV

Zemné prace - _
Odstranenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z beténu
prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t

‘Poplatky na skladke - ostatné vratane dopravy,
'nakladania a vykladania. UloZenia

iDoéasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200

iDoéasné zaistenie kablov a kablovych trati do 6 kdblov
|Vykop ryhy &irky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 |
|m3

|Vykop &achty hornina 3 nad 100 m3

|Pazenie a rozopretie stien ryh pre podzemné
|vedenie,priloZné do 4 m

Odstranenie paZenia ryh pre podzemné
\vedenie,priloZzné hfbky do 4 m

Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 (na trvald
|skladku) |
Nakladanie neufahnutého vykopku z homin tr.1-4 nad
11000 do 10000 m3

UloZenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3 |
|Poplatok za sklddku - zeminy |
|Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, 8achiet, ryh, [

zérezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 0- '
163mm

-D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 az|
4 bez prehodenia sypaniny frakcia 0-32mm

| strkodrva 0-63mm i

Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim

Vodorovné konstrukcie

D+M Lézko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v
'otvorenom vykope z piesku a Strkopiesku 0-22 mm

|Osadenie prstenca alebo ramu pod pokiopy a mreZe,
|vy$ky do 100 mm

Prefabrkat beténovy - prstenec - 625/60/90
Prefabrikat beténovy - prstenec - 625/80/90

| Vyrovnavaci prstenec 625/1 09/90

Komunikacie
Kryt cementobetdnovy cestnych komunikacii skupiny
|ll.a 1V.,hr.200 mm vratane vystuze

Rurové vedenie

Montaz potrubia z kanaliz. rir z tvrdého PVC tesn.
gumovym krizkom v sklone do 20 % DN 300 |

| Kanaliza¢né niry PVC-U hladké s hrdiom
315x9,2x5000
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MJ

m2

m3
m3

m2

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m3

ks

ks
ks
ks

m2

ks

Mnozstvo

175,515

77,227
8,000,
1,000,

233,522

13,936

242,979
242,979%
247458
247913

247,913/

409,056/

150,560

62,636

255,952 |

118,965

18,133

5,000
3,000
1,000 |
1,000 |

175,515

108,150

22,000

Datum:

Projektant:
Spracovatel:

J.cena [EUR]

6,67

24,34
14,98
11,55

8,01
21,60/
1,88
0,89?
4,38
091
066/
9,73:

3,85

43,81

12,17 |
0,49

40,60

9,25

9,64/
10,71
11,78

28,11

3,41

114,38

27.2.2023

Ing.BOTTLIK

Cena celkom [EUR]

30 472,96

30 472,96
17 976,62
1170,69

187971
119,92
11,55
1870;51
301,02
456,80
216,25
1083,87
225,60/

163,62
3980,11
|

579,66

2744,08

311494
|
58,29

833,86
736,20

46,25
|
28,92

10,71 |
11,78 |

493373
493373

5 596,83

368,79

2516,36



PC Typ
25 K K224

| 26

| ]

V080
27| K K226
28| M | m227
K k228
|m229
K231

)
-
31 K

ES

|32 K K232

b 9
33| K K101
34‘ K ‘K_103
D 99
35| K |Ko85

Kéd

Popis

[Montaz tvarovky na potrubi z rur z tvrdého PVC
|tesnenych gumovym krizkom,odbo&na DN 300
|PVC-U odbocka kanalizacné pre rury hladké 315/160
60 (45)°

|Montaz tvarovky na potrubi z rir z tvrdého PVC
\tesnenych gumovym krizkom,presuvka DN 300 |
PVC-U presuvka kanalizacné 315x 7.7 pre kanalizaéné
\rary hiadké B ol o}

Montaz tvarovky na potrubf z rir z tvrdého PVC tesn.
|gumovym krizkom,jednoosa DN 300

|PVC-U prechodka Sachtové kanalizadnd 315

|Skuska tesnosti kanalizacie D 300

Dodavka a Zhotovenie kanalizaénej §achty DN 1000
vratane materidlu (dno. skruZe. kénus s poplast. |
|stupackami. vyrov. prstence. achtové prechodky.
Tesnenie, poklopy DN 600 tr. D400) v zmysle PD). |
|vyspravenie spar. podkladné vrstvy.

Ostatné konstrukcie a prace-biranie

| Dilatagné skary vkladané v cementobet. kryte, s
_vypinenim 8kar asfaltovou zalievkou

Rezanie beténového krytu alebo podkiadu tr.nad G |
[12/15 hr. nad 100 do 150 mm

Presun hmétHSV =~ —
|Doprava vyburanych hmot (asfalt. beton. Kamef a ost.) |
|vratane nakladania a vykladania. uloZenia a aj

poplatku za skladku
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MJ

ks
ks
ks
ks

ks

ks
m

ks

t

Mnozstvo

8,000/

8,000

3,000

3,000 |
|

5,000

5,000
108,150

|
3,000

23,793|

109,450

77,227

J.cena [EUR]

6,05/
26,13
6.05

11,87:

6,05

11,87
2,85/

667,55

3,89

6,06

487

Cena celkom [EUR]
48,40j
209,04 |
18,15 |

35,61 |

30,25

59,35
308,23

2002,65

376,10

376,10



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

HRUBY SUR - kanalizacia a COV

Objekt:
002 - KANALIZACIA
Cast:

002-02 - SO-06.1 Gravitadné stoky A - AJ

Uroven 3:

002-02-10 - SO-06.1 Gravita¢na stoka AC - 949,99 m - CU 2022

JKSO:

Miesto: Hruby Sur

Objednavatel:
Obec Hruby Sar

Zhotovitel:
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovatel:
Ing.BOTTLIK

Poznamka:

Cena bez DPH

DPH zakladna
znizena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Déatum a podpis:

Pediatka

Pediatka

KS:
Datum:

ICO:
I€ DPH;

ICO:
IC DPH:

ICO:
I DPH:

ICO:
IC DPH:

Zakiad dane Sadzba dane
0,00 20,00%
429 719,55 20,00%
v EUR
Spracovatel

Datum a podpis:

ZhotoviteP

Datum a podpis:
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27.2.2023

429 719,55

Vyska dane
0,00
85 943,91

515 663,46

Peciatka

Peciatka



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

HRUBY SUR - kanalizacia a COV
Objekt:

002 - KANALIZACIA
Cast:

002-02 - SO-06.1 Gravitadné stoky A - AJ
Uroveri 3: ,

002-02-10 - 80-06.1 Gravitatna stoka AC - 949,99 m - CU 2022

Miesto: Hruby Sar

Objednavatel: Obec Hruby Sur
Zhotovitel: AVA-stav, s.r.o.

Kéd dielu - Popis

Naéklady z rozpoétu
HS8V - Prace a dodavky HSV
1 - Zemné prace
2 - Zakladanie
4_- Vod;m_)v;é T(onﬁtru kcie
5 - Komunikacie

8 - Rurové vedenie .

9 - Ostatné konstrukcie a p-réce-bﬁranie
99 - Presun hmot HSV
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Datum:

Projektant:
Spracovatsi:

27.2.2023

Ing.BOTTLIK

Cena celkom [EUR]

429 719,55
429 719,55
216 124,22
12 897,09

7 464,85

117 636,26
52 978,52

18 478,21
4139,50



ROZPOCET

Stavba:

HRUBY 3UR - kanalizacia a COV
Objekt:

002 - KANALIZACIA
Cast:

002-02 - SO-06.1 Gravitatné stoky A - AJ

Urovef 3: A
002-02-10 - SO-06.1 Gravitacna stoka AC - 949,99 m - CU 2022

Miesto: Hruby Sar Datum: 27.2.2023
Objednavatel: Obec Hruby Sor Projektant:
Zhotovitel AVA-stav, s.r.o. Spracovatel: Ing.BOTTLIK
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 429 719,55
0D HSV Prace a dodavky HSV 429 719,65
D 1 ‘Zemné prace _ ] _ 216 124,22
' Odstranenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z beténu '
U LS |pselii] prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t | g U sEk o DR A
Qdstranenie asfaltového podkladu alebo krytu
2 || K k209 frézovanim,nad 500 m2,pruh nad 750 mm,hr.50 mm e sl 235 10 196.89
3 | K |koss Poplatky na skladke - a'lsfalty'vré'tane dopravy, |t 781,039 4768 37 239,94
p=1 | |nakladania a vykladania. uloZenia | | | |
4 K ‘K047 P8 B o G R U Gl | 675,587 24,34 16 443,79
[ |nakladania a vykladania. UloZenia | | | !
| 5K ‘K048 |Doéasné zaistenie podzemneého potrubia DNdo200 | m 65,450 14,99 981,10
| 6 | K |K049 |Dotasné zaistenie kablov a kablovych trati do 6 kablov ' m 8,800 11,55 101,64
' 7 | K K053 Yglsggr;y:y §irky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do m3 2156,479 6,35 13 693,64
'8 | K K091 |Vykop Sachty hornina 3 nad 100 m3 | m3 | 137,357 | 21,60/ 2966,91 |
9 | K |koss Pazen'le a .roz-ogretle stien ryh pre podzemné | m2 4637414 188 871834
L= | |vedenie prilozné do 4 m | ! | | |
| Odstranenie pazenia ryh pre podzemné ‘ -

. 10 | K !K060 \vedenie,prilozné hfbky do 4 m . | m2 ‘ 4 637,414‘ 0,89! 4 127,30_
1 K |K240 ;/;gg;r:j\;né premiestnenie vykopku tr.1-4 d (na trvalt ‘ m3 2293836 438 10 047,00
oy | |Nakladanie neufahnutého vykopku z homin tr.1-4 nad ‘ [ [ [ |
. 12._ K !K212 11000 do 10000 m3 m3 _ 2 293,836_ 0.91. 2 087.39_
13| K ‘K213 ;Uloienie sypaniny na skladky nad 1000 do 10000 m3 ] m3 2 293,836 0,58 1330,42
14| K K064 \Poplatok za skiadku - zeminy [t 3784,829 973 36 826,39

Z4asyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, |
| 16| K K246 zarezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3 | m3 1 442,328 3,85 5 552,96
|frakcia 0-63mm |
16| K k227 D+M Obsyp potrubia sy;?aninou z vhodnych hornin 1 az m3 | 575,506 43,81 25 216,86
|4 bez prehodenia sypaniny frakcia 0-32mm | .
: 17 | M |M247 Strkodrva 0-63 | ¢ | 2 451,958 12,17 | 29 840,33 |
_ 18 | K /K069 |Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim m2 1 044,989 0,49 512,04
D 2 Zakladanie B _ _ _ : 12 897,99
19| K '_K070 VystuZ zakladovych dosiek zo zvér. sieti KAR! [ t ' 2,869: 1 606,27| 4 608,39_
120 | M | mOT1 | Rohoz Kari popustana 6/100x6/150 mm m2 568,222 | 14,85| 8289,60
D 4 'Vodorovné konstrukcie _ . . 7 464,85
21| Kk KOS5 D+M Lézko p:od potrut.ne, stoky a drc?bné objekty, v m3 158,764 40,60 6 445,82
otvorenom vykope z piesku a Strkopiesku 0-22 mm
| H h 1 — — . + | i
2| K K216 O'sadenle prstenca alebo ramu pod poklopy a mreze, ks | 51,000 9,25 47175
| E ; |vySky do 100 mm | | | | ]
23 | M M217 Prefebrikat beténovy - prstenec 625/60/90 | ks 20,000 | 9,64 . 192,80
24 M ;M21 8 | Prefebrikét bet6novy - prstenec - 625/80/90 ks | 10,000 10,71 107,10
25 M M219 | Vyrovnévac! prstenec 625/100/90 | ks | 21,000 | 11,78 247,38 |
D 5 Komunikécie ' 117 636,26
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PC Typ

26 | K |[KO71

27

28

9

30

3

32

—
—
—
=

37 |

|38

-
41|
42

43
44
45|

| 46 |

47

48

K
K
K
K

K

D

K

m
K
K
M
K
m

-K220
.K221
|-K???
iK247

|K075

8
K217

- Mmo7eé
‘ K223
| K224
- M080
: K226

m227

l(i K228

M
m
K

K

K

K

K

| mo85

K231

K232

K101

K077

K103

K104
99

K085

Kéd

Popis

iPostrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z
|asfaltu cestného v mnozstve od 0,50 do 0,70 kg/m2

|Beton asfaltovy po zhutneni li.tr. jemnozrnny (ABJ)

|hr.50mm - PC

|Betén asfaltovy s rozprestretim a zhutnenim, po
|zhutnent, tr.Il [6zkovy (ABL) hr.50 mm - PC
|Betén asfaltovy po zhutneni lll.tr. jpmnozrnny hr2x

L5Umm - PU

Kryt cementobetonovy cestnych komunikacii skupiny

. alV,, hr. 200 mm

Kryt cementobeténovy cestnych komunlkacu skupiny

l.a Il.,hr.250 mm

Rurové vedenie

{

Montaz potrubia z kanaliz. rir z tvrdého PVC tesn.
gumovym krizkom v sklone do 20 % DN 300

|Kanalizaéné rury PVC-U hiadké s hrdiom

1 315x9,2x5000

Montaz tvarovky na potrubi z rur z tvrdého PVC tesn.

|gumovym krdzkom jednoosa DN 100

Montaz tvarovky na potrubi z rar z tvrdého PVC

_tesnenych gumovym krizkom,odbo&na DN 300

PVC-U odbocka kanalizatnd pre rury hladké 315/160

|60 (45)°

Montaz tvarovky na potrubi z rir z tvrdého PVC
|tesnenych gumovym kraZzkom,presuvka DN 300

PVC-U presuvka kanalizaéna 315x 7.7 pre kanalizatné |

\rury hladké

| Montaz tvarovky na potrubi z riir z tvrdého PVC tesn,

\gumovym krazkom jednoosa DN 300

| _PVC-U prechodka $achtové kanalizacnd 315
PVC-U prechodka Sachtové kanaliza¢né vstrekovana

\do 110
Skuéka tesnosti kanahzéme D 300

Dodavka a Zhotovenie kanallzaénej Sachty DN 1000
vratane materidlu {dno. skruze. kénus s poplast,
stupackami. vyrov. prstence. §achtové prechodky.
Tesnenie, poklopy DN 600 tr. D400) v zmysle PD).

_vyspravenie spar. podkladné vrstvy.

'Ostatné konstrukcie a prace-buranie
| Dilatagné $kary vkladané v cementobet. kryte, s

|vypinenim 8kér asfaltovou zélievkou

k-

MJ

m2

m2

m2

m2

m2

m

|Rezanie existujuceho asfaltového krytu alebo podkladu =

hibky do 50 mm

|Rezanie betdnového krytu alebo podkladu tr. nad C

112/15 hr. nad 100 do 150 mm

Rezanie beténového krytu alebo podkladu tr. nad C

112/15 hr. nad 150 do 200 mm

_Presun hmét HSV

Doprava vyburanych hmét (asfalt. beion. Kamen a ost.)'
vratane nakladania a vykladania. uloZenia a aj

|poplatku za skladku
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m

Mnozstvo

2 169,552

1 063,280:
1 063.2‘80;
1106,230|
1 080,540:

431,122

949,990

190,000 ‘
1 ,000I
65,000:
65,000 |

32,000/

32,000

72,000
71,000 |

1,000

949,990

32,000

208,998

2431,620

1'380,340

538,840

850,000

J.cena [EUR]

0,79

16,57

16,57

31,75

28,11

35,23

3.4

114,38

3,59

605
26,13
6,05/
11,67
e,os‘f
11,67 |

11,80

285

666,89

6,06

6,61

4,87

3,89

2,36

Cena celkom {EUR]

1713,85

17 618,55

17 618,55

35122,80

30 373,98

15 188,43

52 978,52

323947

21 732,20

3,69
393,25

169845

193,60

379,84

435,60/
|

842,77
11,80

2707,47,

21 340,48

18 478,21
813,00

5738,62

8 364,86

3561,73

4 139,50

4 139,50



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

HRUBY SUR - kanalizacia a COV

Objekt:
002 - KANALIZACIA
Cast*

002-02 - SO-06.1 Gravitaéné stoky A - AJ

Urovefi 3:

002-02-11 - SO-06.1 Gravitaéna stoka AC1-219,98 m - CU 2022

JKSO:
Miesto: Hruby Sor

Objednavatel:
Obec Hruby Sur

Zhotovitel"
AVA-stav, s.r.0.

Projektant:

Spracovatef:
Ing.BOTTLIK

Poznamka:

Cena bez DPH

DPH zakladna
zZnizena

_Cena s DPH

Projektant

Déatum a podpis:

ObjednavateP

Datum a podpis:

Peciatka

Peciatka

Zaklad dane
0,00
57 287,99
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v EUR

Spracovatef

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

KS:
Datum: 27.2.2023
ICO:
IC DPH:
ICO:
I€ DPH:
ICO:
IC DPH:
ICO:
IC DPH:
57 287,99
Sadzba dane Vyska dane
20,00% 0,00
20,00% 11 457,60
68 745,59
Pediatka
SLAV, SI1%0.
§/90, $24 01 Galanta
WH: SK2022539596
Peciatka




REKAPITULACIA ROZPOCGTU

Stavba:
HRUBY SUR - kanalizécia a COV

Obijekt:
002 - KANALIZACIA
Cast:
002-02 - S0-06.1 Gravitadné stoky A - AJ
Urovali 3:
002-02-11 - SO-06.1 Gravitatna stoka AC1 -219,98 m - CU 2022
Miesto: Hruby Sar
Objednavatel: Obec Hruby Sur
Zhotovitel" AVA-stav, s.r.o.

Kéd dielu - Popis

Naklady z rozpo&tu
HSV - Prace a dodavky HSV
1 - Zemné prace
4 -'_Vbdorovné kon8trukcie
5 - Komunikacie
8 - Rurové vedenie

9 - Ostatné konstrukcie a préce-buranie
99 - Presun hmdt HSV

I
Strana 138 z 408

Datum:

Projektant:
Spracovater:

27.2.2023

Ing.BOTTLIK

Cena celkom [EUR]

57 287,99

57 287,99
36 191,13
1.800,34
91,34

11 760,81
37,10
740727



ROZPOCET
Stavba:

Objekt:

Cast:

Miesto:

HRUBY $SUR - kanalizacia a COV

002 - KANALIZACIA

002-02 - SO-06.1 Gravitaéné stoky A - AJ
Uroven 3:

002-02-11 - SO-06.1 Gravitaéna stoka AC1-219,98 m - CU 2022

Objednavatel:
Zhotovitel:

PC Typ

Néklady z rozpod&tu

13

!16

D

D

17

|18
19

!20:

21

22

| 23

XX X X X X X X XA x| =X

x

HSV
1
K089

K047
K048

K109
|Kog1
K058

K060
iK094
k212
k063
Kos4

K225

K K227

14 M
15

' Mo68
K069

| K055

K216

\M241
|m242
\m219

K248

K074

K217

24 | M |MO76

| strkodrva 0-63mm

|Osadenie prstenca alebo ramu pod poklopy a mreze,

Hruby Sar

Obec Hruby Sar
AVA-stav, s.r.o.

Popis

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

IOds’(r:—imenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z beténu:
prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t

Poplatky na skladke - ostatné vratane dopravy,
|nakladania a vykiadania. UloZenia

Dogasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 |

Vykop ryhy Sirky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000
'm3

Vykop $achty hornina 3 nad 100 m3

|Pazenie a rozopretie stien ryh pre podzemné [
|vedenie,prilozné do 4 m
Odstranenie pazenia ryh pre podzemné |
|vedenie,prilozné hfbky do 4 m

Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 (na trvald
|skladku)

Nakladanie neufahnutého vykopku z homin tr.1-4 nad
11000 do 10000 m3

UloZenie sypaniny na skladdky nad 100 do 1000 m3

‘Zésyp sypaninou so zhutnenim jdm, $achiet, ryh,

zarezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3
|frakcia 0-63mm

|

, !
Poplatok za skladku - zeminy I
|

D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 ai'
4 bez prehodenia sypaniny frakcia 0-32mm |
i

'Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim
Vodorovné kon$trukcie

D+M Lézko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v
otvorenom vykope z piesku a Strkopiesku 0-22 mm

|vy$ky do 100 mm |
Prefabriét beténovy - prstenec - 625/60/90 |

'Prefabn'két beténovy - prstenec - 623/80/90 |
_ Viyrovnédvaci prstenec 625/100/90

_Komunikacie

Kryt z beténu prostého C 25/30 komunikacii pre pe8ich i

(hr.100 mm
Kryt cementobeténovy cestnych komunikacii skupiny
{Il.a IV.,hr.200 mm vratane vystuZe

'Rurové vedenie

iMontéi potrubia z kanaliz. rar z tvrdého PVC tesn.
gumovym krazkom v sklone do 20 % DN 300

|Kanaliza(fné rury PVC-U hladké s hrdlom
315x9,2x5000
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MJ:

m2

m3
m3

m2

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m3

ks

ks
ks
ks

m2

m2

ks

Datum: 27. 2. 2023
Projektant:
Spracovatel:  Ing.BOTTLIK
Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
57 287,99
57 287,99
36 191,13
6,080 6.67 40,55
2,675 24,34 6511
10,000 14,99 149,90
i ' i
553,514 8,01 4433,65|
31,419| 21,60 678,65/
1007,508 1,88 1894,12
1007,508 0,89 896,68
584,933 438 2 562,01
584,933 0,91 532,29
584,933 0,66 386,06
965,139 9,73 9390,80
. [ .
386,710 3,85 1 488,83
126,758 43,81 5 553,27
657,407 | 12,17 8000,64 |
241,978 0,49 118,57
1 800,34
36,969 40,60 150094,
15,000 9.25 138,75|
5,000 9,64/ 48,20
5,000 10,71 53,55 |
5,000 11,78 58,90 |
_ _ 91,34
2,860 13,06 37.35
1,820 28,12 53,99
11 760,81
219,980 3.41 750,13
44,000 114,38 5032,72



PG Typ Kod

25 M |mo8o

27

28|
o

|30/

31

32

| 33

34

M | M229

26 K IK226

M |m227

K K228
K k231

K K232

D 9

D

K K077

K K103

99

K K085

Popis

|PVC-U odbocka kanalizacna pre riry hladké 315/160
{60 (45)°

|MontaZ tvarovky na potrubi z rar z tvrdého PVC
|tesnenych gumovym kriZkom,presuvka DN 300 |
|PVC-U presuvka kanalizacna 315x 7.7 pre kanalizaéné
\riiry hiadké 5

|Montaz tvarovky na potrubi z rir z tvrdého PVC tesn.
|gumovym kriZkom,jednoosa DN 300

PVC-U prechodka $achtova kanalizacna 315

Skiiska tesnosti kanalizacie D 300

Dodavka a Zhotovenie kanalizaénej $achty DN 1000
|vrétane'materiélu (dno. skruZe. kénus s poplast.
|stupa&kami. vyrov. prstence. §achtové prechodky.
;Tesnenie. poklopy DN 600 tr. D400) v zmysle PD).
|vyspravenie spar. podkladné vrstvy.

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

|Rezanie existujuceho asfaltového krytu alebo podkladu |
'hibky do 50 mm

Rezanie beténového krytu alebo podkladu tr. nad C
12/15 hr. nad 100 dc 150 mm

_Presun hmét HSV 5
|Doprava vyburanych hmot (asfalt. betén. Kamei a ost.)
ivrétane nakladania a vykiadania. ulozenia a aj
|poplatku za skladku
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MJ

ks

ks

ks

ks
ks

ks

t

Mnozstvo
11,000
7,000?
7,000 |

15,000|

15,000 |

219,980

7,000

2,400

5,200

1521,000

J.cena [EUR]

26,13
6,05
11,87

6,05

11,87
2,85

867,05

2,33

6,06

4,87

Cena celkom [EUR]
287,43 |
42,35I
83,09 |

90,75

178,05
626,94

4669,35|

37,10
5,59

31,51
740727

7 407,27,



KRYCi LIST ROZPOETU

Stavba:

HRUBY S8UR - kanaliz4cia a COV

Objekt:
002 - KANALIZACIA
Cast:

002-02 - SO-06.1 Gravitaéné stoky A - AJ

Urovefi 3:

002-02-12 - SO-06.1 Gravitaéna stoka AC1-1 45,00 m - CU 2022

JKSO:
Miesto: Hruby Sar

Objednavatel:
Obec Hruby Sar

Zhotovitel"
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovatel:
Ing.BOTTLIK

Poznamka:

Cena bez DPH

DPH zakladna
Znizena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Peciatka

Peciatka

Zaklad dane
0,00
10 012,87
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KS:

Datum: 27.2.2023

ICO:
IC DPH:

ICO:
IC DPH:

ICO:
IC DPH:

ICO:
IC DPH:

Sadzba dane
20,00%
20,00%
v EUR
Spracovatef
Déatum a podpis:

Zhotovitef =

Viaova 700790, 924 01 Galanta
/)4 4@}!39 268, 1 DPH: SK2022539596

Datum'a podpis:

10 012,87

Vy$ka dane
0,00
2 002,57

12 015,44

Pedtiatka

Peciatka



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

HRUBY $UR - kanalizacia a SOV
Objekt:

002 - KANALIZACIA
Cast:

002-02 - SO-06.1 Gravitaéné stoky A - AJ
Uroveil 3;

002-02-12 - SO-06.1 Gravitatna stoka AC1-1 -45,00 m - CU 2022

Miesto: Hruby Sar

Objednévater: Obec Hruby Sur
Zhotovitel: AVA-stav, s.r.o.

Kdéd dielu - Popis

Néklady z rozpo&tu
HSV - Prace a dodavky HSV
. 1- Zemn’é.p_réc_e
4 - Vodorovné kon$trukcie
8 - Ruroveé vedenie
99 - Presun hmét HSV
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Datum:
Projektant:

Spracovatef:

27.2.2023

Ing.BOTTLIK

Cena celkom [EUR]

10 012,87
10 012,87
6 841,37
346,34
2 141,34

683,82




ROZPOCET

Stavba:

HRUBY SUR - kanalizacia a COV.

Objekt:

002 - KANALIZACIA

Cast:

002-02 - SO-06.1 Gravita&né stoky A - AJ

Uroven 3:

002-02-12 - SO-06.1 Gravitacna stoka AC1-1 -45,00 m - CU 2022

Miesto:

Objednavatel:
Zhotovitel:

PC Typ

.Nékla_dy Z rozpoctu

p HSV
D1
1| K |k109

K091
K058

K060

K212

K063

K
K
K

5 K |Ko94
6 K
K

K |Koe4

9 | K K249

10| K |K192

7w \Mo68

12| K K069
D 4

13| K |K250

14i K k216
15| M |M242
16| M |m219
D 8
17| K K217
-18“ w |more
19| K |Ka2a
'2oi M imoeo
21| K |kezs
(22| M |me27
|23 K K228
(24| M |M229
25| K K231

Kéd

Hruby Sar

Obec Hruby Sir
AVA-stav, s.r.o.

Popis

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Vykop ryhy Sirky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000
m3 )
Vykop 8achty hornina-3 nad 100 m3

|Pazenie a rozopretie stien ryh pre podzemné
\vedenie,priloZné do 4 m

|Odstranenie paZenia ryh pre podzemné
|vedenie,prilozné hlbky do 4 m

|Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 (na trvald
|skladku) |
|Nakladanie neufahnutého vykopku z homin tr.1-4 nad
11000 do 10000 m3

UloZenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3

\Poplatok za skiadku - zeminy

Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, §achiet, ryh,
zarezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 fr.0-
!63mm

D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 az|
4 bez prehodenia sypaniny fr. 0-32mm

| Strikodrva 0-63mm

IL'Jprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim

Vodorovné konstrukcie

D+MLbzko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v
otvorenom vykope z piesku a Strkopiesku 0-22 mm

|Osadenie prstenca alebo ramu pod poklopy a mreze,
|vy8ky do 100 mm ’
‘Prefabn'két beténovy - p:stenec - 625/80/90

Vyrovnévac! prstenec 625/100/90

'Rarové vedenie

|Montaz potrubia z kanaliz. rir z tvrdého PVC tesn.
gumovym krazkom v sklone do 20 % DN 300

|Kanalizacné rury PVC-U hladké s hrdlom
|315x9,2x5000 (Campri)

|Montaz tvarovky na potrubi z rdr z tvrdého PVC
|tesnenych gumovym krizkom,odbo&na DN 300
|PVC-U odbocka kanalizatné pre rury hladké 315/160
|60 (45)°

Montaz tvarovky na potrubi z rur z tvrdého PVC
|tesnenych gumovym kruzkom,presuvka DN 300 |
PVC-U presuvka kanaliza¢na 315x 7.7 pre kanalizatné
|rury hladké

|Montaz tvarovky na potrubi z rur z tvrdého PVC tesn.
{gumovym krazkom jednoosa DN 300

PVC-U prechodka Sachtova kanalizatné 315

|Skuska tesnosti kanaliz4cie D 300
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MJ

m3
m3

m2

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m3

ks

ks
ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks
ks

Mnozstvo

105,032

4,292
197,100
197,100/
109,324i
109,324
109,324
180,385

69,697

26,241

124,219 |
49,500

7,521

2,000

1,000 |
1,000

45,000
|

9,000 |
4,000!
4,000 ‘
1 ,000-

1,000

1,000
1,000 |

45,000

Datum:;

Projektant:
Spracovatel:

J.cena [EUR]

8,01
21,60,
1,88
0,89,
438
091
066,
974,

3,85

43,81

12,17 |
049

40,60,

9,25

10,71 |
11,78

M

114,38 -
6,05‘
26,13 |
6,05i
11,87‘

6,05

11,87
2,85,

27.2.2023

Ing.BOTTLIK

Cena celkom [EUR]

10 012,87

10012,87

6 841,37
841,31

92,71
370,55
175,42,
47884,

99,48

72,1 5;

1756,95,

268,33

114962
151175
24,26
346,34
305,35

18,50

10,71 |
11,78

2141,34
153,45

1029,42
24,20I
104,52
6,05
11,87 |

6,05
11,87
128,25



\Dodévka a Zhotovenie kanalizanej Sachty DN 1000 | ; | ‘
|vratane materidlu (dno. skruze. kénus s poplast. | |

| 26| K |K232 |stupackami. vyrov. prstence. Sachtové prechodky. ks | 1,000/ 665,66‘ 665,66
T (- | Tesnenie, poklopy DN 600 tr. D400) v zmysle PD). 1

I [ | \vyspravenie spar. podkladné vrstvy. | : | i

I PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 99 _Presun hmét HSV ) ) . ) 683,82
[ | | | Doprava vybaranych hmot (asfall. beton. Kameii a osl.) | . | | .
27 ‘ K K085 \vralane nakladania a vykladania. uloZenia a aj | t 140,414 4,87 683,82
I | |
|poplatku za sklddky L |
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

HRUBY $SUR - kanalizicia a COV

Objekt:
002 - KANALIZACIA
Cast:

002-02 - SO-06.1 Gravita&né stoky A - AJ

Uroveii 3:

002-02-13 - SO-06.1 Gravitatna stoka AC1-2 45,00 m - CU 2022

JKSO:
Miesto: Hruby Sar

Objednavatel:
Obec Hruby Sar

Zhotovitel:
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovatel:
Ing.BOTTLIK

Poznamka:

Cena bez DPH

DPH zakladna
Znizena

'Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Déatum a podpis:

Peciatka

Pediatka

Zaklad dane
0,00
8713,20
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KS:
Datum:
ICO:

IC DPH:

ICO:
I DPH:

ICO:
IC DPH:

ICO:
IC DPH:

Sadzba dane

20,00%
20,00%
v EUR
Spracovatel
Datum a podpis:
ZhotoviteP

27.2.2023

8 713,20
Vyska dane
0,00
1742,64

10 455,84

Pedciatka

Datum a podpis: !

Pediatka



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

HRUBY SUR - kanalizacia a COV
Objekt:

002 - KANALIZACIA
Cast:

002-02 - SO-06.1 Gravitadné stoky A - AJ

Uroven 3

002-02-13 - SO-06.1 Gravitatna stoka AC1-2 45,00 m - CU 2022

Miesto: Hruby Sar

Objednavatel: Obec Hruby Sar
Zhotovitel: AVA-stav, s.r.o.

Kéd dielu - Popis

Naklady z rozpoétu
HSV - Prace a dodavky HSV
1 - Zemné prace
4 - Vodorovné konstrukcie
8 - Rurové vedenie
99 - Presun hmét HSV
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Datum: 27.2. 2023

Projektant:
Spracovatel:  Ing.BOTTLIK

Cena celkom [EUR]

8 713,20
8713,20
5751,29
305,35

2 141,58

koo



ROZPOCET

Stavba:

Obijekt:

Cast:

Miesto:

HRUBY SUR - kanalizacia a COV

002 - KANALIZACIA

002-02 - SO-06.1 Gravitacné stoky A - AJ
Uroveri 3:

002-02-13 - SO-06.1 Gravitaéna stoka AC1-2 45,00 m - CU 2022

Objednavatel:
Zhotovitefl

PC Typ

Naklady z rozpoétu

A X X

10
.. =1
12

13

A XX

D

P

HSV

1
K114

|ko91
K058

K060
ko094
k212
K063
K084

K249

K K066

o

[14
15

16 |

18
19
|20
-
2]

23

X2 X R X|® x| =B

Fo

| moss
K069

4

K055

8

‘K21 7
;M076
iK224
;Moao
IK226
IM227

K228

| m229
K231

K232

99

Kéd

Hruby Sar

Obec Hruby Sur
AVA-stav, s.r.o.

Popis

Prace a dodavky HSV

Zemné prace
_Vykop ryhy 8irky 600-2000mm horn.3 do 100m3

Vykop 8achty hornina 3 nad 100 m3

|Pazenie a rozopretie stien ryh pre podzemné
\vedenie priloZné do 4 m

Odstranenie paZenia ryh pre podzemné
|vedenie,prilozné hibky do 4 m

Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 (na trvala
|skladku)

| Nakladanie neufahnutého vykopku z homin tr.1-4 nad

11000 do 10000 m3

IUloienie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3
iPoplatok za sklddku - zeminy

|Z&syp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh,

63mm

4 bez prehodenia sypaniny fr.0-32mm
Strkodrva 0-63mm

Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim

Vodorovné konstrukcie

D+M Lézko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v
otvorenom vykope z piesku a Strkopiesku 0-22 mm

Rurové vedenie -

|Montaz potrubia z kanaliz. rur z tvrdého PVC tesn.
gumovym kruzkom v sklone do 20 % DN 300

|Kanalizacné riry PVC-U hladké s hrdlom

1315x9,2x5000
Montaz tvarovky na potrubi z rur z tvrdého PVC
tesnenych gumovym kriZkom,odboéna DN 300

|PVC-U odbocka kanalizatné pre riry hladké 315/160

|60 (45)° ;
MontazZ tvarovky na potrubi z rir z tvrdého PVC
|tesnenych gumovym kriZzkom,presuvka DN 300

zérezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 fr.0-

D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 az

PVC-U presuvka kanalizaCna 315x 7.7 pre kanalizacné |

\rary hladké
Montaz tvarovky na potrubi z rar z tvrdého PVC tesn.
\gumovym kriZkom,jednoosa DN 300

PVC-U prechodka Sachtova kanalizacng 315
Skiska tesnosti kanalizacie D 300

Dodavka a Zhotovenie kanaliza¢nej $achty DN 1000
vratane materialu (dno. skruze. kénus s poplast.
stupackami. vyrov. prstence. $achtové prechodky.
Tesnenie, poklopy DN 600 tr. D400) v zmysle PD).
vyspravenie spar. podkladné vrstvy.

Presun hmét HSV
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MJ

m3
m3

m2

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m2

ks

ks

ks

ks

Mnozstvo

88,246
3,900

165,600

165,600

92,146

92,146

92,146
152,041

52,914

26,241

89,954
49,500

7,521

45,000

9,000

4,000

4,000

1,000

1,000

1,000

1,000 |
45,000,

1,000

Datum:

Projektant:
Spracovatel:

J.cena [

EUR]

8,01
21,60

1,88

0.89|
4,38?
091
0,66|
9,74

3,85

4381

12,17
0,49|

40,60

3,41

114,38

6,05_-
26,13 |
6,05;
11,87 :

6,05/

11,87
2,85

665,90

27.2.2023

Ing.BOTTLIK

Cena celkom [EUR]

8713,20

8713,20

5751,29
706,85
84,24,

311,33
147,38
403,60,

83,65
60,82
1480,88|

203,72

1149,62
1094,74
24,26
305,35

305,35

2 141,58

153,45/
|
1029,42 |

24,20/
104,52

6,05/

|

11,87 |

6,05

11,87
128,25

665,90/

514,98



f S B s DoaE T R 1
PC Typ Kéd Popis MJ MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] ‘

| ~ |Doprava vyburanych hmét (asfalt. beton. Kameri a ost.) | 1 T
24 K K085 vrétane nakladania a vykladania. uloZenia a aj t ‘ 105,745
| poplatku za skiddku .

4,87

514,98‘
I a
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba: .

HRUBY SUR - kanalizacia a COV
Obijekt:

002 - KANALIZACIA
Cast:

002-02 - SO-06.1 Gravitacné stoky A - AJ
Uroven 3:

002-02-14 - SO-06.1 Gravitaéna stoka AC2 -256,73 m - CU 2022

JKSO: ‘ KS:
Miesto: Hruby Sur Datum: 27.2.2023
Objednavatel: ICO:
Obec Hruby S$ar IC DPH:
Zhotovitel: ICO:
AVA-stav, s.r.0. I€ DPH:
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
Ing.BOTTLIK ' IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 62 200,55
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
zniZzena 62 200,55 20,00% 12 440,11
Cena s DPH v EUR 74 640,66
Projektant Spracovatef
Datum a podpis: Pecdiatka Datum a podpis: Petiatka
Objednavatef ZhotoviteFP
Ly MaV, s.r.0.
Puskifiova 7€ 90, 924 01 Galanta
10/0: 43,9 /1C DPH: SK2022539596
Datum a podpis: Petiatka Datum a podpis: Petiatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

HRUBY SUR - kanalizicia a GOV
Obijekt:

002 - KANALIZACIA
Cast: ;
002-02 - SO-06.1 Gravitadné stoky A - AJ
Urovef 3

002-02-14 - SO-06.1 Gravitaéna stoka AC2 -256,73 m - CU 2022

v

Miesto: Hruby Sar

Objednavatel: Obec Hruby Sur
Zhotovitel" AVA-stav, s.r.o.

Kéd dielu - Popis

Naklady z rozpo&tu

HSV - Prace a dodavky HSV
1 - Zemné prace
4- V(;d(;rovné konstrukcie
5 - Komunikacie
8 - Rirové vedenie
9 - Ostatné konStrukcie a prace-blranie
99 - Presun hmot HSV
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27.2.2023

Ing.BOTTLIK

Cena celkom [EUR]

62 200,55
62 200,55
42 375,67

2 025,47
109,83

13 249,32

16,84

4 423,42
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ROZPOCET

Stavba:

HRUBY SUR - kanalizacia a COV

Objekt:

002 - KANALIZACIA

Cast:

002-02 - SO-06.1 Gravitatné stoky A - AJ

Uroveii 3:

002-02-14 - SO-06.1 Gravitaéna stoka AC2 -256,73 m - CU 2022

Miesto:

Objednavatel:
Zhotovitel:

PC Typ Kéd

Naklady z rozpoctu

p HSV
D 1
1| K |koas
|
2| K |koss
'3 K Kods
4 K |Koa7
|5 | K |Ko48
6 K K049
: 7 K |K100
' 8| K |Koo1
9 : K K058
| 1oi K |K0BO
11| K |koga
12| K |ke12
13 K jK063
|14 K |Koe4
15| K IK249
!
16| K K192
17 | M Mos8
18| K jK069
D 4

19| K K055

K216

21| M |m241

\M219

!D 5
24| K K222

25| K |K074

D 8

Hruby Sar

Obec Hruby Sar
AVA-stav, s.r.o.

Popis

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Odstranenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z beténu
prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t

|Odstranenie podkladu alebo krytu do 200 m2

|asfaltového,hr. vrstvy do 50 mm 0,036 t

Poplatky na skladke - asfalty vratane dopravy,

'nakladania a vykladania. uloZenia

Poplatky na skladke - ostatné vratane dopravy,

|nakladania a vykladania. UloZenia |

|Dogasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 |
i

|Doéasné zaistenie kablov a kablovych trati do 6 kablov |

;Vykop ryhy Sirky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000
m3 |
Vykop 8achty hornina 3 nad 100 m3 |
|Pazenie a rozopretie stien ryh pre podzemné |
|vedenie,prilozné do 4 m |
Odstranenie paZenia ryh pre podzemné |
|vedenie prilozné hfbky do 4 m

Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 (na trvalG
|skladku)

Nakladanie neufahnutého vykopku z homin tr.1-4 nad
11000 do 10000 m3

UloZenie sypaniny na sklédky nad 100 do 1000 m3

-Poplatok za skladku -'zeminy

ZAasyp sypaninou so zhutnenim j&m, Sachiet, ryh,
zarezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 fr.0-
163mm

D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 az
\4 bez prehodenia sypaniny fr. 0-32mm
| Strkodrva 0-63mm

Il'Jprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim

Vodorovné konstrukcie

|D+M L6zko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v
|otvorenom vykope z piesku a $trkopiesku 0-22 mm

|Osadenie prstenca alebo rdmu pod poklopy a mreze,
|vy8ky do 100 mm

| Prefabrkét beténovy - prstenec - 625/60/90
__Prefabn'két beténovy - prstenec - 625/80/90

_ Vyrovndvaci prstenec 625/100/90

Komunikacie

Bet6n asfaltovy po zhutneni lli.tr. jemnozrnny hr.50mm <
PC

'Kryt cementobeténovy cestnych komunikacii skupiny
ll.a IV.,hr.200 mm vratane vystuze

Ruarové vedenie

Strana 151 z 408

MJ

m2

m2

m3
m3

m2

m2

m3

m3

m3

—

m3

m3

~

m2

m3

ks

ks
ks
ks

m2

m2

MnozZsivo

1,600

2,100/
0,378
0704,
15,000
e,ooo:
635,132
30,870/
1155,285

1 155,285

666,002

666,020

666,020
1.098,933|

|
478,145

|
148,775

812,847 |
282,403

43,032

14,000

3,000

9,000

2,000 |

1,600

2,100

Datum:;

Projektant:
Spracovatel:

J.cena [EUR]

40,60

9,25

9,64/
10,71
11,78

31,75

28,11

27.2.2023

Ing.BOTTLIK

Cena celkom [EUR]

62 200,55

62 200,55
42 375,67
10,67

248
18,02
17,14

224,85
92,40
508741
666,79
2171,94)
1028,20|
2 917,09:
606,08
439,57
1070361/

1 840,86

651783
989235 |
138,38

2 025,47
174710
129,50
26,92

96,39
2356

109,83
50,80

59,03

13 249,32



PC Typ

26 K K217

27 | M |MO76

28 | K |K224

29 | M |M084

30 K |k226

31 M M227

32| K |K228

133 M M229
34| K k231

35| K K232

36| K K077

37 K |[K103

|U
%)
5]

38| K |K085

Kéd

Popis

Monta? potrubia 7 kanaliz rr 7 tvrdéhn PVC tesn
gumovym krizkom v sklone do 20 % DN 300

!Kanalizatné rary PVC-U hladké s hrdlom
13159,2x5000 (Campri)

|Montaz tvarovky na potrubi z rir z tvrdého PVC
[tesnenych gumovym krizkom,odbo&na DN 300
|PVC-U odbocka kanalizacna pre rury hiadkeé 315/160
1Go"

[Montaz tvarovky na potrubi z ror z tvrdého PVC
|tesnenych gumovym kriZkom,presuvka DN 300

PVC-U presuvka kanalizacna 315x 7.7 pre kanalizatné :

\rary hladké

Montaz tvarovky na potrubi z rir z tvrdého PVC tesn.
| gumovym kriizkom,jednoos4a DN 300

iPVC-U prechodka Sachlové kanalizacnd 315
|Skuska tesnosti kanalizacie D 300

|Dodavka a Zhotovenie kanalizaénej S8achty DN 1000
|vralane materidlu (dno. skruZe. kénus s poplast.
|stupackami. vyrov. prstence. §achtové prechodky.

| Tesnenie, poklopy DN 600 tr. D400) v zmysle PD).
|vyspravenie spar. podkladneé vrstvy.

Ostatné kon&trukcie a préce—buranie'

Rezanie existujliceho asfaltového krytu alebo podkiadu |
_|hfbky do 50 mm

Rezanie beténového krytu alebo podkladu tr. nad C
112/15 hr. nad 100 do 150 mm

~Presun hmét HSV W :
| Doprava vybaranych hmét (asfalt. beton. Kameni a ost.) |

|vrétane nakladania a vykladania. uloZenia a aj
| poplatku za skladku
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MJ

ks

ks

ks

ks

ks

ks
ks

ks

Mnozstvo
256,730
52,000
21 ,000i
21,000 '
| 7,000i
7,000 |

13,000

13,000 |
256,730

7,000

2,000/

2,000/

908,299

J.cena [EUR]

341

114,38‘_
605
26,13
6,05?
11,67

6,05

11,87 |
2,85/

665,75

2,36

6,06

4,87

Cena celkom [EUR]
875,45

5947,76
127,05|
548,73 |

42,35i
83,09

78,865

154,31 |
731‘,68:

4 660,25

16,84
4,72

1212

442342

442342



KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba:

HRUBY 8UR - kanalizacia a COV

Objekt:
002 - KANALIZACIA
Cast:

002-02 - SO-06.1 Gravitaéné stoky A - AJ

Uroven 3:

002-02-15 - SO-06.1 Gravitaéna stoka AC3 - 181,61 m - CU 2022

JKSO:
Miesto:

Objednéavatel:
Obec Hruby Sar

Hruby Sur

Zhotovitel"
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovatel:
Ing.BOTTLIK

Poznamka:

Cena bez DPH

DPH zakladna
Znizena

.Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednéavatel

Datum a podpis:

Peéiatka

Peéiatka .

KS:
Datum:

ICO:
IC DPH:

ICO:
1€ DPH:

ICO:
IC DPH:

ICO:
i€ DPH:

Zaklad dane Sadzba dane
0,00 20,00%
71 430,39 20,00%
v EUR
Spracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:
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27.2.2023

71 430,39
Vyska dane
0,00

14 286,08

85716,47

Pediatka

SEAVy S.1%0.

/90, 924 01 Galanta
,1C DPH: SK2022539596

Peciatka



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

HRUBY SUR - kanalizacia a COV
Objekt: ‘

002 - KANALIZACIA
Cast:

002-02 - $0-06.1 Gravitadné stoky A - AJ
Urpveti 3:

002-02-15 - SO-06.1 Gravitaéna stoka AC3 - 181,61 m - CU 2022

Miesto: Hruby Sur
Objednavater: Obec Hruby Str
Zhotovitel: AVA-stav, s.r.o.

Kéd dielu - Popis

Naklady z rozpo&tu

HSV - Prace a dodavky HSV
1 « Zemné prace
4 - Vodorovné konstrukcie
5 - Komunikacie
8 - Rurové vedenie

_ _9 - (J_st;tn_é k::r'n_ét::kcie a prace-blranie
99 - Presun hmét HSV
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Datum:

Projektant:
Spracovatef:

27.2.2023

Ing.BOTTLIK

Cena celkom [EUR]

71 430,39
71 430,39
33 488,71
1521,63
20 817,61
10 081,10
1863,17
3658,17



ROZPOCET

Stavba:

Objekt:

Cast:

Miesto:

HRUBY SUR - kanaliz4cia a COV

002 - KANALIZACIA

002-02 - SO-06.1 Gravitaéné stoky A - AJ
Uroveii 3:

002-02-15 - SO-06.1 Gravitaéna stoka AC3 - 181,61 m - CU 2022

Objednavatel:
Zhotovitel"

PC Typ

Naklady z rozpoétu

11

D

D

12

13
14

15

16

.17.

18

19

F

A XXX X X X X X

D

P

HSV
1

K044

‘ K045
_- K046
| K047
| K048
K049

K109
K091
K058

K060
K094

K212

K063
lkos4

K249

K K066

K

2| K
[21 | M (m241
2| M

23| M

24

25

D

K

K

| Mo68
K069

4
K251
K216

|m242
M219

5
K071

K222

Kad

Hruby Sar

Obec Hruby Sur
AVA-stav, s.r.o.

Popis

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Odstrénenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z beténu
prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t

|Odstranenie podkladu alebo krytu do 200 m2
|asfaltového,hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t

Poplatky na skladke - asfalty vratane dopravy,
|nakladania a vykladania. uloZenia

Poplatky na skladke - ostatné vratane dopravy,
|nakladania a vykladania. UloZenia

Docasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200
|Doéasné zaistenie kablov a kablovych trati do 6 kablov

rV)’lkop ryhy §irky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000
Im3

| Vykop 8achty hornina 3 nad 100 m3

[Pazenie a rozopretie stien ryh pre podzemné
|vedenie,prilozné do 4 m

Odstranenie paZenia ryh pre podzemné
|vedenie,prilozné hlbky do 4 m

|Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, §achiet, ryh,
|zarezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 fr.0-
|63mm

|Nakladanie neufahnutého vykopku z homin tr.1-4 nad [

11000 do 10000 m3
UloZenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3

| Poplatok za skiadku - zeminy

-Zésyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh,
|zarezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 fr.0-
163mm

D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 az

4 bez prehodenia sypaniny fr.0-32mm
|Strkodrva 0-63mm

Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim

Vodorovné konstrukcie

D+M L6Zko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v
otvorenom vykope z piesku a Strkopiesku 0-22mm

. |Osadenie prstenca alebo ramu pod pokiopy a mreZe,

_lvyéky do 100 mm
| Prefabrkét beténovy - prstenec - 625/60/90

| Prefabrikat betonovy - prstenec - 625/80/30
| Vyrovnavaci prstenec 625/100/30

Komunikacie

Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z
asfaltu cestného v mnoZstve od 0,50 do 0,70 kg/m2

[Betén asfaltovy po zhutneni lll.tr. jemnozrnny 2x
|hr.50mm - PC vratane zalievky
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MJ

m2

m2

m3
m3

m2

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m3

ks

ks
ks
ks

m2

m2

MnozZstvo

293,256

235,661

8,190

101,201

8,000

4,000

429,216 |
28,459,

502,034

502,034

457,675

457,675

457,675
755,164,

327,452

104,489

556,668 |
199,771

30,542

14,000
4,000
4,000
6,000

386,541

386,541

Datum:

Projektant:
Spracovatel:

J.cena [EUR]

6,67

122
4770,
24,34
14,99
11,55/

801
21,60,

1,88

0,89
4,38

0,91

0,66
973

3,85
43,81

12,17
0,49|

40,60

9,25

9,65
10,71

11,78 |

079

31,74

27.2.2023

Ing.BOTTLIK

Cena celkom [EUR]

71 430,39

71 430,39
33 488,71
1956,02

287,51 |
390,66i
2 463,23I
1 19,92j
46.20i

3438,02|
614,71
943,82

446,81 |

200462
|

416,48

302,07
7347,75|

1 260,69

4577,66
6774,65
97,89
1521,63
1240,01

129,50

36,60
42,84
70,68

20 817,61
305,37

12 268,81



30|
31

|34 ]|
35

PC Typ

26 K |Ko74

27 | K K217

28 Mo76

29 K224

X R

Mo8o
K226
m227

33 K228

[M229
K231

P I - -~

36

A

K232

D 9

I.’a?il K K101
il

| 38| K |Ko77
i I i

[39| kK (K103

D 99
|

40| K K085

Kéd

Popis

[Kryt cementobetonovy cestnych komunikacii skupiny
|lll.a IV.,hr.200 mm vratane vystuze

Rurové vedenie

Montaz potrubia z kanaliz. rir z tvrdého PVC tesn.
Igumovym kraZkom v sklone do 20 % DN 300

|Kanalizaéné rary PVC-U hiadké s hrdiom
|315x9,2x5000 (Campri)

|Montaz tvarovky na potrubi z rur z tvrdého PVC
|tesnenych gumovym kruZzkom,odbo&na DN 300

PVC-U odbocka kanalizacna pre rury hladké 315/160
|60 (45)° :

'Montaz tvarovky na potrubi z rir z tvrdého PVC -
\tesnenych gumovym krazkom,presuvka DN 300 |
PVC-U presuvka kanalizatna 315x 7.7 pre kanalizatné

|rary hladké

Montaz tvarovky na potrubi z nir z tvrdého PVC tesn.
|gumovym kruzkom,jednoosa DN 300

_PVC—U prechodka $achtovéa kanalizacné 315
Skuska tesnosti kanalizacie D 300

|Dodavka a Zhotovenie kanalizagnej achty DN 1000
vratane materialu (dno. skruZe. kénus s poplast.
stupackami. vyrov. prstence. Sachtové prechodky.
Tesnenie, poklopy DN 600 tr. D400) v zmysle PD).
!vyspravenie spar. podkladné vrstvy.

_ Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Dilatagné $kary vkladané v cementobet. kryte, s

_ |wypinenim $kér asfaltovou zallevkou |

|Rezanie existujuceho asfaltového krytu alebo podkladu |

|hibky do 50 mm |

Rezanie beténového krytu alebo podkladu tr. nad C
112/15 hr. nad 100 do 150 mm

_Presun hmdt HSV

vralane nakladania a vykladania. uloZenla a aj
poplatku za skladku
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MJ

m2

ks

ks

ks

ks

ks

ks
ks

ks

MnozZstvo

293,256

181,610

37,000 |
12,000I
12,000 |
6,000j
6,000 |

12,000

12,000 |
181,610

6,000

39,954,
202,820

202,820

751,164

J.cena [EUR]

28,11

3,41

114,38‘
6.05.
26,13-
6,03.
11,87 |

6,05

11,87 |
2,85

667,26

3.89;
2,36!

6,06/

4,87

Cena celkom [EUR]
8243,43

10 081,10
619,29

4232,06 |

7260
313,56
36,18
71,22

72,60

142,44 |
517,59

4003,56

1 863,17
155,42

478,66
122909
3658,17

365817



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

HRUBY SUR - kanalizacia a COV

Objekt:
002 - KANALIZACIA
Cast:

002-02 - SO-06.1 Gravitaéné stoky A - AJ

Uroveii 3:

002-02-16 - SO-06.1 Gravitaéna stoka AC3-1 - 99,65 m - CU 2022

JKSO:
Miesto: Hruby Sar

Objednavatel:
Obec Hruby Str

Zhotovitel
AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovatel:
Ing.BOTTLIK

Poznamka:

Cena bez DPH

DPH zakladna
znizena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednéavatef

Datum a podpis:

Pediatka

Peciatka

KS:

Déatum: 27.2.2023

ICO:
IC DPH:

ICO:
IC DPH:

ICO:
IC DPH:

ICO:
IC DPH:

Zaklad dane Sadzba dane
0,00 20,00%
25 649,25- - 20,00%
v EUR
Spracovatel
Datum a podpis:
Zhotovitef
II "'q S.l'-ﬂt
924 01 Galanta
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PH: SK2022539596

Datum a podpis:

25 649,25

Vyska dane
0,00
5129,85

30 779,10

Peciatka

Peciatka



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

HRUBY $UR - kanalizacia a COV
Objekt:

002 - KANALIZACIA
Cast:

002-02 - SO-06.1 Gravita&né stoky A - AJ
Urovei 3: .

002-02-16 - SO-06.1 Gravitaéna stoka AC3-1 - 99,65 m - CU 2022

Miesto: Hruby Sur
Objednavater: Obec Hruby Sar
Zhotovitel" AVA-stav, s.r.o.

Kaod dielu - Popis

Naklady z rozpoétu
HSV - Prace a dodavky HSV
1 -Zemné prace’
4 - Vodorovné konstrukcie
5 - Komunikacie
8 - Rurové vedenie
é B Ost;tné konétrukcie a prace-blranie
99 - Presun hmét HSV -
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Datum:

Projektant:
Spracovatel:

27.2.2023

Ing.BOTTLIK

Cena celkom [EUR]

25 649,25
2564925
17 268,32
842,13
316,89

5 327,71

79,99
1814,21



ROZPOCET

Stavba:
Objekt:
Cast:

Urovefi

Miesto:

HRUBY SUR - kanalizacia a COV

002 - KANALIZACIA

002-02 - SO-06.1 GravitaZné stoky A - AJ

3:

Objednavater:
Zhotovitef:

PC Typ

Naklady z rozpoctu

D

(=]

al a ]l o -
AW N -

-
w

X

>
=

17| m
18| K
_D

[ 19 K

[
'20|
|
[21| M
(22| M
(23| M

D

24| K

25| K

o
X =x = x| x|x x x|x|=x

HSV

K055

K K216

M241
M242
I_M219

5
Iko71
|

|
K222

Kéd

Hruby Sar

‘Obec Hruby Sar
AVA-stav, s.r.o.

Popis

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Odstranenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z beténu
prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t

| Odstranenie podkladu alebo krytu do 200 m2
|asfaltového,hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t

|Poplatky na skladke - asfalty vratane dopravy,
Inakladania a vykladania. uloZenia

Poplatky na skladke - ostatné vratane dopravy,
|nakladania a vykladania. UloZzenia

Dotasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 |

Dogasné zaistenie kablov a kablovych trati do 6 kablov
Vykop ryhy $irky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000
m3

Vykop 8achty hornina 3 nad 100 m3

PaZenie a rozopretie stien ryh pre podzemné
|vedenie,priloZzné do 4 m

|Odstranenie paZenia ryh pre podzemné
|vedenie,prilozné hibky do 4 m

|Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 (na trval(
|skiadku)

Nakladanie neufahnutého vykopku z homin tr.1-4 nad
1000 do 10000 m3 |

|UloZenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3 ’

"Poplatok za skladku - zeminy

-Zésyp sypaninou so zhutnenim jam, 8achiet, ryh,
zarezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 fr.0-
|63mm

D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 az
4 bez prehodenia sypaniny fr. 0-32mm

| Strkodrva 0-63mm

Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim

Vodorovné konstrukcie

D+M L6Zko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v
otvorenom vykope z piesku a Strkopiesku 0-22 mm

|Osadenie prstenca alebo ramu pod pokiopy a mreZe,
|vy8ky do 100 mm
|Prefabrkat betbénovy - prstenec - 625/60/830

| Prefabrikét beténovy - prstenec - 625/80/30
| Vyrovndvaci prstenec 625/100/90

Komunikacie

Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z
\asfaltu cestného v mnozZstve od 0,50 do 0,70 kg/m2 |

|Beton asfaltovy po zhutneni Il tr. jemnozrnny
|hr2x.50mm - PC
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m2

m2

m3
m3

m2

m2
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m3

m3

m2
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ks
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m2

m2

002-02-16 - SO-06.1 Gravitaéna stoka AC3-1 -99,65 m - CU 2022

Datum: 27. 2. 2023
Projektant:
Spracovatel: Ing.BOTTLIK
MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
25 649,25
25 649,25
17 268,32
5225 6,67 34,85
5225 1,22 637
0199 4763 9,48
2613 24,34 63,60
10,000 14,99 149,90
2,000 11,55 23,10
251,732 8,01 2016,37
15,700 21,60 339,12
502,236 1,88/ 944,20
502,236 0,89 446,99
267,432 4,38 1171,35
267,432 0,91 243,36
267,432 0,66 176,51
441,263 974 4297,90,
|
194,405 3,85 748,46
57,544 43,81 2521,00
330,489 | 12,17 402205
109,615 0,49 53,71
842,13
16,730 40,60 679,24
8,000 9,25 74,00
2,000 9,64 19,28 |
1,000 10,71 | 10,71
5,000 11,78 58,90
316,89
5,225 0,79 413
5,225 3175 165,89



PC Typ

D

27
26
29
30
31
32
33
|3¢]
35

36

|37,

K

=

T X ' X

K

26 | K K074

8
K217
'M076
|K224
IM084
IK226
M227

K228

\M229

K231

K232

\Ko77

Kéd

Popis

'Kryt cementobeténovy cestnych komunikacii skupiny
lli.a IV.,hr.200 mm vratane vystuZe

'Rurové vedenie

IMontéi potrubia z kanaliz. rar z tvrdého PVC tesn.
gumovym kraZkom v sklone do 20 % DN 300
|Kanalizatné riry PVC-U hiadké s hrdiom

| 316x9, 2x6000 (Campri)

|Montaz tvarovky na potrubi z rar z tvrdého PVC
|tesnenych gumovym krizkom,odboéna DN 300
PVC-U odbocka kanalizacna pre rury hiadké 315/160
160°

|Montaz tvarovky na potrubi z rir z tvrdého PVC
\tesnenych gumovym kruzkom,presuvka DN 300

PVC-U presuvka kanalizacna 315x 7.7 pre kanalizatné |

\rury hladké

MontaZ tvarovky na potrubi z rar z tvrdého PVC tesn.
|gumovym krizkom jednoosa DN 300

PVC-U prechodka Sachtové kanalizatné 315

| Skiska tesnosti kanalizacie D 300

|Dodavka a Zhotovenie kanalizacnej $achty DN 1000
|vratane materialu (dno. skruZe. konus s poplast.
|stupaGkami. vyrov. pretence. §achtové prechodky.
Tesnenie, poklopy DN 600 tr. D400) v zmysle PD).

|vyspravenie spar. podkladné vrstvy.

'Ostatné kon$trukcie a préce-buranie

Rezanie existujiceho asfaltového krytu alebo podkiadu |

'hibky do 50 mm

38l

39|

K

K

(k103

99

K085

'Rezanie beténového krytu alebo podkladu tr. nad C
12/15 hr.nad 100 do 150 mm

_Presun hmét HSV

Doprava vyburanych hmot (asfalt. beton. Kamen a ost.) [

vratane nakladania a vykladania. uloZenia a aj
|poplatku za skiadku

Strana 160 z 408

MJ

m2

ks

ks

ks '

ks

ks

ks
ks

ks

Mnozstvo

5,225

99,650

20,000

8,000

8,000

3,000

3,000

6,000

6,000
99,650

3,000

9,500/

9,500/

372,528

J.cena [EUR]

28.11|

T
3,41

6,06

4,87

2,36|

Cena celkom [EUR]
146,87

5327,71
339,81

2 287,60 |
48,40
209,04 |
18,15I
35,61 |

36,30

71,22
284,00

1997,58

79,99
22,42|
57,57

181421

1814,21 i



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

HRUBY SUR - kanalizacia a €OV
Objekt:

002 - KANALIZACIA

Cast:
002-02 - SO-06.1 Gravitatné stoky A - AJ

Uroveri 3:
002-02-17 - SO-06.1 Gravitaéna stoka AC3-1-1 - 68,5 m - CU 2022

JKSO: KS:
Miesto: Hruby Sar Datum: 27.2.2023
Objednavater: I¢O:
Obec Hruby Sur IC DPH:
Zhotovitel ICO:
AVA-stav, s.r.o. IC DPH:
Projektant: ; ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
Ing.BOTTLIK IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 16 343,47
Zaklad dane Sadzba dane Vy&ka dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 16 343,47 20,00% 3 268,69
'Cena s DPH v EUR 19 612,16
Projektant Spracovatef
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Pediatka
Objednavatel ZhotoviteP

1‘;3"9 S 1%0-
90, 924 01 Galanta
¢ DPH: SK2022539596

Datum a podpis: Pediatka Pediatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

HRUBY SUR - kanalizacia a COV
Obijekt:

002 - KANALIZACIA
Cast:

002-02 - SO-06.1 Gravitatné stoky A - AJ

Uroven 3:

Miesto: Hruby Sar
Objednavatel: Obec Hruby ar
Zhotovitel: AVA-stav, s.r.o.

Kod dielu - Popis

Naklady z rozpoétu
HSV - Prace a dodavky HSV
1 - Zemné prace
4 - Vodorovné kon$trukcie

8 - Rlrové vedenie
99 - Presun hmét HSV

002-02-17 - SO-06.1 Gravitaéna stoka AC3-1-1 - 68,5 m - CU 2022
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Datum:

Projektant:
Spracovatel:

27.2.2023

Ing.BOTTLIK

Cena celkom [EUR]

16 343,47

16 343,47
11 081,16
588,18
3614,30

1 059,83



ROZPOCET

Stavba:
HRUBY SUR - kanalizicia a COV
Objekt:
002 - KANALIZACIA
Cast:
002-02 - SO-06.1 Gravitaéné stoky A - AJ
Uroven 3:
002-02-17 - SO-06.1 Gravitaéna stoka AC3-1-1 - 68,5 m - CU 2022
Miesto: Hruby Sar .
Objednavatel: Obec Hruby Sar
Zhotovitel: AVA-stav, s.r.o.
PC Typ Kod Popis
Naklady z rozpoctu
D HSV Prace a dodavky HSV
D 1 ‘Zemné prace
11 K :119001411 Docasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 |
2 K i119001422 Docasné zaistenie kablov a kablovych trati do 6 kablov |
3 | K 1132201202 ;%kop ryhy Sirky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 :
| 4| K [133201102 'Vykop Sachty hornina 3 nad 100 m3 '
5 | K 151101102 |Pazen.|e a 'roz'opretle stien ryh pre podzemné
[ |vedenie,prilozné do 4 m
Odstranenie pazenia ryh pre podzemné
B KISNOMI2 e denie prilozné hibky do 4 m
7 | k |162601102 Vodorovpe premiestnenie vykopku tr.1-4 do 5000 m
| |(na trvalu skladku)
Nakladanie neufahnutého vykopku z homin tr.1-4 nad
I.8/jj¥ |1er102102 !1000do10000 m3
9 | K [171201202 UloZenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3
_ 10| K [171-P Poplatok za skladku - zeminy |
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, 8achiet, ryh,
11| K 174101002 zarezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 fr.0-
163mm }
D+M Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 a2
2 | i liegodis |4 bez prehodenia sypaniny fr. 0-32mm
13| M 5834416900 | Strkodrva 0-63mm
14| K [181101102 IUprava pléne v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim |
D 4 Vodorovné konstrukcie
D+M L6zko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v
()| RS | sz otvorenom vykope z piesku a Strkopiesku 0-22 mm
16| K 452112111 O'sadenie prstenca alebo ramu pod poklopy a mreze,
| Y — |vySky do 100 mm
17 | M 5922441002 Prefabrkéat beténovy - prstenec - 625/60/90
I 18 | M 5922441003 |Prefabrikét beténovy - prstenec - 625/80/90
19 | M 59259262512090 IVyrovnévac/ prstenec 625/100/90
D 8 _Rurové vedenie
|
Montaz potrubia z kanaliz. rir z tvrdého PVC tesn.
U | IARRTEIE gumovym kriizkom v skione do 20 % DN 300
=0 |Kanalizatné riry PVC-U hladké s hrdlom
21 . M :28611041001M |315x9,2x5000
Montaz tvarovky na potrubi z rir z tvrdého PVC
a | a ;877373121 [tesnenych gumovym krizkom,odbo&na DN 300
23| m |2862104600 :‘;/{04-; ?dbot’,‘ka kanéllzaéna pre rury hladké 315/160
|1 [Monta2 tvarovky na potrubi z rir z tvrdého PVC
| gl | S _877373122 |tesnenych gumovym krizkom,presuvka DN 300 |
25| M |2884202100 PVC-U presuvka kanalizaéné 315x 7.7 pre kanalizatné

\rary hiadké
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Datum: 27.2.2023

Projektant:
Spracovatel: Ing.BOTTLIK

Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

16 343,47

16 343,47

11 081,16

5,000, 14,99 74,95
2,000, 11,55 23,10,
155,381 11,93 185370
8,428/ 21,60, 182,04,
294,550 1,89 566,70
204,550 0.89| 262,15
163,800 438 717,48
163,809 091/ 149,07
163,800/ 058 95,01
270,2ssf 9,72 2627,17|
112,798 3,85 434.27!
. | !

39,601 43,81 1734,92|
191,757 12,17 233368
75,350 0,49 36,92,
588,18

11,495 40,60 466,70
6,000, 9.25| 55,50
2,020 9,64 19,47;
1,010 10,71 10,82
3,030 11,78 35,69
_ 3614,30
68,500 3,41 233,59
14,000 114,38 160132
5,000 6.05 30,25
5000 2613 130,65
2,000 6,05, 1210
2,000/ 1167, 23,74



|PC Typ Kéd

26| K 877373123
27| M |2864201400
| 28| K 892371000
i
(O
29| K 894421111

D 99

|
30| K |998276101

Popis
[MontaZ tvarovky na potrubi z rir z tvrdého PVC tesn.
qumovym kri2kom Jednoosa DN 300
’_PVC—U prechodka Sachtova kanalizacné 315
Skuska tesnosti kanalizacie D 300
|Dodévka a Zhotovenie !(analiza(‘,nej Sachty DN 1000
|vratane materidlu (dno. skruze. kénus s poplast.
stupadkami. vyrov. prstence. Sachtové prechodky.

Tesneanig, poklopy DN 800 tr. D400) v zmysle PD). *
vyspravenie spar. podkladng vrstvy.

Presun hmét HSV

Doprava vybiiranych hmot (asfalt. beton. Kameii a ost.) '

vrétane nakladania a vykladania. uloZenia a aj
|poplatku za skladku
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MJ

ks
ks

ks

MnoZstvo

3,000

3,000
68,500

2,000

217,625

J.cena [EUR]

6,05/
11,87 |
2,85|

666,83

4,87

Cena celkom [EUR]

18,15
35,61 |
195,23

1 333,66

|
1059,83

1059,83



