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STAVBA : Vypracovanie realizacnej PD KD Kynek

B) Sdhrnna technicka sprava je spracovana v zmysle vyhlasky €.453 Ministerstva Zivotného
prostredia Slovenskej republiky z 11.12.2000, 89, ods. (1), pismeno b)

bl. NAVRHOVANE URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A STAV EBNO-TECHNICKE RIESENIE
STAVBY
bl.1 CHARAKTERISTIKA UZEMIA STAVBY
Budova kultirneho domu v Nitre sa nachadza v mestskej ¢asti Kynek na Trnavskej ulici v zapadnej ¢asti mesta
Nitra, budova je pristupna z miestnej zbernej komunikacie Trnavska ulica - cesta 111/51311. Budova stoji na
pozemku, ktory je mierne svahovity, umiestneny takmer v adoli Trnavskej ulice. VySkovy rozdiel medzi
juhovychodnou a severozapadnou stranou pozemku, tzn. na vzdialenost 48,43 m, je cca 1,48 m.
b1.2 URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A STAVEBNO-TECH NICKE RIESENIE STAVBY
Urbanistické rieSenie
Budova kultirneho domu je situovana v prevazne monofunkénom Uzemi, prevazuje funkcia byvania v samostatne
stojacich rodinnych domoch. Rodinné domy svojou polohou k Trnavskej ulici vymedzuju stavebnu c&iaru, ktoru
budova kultirneho domu reSpektuje. Urbanistick& poloha objektu bola uréend v €ase vystavby kultirneho domu,
tzn. v Gase, ked nosnou komunikagnou osou, pozdiz ktorej bola sustredena starsia vystavba rodinnych domov,
bola Ovocinarska ulica. Urbanizaciou Uzemia sibezne s Trnavskou ulicou a pripojenim tejto lokality k mestu Nitra,
sa poloha kultirneho domu ukazala ako velmi perspektivna najmd z pohladu jeho dostupnosti a vytvorenia
urbanistického priestoru s inou funkciou nez je funkcia byvania, ¢o vyznamne ovplyvnilo dalSie stavebné aktivity v
dotyku. Rekonstrukciou objektu sa jeho spolo¢enska funkcia v mestskej Casti Kynek vyrazne zvysi. Do
urbanistického rieSenia objektu sa stavebnymi Gpravami nezasahuje.
Architektonické rieSenie
Budova bola postavena pravdepodobne v 50-tych rokoch minulého storocia ako su€ast rozvijajucej sa vystavby
rodinnych domov pozdiz Trnavskej ulice. Architektonické rieSenie je odrazom finanénych a technickych moznosti
investora v danom obdobi a pohladu na architektonické stvarnenie stavby v Gzemi s prevladajlcou funkciou
byvania v samostatne stojacich rodinnych domov. Je to prizemna nepodpivni¢ena budova so sedlovou strechou,
ktora je na bo¢nych zniZzenych kridlach ukoncena Stitom. Hreben strechy prebieha v 2 Grovniach, nad strednou
Castou je vySsi, nez nad boénymi kridlami. Fasada je z uli€énej a dvorovej ¢asti symetricka, do Urovne okennych
nadpraZzi obloZzena keramickym obkladom. Nad keramickym obkladom vystupuje z fasady po celom obvode budovy
nizka rimsa, nad ktorou ustupuje omietka do planu keramického obkladu. Rimsa a omietka nad rimsou su
opatrené bielou resp. sivou farbou. Stity vystupuji do planu nizkej rimsy a s biele. Budova je v sugasnosti
vyuzivana ako stolarska dielfia s administrativno-obchodnym zazemim.
Predmetom projektu je realizacia stavebnych Uprav na zvySenie technickych a uzivatelskych parametrov budovy
podla v sucasnosti platnych zakonnych ustanoveni vo vazbe na vytvorenie polyfunkénych priestorov,
vyuzivatelnych pre r6zne kultdrne a iné spolocensky zaujmové aktivity.
Dispozi éné rieSenie
Budova kultirneho domu je ploSne symetricka v tvare pismena ,H"“. Centralnym priestorom navrhovanej dispozicie
je m.€.102 - zasadacia miestnost s kapacitou 50 sediacich oséb a m.¢.109 — velkoploSna kancelaria pre 6 — 20
osbb podla typu vykonavanej &innosti. Obe sa nachadzaju v strede dispozicie pod vySSou Castou strechy.
Centralnej polohe hlavnych priestorov su prispésobené komunikaéné priestory, ktoré st z oboch stran hlavnych
priestorov. Do zasadacej miestnosti, ktora je navrhnuta ako univerzalna miestnost pre rézne spoloenské aktivity,
sa vstupuje zo vstupnej haly a zadveria, tato ¢ast priestorov spolu s hygienickym a socidlnym zazemim je uréena
pre Siroku verejnost. Do kancelarskych priestorov sa vstupuje z dvora 2-mi zadnymi vstupmi. V tejto Casti sa
nachadza kancelaria VMC s malou zasadacou miestnostou a technickym zazemim (upratovacka, kotoliia, ajova
kuchynka). Tieto priestory bude vyuZivat Mesto Nitra ako priestory VMC. Velkoplo$na kanceléaria bude rovnako ako
zasadacia miestnost vyuzivana univerzalne, predpoklada sa, Zze okrem Mesta ju budi( vyuzivat r6zne zaujmové
organizacie. VSetky priestory sU navzajom prepojené, zaroven je dispozi¢né rieSenie navrhnuté tak, aby sa dali
prevadzkovo vyuZivat aj samostatne. Priestory v budove su rieSené ako bezbariérové. WC, technické zariadenia a
ovladacie prvky suU umiestnené tak, aby boli obsluhovatelné osobami so znizenou schopnostou pohybu a
orientacie. Ako bezbariérovy pristup je navrhnuty vstup na pravej starne budovy (pri pohlade z Trnavskej ulice),
ktory ma priamu véazbu na spevnené plochy pre peSich a vy¢lenené parkovacie statie pre vozidla tychto osob.
Stavebno-technické rieSenie
Realiz&cia stavby je roz¢lenena do tychto stavebnych objektov:
SO 01 - Priprava Uzemia
SO 02 - VonkajSia kanalizacia K2
SO 03 — Adaptacia objektu

03.1 stavebné Cast a statika

03.2 elektroinstalacia
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03.3 zdravotechnika

03.4 vonkajSia kanalizacia K1

03.5 plynoinStalacia

03.6 Ustredné vykurovanie
SO 04 Spevnené plochy
SO 05 Kablova NN pripojka
Stavebny objekt SO 01 — Priprava GUzemia
Pozemok okolo kultirneho domu je oploteny na vychodnej strane v kontakte s dvorom a na juznej strane v
kontakte s ulicou, oplotenie je vytvorené systémom ocelovych stipikov, ktorych vyplii pozostava z pozinkovaného
pletiva, stipiky st kotvené do zékladovych beténovych patiek, stastou oplotenia si dve dvojkridlové brany,
oplotenie je ur€ené v celom rozsahu na demontaz.
Na dvore sa nachadzaju dva plechové sklady, sklady su volne uloZzené na teréne, obidva sklady sa zdemontuju a
odvezu na miesto ur¢ené investorom.
Pred budovou sa nachadza betdénovy reklamny valec, reklamny valec sa zdemontuje a odvezie na skladku uréenu
investorom.
Na pozemku sa nachadza rézny neSpecifikovany odpad, napr. tehly, drevené dosky, palety, pozemok sa vycisti a
odpad sa odvezie na prislusnu skladku, predpokladany objem odpadu je 21 m3
Stavebny objekt SO 02 — VonkajSia kanalizacia K2
Subezne s Trnavskou ul. je vedené potrubie obecnej kanalizacie. Z nej je vysadend odbocka, pre napojenie
objektu Kultdrneho domu. Ukon&ena je reviznou Sachtou JS. Pre potrebu rekonstrukcie jestvujiceho objektu
navrhujem zrealizovat novd, splaSkovlu ( aredlovl ) kanalizaciu K2. Téato Cast kanalizacie bude sluzit na
odvedenia splaskovej vody z objektu. Bude siahat od jestvujicej $achty JS po napojenie jestvujicej Zumpy v
celkovej dizke 38 m.. Na trase kanalizacie sa vysadi jedna odbo&ka pre napojenie vyvodu kanalizacie z objektu a
jedna pre napojenie jestvujucej zumpy. Kanalizaciu navrhujem ako gravitacnd.
Potrubie sa uloZi do kopanej ryhy $irky 1000 mm na 150 mm zhutnené pieskové 16Zko. Ryhu hibky od 1 m je
potrebné pazit. Nad 16Zzko sa zrealizuje zhutneny pieskovy obsyp do vysky 600 mm. Zbytok ryhy sa zasype
vytazenou zeminou.
Bilancia mnozstva odpadnej vody: Qs = 0,01 I/s

Qr = 39,54 m®rok

Stavebny objekt SO 03 — Adaptacia objektu
03.1 Stavebna Cast a statika
Popis jestvujuceho stavu. Zakladové konStrukcie su zrealizované ako zakladové pasy z monolitického betonu, pre
zistenie zékladovych pomerov nebol v mieste staveniska vykonany inZiniersko-geologicky prieskum. Nosny systém
je stenovy, steny su hr. 450 a 300 mm murované z pinych pélenych tehal. Stropy sU drevené tramové, tramy su
uloZzené na nosné steny objektu. Objekt je zastreSeny strechou sedlového tvaru s valbami a Stitmi v zniZzenej ¢asti
strechy. Nosnu konStrukciu strechy tvori dreveny krov so stojacou stolicou. Odvodnenie strechy je na terén,
nevhodny spdsob odvedenia dazdovych véd je pri€inou nerovnomerného sadania objektu, ktoré sa prejavuje v
Sikmych trhlinach na obvodovych a nosnych stenach zo strany dvora. Okna su dvojité drevené zasklené &irym
sklom a plastové, zasklené izolaénym dvojsklom, vstupné dvere su drevené, zasklené z 2/3 a plastové s
nadsvetlikom zasklenym izolaénym dvojsklom, streSné okna su drevené. Naslapné vrstvy podlah st z keramickej
dlazby a PVC, v ¢asti budovy sa nachadza beténova mazanina. Vnatorné Upravy stien a stropov su
vapennocementovymi omietkami, v hygienickych zariadeniach keramicky obklad. VonkajSie omietky s
vapennocementové, omietka sokla je poSkodena vzlinajucou vihkostou.
Buracie a pripravné prace. V ramci blracich prac v exteriéri sa vybiraju vonkajSie betonové schodiska, vratane
zakladovych konstrukcii, vybdra sa okapovy chodnik so spevnenou plochou v zadnej ¢asti, zdemontuje sa
vodomerna Sachta. V zadnej €asti dvora sa zdemontuje sa ocelova konStrukcia, zdemontuji sa klampiarske
vyrobky, podbitie strechy a keramicka krytina, vratane latovania, vybldra sa nadstreSné poSkodené murivo
kominov, vratane kominovych dosiek a nefunkény nadstreSny stoziar.
V rdmci buracich prac v interiéri sa vyburaji nové dverné otvory, ktoré sa preklent novymi prekladmi, zdemontuju
sa exteriérové a interiérové vyplne otvorov, vyburaju sa parapety alebo ¢ast parapetov niektorych okien a vyburaju
sa niektoré interiérové priecky. Rovnako sa celoploSne vyblraju podlahy az po Uroven jestvujlcej hydroizolacie,
odstrania sa Casti poSkodenej interiérovej a exteriérovej omietky, vyblra sa keramicky a dreveny obklad. V krove
sa zdemontuju poSkodené krokvy
Zemné prace. V ramci zemnych prac sa zrealizuje vykop pre podchytenie zékladov a drenaz stavby. Z bilancie
zemnych prac vyplyva prebytok zeminy z vykopov, prebytoéna zemina sa odvezie na skladku, ktord ur¢i Mesto.
Popis navrhovaného rieSenia. Pre zabezpecenie stability objektu a zamedzeniu dalSieho nerovnomerného sadania
budovy sa podchytia jestvujice zéaklady pridanim novej zékladovej konstrukcie pozdiz zapadnej, severnej a
vychodnej strany objektu, tato sa spriahne s jestvujucim zakladom ocelovymi kotvami.
Na odstranenie nadmernej vlhkosti muriva obvodovych stien a na zamedzenie vzlinania zemnej vihkosti do
konsStrukcii sa prevedie dodatoéna hydroizolaéna bariéra prostrednictvom chemickej injektaze. Proti zemnej
L vlhkosti sa zrealizuje nova vodorovna a zvisla hydroizolacia, zvisla hydroizolacia sa vytiahne do vysky 300
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mm nad upraveny terén. Ako sekudarna ochrana muriva pod terénom proti zemnej vihkosti je navrhnuty drenazny
systém, ktory zachytava presakujiucu dazdova vodu a pédnu vihkost.

Domurovacie prace v budove pozostavaji zo zamurovania pbévodnych okennych alebo dvernych otvorov, pri
domurovacich pracach je potrebné zabezpecit dbokladné prepojenie jestvujlcich stien s novym murivom, napr.
zazubenim muriva alebo zatléenim pratovej betonarskej ocele priemeru 6 mm do kazdej druhej loznej Skary
muriva.

Na prekonanie vysSkového rozdielu medzi vonkajSim terénom a vnitornou podlahou zo strany dvora sa vybuduje
nové vonkajSie schodisko, nové schodisko sa zrealizuje ako ocelobeténova monoliticka konstrukcia, ktora sa ulozi
na navrhovany zdkladovy pas, samotné schodisko bude jednoramenné priamociare.

DeStruované murivo nad rovinou strechy sa nahradi novym murivom z neomietanych mrazuvzdornych pinych
palenych tehal murovanych na maltu vapennocementovd. Kominové dosky sa nahradia novymi z vystuzeného
betdnu, dosky sa k murivu pripevnia betonarskou ocelou priemeru 6 mm.

Nové priecky sa zrealizuji ako montované steny s pouzitim stojok z pozinkovanych tenkostennych ocelovych
profilov, vypli je navrhnutd z tepelnej a zvukovej izolacie z mineralnej viny pre zvislé konstrukcie, ktoré nie su
mechanicky zataZzované. Interiérové povrchové oplastenie prieCok je zo sadrokartdonovych dosiek, v priestoroch s
mokrou prevadzkou sa pouziji impregnované sadrokarténové dosky. Vedenie inStalacii - elektricka inStalacia sa
zrealizuje po¢as montaze v dutine steny.

V hygienickych zariadeniach sd navrhnuté montované WC kabiny, navrhované priecky hygienickych zariadeni
maju celkovd vySku 2 000 mm a s osadené na vysSkovo nastavitelnych nozickach, prie€ky sa montuju po ukonéeni
podlah a Uprav stien. Kabiny hygienickych zariadeni s montované z vysokotlakého laminatu.

Interiérové zasklené steny s dverami sa zrealizuji ako bezramové konstrukcie zasklené jednoduchym
bezpecnostnym kalenym sklom (vyhlaSka 532/2002 Z.z., § 51, ods. 11), zasklené steny budu vo vyske 1,10 m nad
urovinou podlahy zabezpeéné ochrannou ty¢ou a vo vyske 1,4 — 1,6 m oznacené znaCkami zretelne viditelnymi
vocCi pozadiu v zmysle vyhlasky 532/2002 Z.z.

Interiérové dvere sa zrealizuju ako drevené piné do drevenej oblozkovej zarubne. Dvere do WC pre imobilného sa
zrealizuju ako drevené dvere do drevenej oblozkovej zarubne, dvere su bez prahu, klu¢ka alebo drzadlo dveri
mdze byt umiestnené v maximalnej vySke 1 100 mm, farba dveri musi kontrastovat s farbou stien. Dvere medzi
zasadacou miestnostou a miestnostou klubu sa zrealizuju ako drevené piné dvere so skrytou zarubfiou, povrchova
Uprava dveri zo strany zasadacej miestnosti je textilnou omietkou v rovnakej farebnej tprave ako prilahlé steny.
Exteriérové okna a zasklené steny maju konstrukciu na baze kombinovanych materidlov z dreva a hlinika, okna a
zasklené steny su jednoducho zasklené izolaénym trojsklom, su¢astou zasklenych stien s otvarovo-sklopné kridla
a otvaravé dvere. Doplnkové konstrukcie okien a zasklenych stien v zasadacej miestnosti tvoria interiérové zallzie.
Interiérové povrchové Upravy murovanych stien sU vapennocementovou omietkou, posSkodené Casti existujucej
omietky sa odstrania a doplnia, povrchy sa oSetria zakladnym penetraénym naterom a opatria tenkvrstvou
vyrovnavajlcou stierkou pre interiér. Interiérové povrchové Upravy montovanych sadrokarténovych dosiek su
sadrovou omietkou, v zasadacej miestnosti je navrhnuta textiina omietka do vySky 2100 mm nad podlahou. V
miestnostiach s mokrou prevadzkou je navrhnuty keramicky obklad do vySky 2000 mm nad podlahou. Steny
miestnosti sa vymaluju maliarskym naterom pre pouzitie v interiéri. Interiérové povrchové Upravy stropov su
vapennocementovou omietkou. V miestnosti zadveria, chodby a zasadacej miestnosti je navrhnuty podhlad,
podhlad je montovany zo sadrokartdnovych dosiek klasickych a akustickych, podhlad je samonosny na ocelovej
podkonstrukcii pripevnenej do muriva, suCastou podhladu su svietidla a vyustky rozvodov vzt, pri realizacii
podhladu a jeho podkonStrukcie je nevyhnutné skoordinovat vSetky dotknuté profesie, nad konstrukciou podhladu
vznikne dutina v hribke cca 300 mm potrebna na realizaciu rozvodov klimatizacie, zdravotechniky, Ustredného
vykurovania a elektroinStalacii.

NaSlapné vrstvy jednotlivych podlah si navrhnuté so zretelom na Ucel vyuzivania jednotlivych priestorov stavby.
Navrhovana skladba podlah na teréne zahffa tepelnoizolaéni vrstvu, podklad pre nasfapni vrstvu zo
samonivelaéného poteru na baze anhydridu, ktory je od tepelnoizolacnej vrstvy oddeleny PE foliou, ako naslapna
vrstva je navrhnutd v priestoroch keramicka dlazba alebo laminatova podlaha, v miestnostiach s mokrou
prevadzkou je navrhnuty hydroizolacny nater pod keramické obklady a dlazby v interiéroch so zvySenou vlhkostou.
Po obvode miestnosti je potrebné vSetky vrstvy podlah dilatovat od konstrukcii stien okrajovym pasikom hr. min. 10
mm a upravit styk stien s podlahou vhodnou podlahovou liStou, pripadne keramickym soklikom.

Strkova z6na okolo budovy a v kontakte s opornym murom sa zrealizuje po zhotoveni zasypov zhutnenych na
pevnost 150 kPa, zéna sa zasype Strkom fr. 32-64.

Obvodové steny zateplia kontaktnym zateplovacim systémom, na zateplenie sa pouziju fasadne dosky z
expandovaného polystyrénu s prisadou grafitu s objemovou hmotnostou 16,5 kg/m3. V oblasti vystavenej G¢inkom
odstrekujucej vody (styk s horizontalnou plochou do vySky min. 500 mm ) sa pouzije na tepelnoizola¢nl vrstvu
tepelna izolacia z fasadnych izolacnych dosiek z extrudovaného nenasiakavého polystyrénu. Na tepelnoizolacné
dosky sa zrealizuje vystuzna vrstva so sklotextilnou sietkou, na ktor(i sa zrealizuje finadlna povrchova Uprava
tenkovrstvou silikénovou omietkou farbenou v hmote. Zaciatok zateplovacieho systému je v Grovni pod upravenym
terénom. Zateplenie stropu pod nevykurovanym priestorom sa zrealizuje v podkrovnom priestore, tepelna izolacia
JmmEEeer sa zrealizuje z mineralnej viny pre konstrukcie vodorovné, ktoré nebudd mechanicky zatazované.
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StreSny plast je nezatepleny, streSna krytina je keramicka, ukladana na streSné laty min. rozmerov 40x60 mm,
vetrana vzduchova medzera medzi poistnou hydroizolaciou a skladanou krytinou je tvorena vyskou kontralaty
50x50 mm kladenej na krokvu. Na zabranenie zosuvu snehu zo strechy sa zrealizuje protisnehova ochrana z
protisnehovych hakov rovhomerne rozlozena pri odkvape po celom obvode strechy.

Pristup do nevyuzitého podkrovného priestoru je vylezom bez pozZzadovanej protipoziarnej odolnosti, vylez musi byt
dostato¢ne tepelne izolovany, su¢astou vylezu su zhrnovacie schody s ruénym ovladanim, vylez je umiestneny v
spolo¢nych priestoroch chodby. V strede nevyuzitého podkrovného priestoru je pochdédzna plocha umoziujica
pristup na kontrolu krovu a k streSnym vylezom na strechu. Od streSného vylezu je pristup ku kominom
zabezpeceny systémom stlpacich plosin.

Klampiarske vyrobky si navrhnuté z ocelového lakoplastovaného plechu, vonkajSie parapety okien st navrhnuté z
hlinikového plechu. Odpadové dazdové rury su zalstené do lapa¢a streSnych splavenin.

Volné okraje schodiska a vonkajSich pochédznyh pléch budi vybavené zabradlim podla STN 74 3305 a vyhlasky
532/2002 Z.z. Konstrukciu zabradlia tvoria stipiky z ocele, ktoré s kotvené k zhora, nosné stipiky zabradlia sa
kotvia k ocefovym platnickam, ktoré sa stavebne pripravia poCas betonaZze (resp. sa pripevnia po betonazi
chemickymi kotvami do beténu).

Nosné konstrukcia krovu sa opatri penotvornym naterom na zvySenie poziarnej odolnosti na pozadovanych 30 min.
VSetky ocelové konStrukcie sa opatria naterom proti hrdzi, zakladnym naterom a vrchnym emailom na ocel.
VSetky Casti drevenej konStrukcie musia byt pred zabudovanim opatrené insekticidnym a fungicidnym néaterom
proti hnilobe a drevokaznému hmyzu.

Upravy spevnenych pléch vyZzaduju prevedenie opornych murikov, tie sa zrealizuju v kontakte s parcelou 59/1 a
57/6, 57/7, oporné muriky sa zrealizuji z hotovych betonovych uholnikov uloZenych na jednoduchych zakladoch.
Vodomerna Sachta sa zrealizuje s atypickymi rozmermi bez dna, steny suU z debniacich beténovych tvarnic
500x250x250 mm, vystuzenych stavebnou ocelou a vyplnenych betonom, stena nad Groviiou terénu je z
betdnovych tvaroviek s pohladovymi stranami a skosenymi hranami 400x200x200 mm, strop tvori vystuzena
monoliticka beténova doska s otvorom pre vstup do Sachty. Poklop Sachty sa zrealizuje ako samonosny poklop pre
zadlazdenie zamkovou dlazbou pre zataZenie pochédznych pléch. Pristup do Sachty bude stapacimi zelazami v
zmysle STN 74 3282

03.2 Elektroinstalacia.

ElektroinStalacia - objekt bude napojeny na zdroj el. energie z elektromerového rozvadzaca RE osadeného na
fasade objektu. Z rozvadzaca RE bude vedeny novy kabel CYKY J 4x16mm2 do hlavného rozvadzaca RH.
ElektroinStalacia je urobena pod omietkou, pripadne v podhladoch. VSetky pridové obvody budu istené v
rozvadzacoch.

Pouziju sa kable spifiajlice parametre B2ca-s1, d1, al.

Osvetlenie priestorov je navrhnuté v zmysle EN 12464-1. Pouzité su Ziarovkové, ziarivkové a LED svietidla.
Ovladanie osvetlenia je ruéne vypinacmi z miesta. Svetelné obvody s urobené kdblami 1-CXKE-R J a istené
isticom PL7-B10/1. Vypinace su inStalované vo vySke 1100 mm nad podlahou. Kable sa v odbocovacich krabiciach
presmyckuja pomocou WAGO svoriek.

Po obvode budovy budu osadené svietidla zo snima¢om pohybu.

Unikové cesty a komunikacie budi vybavené nidzovymi svietidlami pre netrvalé osvetlenie 1hod. 8W/230V, IP 20.
Zasuvkové obvody si urobené kablami 1-CXKE-R J napojené cez prudovy chrani¢ 30 mA. Zasuvky su
inStalované vo vySke 300 mm, v ¢ajovej kuchynke 1100mm nad podlahou.

V sociélnych zariadeniach budud inStalované susice ruk, napojené zo samostatnych pridovych obvodov kéblom 1-
CXKE-R J.

V zasadacej miestnosti bud( kablové vyvody pre napojenie pohonu el. zalGzii a premietacieho platna.

Pre moznost pripojenia technoldgie ozvuéenia sa privedie do zasadacej miestnosti samostatny kablovy vyvod 1-
CXKE-R J.

VonkajSie vzduchotechnické jednotky su napojené zo samostatnych pradovych obvodov kablami 1-CXKE-R J. V
rozvadzaci bude dostato€na rezerva pre pripojenie dalSich el. pristrojov.

V budove bude urobené hlavné ochranné pospajanie vodivych Casti. V blizkosti kotla sa osadi pod omietku
plastovg krabica s ekvipotencialnou svorkovnicou EPP. K nej sa pripoji uzemnovacia sUstava bleskozvodu vodi¢om
FeZn 10 mm, PE zbernica rozvadzaca, plynové potrubie, vodovodné potrubie a vSetky kovové Casti
konstrukcie.

ZARADENIE EL. ZARIADENIA DO SKUPINY V ZMYSLE VYHLASKY &. 508/2009Z.z., Podla §4, prilohy &.1, III.
¢ast, odstavca B jedna sa o vyhradené elektrické zariadenie s vySSou mierou ohrozenia.

1. OCHRANA PRED ZASAHOM ELEKTRICKYM PRUDOM PODLA STN 33 2000-4-41:

Ochranné opatrenie: SAMOCINNE ODPOJENIE NAPAJANIA (kapitola 411)

Zakladna ochrana (ochrana pred priamym dotykom) je zabezpecena: zakladnou izolaciou zivych casti, alebo
zabranami alebo krytmi v sulade s prilohou A

Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom) je zabezpe€ena: ochrannym pospéjanim a samoc¢innym
odpojenim napdjania pri poruche

gz Ochranné opatrenie: DVOJITA ALEBO ZOSILENA IZOLACIA (kapitola 412)
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Zakladna ochrana je zabezpecena: zakladnou izolaciou
Ochrana pri poruche je zabezpe&ena: pridavnou izolaciou, alebo TECHNICKA SPRAVA 2
Zakladna ochrana a ochrana pri poruche je zabezpecena: zosilnenou izolaciou medzi zivymi ¢astami a
pristupnymi castami
Ochranné opatrenie: MALE NAPATIE SELV a PELV (kapitola 414)
Zakladna ochrana a ochrana pri poruche je zabezpecena v zmysle kapitoly 414.2
DOPLNKOVA OCHRANA (kapitola 415): pradové chranic¢e (RCD) kapitola 415.1
2. PROSTREDIE: definované v protokole o uréeni prostredia a vonkajSich vplyvoch.
3. NAPATOVA SUSTAVA: 3+PE+N ~ 50Hz, 230/400V Siet TN-C-S
4. ENERGETICKA BILANCIA:
a/ InStalovany vykon : Pi = 47 kW
b/ Sucinitel narocnosti: R = 0,7
¢/ Maximalny sucasny vykon : Ps = 33 kW
5.SPOSOB MERANIA EL. PRACE: v elektromerovom rozvadzadi RE, osadenom na verejne pristupnom mieste na
fasade kultirneho domu trojfazovym jednotarifovym elektromerom. Kablova pripojka je predmetom samostatne;j
projektovej dokumentéacie.
6. STUPEN DOLEZIT. DODAVKY EL. ENERGIE PODL'A STN 34 1610: IlI. stuper
7. KOMPENZACIA JALOVEHO VYKONU: nie je potrebna
Bleskozvod bude urobeny v zmysle STN 62 305 (1-4). Zachytavacia sustava na povrchu bude mrezova s vodi¢om
na hrebeni. Ako zachytavaci a zvodovy vodi¢ sa pouZzije FeZn // 8mm. Poget zvodov je ur¢eny pre triedu LPS Ill —
kazdych 15m vonkajSieho obvodu objektu. Jednotlivé zvody zo strechy sa vedi k skiSobnej svorke SZ osadenej
vo vySke 0,5m nad terénom. Pouziju sa skryté zvody ulozené v PVC chranic¢ke priemeru aspofi 29 mm. Zemniaca
sUstava bude pouzithd typu zemniacich ty€i. K bleskozvodnej slstave je potrebné pripojit aj ekvipotencialnu
pripojnicu EPP. Na streche sa k bleskozvodnej sustave pripoja iba tie kovové €asti a konstrukcie, u ktorych nehrozi
zavleCenie prepatia do vnatra objektu. Vyustenia vzduchotechnickych jednotiek sa nepripoja, v ich blizkosti sa
inStaluje zachytavacia ty¢ tak, aby chraneny objekt lezal v ochrannom priestore tejto ty¢e. Kovové okapy sa pripoja
pomocou okapovych svoriek.
V sulade s STN 33 2000-5-54 sa urobi spolo¢né uzemnenie el. zariadenia NN s uzemnenim bleskozvodu v EPP.
Celkovy zemny odpor takto vytvorenej spolocnej uzemnovacej sustavy nesmie prekro€it 5 Ohmov.
03.3 Zdravotechnika.
Jestvujuci stav. Do jestvujuceho objektu je privedené potrubie vodovodnej pripojky rPE32. Toto je napojené na
obecny vodovod, vedeny pred objektom. Meranie spotreby vody je v jestvujicej vodomernej Sachte, umiestnenej
vedla objektu. V objekte je zrealizovany rozvod studenej vody k jestvujicim odbernym miestam. Priprava TV je v
el. zasobnikovom ohrievaci. Kanaliza¢né potrubie od zariadovacich predmetov je lezatym potrubim, vedenym pod
podlahou, zalstené do Zumpy, umiestnenej pred objektom, zo strany ,dvora“. Pdvodné rozvody vody sa
zdemontuju. Dazdova voda zo strechy je Siestimi vonkajSimi odpadmi vyvedena na terén. Dazdové Zlaby a zvody
sa zdemontuju.
Navrhované rieSenie. Studena voda - novy rozvod SV navrhujem napojit na jestvujice potrubie v novozriadenje
vodomernej Sachte na tom istom mieste ako pévodnda. Jestvujice meranie SV navrhujem ponechat. Voda bude
privedend do hygienickych zariadeni, a do ohrievaca TV. Hlavné lezaté potrubie bude vedené pod stropom
prizemia, v prevaznej miere spolu s potrubim UK. Z neho sa zrealizuji odbocky k jednotlivym, zariadovacim
predmetom. Materidl : navrhujem potrubie z rir plastovych, chranenych proti orosovaniu. Volne vedené potrubia
navrhujem izolovat potrebnou hrabkou tepelnej izolacie.
Spotreba vody : navstevnici : 53 os6b &5 I/den, 12 hod/den, 12dni/rok
zamestnanci : 12 zam. a 60 l/defi, 8 hod/den, 52 dni/rok

kq=1,6 kh=1,8

Qp = 53x5 + 12x 60 = 985 I/den

Qm =985x 1,6 =1.576 -"-

Qh = 53x5x1,6x1,8:12 + 12x60x1,6x1,8:8 = 322,8 I/hod = 0,01 I/s

Qr =53x5x12 + 12x60x52 = 39,54 m3/rok
Tepla voda sa bude pripravovat centralne, v zasobnikovom ohrievagi, ktory je sucastou nového kotla UK. TV bude
privedena do navrhovanych zariadovacich predmetov. Cirkulaciu navrhujem ndtend. Do vratného potrubia TV
navrhujem vsadit obehové, cirkulacné Cerpadlo DN25.
Do objektu sa umiestni jeden vnuatorny poziarny hydrant 25D, hadicovy navijak s inStalaciou na stenu, s tvarovo
stdlou hadicou s menovitou svetlostou 25 mm, s min. priemerom, alebo ekvivalentnym priemerom 10 mm,
s minimalnym prietokom Q =59 I/min pri tlaku 0,2 Mpa — H 25/30.
Kanalizaciu objektu bude delena na splaskovi a dazdovu zo strechy. Splaskova kanalizacia bude z objektu
odvadzat odpadnd vodu z navrhovanych zariadovacich predmetov. Z objektu sa vyvedie Styrmi zvodmi. Tieto sa
napoja na navrhovanu vonkajSiu kanalizaciu. Vnatorna kanalizacia bude vetrana. Pdévodné rozvody navrhujem

s Zdemontovat.
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MnoZstvo splaskovej vody : Qs= 0,01 I/s
Qr = 39,54 m¥/rok
Dazdova kanalizacia bude z objektu odvadzat iba daZzdovl vodu zo striech. Nové potrubia budl zaéinat lapaémi
streSnych splavenin PVC DN100, do ktorych sa napoja jestvujlce vonkajSie dazdové odpady. Nové potrubia od
lapacov splavenin sa zvedd potrubiami PVC DN200 so spadom min. 2% do troch vsakovacich studni VS1-VS3.
03.4 VonkajSia kanalizacia K1.
Jestvujici stav. Subezne s Trnavskou ul. je vedené potrubie obecnej kanalizacie. Z nej je vysadena odbocka, pre
napojenie objektu Kultdrneho domu. Ukonéena je reviznou Sachtou JS.
Navrhované rieSenie. Pre potrebu rekonstrukcie jestvujiceho objektu sa zrealizuje nova, splaskova (arealova)
kanalizaciu K1.Tato ¢ast kanalizacie bude slizit pre potrebu odvedenia splaskovej vody z objektu. Bude siahat od
navrhovanej Sachty S2 po napojenie jestvujicej zumpy. Na trase kanalizacie sa vysadia dve odbocky pre
napojenie vyvodov kanalizacie z objektu. Jeden vyvod z objektu sa napoji priamo do reviznej Sachty S2.
Kanalizaciu navrhujeme ako gravitaéna.
Bilancia mnozstva odpadnej vody : Qs = 0,01 I/s
Qr = 39,54 m3/rok
03.5 PlynoinStalacia.
Jestvujuci stav. Do jestvujuceho objektu je privedené potrubie STL pripojovacieho plynovodu. Toto je napojené na
STL distribuény plynovod, vedeny sibezne s ul. Trnavskou. V plechovej skrinke, umiestnenej na obvodovej stene
objektu, je osadeny STL domovy regulator KOGAZ a plynomer MKM G6. Plynovym spotrebi¢om je jeden kotol UK.
Navrhované rieSenie. Jestvujica regulacia a meranie plynu sa ponechd. Z nej sa zrealizuje novy rozvod NTL
domového plynovodu. Na novy rozvod sa napoji jeden plynovy spotrebi¢ — kotol UK. Hlavnym uzaverom plynu -
HUP bude jestvujuci gulfovy kohut, umiestneny pred plynomerom v skrinke RaM. Hlavnym domovym uzéaverom -
HDU bude jestvujuci gulovy kohut, umiestneny za plynomerom. Plyn bude do objektu privedeny pre potrebu
vykurovania ohrevu TV. Novym plynovym spotrebic¢om v objekte bude teplovodny zavesny kondenzaény kotol na
spalovanie zemného plynu s menovitym vykonom Qr = 3,2 — 19,0 kW. Sudc&astou kotla je aj nizkotlakovy horak, so
vstupnym tlakom P = 2,0 kPa. Kotol je umiestneny v samostatnej miestnosti a je tesnym plastovym potrubim DN
60, vedenym v prieduchu jestvujiceho komina, prepojeny s exterierom. Kotol, spotrebi¢ s uzatvorenou komorou-
typ C, si prisava vzduch na horenie z priestoru kotolne. Vylstenie potrubia dymovodu je nad strechou, vo vySke 7,4
m a vyhovuje Zakonu ¢€.137/2010, Z.z., jeho novelizacii, Zakonu ¢&. 318/2012 a Vyhlaske €. 410/2012, o minimalnej
vySke vyduchu plynového spotrebi¢a - 4,0 m, a norme STN EN 12391-1. Koncentracie sledovanych Skodlivin
musia byt garantované vyrobcom na hodnotéach:
NOx - 60 mg m
CO -30mgm?
SO2-3mgm?
Prevadzkou zdroja sa na Ziadnej fasade okolitych budov nedosiahne vySSia koncentracia NOx nez hygienicky
stanovena hodnota q = 0,1 mg m=.
Prikon kotla je QP = 19,2 kW, ¢im reprezentuje maly zdroj znecistovania ovzdusia.
Vetranie kotolne a privod vzduchu na horenie je zabezpe€ené prirodzenym vetranim, podla vyhlasSky ¢.25/84,
a TPP 704 01. Privod otvorom so Zaluziou a sitom 150x 150, nad podlahou.
Potrubie v objekte bude vedené scasti volne a scasti v drdzke v murive a zakladoch. Pri prestupe potrubia cez
obvodové murivo a vnatorné steny je toto potrebné umiestnit do ocelovej, utesnenej chrani¢ky. Pred kotlom je
potrebné do potrubia vsadit uzatvaraci gulovy kohut DN20, v prevedeni na plyn.
Zaradenie je podla MPSVR SR €. 508/2009 Z.z. zaradené do skupiny B/ g, h.
Spotreba plynu : Qmax = 2,1 m®hod
Qrok = 1.720 m3¥/rok
03.6 Ustredné vykurovanie.
Predmetom dokumentacie je inStalacia Ustredného vykurovania zatepleného objektu kultirneho domu s cielom
zvySenia energetickej Ucinnosti. Zdrojom tepla pre vykurovanie a ohrev teplej vody je teplovodna kotolha na
spalovanie zemného plynu. V kotolni je umiestneny zavesny kondenzacny kotol, ktory je dymovodom, vedenym
v prieduchu jestvujuceho komina, prepojeny s vonkajSim ovzduSim.
Vykurovanie Tepelné straty objektu si uréené podla STN EN 12 831 pre oblastnu teplotu vonkajSieho vzduchu te =
-11°C nechraneny, samostatny objekt v normalnej oblasti.
QUK = 14,2 kw
Roc¢né potreba tepla je uréena pri priemernej teplote vonkajSieho vzduchu cez vykurovacie obdobie tzp = + 3,8°C,
pocet dni vykurovacieho obdobia n = 206 dni a priemernej prevadzkovej doby T = 8 hod.
QRUK = 12,2 Mwh/rok
Tepla voda Potreba tepla pre ohrev TV je ur€end podla STN 06 0320. Denn& potreba tepla pre jedneho
navstevnika je g = 0,9 kW/den, ¢o pre i = 50 navstevnikov reprezentuje dennu potrebu tepla:
Qu¢=i.q =50x0,9 =45,0 kWh/def
. Roéna potreba je uréend z dennej pri vyuzitelnosti zariadenia 80 dni v roku.
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Qrrv = 3,6 Mwh/rok

Rekapitulacia

Qc = QUK + QTV = 14,2 + /19,0/ = 14,2 /19,0/ kW

QR = QRUK+ QRTV = 12,2 + 3,6 = 15,8 Mwh/rok

Spotreba paliva Spotreba paliva - zemného plynu je uréena z potrieb tepla pri vyhrevnosti paliva Hu = 9,3 kWh/Nm?
a Ucinnosti zariadenia n = 99 %.

Roc¢na 1 720,0 Nm&/rok
leto 310,0 Nm?®
zima 1410,0 Nm?
Hodinova max. 2,1 Nméh
min. 0,4 Nméh

Zdroj tepla Zdrojom tepla kultirneho domu je teplovodny zavesny kondenzacény kotol na spalovanie zemného
plynu s menovitym vykonom Qr = 3,2 — 19,0 kW. Sucastou kotla je aj nizkotlakovy horak, so vstupnym tlakom P =
2,0 kPa. Kotol je umiestneny v samostatnej miestnosti a je tesnym plastovym potrubim DN 60, vedenym
v prieduchu jestvujiceho komina, prepojeny s exterierom. Kotol, spotrebi¢ s uzatvorenou komorou- typ C, si
prisava vzduch na horenie z priestoru kotolne. Vyustenie potrubia dymovodu je nad strechou, vo vyske 7,4 m a
vyhovuje Zakonu €.137/2010, Z.z., jeho novelizacii, Zakonu ¢&. 318/2012 a VyhlaSke ¢. 410/2012, o minimalnej
vySke vyduchu plynového spotrebica - 4,0 m, a norme STN EN 12391-1. Koncentracie sledovanych Skodlivin su pri
kotloch Vitodens Viessmann garantované vyrobcom na hodnotach:

NOx - 60 mg m=

CO -30mgm?

SO2-3mgm?®

Prevadzkou zdroja sa na ziadnej fasade okolitych budov nedosiahne vysSia koncentracia NOx nez hygienicky
stanovena hodnota q = 0,1 mg m=.

Prikon kotla je QP = 19,2 kW, &im reprezentuje maly zdroj znecistovania ovzduSia. Vetranie kotolne a privod
vzduchu na horenie je zabezpecené prirodzenym vetranim, podla vyhlasky ¢.25/84, a TPP 704 01. Privod otvorom
so zaluziou a sitom 150x 150, nad podlahou.

Zabezpecovacie zariadenie tvori poistny ventil s otvaracim pretlakom p, = 300,0 kPa, tlakova expanzna nadoba
s objemom 10,0 dm?, sucast kotla, a externa tlakova expanzna nadoba s vakom. Velkost nadoby je kontrolované
podla STN EN 12828. Navrhujeme extern expanznl nadobu Reflex NG 25/3 s objemom 25 dm?.

Zariadenie v kotolni zabezpecuje dve média:

- voda 75/60°C - ekviterm — radiatory klubové priestory,

- voda 75/60°C - ekviterm — radiatory sala,

Prevadzkou kondenza¢ného kotla vznika kondenzéat, v mnozstve cca 15,0 dm® za den, ktory sa zachytava do
kanalizacie.

Cirkulaciu média v kotlovom okruhu zabezpecuje kotlové Eerpadlo, cirkulaciu media vo vykurovacich vetvach,
Cerpadlo v rychlomontaznych sadéach. Velkost Cerpadiela je uréena z prietoéného mnozstva média a tlakovej
strate potrubia. Zariadenie kotolne je doplnené mikroprocesorovou ekvitermickou regulaciu s dialkovym ovladanim.
Expanzna nadoba je podla Vyhlasky ¢. 508/2009 zaradena do “technickych zariadeni tlakovych skupiny B*, kotol
do “technickych zariadeni tlakovych skupiny C*

Vykurovanie objektu. Tepelné straty miestnosti s hradené konvekénymi vykurovacimi telesami, z panelovych
radiatorov. Vykurovacie telesa su pripojené na ocelové rozvodné potrubie cez priamy regula¢ny radiatorovy ventil,
doplneny termostatickou hlavicou, na privode a priamou regulaénou a uzatvaracou spojkou na spiatocke.
Rozvodné potrubie je zhotovené z ocelovych trubiek.

Demontaz. Jestvujuce zariadenie Ustredného vykurovania, kotol, expanzni nadobu, €erpadlo, potrubie, armatiry a
teleséa sa zdemontuja.

Vetranie, chladenie. Podtlakovym vetranim su vybavené priestory bez dostatoéného prirodzeného vetrania.
Zariadenie pozostava z malého odsavacieho ventilatora umiestneného priamo vo vetranom priestore a vyfukového
potrubia vydsteného nad strechu. MnoZstva vetracieho vzduchu boli uréené z podmienky odvodu 50,0 m®h*
vzduchu v priestore. Ventilator bude ovladany so svetlom s dobehom.

VZT zariadenie reSpektuje delenie objektu na poziarné Useky. Potrubie ktoré prechadza cez poziarne deliace
konstrukcie ma plochu mensSiu ako 0,04 m? a teda vyhovuje poziadavke STN 73 0872 bez pouZitia poziarnych
klapiek.

Velka zasadacka je chladena pomocou dvoch splitovych invertorovych jednotiek o menovitom vykone Qr= 8,1 kW,
Qcn = 7,1 kW, s garantovanym vykonom pri teplote vonkajSieho vzduchu, pri chladeni -10 - +46°C, pri vykurovani
-15 - +24°C. Vnutorne jednotky nastenného typu, si umiestnené priamo v zasadacke. VonkajSia jednotka je
umiestnena na severovychodnej fasade pod rimsou strechy.

V zmysle STN EN 378 sa jedna o priame chladiace zariadenie, umiestnené v priestore zaplnenost — trieda B,
spdsob chladenia je priamy uzavrety. Pouzité chladivo R 410a (2,5 kg) patri do bezpec€nostnej skupiny Al.
Poziadavky na umiestnenie zariadenia podla tab. C1lrdmcek 9 STN EN 378-1+A2 su splnené.

JmEEEs SO 04 Spevnené plochy
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STAVBA : Vypracovanie realizacnej PD KD Kynek

V rdmci objektu ,SO - 04 Spevnené plochy” pre stavbu ,Kultirny dom Kynek, Trnavska 17/8, 949 01 Nitra“ sa
vybuduje prijazd na parkovisko a vyjazd z parkoviska, odstavné stojiska, peSie plochy a chodniky, osadi sa trvalé
dopravné znacenie a spravi sa konec¢na Uprava terénu.

Jestvujuci stav. Jestvujuci aredl kultirneho domu Kynek sa nachadza v zapadnej Casti mesta Nitra, v mestskej
Casti Kynek, po pravej strane jestvujucej miestnej zbernej komunikacie Trnavska ulica — cesta 111/51311. Miestna
zbernd komunikécia Trnavska ulica je napojena na komunika¢nu siet mesta a nasledne je napojené privadzacom
na rychlostna cestu R1 Trnava — Banska Bystrica. Areal bude zo zapadnej, severnej a vychodnej strany ohraniceny
jestvujucimi pozemkami a z juznej strany jestvujucou komunikaciou Trnavska ulica.

Pred zacatim vystavby spevnenych pléch okolo kultirneho domu bude potrebné vybdrat jestvujice spevnené
plochy, ktoré su vybudované okolo kultirneho domu. Vybira sa spevnena plocha zo zadmkovej dlazby, ktora sa
nachadza pred objektom kultrneho domu. Spevnena plocha je zo strany vozovky na Trnavskej ulici lemovana
betdbnovymi cestnymi obrubnikmi uloZzenymi na leZzato a pridlazbou, ktor4 je medzi obrubnikmi a vozovkou.
Obrubniky sa vyburaju a pridlazba sa ponecha. Vybuaraju sa tiez parkové obrubniky, ktoré lemuju plochu zo strany
zelene. V mieste, kde sa nenachadzaju jestvujice spevnené plochy v mieste navrhovanych spevnenych pléch, sa
spravi odkopavka pre spodni stavbu spevnenych pléch. Taktiez bude potrebné odstranit jestvujlicu asfaltovi
cestu, ktora sa nachadza za objektom kultrneho domu a po jeho lavej strane. Prebyto¢na zemina, vyburana sut
a vyburané hmoty sa odvezl na skladku prebytoénej zeminy, ktort uréi Mesto.

Prijazd na parkovisko za objektom kultirneho domu bude mat zaciatok Useku aj koniec Useku na miestnej
komunikacii Trnavska ulica. Na trase budi( dva smerové obliky o polomeroch R = 4,0m a R = 4,0m. Celkova
dizka komunikécie bude 82,19m. Vy3kovo bude niveleta komunikacie osadena s ohladom na jestvujicu
komunik&ciu, osadenie objektu kultirneho domu a jestvuijuci rastly terén. Maximalny pozdizny sklon nivelety bude
3,15% a minimalny sklon bude 0,5%. Priecny sklon komunikacie bude jednostranny 2% smerom k obrubnikom po
pravej strane vyjazdu.

Konstrukcia vozovky prijazdu a vyjazdu bola navrhnutd v nasledovnom zlozZeni:

- zdmkova dlazba 3eda ZD 80mm
- 16Zko z piesku fr. 4-8mm P 30mm
- kamenivo spevnené cementom KSC | 170mm
- Strkopiesok fr. 0-63mm SP 180mm

460mm

Prijazd na parkovisko, ako aj vyjazd budd lemované zo strany zelene beténovymi cestnymi obrubnikmi, ulozenymi
do 16zka z beténu s bo€nou operou, prevySenymi 120 — 150mm nad droveri vozovky. Na styku s odstavnymi
stojiskami bud( lemované cestnymi obrubnikmi 1000x200x100mm, ktoré budl zapustené na Uroveri vozovky.
Napojenie prijazdu aj vyjazdu na vozovku Trnavskej ulice bude lemované pridlazbou z beténovych dosiek
500x250x100mm, ktora bude pokra¢ovanim jestvujlucej pridlazby pred objektom kultirneho domu.

Odvodnenie prijazdu aj vyjazdu bude zabezpecené povrchovym odtokom dazdovych vod do navrhovanej uliénej
prefabrikovanej vpuste UV 50, resp. do liniového odvodnovacieho Zlabu. Uliéna vpust bude napojena rdrami PVC
DN 200mm dizky 2,0m do Sachty dazdovej kanalizacie za objektom (rieSena v samostatnom objekte). Liniovy
odvodnovaci Zlab bude napojena rarami PVC DN 200mm dizky 10,0m do Sachty dazdovej kanalizacie pred
objektom (rieSena v samostatnom objekte).

Za objektom kultirneho domu, po pravej strane prijazdu na parkovisko, sa vybuduje sedem odstavnych stojisk.
Odstavné stojiska budu Sikmé o rozmeroch 5,0x2,5m. Pozdizny sklon bude kopirovat niveletu vozovky a prieény
sklon bude 2,0%. Pred objektom kultirneho domu, po jeho lavej strane sa vybuduje jedno odstavné stojisko
orozmeroch 5,0x3,5m, ktoré bude vyhradené pre imobilné osoby. KonStrukcia odstavnych stojisk bude
nasledovna:

- zamkova dlazba c&ervena ZD 80mm
- 16Zko z piesku fr. 4-8mm P 30mm
- kamenivo spevnené cementom KSC | 150mm
- Strkopiesok fr. 0-63mm SP 150mm

410mm

Odstavné stojiska budi lemované zo strany zelene beténovymi cestnymi obrubnikmi uloZenymi do 16zka z betonu
s bo¢nou operou, prevySenymi 120 — 150mm nad Groven vozovky. Na styku s odstavnych stojisk s prijazdom budu
stojiska lemované cestnymi obrubnikmi 1000x200x100mm, ktoré budu zapustené na Uroven vozovky. Odstavné
stojiska budu od seba oddelené Ciarami zo zamkovej dlazby Sedej farby Sirky 100mm.

Odvodnenie odstavnych stojisk bude zabezpecené povrchovym odtokom dazdovych vdd do navrhovanej uli¢nej
prefabrikovanej vpuste UV 50. Uli¢na vpust bude napojena rarami PVC DN 200mm dizky 2,0m do Sachty daZdovej
kanalizacie (rieSena v samostatnom objekte).

Pred objektom kultirneho domu sa vybuduje spevnena plocha pre peSich. Plocha bude mat rozmery 26,5x6,5m.
Pozdizny sklon plochy bude 0,5% - 4%. Prieény sklon bude 2% - 2,5%. Plocha pre peSich sa vybuduje aj za
objektom. Rozmery tejto plochy budi 17,0x4,2m. Pozdizny sklon plochy bude 0,5%. Prie¢ny sklon plochy bude 2%
smerom k vozovke. Po pravej strane objektu kultirneho domu sa vybuduje chodnik. Chodnik bude Sirky 1,65m.
L Prie¢ny sklon bude 2% smerom k vozovke. Konstrukcia spevnenych pléch pre peSich a chodnika bude
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STAVBA : Vypracovanie realizacnej PD KD Kynek

nasledovna:

- zdmkova dlaZzba Seda ZD 60mm
- 16Zko z piesku fr. 4-8m P 30mm
- kamenivo spevnené cementom KSC | 100mm
- Strkopiesok fr. 0-63mm SP 120mm

310mm
Spevnena plocha pre peSich pred objektom bude lemovana zo strany navrhovaného chodnika beténovymi
lemovacim obrubnikmi 1000x200x100mm, ulozenymi do 16zka z beténu s bo€nou operou, zapustenymi na Grover
vozovky. Na styku so zelefou bude lemovana beténovymi parkovymi obrubnikmi, zapustenymi na uUrover
vozovky. Chodnik a spevnena plocha pre peSich za objektom budl lemované zo strany vozovky betonovymi
cestnymi obrubnikmi, uloZzenymi do 16zka z betonu s boénou operou, prevySenymi o 120mm nad vozovku. Medzi
spevnenou plochou pre pesSich pred objektom a jestvujicou vozovkou na Trnavskej ulici sa vybuduje navrhovany
chodnik pre pesich. Chodnik bude $irky 1,65m. Pozdizny sklon chodnika bude 0,5% - 4%. Prie¢ny sklon bude 2% -
2,5%. Konstrukcia bude rovnaka ako u pesSej plochy. Chodnik bude zo strany pridlazby lemovany beténovymi
cestnymi obrubnikmi, ulozenymi do 16Zka z beténu s bo¢nou operou, prevysenymi o 120mm nad vozovku. V mieste
napojenia chodnika na prijazd, resp. vyjazd na parkovisko budd obrubniky prevySené o 20mm.
Medzi spevnenou plochou pre peSich a odstavnym stojiskom pre imobilnych ob&anov bude potrebné z dévodu
vyskového prevysSenia vybudovat oporny murik. Oporny murik sa spravi z debniacich tvarnic s hladkym pohfadom
400x200x200mm. VySka murika medzi plochou a stojiskom bude 1,0m. Na vrch debniacich tvarnic sa polozi
lemovaci obrubnik 1000x200x100m s Ukosom 5°. Debniace tvarnice sa vystuzia ocelovymi pratmi DN 100mm. Pod
tvarnice sa spravi 16Zko z betonu B 10 hribky 100mm. Murik medzi plochou pre peSich a chodnikom sa postupne
znizovat do stratena.
Prenosné dopravné znacenie
Pocas vystavby sa osadi na jestvujucej komunikacii Trnavska ulica prenosné dopravné znacenie. Prenosné
dopravné znacenie bolo navrhnuté podla ,Zasad pre pouzivanie prenosného dopravného znacenia na pozemnych
komunikaciach* vzorova schéma VS 1II/D2, pre zabezpe&enie oblasti dlhodobého pevného pracoviska. Sirka
komunikéacie je 7,0m. Prejazdna Sirka komunikacie poCas vystavby bude 6,0m. Pri odboceni z Poto¢nej ulice na
Trnavsku ulicu sa osadia dopravné znacky A 19 — Praca na ceste so smerovou Sipkou E 7. Vzhladom k tomu, Ze
v predmetnom Useku sa nachadza verejné osvetlenie, na smerovacich doskach nie je potrebné osadit vystrazné
svetla. Tieto sa osadia len v pripade znizenej viditelnosti. Trvalé dopravné znacenie, ktoré sa v predmetnom Useku
sa nachadza je zakreslené v situacii. Kedze sa v predmetnom Useku nachadza chodnik po lavej strane Trnavskej
ulice v smere na Lehotu, pohyb chodcov bude zabezpeceny tak ako doposial, po jestvujicom chodniku.
Trvalé dopravné znacenie Z trvalého dopravného znacenia sa osadi na prijazde na parkovisko zvisla dopravna
znacka IP 3b — Jednosmerna premavka. Na vyjazde sa osadi znacka P 2 — Stoj! Daj prednost’ v jazde. Zo strany
Trnavskej ulice sa osadi znacka B 2 — Zakaz vjazdu vSetkych vozidiel. Na Trnavskej ulici sa z oboch stran vyjazdu
z parkoviska osadia znacky B 27a — Zakaz odbocovania vpravo a B 27b - Zakaz odbocovania viavo. Na parkovisku
sa osadi znacka IP 13b — Parkovisko so Sikmym statim. Pred odstavnym stojiskom uréenom pre imobilnych
obc&anov sa osadi zvisla dopravna znacka IP 16 — Parkovisko vyhradené s dodatkovou tabulfou E 15 — Vyhradené
pre imobilnych obCanov. Z vodorovného dopravného znacenia sa spravi znacenie V 10b - Parkovacie miesta
so Sikmym statim a V 10d — Parkovacie miesto s vyhradenym statim.
SO 05 Kablova NN pripojka
Projektova dokumentacia rieSi zemn( kablova pripojku NN pre kultirny dom. ZARADENIE EL. ZARIADENIA DO
SKUPINY V ZMYSLE VYHLASKY &. 508/2009Z.z. - podla 84, prilohy &.1, lll. ¢ast, odstavca B jedna sa o
vyhradené elektrické zariadenie s vy$Sou mierou ohrozenia.
Ochrana pred ZASAHOM ELEKTRICKYM PRUDOM: Ochranné opatrenie - SAMOCINNE ODPOJENIE
NAPAJANIA (kapitola 411). Zakladna ochrana (ochrana pred priamym dotykom) je zabezpecena: zakladnou
izolaciou Zivych casti, alebo zabranami alebo krytmi v sulade s prilohou A. Ochrana pri poruche (ochrana pred
nepriamym dotykom) je zabezpe&ena: ochrannym pospajanim a samoc¢innym odpojenim napajania pri poruche -
podla STN 33 2000-4-41 HD 384.4.41-S2
Napatova sustava: 3 + PEN ~ 50Hz, 230/400V Siet TN-C
ENERGETICKA BILANCIA:

a/ InStalovany vykon : Pi = 47 kW
b/ Sucinitel naro€nosti: B =07
¢/ Maximalny suéasny vykon : Ps =33kw

Spbésob merania el. prace: priamym meranim jednotarifovym trojfazovym elektromerom plastovom elektromer-
ovom rozvadzaci RE, ktory je na verejne pristupnom mieste vo vySke min 600mm nad Urovhou terénu.

Stupeni doélezit. dodavky el. energie PODLA STN 34 1610: Ill. stuper

Technicky popis: Kablovéa pripojka je urobena kablom NAYY-J 4x25 mmz? z najblizSieho podperného bodu €. 5 zo
vzdusnej siete, cez istiacu pripojkovu skrinu SPP 1/1EIVP41/63A. Z pripojkovej skrine pokracuje kabel rovnakej
dimenzie do elektromerového rozvadzaca RE. Elektromerovy rozvadzac je osadeny na verejne pristupnom mieste
JmmEEa Na fasdde objektu kultirneho domu. Hlavny isti¢ pred elektromerom je inStalovany PL7-B50/3. Z
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STAVBA : Vypracovanie realizacnej PD KD Kynek

rozvadzaca RE je vedeny kdbel CYKY 4Bx16 mm?2 do hlavného rozvadzaca objektu RH. Kable s v zemi ulozené
v ryhe 50x80 cm v pieskovom 16Zku zhora chranené plastovymi doskami a vyznacené vystraznou foliou. Pod
spevnenymi plochami a krizovani s inzZinierskymi sietami ulozZit do chranicky.

Pévodna vzdusna pripojka pre kultirny dom sa demontuje. Existujlca pripojka pre susedny rodinny dom, vedica
cez streSnik na objekte kultirneho domu sa ponecha.

b1.3. ZAKLADNE POZIADAVKY NA STAVBY (843d zékona &.50/1976)

Mechanicka odolnost. Stavebné Upravy su z pohladu mechanickej odolnosti navrhnuté tak, Ze G¢€inky, ktoré budd
na stavbu pocas jej vystavby a prevadzky pravdepodobne posobit, nespdsobia poSkodenie stavby alebo jej Casti,
nepripustnt deforméciu, poSkodenie inych stavieb, zariadeni alebo inStalacii v désledku deforméacie niektorej €asti
konstrukcie stavby.

PozZiarna bezpecénost. Z hladiska pozZiarnej bezpecnosti je stavba navrhnuta tak, aby pri poziari, vzniknutom na
stavbe, nebola ohrozovana bezpecnost susednych stavieb a majetku v dotyku stavby, dalej aby sa obmedzil vznik
a Sirenie ohna a dymu z ohniska poZiaru na stavbe, obmedzila moZnost rozSirenia poziaru na susedné stavby
a zaistila bezpec¢nost jednotiek poziarnej ochrany.

Hygiena a ochrana zdravia a zZivotného prostredia. Z hladiska hygieny a ochrana zdravia a zivotného prostredia je
stavba navrhnuta tak, Zze neohrozuje hygienu a zdravie uzivatelov a susedov, pocas realizacie stavby a ani pocas
jej prevadzky sa nebudu zo stavby vypustat znecistujuce latky, nebezpecné latky alebo plyny do ovzduSia.
Opatrenia na zamedzenie znecistovania az poSkodenia zZivotného prostredia vratane zamorenia vod alebo pédy su
v projekte navrhnuté takto:

- ochrana zdrojov vody, strojné vybavenie dodavatela stavby musi spifiat poZiadavky na bezpeéni prevadz-
ku v zmysle poziadaviek na ich technicky stav,

- zariadenie staveniska umiestnit na spevnenej ploche, rovnako ako skladky sypkého materialu a stavebnej
sute, ktoré musia byt naviac opatrené ochrannymi f6liami proti rozfUkavaniu materialu vetrom a odplavova-
niu dazdom,

- ochrana ovzduSia, primarnym zdrojom tuhych ¢astic do ovzduSia su buaracie a realizacné prace na stavbe,
spbsob ochrany pred unikom ¢astic do ovzduSia navrhujem postrekom vodnou hmlou a vykonavanim bara-
cich prac pod ochrannou féliou

- ochrana pred hlukom, ako opatrenia na zamedzenie Sirenia hluku do prostredia navrhujem pouzivat stroje
s nizkou hlu¢nostou, pripadne pouzivat protihlukové kryty k strojom, technologické procesy vystavby volit
tak, aby sa vylGgili hluéné procesy.

- nakladanie s odpadmi - vSetka stavebna sut alebo iny odpad musia byt uloZzené v nadobach tak, aby
nedoslo ku kontaminécii dazdovych alebo spodnych véd, alebo k rozfukavaniu odpadu do okolia, po napl-
neni nadob odpadom, musia byt ihned odvezené na prislusni skladku odpadu, s odpadmi nakladat
v zmysle platnych predpisov, prebyto¢na vykopova zemina sa odvezie na skladku, ktoru uréi obec

Vplyv stavby na zZivotné prostredie po ¢as jej prevadzky - stavba nebude mat na Zzivotné prostredie pocas
realizacie a pocas jej prevadzky negativny dopad.

PozZiarna ochrana pocas vystavby - v rdmci projektu organizacie vystavby odporic¢am, aby dodavatel stavby
spracoval projekt poziarnej ochrany stavby pocas vystavby, vychadza pritom z ustanoveni zakona ¢. 314/2001
o ochrane pred poziarmi, vyhlasky €. 94/2004, ktorou sa ustanovuji technické poziadavky na protipoziarnu
bezpecnost pri vystavbe a pri uzivani stavieb a zo stboru suvisiacich slovenskych technickych noriem STN.

Pri stavebnomontaznych pracach je potrebné zachovavat vsetky bezpeénostné opatrenia, nepouzivat otvoreny
ohen v blizkosti horfavych latok.

Poziarna ochrana pocas prevadzky — KonStrukéné a objemové rieSenie stavby je navrhnuté tak, aby nedochadzalo
k moznostiam vzniku poZiaru ak jeho rozSireniu do okolia. Pristup poziarnej techniky v pripade zasahu je po
verejnych komunikaciach az k stavbe.

Nakladanie s odpadmi. VSetky odpady na stavenisku musia byt separované. Triedenie odpadu je potrebné
zabezpedit uz pocas buracich prac, aby nedoslo k zmieSavaniu a znehodnocovaniu jednotlivych druhov odpadu.
VSetka stavebnda sut alebo iny tuhy alebo tekuty odpad, vznikajlci na stavbe pocas realizacie stavebnych prac,
musia byt uloZzené v nadobach tak, aby nedoSlo ku kontaminacii dazdovych, spodnych véd, pbdy alebo
k rozfukavaniu odpadu do okolia. Po naplneni nadob odpadom, musia byt ihned odvezené na prislusni skladku
odpadu.

Odpady vznikajuce pocas vystavby:

A. Cislo skupiny, podskupiny a druhu odpadu: 17 01 07

N&zov druhu odpadu: zmesi beténu, tehdl, obkladaciek

Povod odpadu: realizacné prace na stavbe

Kategoria odpadu: ostatny

MnoZstvo odpadu: 60,00 t

Sposob likvidacie: do zariadeni uréenych na likvidaciu takéhoto druhu odpadu — D1

B. Cislo skupiny, podskupiny a druhu odpadu: 17 02 01
Néazov druhu odpadu: drevo
L Pévod odpadu: demontazne prace na stavbe
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L.

Kategéria odpadu: ostatny
MnoZzstvo odpadu: 0,30 t
Sposob likvidacie: do zariadeni uréenych na likvidaciu takéhoto druhu odpadu — D15
Cislo skupiny, podskupiny a druhu odpadu: 17 02 02
Néazov druhu odpadu: sklo
Pévod odpadu: demontazne prace na stavbe
Kategoria odpadu: ostatny
MnoZstvo odpadu: 0,35t
Sposob likvidacie: do zariadeni uréenych na likvidaciu takéhoto druhu odpadu — R5
Cislo skupiny, podskupiny a druhu odpadu: 17 02 03
Nazov druhu odpadu: plasty
Pdvod odpadu: demontazne a stavebné prace na stavbe
Kategéria odpadu: ostatny
MnoZzstvo odpadu: 0,050 t
Sposob likvidacie: do zariadeni uréenych na likvidaciu takéhoto druhu odpadu — R5
Cislo skupiny, podskupiny a druhu odpadu: 17 04 07
Néazov druhu odpadu: zmieSané kovy
Povod odpadu: realizacné a buracie prace na stavbe
Kategoria odpadu: ostatny
MnoZstvo odpadu: 2,20 t
Sposob likvidacie: do zariadeni uréenych na likvidaciu takéhoto druhu odpadu — R4
Cislo skupiny, podskupiny a druhu odpadu: 17 04 11
Nazov druhu odpadu: kable iné ako uvedené v 17 04 10
Pdévod odpadu: demontézne realizacné prace na stavbe
Kategéria odpadu: ostatny
MnoZzstvo odpadu: 0,05 t
Spdsob likvidacie: do zariadeni uréenych na likvidaciu takéhoto druhu odpadu — R4

. Cislo skupiny, podskupiny a druhu odpadu: 17 09 03

Néazov druhu odpadu: iné odpady zo stavieb a demolacii vratane zmieSanych odpadov
obsahujacich nebezpeéné latky
Pévod odpadu: buracie prace na stavbe
Kategoria odpadu: nebezpecny
MnoZstvo odpadu: 0,10 t
Sposob likvidacie: do zariadeni uréenych na likvidaciu takéhoto druhu odpadu - D5
Cislo skupiny, podskupiny a druhu odpadu: 17 08 02
Nazov druhu odpadu: stavebné materialy na baze sadry iné ako uvedené v 17 08 01
Pévod odpadu: realizacné a buracie prace na stavbe
Kateg6ria odpadu: ostatny
MnoZstvo odpadu: 0,03 t
Spbsob likvidacie: do zariadeni uréenych na likvidaciu takéhoto druhu odpadu — D1
Cislo skupiny, podskupiny a druhu odpadu: 17 05 06
Nazov druhu odpadu: vykopova zemina iné ako uvedené v 17 05 05
Pévod odpadu: realizacné a buracie prace na stavbe
Kategoria odpadu: ostatny
MnoZstvo odpadu: 131,8 m3 = 263,6,00 t
Sposob likvidacie: do zariadeni uréenych na likvidaciu takéhoto druhu odpadu — D1
Cislo skupiny, podskupiny a druhu odpadu: 15 01 01
Nazov druhu odpadu: obaly z papiera a lepenky
Pévod odpadu: realizacné prace na stavbe
Kategoria odpadu: ostatny
MnoZstvo odpadu: 0,05 t
Spdsob likvidacie: do zariadeni uréenych na likvidaciu takéhoto druhu odpadu - R2

Odpady vznikajuce pocas prevadzky:

Cislo skupiny, podskupiny a druhu odpadu: 20 01 01

Nazov druhu odpadu: papier a lepenka

Pévod odpadu: prevadzka

Kategoria odpadu: ostatny

MnoZstvo odpadu: 0,020 t

Sposob likvidacie: do zariadeni uréenych na likvidaciu takéhoto druhu odpadu — R2

M. Cislo skupiny, podskupiny a druhu odpadu: 20 01 21

) Nazov druhu odpadu: Ziarivky a iny odpad obsahujuci ortut

| 1
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Pévod odpadu: prevadzka

Kateg6ria odpadu: nebezpecny

MnoZzstvo odpadu: 0,005 t

Spbsob likvidacie: do zariadeni uréenych na likvidaciu takéhoto druhu odpadu - D5
N. Cislo skupiny, podskupiny a druhu odpadu: 20 03 99

Nazov druhu odpadu: komunalne odpady inak neSpecifikované

Pévod odpadu: prevadzka

Kategoria odpadu: ostatny

MnoZstvo odpadu: 0,050 t

Sposob likvidacie: do zariadeni uréenych na likvidaciu takéhoto druhu odpadu - D1
Vihkost' v stavebnych konStrukciach alebo na povrchoch vo vnutri stavby. Z hladiska vihkosti v stavebnych
konstrukciach alebo na povrchoch vo vnutri stavby je stavba navrhnuta tak, aby k takymto porucham na stavbe
pocas jej vystavby a prevadzky nedochadzalo. Stavebné konstrukcie — kabelové rozvody - su proti zemnej vihkosti
chranené vodonepriepustnou vrstvou, spoje, odbocenia, pripojovacie miesta si konstrukéne vyrieSené tak, ze
zamedzuju prenikaniu vody a vilhkosti z exteriéru do vnutra.
Bezpecnost' stavby pri jej uzivani. Z hladiska bezpecénosti stavby pri jej uzivani je stavba navrhnuta tak, ze
nevznika nepripustné nebezpecenstvo Urazu zasahom elektrickym pradom - blizSie vid. tech. sprava
elektroinStalacie.
Ochrana pred hlukom a vibraciami. Budova je v obytnej zéne v kontakte s rodinnymi domami. Ako opatrenia na
zamedzenie Sirenia hluku do prostredia je budova navrhnut4 z materialou, ktoré svojou konsStrukciou dostatocne
zamedzuju Sireniu hluku z prevadzky do okolitého proestredia. N 5
bl.4. SPLNENIE POZIADAVIEK VYHLASKY C.532/2002 Z.Z. MINISTERSTVA ZP SR
O VSEOBECNYCH TECHNICKYCH POZIADAVKACH NA STAVBY UZ IVANE OSOBAMI
S OBMEDZENOU SCHOPNOSTOU POHYBU A ORIENTACIE (STVRTA CAST) — tieto poziadavky sa
vztahuju na stavbu nebytovej budovy v €asti ur€enej na uzivanie verejnostou.
Stavba v navrhu spifa svojimi parametrami technické poZiadavky zabezpedujlce uZivanie na stavby uZivané
osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie :
Oddiel 1 : Zabezpecenie pristupu
Pristup do stavby bude zabezpeceny chodnikom bez vyrovnavacich stupriov, vysSkovy rozdiel v teréne bude
vyrovnany v chodniku, pri<om maximalny pozdizny sklon nepresiahne hodnotu 4%, chodnik bude Siroky 1,65 m,
chodnik je sibeZzmy s Trnavskou ulicou a je v priamom kontakte s novozriadenym parkovacim statim pre osoby s
obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie. Vodiaca linia sa vytvori pasom Specialnej dlazby Sirokym 400 mm,
do vodiacej linie nezasahuju Ziadne prekazky trvalého alebo docasného charakteru. Nad chodnikom v priestore od
450 do 2 200 mm nebude umiestneny Ziadny predmet ani konsStrukcia. Na oznacenie vstupu do budovy sa umiestni
signalny pas zo Speciélnej dlazby. Pred vstupom do stavby je vodorovna plocha s s dostatoénymi rozmermi.
Vstupné dvere umoznuju otvaranie na Sirku 800 mm, zasklenie dveri je bezpeénostnym kalenym sklom. Vo vySke
1 400 mm az 1 600 mm budd mat vyrazny pas so Sirkou najmenej 50 mm alebo pruh zo znaciek s rozmermi 50
mm x 50 mm, vzdialenymi od seba najviac 150 mm, zretelne viditelny oproti pozadiu, vo vySke 1 100 mm nad
urovnou podlahy budi zabezpecené ochrannou ty€ou.
Na vyznacenej parkovacej ploche bude vyhradené stojisko pre vozidlo osoby s obmedzenou schopnostou pohybu
a orientacie, vyhradené stojisko bude Siroké 3,5 m s max. sklonom 1:20, miesto na ploche bude spojené s
chodnikom zoSikmenym obrubnikom.
Oddiel 3 : Dal3i priestor
V stavbe bude zachodova kabina uréena pre osobu s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie pristupna z
chodby. Zachodova kabina bude vybavena v zmysle poziadaviek vyhlasky. Dvere do zdravotechnického zariadenia
pre osobu na voziku sa otvaraju smerom von a budd umiestnené oproti manipula¢nej ploche. Dvere vo vnatornom
priestore budd mat svetl( Sirku najmenej 800 mm, farba dveri musi kontrastovat s farbou stien.
Dvere v nebytovej budove v Casti urCenej pre verejnost musia byt ozna¢ené arabskym cislovanim. Dvere do
hygienického zariadenia musia byt oznacené aj pismenami. Vyska &islic alebo pismen je 100 mm; maji vyrazne
kontrastné a reliéfne vyhotovenie s hrabkou 10 mm, pricom vyska reliéfu je 3 mm aZz 5 mm. Cislice a pismena su
umiestnené vo vyske 1 400 mm az 1 600 mm nad podlahou, najvhodnejSie vedla dveri alebo na ich zarubni.
Zakladné informacné zariadenie pre pohyb verejnosti v nebytovej budove v Casti ur€enej na uzivanie verejnostou
musi mat kontrastné a vyhovujico osvetlené napisy s vySkou pisma najmenej 50 mm umiestnené vo vyske 1 200
mm az 2 000 mm nad podlahou. Zakladné informaéné zariadenie musi byt doplnené alternativnym rieSenim
poskytovania informacii nevidiacej osobe (napriklad informatorom, akustickym alebo taktiingym systémom,
telefébnnou informac¢nou sluzbou) a optickym systémom pre sluchovo postihnutl osobu.

b2. POZIARNO-BEZPE CNOSTNE RIESENIE STAVBY
Poziarna ochrana pocas vystavby - vrdmci projektu organizicie vystavby odporid¢am, aby dodavatel stavby
- spracoval projekt poziarnej ochrany stavby pocCas vystavby, vychadza pritom z ustanoveni zakona ¢.
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314/2001 o ochrane pred poziarmi, vyhlasky ¢&. 94/2004, ktorou sa ustanovuju technické poZiadavky na
protipoziarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uzivani stavieb a zo suboru suvisiacich slovenskych technickych
noriem STN.

Pri stavebnomontaznych pracach je potrebné zachovavat vsetky bezpeénostné opatrenia, nepouzivat otvoreny
ohen v blizkosti horlavych latok.

b3. NAROKY NA ZASOBOVANIE ENERGIAMI, VODOU A ODVADZ ANIE SPLASKOVYCH VOD.

b3.1 Zasobovanie elektrickou energiou

4. ENERGETICKA BILANCIA:

a/ InStalovany vykon : Pi = 47 kW

b/ Sucinitel naro€nosti: R = 0,7

¢/ Maximalny sucasny vykon : Ps = 33 kW

b3.2 Zasobovanie plynom

Spotreba plynu:

Qmax =21 m3/hod

Qrok = 1.720 m®/rok

b3.3 Zasobovanie pitnou vodou
Spotreba vody : navStevnici : 53 oséb a5 I/den, 12 hod/den, 12dni/rok
zamestnanci : 12 zam. 4 60 l/den, 8 hod/denr, 52 dni/rok

kag=16 kh=1,8
Qp = 53x5 + 12x 60 = 985 I/den
Om =985x 1,6 = 1.576 -"-
Qh = 53x5x1,6x1,8:12 + 12x60x1,6x1,8:8 = 322,8 |/hod = 0,01 I/s
Qr = 53x5x12 + 12x60x52 = 39,54 m3/rok

b3.4 Odvéadzanie splaskovych véd
MnoZstvo splaskovej vody : Qs= 0,01 I/s
Qr = 39,54 m®/rok
b4. UDAJE O PODZEMNYCH A NADZEMNYCH STAVBACH NA POZ EMKU
Stavebné Upravy sa realizuju v jestvujdcej stavbe. V dotyku so stavbou sa nachadzaji prizemné hospodarske
budovy 2 kovové sklady , su to objekty pevne nespojené zakladmi so zemou a s vySkou do 2,5 m, dalej stoZiare
verejného osvetlenia a oplotenia susednych pozemkov.
b5. UDAJE O PREVADZKOVOM, VYROBNOM ALEBO TECHNICKOM ZARIADENI
Neuvazuje sa.

b6. UDAJE O SPLNENI PODMIENOK DOTKNUTYCH ORGANOV ST ATNEJ SPRAVY
Projektova dokumentécia bola vypracovana v sulade s poZiadavkami na obsah dokumentécie.

b7. USPORIADANIE STAVENISKA

Odpora¢am, aby dodavatel stavby pred zaéatim prac na stavbe vyhotovil projekt organizacie vystavby,
prispdsobeny jeho technickej zakladni a zauzivanym technologickym postupom. Pri jeho spracovani sa musi riadit
podmienkami stanovenymi pravoplatnym stavebnym povolenim pre tdto stavbu , ustanoveniami Zakonnika prace,
vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny SR 147/2013 Z.z.,

b8.1. Spbsob zaistenia bezpe €nosti a ochrany zdravia pri praci

Organizacia prace na stavbe musi zabezpecovat bezpecny vykon ¢innosti na stavenisku a v jeho okoli, bezpe¢nu
prevadzku zariadeni a mechanizmov. Pri jeho zaistovani bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci sa dodavatel
musi riadit podmienkami stanovenymi pravoplatnym stavebnym povolenim pre tato stavbu, ustanoveniami
Zakonnika prace, vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny SR 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuji
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi sivisiacich a
podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti, najma :

- prevziat protokolarne stavenisko

- stanovit nebezpecny dosah stroja (dosah pracovného zariadenia stroja zva¢Seny o bezpecnostné pasmo v Sirke
2m)

- ur€it ohrozované priestory

- vytypovat miesta prace nad sebou, pracu v stazenych podmienkach, nebezpeénul pracu, nebezpecné prostredie
a priestor a v zmysle vyhlasky vytvorit potrebné opatrenia

- viest evidenciu pracovnikov od nastupu do prace az do opustenia pracoviska

- stanovit technologicky a pracovny postup realizacie stavby, urcit navaznost a subeh jednotlivych pracovnych

operdcii, stanovit pracovny postup pre dand pracovni cinnost, Specifikovat pouzitie strojov, zariadeni a
Specialnych pracovnych prostriedkov alebo pomécok, urcit druhy a typy pomocnych stavebnych konStrukcii,
P navrhnat spbsob dopravy materialov, technické a organizacné opatrenia na zaistenie bezpecénosti
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pracovnikov, pracoviska a okolia, dalej opatrenia na zabezpecenie staveniska, ked sa na fiom nepracuje, rovnako
ako opatrenia pri stavebnych pracach pri mimoriadnych podmienkach

- vymedzit’ stavenisko v sulade a toto oplotit v odpora¢anom rozsahu do vysky 1,8 m

- stanovit koncepciu vnutrostaveniskovych komunikacii

- urcit miesta a spdsob pouzivania vertikalnych komunikacii

- urcit koncepciu skladovania

- vyznacit' na stavenisku jestvujice inzinierske siete — podzemné a nadzemné a zabezpecit ich ochranu

- stanovit' technologicky postup buracich prac najma pri barani konStrukcii v kontakte s exteriérom (8 67), zvislych
konstrukcii (§ 68), zabezpecit miesto burania

- pripravit manipula¢nu plochu so sklom

- stanovit bezpecny postup prac pri zvaracskych pracach,

dalej zdkonom NR SR €.124/2006 o bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov a to najma:

- uplathovat zasady prevencie,

- zamedzovat stavom nebezpecenstva, ohrozenia, rizika, neodstranitelného nebezpedenstva, neodstranitelného
ohrozenia a nebezpecnej udalosti,

- dbat’ na bezpecnost technologickych zariadeni, dodrziavat povinnosti a prava zamestnavatela a zamestnanca,

- vykonavat’ kontrolnud ¢innost,

- zaistovat bezpecnost stavieb, pracovnych priestorov, prostriedkov a postupov,

- dbat na povinnost, aby pracovnici mali pre dand pracovni ¢innost platné osvedcenie alebo preukazy na
vykonavanie ¢innosti,

- zriadovat komisie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, ak pocet pracovnikov na stavbe presiahne 100 osob,

- zabezpecovat vykon ¢€innosti bezpe¢nostného technika na stavbe,

dalej nariadenim vlady SR ¢.253/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami slvisiacimi s expoziciou azbestu pri
préaci, nariadenim vlady SR ¢.281/2006 o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri ruénej
manipulacii s bremenami, nariadenim viady SR ¢&.276/2006 o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych
poZiadavkach pri praci so zobrazovacimi jednotkami, nariadenim vlady SR ¢.355/2006 o ochrane zamestnancov
pred rizikami suvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri praci, nariadenim vlady SR ¢.356/2006 o ochrane
zdravia zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri praci,
nariadenim vlady SR &.386/2006, ktorym sa meni a dopifia nariadenie vlady SR &.572/2001 Z.z., ktorym sa
ustanovuju podrobnosti o technickych poziadavkach a postupoch posudzovania zhody zdravotnickych pomécok v
zneni nariadenia vlady SR ¢.489/2004 Z.z., nariadenim vlddy SR €.391/2006 o minimélnych bezpec¢nostnych a
zdravotnych poZiadavkach na pracovisko, nariadenim vlddy SR ¢.392/2006 o minimalnych bezpeénostnych a
zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenim vlady SR €.393/2006 o minimalnych
poziadavkach na zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci vo vybusnom prostredi, nariadenim vlady SR
€.395 o minimalnych poZiadavkach na poskytovanie a pouZzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov,
nariadenim vlady SR ¢. 396/2006 o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko,
vyhlaskou Ministerstva zdravotnictva SR €.544/2007 o podrobnostiach o ochrane zdravia pred zatazou teplom a
chladom pri praci, vyhlaskou Ministerstva zdravotnictva SR €.541/2007 o podrobnostiach a poziadavkach na
osvetlenie pri praci a ostatnymi suvisiacimi zakonnymi normami a predpismi.

Mozné zdroje ohrozenia zdravia:

- buracie prace — opatrenia: stanovit presny technologicky postup budracich prac vo vazbe na technické a strojné
vybavenie dodavatela tychto prac,

- prasSnost na pracovisku — opatrenia: kapotaz zasobnikov stavebného odpadu, ochrana sypanych skladok féliou,
pouzivanie vodnej hmly, pouZzivanie ochrannych pomécok na ochranu zraku a dychacich ciest,

- praca vo vySkach — opatrenia : leSenie s ochrannym zabradlim, pripatavanie sa

- natieraCské prace v uzavretom priestore — opatrenia: zabezpecovat dostatocné vetranie, pouzivat ochranné
prostriedky

- prace pri zdvihani tazkych bremien — opatrenia, zabezpedit, aby sa pracovnici nezdrziavali v nebezpecnych
vzdialenostiach od zdvihaného bremena

- pohyb pracovnikov na stavbe — opatrenia: zabezpecit nosenie ochrannych prilieb a reflexnych viest, vyznacit
miesta podchodov, vyznacit ochranné pasma

- pohyb zamestnancov v priestoroch svojich pracovisk — zabezpecit kapotaZz vstupov do budov pred padom
predmetov z vysky, koordinovat s vedenim organizacie zakazy vstupov zamestnancov na exponované miesta
vykonu prace

- prekryvanie stavebno-montaznych prac — opatrenia: zabezpecit koordinéciu ¢innosti z hladiska bezpecénej prace

- existencia jestvujucich prevadzok — zabezpecit' koordinaciu €innosti spolu s jestvujdcou prevadzkou.

Opatrenia na ochranu a bezpecnost zdravia pri praci stanovit v zmysle vySSie uvedenych zdkonov NR SR,
nariadeni viady SR, vyhlaSok ministerstiev a predpisov ostatnych organizacii.

b8.2. Postup vystavby

L Organizacia vystavby suavisi s technickym, technologickym a materidlovym zabezpeéenim stavby zo strany
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generalneho dodavatela a subdodavatelov. Vzhladom na k tomu, Ze su€asne so stavebnymi pracami bude
prebiehat aj bezna prevadzka, je nutné stavebno-montazne prace realizovat s prihliadnutim na tdto skuto¢nost.
Popis postupu uskutoéhovania stavby:
a baracie a demontazne prace
a vykopové prace pre zosilnenie zakladovych konstrukcii a vystavbu spevnenych ploch, inZinierskych sieti a
opor-
nych muarov
a vystavba kabelovej NN pripojky
a vystavba vonkajSej kanalizacie K1 a K2
a vystavba a montaz zosilfiovacich zakladovych konstrukcii
a vystavba a montaz novych stenovych a vyplfiovych konstrukcii
a montaz instalacii (zdravotechnika, kanalizacia, elektroinStalacia, vykurovanie)
a zateplenie obvodového plasta a strechy
a montéz bleskozvodu
a Upravy povrchov
a Uprava spevnenych pléch, zriadenie vodomernej Sachty
a dokoncovacie prace v interiéri
a zatravnenie
Vzhladom k tomu, Ze sU€asne so stavebnymi pracami bude prebiehat aj prevadzka nehnutelnosti za budovou
kultirneho domu, ktorej majitel ma zmluvne zabezpecené pravo prechodu/vstupu cez pozemok kultirneho domu k
svojej nehnutelnosti, je nutné stavebnomontédzne prace tejto skuto€nosti prispdsobit, t.zn. Ze pri realizacii
stavebnych prac sa musi postupovat tak, aby toto pravo nad mieru neobmedzovalo.
Postup vystavby navrhne a upresni vybrany dodavatel stavby v zavislosti od vybavenosti mechanizmami a
pouzivanych stavebno-montaznych technolégii.
V ramci zariadenia staveniska sa uvazuje s nasadenim tychto mechanizmov, konstrukcii a zariadeni:
a automobilovy prepravnik beténovych zmesi
a mieSacka maltovych a beténovych zmesi do 250 |
a pneumatické buracie kladivo
a nakladné vozidla na odvoz sute a dovoz materiélu
a leSenie
a uzavrety plechovy sklad s plochou 18 m2
a stavbyvedici, dodavatelia rokovacia miestnost, Satfia, denna miestnost, hygienické zariadenie-umyvaren,wc — v
jestvujucich priestoroch pavilénu budovy
a ocelovy kontajner na stavebnu sut a sklo 2 ks, s objemom 5 m3
a uzavrety vodotesny kontajner na umiestnenie nebezpe¢ného odpadu
a drobna stavebna mechanizéacia — vitacky, rezacie frézy, zdvihacie kladky a pod.
b8.3. Objekty zariadenia staveniska
Prijazdové cesty — jestvujlce verejné a aredlové komunikacie
Oplotenie staveniska — v dotknutych ¢astiach stavby sa zriadi do¢asné prenosné pletivové oplotenie do v=1800mm
Zeriavové drahy — neuvaZuje sa
Sklady sypkého materialu, sklady kusového materialu — budd umiestnené v oplotenej ¢asti arealu
Predmontéazne plochy pre ocelové konsStrukcie st umiestnené v hospodarskej ¢asti arealu
Kontajnery na stavebnu sut a uzavreté kontajnery na nebezpeény odpad budd umiestnené v oplotenej Casti
staveniska,
Betdnové zmesi , ak budu potrebné sa budl dovazat, beténové a maltové zmesi v malom mnozstve sa budu
pripravovat na mieste.
Zdrojom vody pre stavebné Ucely je jestvujuca vodomerna Sachta z ktorej sa zrealizuje odbocka s vypustacim
ventilom a meranim spotreby vody. Spotreba vody pre stavebné Gcely — do 0,5 I/s
Zdrojom elektrickej energie pre stavebné Ucely je jestvujici elektromerovy rozvadza¢ RE na fasade budovy, z
ktorého sa napoji staveniskovy rozvadza¢ s meranim spotreby elektrickej energie. Na stavenisku predpokladam
pouzivat elektrické zariadenia v tomto rozsahu:

1 ks mieSacka PM - 250.........ccccevcvvvernenennn. 5,0 kW
L KS CIFKUIAN . ... 5,0 kW
1 ks zvarovaci agregat.........ccccoecvvveeeiivnennans 5,0 kW
1 ks elektricka kladka .............coocvvvveeiiiinnnens 5,0 kW
ostatné elektrospotrebie............ccccevieernnen 10,0 kW
Pi = 30,0 kW

suc¢asnost : 0,5

Ps = 30,0 x 0,5 =15,00 kW

Telefén — budu sa vyuZivat sluzby mobilnych operatorov

L Kancelarie, Satne pre pracovnikov, hygienické zariadenia, oddychové miestnosti sa zriadia v jestvujucich
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STAVBA : Vypracovanie realizacnej PD KD Kynek

priestoroch budovy.

Predpokladany pocet pracovnikov na stavbe stc¢asne: 14

Technické poZiadavky na stavenisko musia byt v sllade so Stavebnym zdkonom ¢&. 50/1976 v zneni zakona
¢.237/2000, § 43i zdkona a v zneni § 13 vyhlasky ¢.532/2002.

Mobiliar v budove alebo v kontakte so stavebnymi pracami je potrebné zabezpecit pri stavebnych pracach pred
poskodenim, zariadenie nepripevnené k podlahe je potrebné premiestnit do inych priestorov mimo prebiehajice
stavebné prace, zariadenie pevne zabudované je potrebné zabezpecit ochrannymi féliami. Rovnako je potrebné
chranit pred poSkodenim jestvujuce konStrukcie stavby, ktoré nie st predmetom stavebnych Uprav, najma vypine
vonkajSich otvorov, vyplne otvorov sa bud vyvesia a uloZia v priestoroch mimo stavebny zaber alebo sa opatria
ochrannou féliou.

b8.4. Uvo I'nenie a likvidacia zariadenia staveniska

Pred zaciatkom stavebnych prac a odovzdanim staveniska dodavatelovi stavby, musi investor zabezpecit
uvolnenie staveniska. Rozsah opatreni na uvolnenie staveniska si dohodne investor s buddcim dodavatelom
stavby. Zariadenie staveniska sa bude likvidovat v zavere stavebnych prac, najneskdr po ich ukonéeni. Dodavatel
stavby je povinny uviest priestor zariadenia staveniska do pdvodného stavu.

b8.5. Uvedenie stavby do prevadzky

Stavba bude uvadzana do prevadzky ako celok, so skiSobnou prevadzkou sa neuvazuje.

b8.6. Udaje o dodavate Fskom zabezpe éeni stavby

Stavba bude realizovana dodavatelskym spdsobom, dodavatel bude vybrany po vydani stavebného povolenia,
spdsob vyberu dodavatela stavby urci investor.
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