

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: **Rekonštrukcia kultúrneho domu Kynek**

JKSO:

Miesto: Nitra - Kynek

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Nitra

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

SOAR sk, a.s., Žilina

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov

440 094,74

Ostatné náklady zo súhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

440 094,74

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

440 094,74

88 018,95

Cena s DPH

v

EUR

528 113,69

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

04. MÁJ 2018

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu Kynek

Miesto: Nitra - Kynek

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	440 094,74	528 113,69
SO01	Príprava územia	3 119,77	3 743,72
SO02	Areálová kanalizácia - jestvujúca žumpa - revízná šachta	9 064,18	10 877,02
SO03	Adaptácia objektu	235 801,98	282 962,38
SO03.1	Stavebná časť a statika	158 637,10	190 364,52
SO03.2	Elektroinštalácia a bleskozvod	25 752,06	30 902,47
SO03.3	Zdravotechnická inštalácia	28 448,08	34 137,70
SO03.4	Vonkajšia kanalizácia K1	3 063,98	3 676,78
SO03.5	Slaboprúdové rozvody	19 900,76	23 880,91
SO04	Spevnené plochy	51 630,33	61 956,40
SO05	Káblová NN prípojka	3 946,05	4 735,26
SO06	Stavebné úpravy pre zníženie energetickej náročnosti	136 532,43	163 838,92
SO06.1	Stavebná časť	106 894,99	128 273,99
SO06.2	Plynoinštalácia	1 420,75	1 704,90
SO06.3	Ústredné vykurovanie	28 216,69	33 860,03
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		440 094,74	528 113,69