ZMLUVA O DIELOC. .....ceevreee
uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,zmluva®)

Zhotovitel
Obchodné meno:

So sidlom:

Zastupeny:

Bankové spojenie :

IBAN:

Zapisany:

(dalej ako ,zhotovitel")

a

Objednavatel’: Mesto Nitra

so sidlom: Stefanikova trieda 60, 950 06 Nitra
zastlpena: Jozef Dvong, primator mesta

ICO: 00 308 307

DIC: 2021102853

IC DPH: SK2021102853

Bankové spojenie: Slovenska sporitelfa, a.s.

Cislo uétu IBAN: SK0409000000005028001139

(dalej ako ,,objednavatel”)

Zhotovitel a objednavatel dalej oznaceni jednotlivo aj ako ,zmluvna strana“ a spolo¢ne aj ako ,zmluvné strany*.

Clanok 1
Preambula
1.1  Tato zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku zadavania podlimitnej zakazky postupom podla § 113 zakona ¢&.
343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v plathom zneni (dalej len
»Zakon o verejnom obstaravani“) vyhlaseného vyzvou na predkladanie ponik zverejnenou vo Vestniku verejného
obstaravania ¢. 64/ 2018 dfia 30.3.2018 pod ¢.4481 - WYP na predmet zakazky ,Vystavba cintorina Nitra -
Chrenova“ (dalej len ,verejné obstaravanie®).
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~ Clanok 2
Uvodné ustanovenia

Objednavatel je vlastnikom a/alebo opravnenym uzivatelom objektov a priestorov, v ktorych bude zhotovitel
realizovat Dielo definované v Cl. 3 zmluvy (dalej len ,Stavenisko®).

Zhotovitel
(i) vyhlasuje, Ze je spolo¢nostou, ktorej predmetom podnikania je stavebna ¢innost a je opravneny uzavriet
tato zmluvu,

(i) vyhlasuje, ze je spolocnostou odborne spdsobilou na vykonanie diela v zmysle prislusnych platnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurépskej Unie,

(i) je povinny dodrziavat vSetky prislusné platné v8eobecne zavazné pravne predpisy a technické normy
Slovenskej republiky a/alebo Eurépskej Gnie vztahujuce sa na vykonanie diela, a to najma, nie vSak vyluéne,
zdakon €. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny zékon) v platnom zneni,

(iv) potvrdzuje, Ze disponuje a/alebo ma k dispozicii také odborné, technické a iné kapacity, ktoré mu umoznia
riadne vykonanie diela podla podmienok a poziadaviek tejto zmluvy,

(v) potvrdzuje a zodpoveda za to, Ze zhotovitel a rovnako v8etci jeho subdodavatelia disponuju a za podmienok
tejto zmluvy sa preukazu vsetkymi licenciami, osved¢eniami, povoleniami a Zivnostenskymi opravneniami
potrebnymi pre vykonavanie vSetkych prac a dodavok pri realizacii diela v sulade s touto zmluvou. Pre
vylu€enie pochybnosti sa subdodavatelom rozumie vyluéne pravnicka alebo fyzicka osoba, s ktorou
zhotovitel v priamom rade alebo prostrednictvom dal8ich oséb uzavrel zmluvu na realizaciu €asti prac alebo
dodavok potrebnych na realizaciu predmetu zmluvy — zhotovenie Diela. Tato osoba je povinna aj fyzicky
realizovat tieto Casti prac alebo dodavok, za ¢o zodpoveda objednavatelovi zhotovitel. Pri realizacii diela
prostrednictvom subdodavatelov zodpoveda zhotovitel tak, ako keby dielo, resp. jeho Cast realizoval sam.

Clanok 3
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: Vystavba cintorina Nitra - Chrenova® (dalej len ,Dielo®)

v Specifikacii podla projektovej dokumentacie ¢€. ...... zo dia ............... vyhotovena ................. Priloha ¢&. 1 tejto
zmluvy
a vrozsahu prac a dodavok podla cenovej ponuky zhotovitela zo dfia ..........ccccccvvevcenerneenn. , Priloha ¢&.2 tejto

zmluvy Prilohy €. 1 a .2 tvoria neoddelitelnu sucast tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost, riadne a v€as zhotovit pre objednavatela
Dielo. Objednavatel sa zavazuje riadne a v€as zhotovené Dielo prevziat a zaplatit zhotovitelovi v tejto zmluve
dohodnutd cenu diela.

Dielo bude realizované podlfa stavebno-technickej dokumentacie vztahujucej sa k Dielu aza podmienok
dohodnutych v tejto zmluve dalej. Zhotovitel je opravneny pouzit vySSie uvedenl  stavebno-technickd
dokumentaciu pre realizaciu Diela vyhradne pre Ucely plnenia tejto zmluvy. Stavebno-technickou dokumentaciou
k Dielu sa rozumie najméa/ale nie vyluéne:

(i) Projektova dokumentacia

(i) Vykaz vymer

(i) Pravoplatné stavebné povolenie

(iv) Ina dokumentacia sposobila pre ustanovenie podmienok plnenia Diela.

Zhotovitel' sa zavazuje, Ze Dielo bude zhotovené v sulade s touto zmluvou, projektovou dokumentaciou k Dielu a
vykazom vymer, ktoré spolu tvoria vo forme Prilohy €. 1 nedelitelnd sucast zmluvy (dalej len ,Projektova
dokumentacia“ a ,Vykaz vymer®), dalej v stlade s pokynmi objednavatela a/alebo nim splnomocneného zastupcu
a ze bude spifiat véetky podmienky potrebné na dosiahnutie ugelu podra tejto zmluvy.

Na stavbu bolo dha ... vydané stavebné povolenie - sp. Zn. .. , ktoré
VYAl e a ktoré nadobudlo pravoplatnost diia ............

Zhotovitel sa zavazuje dielo zhotovit' v stlade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve a v sulade s platnymi
pravnymi predpismi Slovenskej republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.



3.7

3.8

3.9

3.10

41

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto zmluvy riadne as odbornou starostlivostou oboznamil s
Projektovou dokumentaciou a s podrobnym Vykazom vymer a potvrdzuje, Ze vSetka dokumentacia neobsahuje
Ziadne nedostatky alebo vady na ktoré by mal upozornit objednavatela. Zhotovitel suasne prehlasuje a
potvrdzuje, Ze cena Diela ako aj dalSie podmienky realizacie Diela boli stanovené aj s ohfadom na mozné odlisné
(nedostato¢né) pripadne alternativne urcenie postupov a/alebo materidlov a/alebo technolégii obsiahnutych v
Projektovej dokumentacii a/alebo Vykaze vymer, pri€om tieto nedostatky budi pocas realizacie Diela odstranené
zhotovitefom v rozsahu ceny Diela podla tejto zmluvy.

Zhotovitel su€asne prehlasuje a potvrdzuje, ze

(i) po posudeni vSetkych podmienok a dostupnej dokumentécie je Dielo v zmysle Projektovej dokumentécie,
Vykazu vymer a poziadaviek objednavatela stavebno-technicky realizovatelné ako celok,

(i)  ku dfiu uzavretia zmluvy mu je zname technické rieSenie Diela ako celku, preStudoval si vietky zverejnené
doklady a dokumentéciu k Dielu a ma tak vSetky potrebné Udaje suvisiace s realizaciou Diela za nim
stanovenu cenu Diela.

Zhotovitel pred podpisom zmluvy zvazil a odborne posudil v3etky rizika spojené s realiziciou Diela, zobral do
uvahy rozsah potrebnych materialov, prac a sluzieb potrebnych na dokonéenie Diela ako celku (materialy,
transport, energie, ndklady na zariadenia a stroje, udrzba pristupovych ciest, nadklady na odstranenie odpadov,
néklady na pracovnikov, odborne spdsobilé osoby, profesne Specializované osoby ako aj ostatné néaklady
suvisiace s realizaciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

Zhotovitel sa zavazuje pouzit na vykonanie Diela len také materialy a zariadenia, ktoré maju platné certifikaty
kvality a spifiaju podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prislusnymi vSeobecne zavaznymi
predpismi. Zhotovitel nepouzije Ziadne materialy, zariadenia, technoldgie alebo technické rieSenia, ktoré by boli
odlisné od podkladov poskytnutych alebo schvalenych objednavatelom, pokial takato zmena nebude najskor
pisomne schvalena technickym dozorom objednavatela zapisom v stavebnom denniku v sulade s podmienkami
dohodnutymi v tejto zmluve. Pokial na niektord dodavku alebo jej asti neboli dohodnuté osobitné technické
podmienky pre volbu materidlov a vyrobkov ur€enych k vykonaniu Diela, musia dosahovat vlastnosti a technické
a technologické parametre urené Projektovou dokumentaciou a prisluSnymi pravnymi normami. Na ziadost
objednavatela je zhotovitel povinny zdokumentovat navrhované materialy a vyrobky na vzorkach a predlozit v
dostato¢nom ¢asovom predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky a dohodnutého harmonogramu na
odsuhlasenie dielenski a montaZznu dokumentaciu vybranych Casti dodavok.

Clanok 4
Termin realizacie diela

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze zhotovitel zahaji stavebné prace a zahdji plnenie predmetu zmluvy
protokolarnym odovzdanim staveniska najneskér do 5 pracovnych dni odo dna ucinnosti tejto zmluvy.

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze termin ukoncenia Diela a odovzdanie riadne vykonaného Diela
objednavatel'ovi je najneskdr 6 mesiacov od nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavézuje ukonCit prace na Diele a pripravit Dielo na odovzdanie tak, aby bolo odovzdané najneskér
v termine stanovenom v odseku 2. tohto €lanku zmluvy v sulade s Casovym harmonogramom prac, ktory
predlozil zhotovitel ako uchadzaé vo verejnom obstaravani (dalej len ,Casovy harmonogram prac®).

Zahajenie plnenia predmetu zmluvy a termin ukoncenia Diela a jeho odovzdanie podla odseku 4.1. a odseku 4.2.
tohto ¢lanku zmluvy sa mdze predizit len o dobu, kedy zhotovitel nemohol pokracovat vo vykonavani Diela
z dévodu prekazky tzv. vy$Sej moci, alebo z dévodu na strane objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje Dielo po jeho ukonceni odovzdat na zaklade pisomného protokolu v stlade s ¢lankom 11
tejto zmluvy.

Objednavatel si vyhradzuje pravo prerusit na nevyhnutny €as vykonavanie Diela v pripade prekdzky z dévodu
rozhodnutia organu Statnej spravy a samospravy, resp. zo zavaznych prevadzkovych dévodov . Objednavatel sa
tuto skuto€nost zavazuje oznamit zhotovitelovi bezodkladne. Tiez sa objednavatel zavazuje bezodkladne
oznamit zhotovitelovi, Ze mbéZe pokracovat v preruSenom vykonavani Diela. Zhotovitefovi  preru$enim
vykonavania Diela vznika narok na preukazatelne vzniknuté naklady spojené s preruSenim stavebnych prac
v pripade , Ze k preruSeniu prac dbjde z viny na strane objednavatela a termin odovzdania Diela sa posuva o dni
pocas, ktorych zhotovitel nemohol pokraCovat v zhotovovani Diela.
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Objednavatel sa zavéazuje zhotovitelovi po€as realizacie Diela postupne dovzdavat jednotlivé priestory na
realizaciu stavebnych prac podfa vzajomnej dohody. V pripade, Ze objednavatel priestory neodovzda
v dohodnutom termine a €ase, zhotovitel ma pravo pozadovat zmenu Casového harmonogramu prac.

Clanok 5
Podmienky prevzatia Staveniska a Stavenisko

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykonanie Diela bude zhotovitel realizovat' na zéklade Casového harmonogramu
prac spracovaného v sulade s podmienkami tejto zmluvy av silade s nim riadne vykona a odovzda Dielo
objednavatelovi. Zhotovitel na zaklade pisomného doruCenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska" zo strany
objednavatela prevezme Stavenisko, pricom jeho prevzatie zmluvné strany potvrdia Zapisnicou o odovzdani a
prevzati Staveniska, podpisanou zastupcami oboch zmluvnych stran,.

Zhotovitel je povinny zhotovit Dielo podfa:

(i) Projektovej dokumentécie, pravoplatného stavebného povolenia, oceneného Vykazu vymer doplnenom
zhotovitefom o vSetky ceny jednotlivych poloziek uvedenych vo Vykaze vymer a na zéklade ostatnych
podkladov a pokynov poskytnutych objednavatelom,

(i) podrobného Casového harmonogramu préac zhotovenia Diela vo forme podrobného grafického a vecného
znazornenia po jednotlivych pracovnych poloZzkach s mnozstvom pracovnikov na nich nasadenych,
rozpracovanom na jednotlivé tyzdne uskutoCnenia prac v nadvaznosti na dodrzanie technologickych
postupov podla platnej legislativy Slovenskej republiky a platnych technickych noriem. Casovy
harmonogram je zhotovitel povinny predlozit po jednotlivych stavebnych oddieloch za €asovu jednotku
kalendarny mesiac a po jednotlivych polozkach za ¢asovu jednotku tyzden s uvedenim technologickych
postupov uskuto€riovanych prac,

(i) podrobného finanéného harmonogramu zhotovenia Diela podla poloZzkového rozpoétu kazdej
¢innosti/pracovného Ukonu na jednotlivé dni uskuto¢nenia prac.

Zhotovitel je povinny prevziat Stavenisko od objednavatela najneskér do siedmich (7) kalendarnych dni odo dia
pisomného doru€enia "Vyzvy na prevzatie Staveniska", ktord bude zhotovitelovi zaslana objednavateflom. O
odovzdani a prevzati Staveniska spiSu Zmluvné strany zapis.

Zhotovitel je povinny zacat s vykonom stavebnych prac na zhotovovani Diela najneskdr do siedmich (7)
kalendarnych dni odo dria prevzatia Staveniska, pokial si objednavatel so zhotovitelom pisomne nedohodnt iny
termin zacatia prac.

Zhotovitel' je povinny Stavenisko oznacit na vlastné naklady a v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpoveda za Stavenisko zhotovitel. Zhotovitel nie je opravneny bez
predchadzajiceho pisomného slhlasu objednavatela umiestfiovat na Stavenisku, na zariadeniach
nachadzajucich sa na Stavenisku a ani na oploteni Staveniska akékolvek reklamy a/alebo iné putace.

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze Staveniskom je priestor, ktory je poCas uskuto¢riovania stavby Diela
ur€eny na vykonavanie stavebnych prac na stavbe Diela, na uskladfiovanie stavebnych vyrobkov a dopravnych a
inych zariadeni potrebnych na uskuto€riovanie stavby Diela a na umiestnenie zariadenia Staveniska.

Pri prevzati Staveniska je objednavatel povinny zoznamit zhotovitela s rozmiestnenim a trasou pripadnych
podzemnych a nadzemnych vedeni na Stavenisku a vytygit ich, s rozmiestnenim verejnej zelene a inymi cudzimi
objektmi a vecami a tieto vhodnym spdsobom bez poSkodenia prelozit. Zhotovitel je povinny ich chranit, aby
pocas celej doby vykonavania diela nedoslo k ich poSkodeniu.

Zhotovitel sa zavazuje ze:

a. zabezpeli Stavenisko pred vstupom cudzich os6b na miesta, kde méze dojst k ohrozeniu Zivota alebo
zdravia, oznaci Stavenisko s uvedenim potrebnych Udajov o stavbe Diela a vypracuje v pisomnej forme
rezimové opatrenia na Stavenisku a v jednom vyhotoveni ich pred zahajenim realizacie Diela predlozi
objednavatelovi,

b. bude vyuzivat vjazd a vyjazd z miestnej komunikacie alebo z ucelovej komunikacie na prisun stavebnych
vyrobkov, stavebného odpadu a na pristup vozidiel zdravotnickej pomoci a poZiarnej ochrany, ktory
v pripade potreby bude Cdistit a udrziavat v stave spdsobilom na pouzitie, priCom tento vyjazd pred
odovzdanim Diela uvedie do stavu v akom ho prevzal,
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c. zabezpecCi poriadok a Cistotou a bezpecné ulozenie stavebnych vyrobkov a stavebnych mechanizmov a
umiestnenie zariadenia Staveniska,

d. zabezpeci bezpecny pohyb osbéb vykonavajucich stavebné prace,
e. zabezpecCi odvoz alebo likvidaciu odpadu stavby,

f. bude mat’ vybavenie potrebné na vykonavanie stavebnych prac a na pobyt oséb vykonavajucich stavebné
prace,

g. zabezpedi pri realizacii bezpe€nost a ochranu zdravia ludi na Stavenisku a v jeho okoli, ako aj ochranu
Zivotného prostredia podla osobitnych predpisov,

h. poskytne sucinnost a bude riadit ostatnych subdodavatelov zhotovitela na stavbe z hladiska koordinacie
nadvéazujdcich prac a ochrany prac na Diele pred poskodenim alebo zni€enim.

Zhotovitel sa zavazuje urcit z dévodu zastupitelnosti na Stavenisku minimalne dvoch stavbyveducich, alebo
stavbyvediceho a jeho zastupcu disponujiceho s rovnakou odbornou spdsobilostou a praxou ako stavbyveddci,
ktori budl organizovat, riadit, koordinovat a zodpovedat za stavebné prace a iné &innosti na Stavenisku a na
stavbe Diela a budu o nich viest evidenciu v stavebnom denniku.

Zhotovitel sa zavazuje, ze zabezpeci na vlastné naklady stavbyveducich, ktori budl okrem povinnosti, ktoré im
vyplyvaju z tejto zmluvy a z pravnych predpisov platnych na uzemi SR, vykonavat aj opravnenia uvedené v tejto
zmluve, najma:

a) urCovat zacatie a skoncenie jednotlivych stavebnych prac a inych &innosti na Stavenisku a na stavbe Diela,

b) davat pokyny tykajuce sa vykonavania stavebnych prac, organizacie prace a pohybu osdb na stavenisku a
na stavbe Diela,

c) preberat stavebné vyrobky, zistovat' ich vhodnost a urovat ich umiestnenie a uskladnenie na Stavenisku,

d) davat prikazy na okamzité zastavenie stavebnych prac a inych ¢innosti na Stavenisku a na stavbe Diela, ak
sa vyskytla prekazka, pre ktoru je ich dalSie vykonavanie nepripustné,

e) koordinovat poradie stavebnych prac,

f)  vykazat cudziu alebo neopravnenu osobu zo staveniska a zo stavby Diela.

Objednavatel sa zavazuje, Ze zabezpeci na svoje naklady zodpovednu osobu, ktord bude odborne sposobila
vykonavat stavebny dozor a budeplnit najma nasledovné povinnosti:

a) bude sledovat spésob a postup uskutofiovania stavby tak, aby sa zarucila bezpecnost a ochrana zdravia
pri préaci, riadna inStalacia a prevadzka technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie stavebnych
vyrobkov a hmét, vhodnost' ich pouZitia a odborné ukladanie strojov a zariadeni; bude sledovat vedenie
stavebného dennika, bude zodpovedat za sulad priestorovej polohy s dokumentaciou stavby Diela, ktora
tvori neoddelitelnu sucéast tejto zmluvy a za dodrzanie vSeobecnych technickych poZziadaviek na vystavbu
Diela,

b) bude vplyvat na odstranenie zavad, ktoré sa na stavbe Diela vyskytli; ak nebude mozné zavady odstranit v
ramci vykonu stavebného dozoru, bezodkladne ich oznami zhotovitelovi a objednavatelovi.

Zhotovitel' v plnej miere zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia oséb vo vSetkych priestoroch Staveniska
a zabezpe&i na vlastné naklady ich vybavenie ochrannymi poméckami. Dalej sa zhotovitel zavézuje dodrziavat
hygienické predpisy a zabezpecit' ich dodrziavanie vSetkymi pracovnikmi a dodavatelmi zhotovitela. Objednavatel
je opravneny vykazat zo stavby ktoréhokolvek pracovnika zhotovitela, &i zhotovitela, pokial porusi ustanovenia
tejto zmluvy, bezpecnost a ochranu zdravia pri praci, poziarnu bezpec€nost a protipozZiarne predpisy a opatrenia
alebo neuposluchne pokyny objednavatela.

Objednavatel najneskoér 7 dni pred odovzdanim Staveniska odovzda zhotovitelovi 3 paré projektovej
dokumentacie v Standardnom vyhotoveni.

Objednavatel sa zavazuje urcit a odovzdat' zhotovitelovi body odberu elektrickej energie, vody, plochy pre
zariadenie Staveniska, zabezpedit' trvaly pristup na Stavenisko, vyty€it' a oznadit' vSetky inZinierske siete
prechadzajuce Staveniskom. Poucit svojich zamestnancov o bezpecnosti a ochrane pri praci po¢as realizacie
Diela a zabezpecit zabery pléch potrebnych pre realizaciu diela, ktoré nie si majetkom objednavatela.
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Clanok 6
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou zmluvnych stran podla zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsSich predpisov a v sllade s podmienkami verejného obstaravania nasledovne:

CenabezDPH L, EUR

DPH EUR

Cena celkom vratane DPH ..., EUR
£ (01701 ¢ O N eur
= PSP eurocentov vratane DPH.

Cena

Diela zahffia vSetky néklady zhotovitela vynaloZzené pri vykonavani Diela podla Projektove;j

dokumentacie, Vykazu vymer a ostatnej stavebno-technickej dokumentéacie k Dielu az do doby odovzdania Diela
ako celku objednavatelovi, a to najma/ ale nie vyluéne:

0

(ih)
(iii)

(iv)

v)

(vi)
(Vi)

(viii)
(ix)
()
(xi)
(xii)
(xiii)

(xiv)

(xv)

v8etky materidlové, dopravné a vedlajSie materidlové néklady, prisluSenstvo, stroje, pristroje, nastroje a
stavebné pomocné materialy, ktoré su potrebné na vykonanie prac, naklady na bezpecnost majetku a
nakladov na do¢asné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefonneho a iného docasného spojenia
vyluéne pre ucely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani zhotovitel) a to vratane nékladov na ich
prevadzku vyluéne na uc€ely zhotovovania Diela, ndklady na zabezpeclenie bezpelnosti a ochrany zdravia
pri praci podra prislusnych predpisov (BOZP);

naklady na vylozenie, skladovanie materialov;

naklady na zhotovenie a udrzbu informacnej tabule po dobu odo dfia prevzatia Staveniska v sulade so
zmluvou az do dokonc&enia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informacna tabula bude mat rozmer 1,5m x
1,5m a bude obsahovat text s nazvom stavby, obchodné meno objednavatela, meno projektanta,
obchodné meno zhotovitela, terminy za¢atia a dokonéenia Diela, meno zodpovedného stavbyveduiceho
ako aj pripadné dalSie informacie pozadované vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi;

vSetky mzdové a vedlajSie mzdové naklady zhotovitela a jeho subdodavatelov, ndklady na pracovnikov,
dane, odvody, naklady na nad€asy, odmeny, cestovné a iné vedlajSie vydaje vyluéne na strane zhotovitela
a jeho subdodavatelov;

naklady na vSetky bezpelnostné opatrenia do doby prevzatia dokonfeného Diela objednavatelom,
naklady na zabezpecenie dokladovej €asti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne
v pripade zmien Diela projekty skuto¢ného vyhotovenia diela, dalej certifikaty, doklady o odvoze a
likvidacii stavebného odpadu a sute, revizne spravy, zaru¢né listy , doklady o vykonani tlakovych a
tesnostnych skusok, navody na obsluhu a Gdrzbu technologickych zariadeni, navody na udrzbu a pouzitie
vyplfiovych konstrukcii, doklady a certifikaty na akukolvek ¢ast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyZaduju;
naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v dbésledku poruSenia povinnosti
zhotovitelom;

vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, naklady na geodetické vytyCenie pre ucely
vytyCovania realizacie Diela a porealizané geodetické zameranie stavby Diela;

néakladov na poistenie Diela;

naklady spojené s dovozom materidlov a vyrobkov zo zahranicia, (vratane colnych a inych poplatkov),
dopravnych nékladov, certifikacie vyrobkov a materialov;

néklady na vykonanie vSetkych potrebnych skusok k realizacii, prevddzke a odovzdaniu Diela;

naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku;

néaklady na ochranu a strédZzenie Staveniska,

néklady na vykonovu bankovi zaruku pocas realizacie Diela a pripadni bankovl zaruku garantujucu
kvalitu Diela po€as plynutia zaru¢nej lehoty;

naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia Staveniska a
jeho likvidaciu;

naklady na akékolvek vedlajsie rozpoctové naklady (najmé/ale nie vylu€éne mimo Staveniskova doprava,
Uzemné vplyvy, prevadzkové vplyvy);



6.3

6.4

6.5

6.6

(xvi) naklady na projekt do¢asného dopravného znacenia, ak bude potrebny pre realizaciu Diela alebo jeho
Casti a naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

(xvii) osadenie statickych ter€ov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri uskuto¢neni Diela
urcia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;

(xviii) vytyCenie vSetkych existujucich podzemnych inzinierskych sieti, v rozsahu podla ich aktualneho
zakreslenia, ktoré poskytol objednavatel zhotovitelovi najneskorSie pri odovzdani Staveniska;

(xix) naklady za doCasné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacie);

(xx)  naklady na pravidelné cistenie komunikacii, ak doSlo k ich znecisteniu stavebnymi a/alebo dopravnymi
mechanizmami zhotovitela a/alebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a naklady na pripadné proti
prasné opatrenia;

(xxi) akékolvek naklady na Skolenia a zauCenie prevadzkového technika (technikov) po¢as kompletizacnych
prac technolégie a priprav na skusky;

(xxii) naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie Staveniska;

(xxiii) akeékolvek iné naklady, ktoré vznikni zhotovitelovi pri realizacii Diela podla zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, potvrdzuje a zaruéuje, Ze zhotovitelom predloZena cenova kalkulacia — cena Diela je Gplna,
maximalna a zavazna a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto zmluvy, teda aj v pripade vzniku potreby
takych c¢innosti, ktoré su potrebné pre technické rieSenie uskutoCnenia Diela ako celku. Zhotovitel v tejto
suvislosti prehlasuje, Zze nim ponuknuta cena Diela bola tvorena tak, ze zohladnila vSetky pravidla pre tvorbu ceny
podla rozpoctu, ktory je Uplny a zavazny. V pripade sporu sa ma za to, ze zhotovitel' ziskal vSetky informacie
a v ponuknutej pevnej cene Diela ich zohladnil. Zhotovitel sa nembze dovolavat zvySenia ceny najma/nie vylu¢ne
z dovodu, Ze mu neboli zndme alebo poskytnuté vSetky potrebné informéacie a podklady a suhlasi s prevzatim
Uplnej zodpovednosti za riadne a v€asné dokonéenie Diela za nim ponuknuti cenu Diela, s vynimkou aplikacie
Clanku 4. 4 tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak sa niektoré prace podrfa Vykazu vymer
nevykonaju alebo vykonaji v menSom rozsahu, zhotovitel tieto nevykonané prace nebude objednavatelovi
fakturovat. Cena Diela m6ze byt zvySena vyluéne po predchadzajucej pisomnej dohode zmluvnych stran a pri
dodrzani v8etkych podmienok tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela
opravneny postupit akukolvek pohladavku voci objednavatelovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez dohodli,
Ze zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapocitat akukolvek svoju pohfadavku voéi pohladavke
objednéavatefla.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel uhradi cenu Diela na zéklade faktur, vystavenych zhotovitelom vzdy
po ukonceni kalendarneho mesiaca na zéklade realne vykonanych a objednavatelom prevzatych prac, pricom
podkladom pre kazdu vystavenu faktdru budd supisy vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac,
potvrdené oboma zmluvnymi stranami v stlade s bodom 6.6 tohto ¢lanku.

Podmienky fakturacie:

(i) zhotovitel je opravneny fakturovat iba skutoé¢ne vykonané prace

(i) faktdra musi byt dokladovana vSetkymi supismi vykonanych préc, ktoré budl odsuhlasené oboma
zmluvnymi stranami priebezne pocas doby realizacie Diela, a to vzdy za kazdy kalendarny mesiac plnenia v
sulade s tymto bodom zmluvy,

(iii) supis vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac je zhotovitel povinny predkladat objednavatelovi
najneskdr do 3.-teho dna nasledujuceho kalendarneho mesiaca. K supisu vykonanych prac za prislusny
kalendarny mesiac bude vzdy prilozeny zistovaci protokol. Objednavatel sa musi do troch (3) pracovnych
dni odo dfia doruéenia supisu vykonanych prac vyjadrit k predlozenému supisu vykonanych prac (dalej len
»SUpis vykonanych prac”). Ak sa Objednavatel v danej lehote k predlozenému Supisu vykonanych prac
nevyjadri, marnym uplynutim dohodnutej lehoty plati, Ze s jeho obsahom bez vyhrad suhlasi (dohodnuta
fikcia suhlasu),

(iv) v pripade, ak objednavatel preukaze, ze sa z objektivnych pri¢in nemohol k Supisu vykonanych prac vo
vy$Sie uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit voci Supisu vykonanych prac, mu
zostavaju zachované,

(v) vSetky Supisy vykonanych prac predlozené zhotovitefom, musia byt ¢lenené podla poloziek, mnozZstva a
zoznamu prac,

(vi) v pripade, ze faktira bude vystavena bez predloZenia Slpisov vykonanych prac a/alebo vo vySke nad
ramec Supisov vykonanych prac a/alebo nad rédmec skutoéného rozsahu vykonanych prac a/alebo
v rozdielnej vySke sum jednotkovych poloZiek prac a dodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, ato aj
titulom neumyselného konania/omylu v konani zhotovitela, nie je faktura spdsobila na jej uhradu (vylucenie
omesSkania s uhradou ceny Diela na strane objednavatela). Faktura vratane Supisu vykonanych prac musi
spiiat vSetky riadne naleZitosti dafiového dokladu a musi byt vystavena tak, aby bolo moZné vykonat jej
vecnu a finanénu kontrolu. Vo faktire musia byt uvedené informacie slvisiace so spolufinancovanim Diela
podra Clanku 20, bodu 20.1 tejto zmluvy, ktoré objednavatel oznami zhotovitelovi. Lehota splatnosti riadne
vystavenej faktlry je Sestdesiat (60) kalendarnych dni odo dfia jej doru€enia objednavatelovi.
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6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

7.1

7.2

(vii) Zhotovitel prehlasuje, ze je vlastnikom zabudovanych a faktirovanych materidlov a tovarov (tj. vSetky
faktrované tovary a materialy su zbavené prév tretich stran).

Zhotovitel predlozi faktdru do desiatich (10) kalendarnych dni odo dna podpisu sUpisu prac objednavatelom
a prilohou faktdry bude potvrdeny Supis vykonanych prac. Faktira musi spifiat véetky naleZitosti darového
dokladu. Podmienkou zaplatenia faktlry je aj splnenie vSetkych povinnosti zhotovitela vo veci predloZenia
predpisanej a dohodnutej dokladovej ¢asti Diela.

Pre Ucely tohto ¢lanku zmluvy sa faktura zhotovitela povazuje za zaplatend okamihom odpisania prislusnej
(opravnenej) pefiaznej sumy z Uctu objednavatela v prospech uc¢tu zhotovitela.

Zhotovitel' je povinny s predlozenim faktury predlozit pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vSetky svoje splatné
zavéazky voci svojim subdodavatelom a objednavatel mdze pripadne pozadovat od zhotovitela tieZ preukazanie
danej skuto¢nosti. V pripade ak zhotovitel nebude mat riadne zaplatené vSetky svoje splatné zavazky voci svojim
subdodavatefom a/alebo na poZiadanie objednavatela nevyda potvrdenie o danej skutoCnosti a/alebo uvedenu
skuto¢nost’ nepreukaze, je objednavatel opravneny pozastavit' Uhradu faktdry vystavenej zhotovitelom, a to az do
doby Uhrady splatnych zavazkov voci subdodavatelom zo strany zhotovitela, alebo je objednavatel opravneny
postupovat' podla Clanku 9, bodu 9.5 tejto zmluvy. Pozastavenie platby zo strany objednavatela v sulade s tymto
bodom zmluvy sa nepovazuje za poruSenie zmluvy a objednavatel sa nedostava do akéhokolvek omeskania.

Zhotovitel podpisom zmluvy prehlasuje, Ze cena diela podla bodu 6.1 tejto zmluvy je realna voci aktualnym
podmienkam trhu.

Dolozka o zakonnej povinnosti prenesenia dafiovej povinnosti v pripade, ak je zhotovitel platcom DPH:
Pre postup zmluvnych stran pri uplatneni platobnych podmienok a uhrade ceny plnenia alebo jej Casti podfa tejto
zmluvy sa uplathuje prenos danovej povinnosti zo zhotovitela (poskytovatela zdanitelného plnenia) na
objednavatela (prijemcu zdanitefného plnenia) v zmysle § 69 ods. 12 pism. j ) zdkona ¢&. 222/2004 Z.z. o dani z
pridanej hodnoty v platnom zneni. Zhotovitel je povinny vystavit faktiru podla tejto zmluvy na sumu bez DPH
s dolozkou ,Uplatriuje sa prenesenie dariovej povinnosti na objednavatela v zmysle § 69 ods. 12 pism. j) zdkona
€. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v plathom zneni.“

Clanok 7
Bankové zaruky

Zhotovitel je povinny najneskdr ku driu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdat objednavatelovi ,Bankovu zaruku
za riadne vykonanie Diela“ (kau¢na, vykonova bankova zaruka) na zabezpecenie riadneho plnenia/splnenia
Diela, a to pre pripad, Ze zhotovitel nebude plnit svoje povinnosti podla tejto zmluvy a objednavatelovi vo¢i nemu
vznikne narok a/alebo pohladavka (dalej v tomto bode len ,bankovéa zaruka“). Bankova zaruka bude vystavena
v prospech objednavatela ,bez vyhrad® a bude vystavena bankou podla zakona €. 483/2001 Z.z. o bankach
v plathom zneni, bude obsahovat zavazok, Ze v lehote 15 dni po doru€eni pisomnej Ziadosti objednavatela na
zaplatenie, zaplati banka akukolvek sumu az do vysky 20% z ceny Diela bez DPH v obdobi medzi prevzatim
Staveniska a podpisom Preberacieho protokolu. Objednavatel je opravneny pouzit bankovu zaruku alebo jej Cast
v pripade, ak zhotovitel porusSi/nespini niektord svoju zmluvnu povinnost, nespini povinnost uhradit penazné
zavazky vratane zmluvnych pokat a sankcii za nedodrZzanie/nesplnenie/poruSenie zmluvnych povinnosti,
najma/ale nie vyluéne vo veciach vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokoncenia Diela a/alebo
nedodrzanie terminu na odstranenie zistenych nedorobkov a vad Diela v ¢ase jeho plnenia zo strany zhotovitela,
po objednavatelovom pisomnom upozorneni zhotovitela, ktory si svoj zavazok nespIni ani v poskytnutej
primeranej lehote na napravu. V pripade vyuzitia bankovej zaruky alebo jej Gasti objednavatelom, bude zhotovitel
bez zbyto€ného odkladu povinny doplnit bankovd zaruku do plnej vysky, t.j. 20% z ceny Diela bez DPH, a to
najneskor do 15 dni od doruc€enia vyzvy objednavatela na jej doplnenie. V pripade riadneho ukonéenia zmluvy sa
bankova zéaruka vréti zhotovitelovi do 30 dni po odovzdani a prevzati ukonéeného Diela.

Zhotovitel je povinny najneskdér ku dhiu podpisania Preberacieho protokolu o prevzati staveniska odovzdat
objednavatelovi zaruénu listinu — doklad preukazujici poskytnutie bankovej zaruky, obsahom ktorej bude zavazok
vSeobecne akceptovatelnej banky uspokojit objednavatela do vySky akejkolvek splatnej pefaznej pohfadavky
objednavatela vocéi zhotovitelovi z titulu zodpovednosti zhotovitela za vady Diela podla tejto zmluvy alebo
v sUvislosti s fou a to vo vySke 5% z ceny Diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej zaruky mbze byt
podmienené len doruc¢enim pisomnej vyzvy objedndvatela na plnenie vo vySke penaznej sumy uréenej
objednavatefom (poziadavky banky na formalne nalezitosti vyzvy ako napr. osved&enie pravosti podpisov alebo
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7.3

7.4

8.1

8.2

8.3

9.1

9.2

predloZzenie vypisu z obchodného registra objednavatela sa nepovazuji za podmienenie plnenia banky
z bankovej zaruky) (dalej len “garanéna bankova zaruka“). O uplatneni si naroku na plnenie z garan¢nej bankovej
zéaruky voci banke objednavatel zhotovitela bezodkladne informuje.

Garanéna bankova zaruka musi trvat po cell zaruénl dobu podfa Clanku 12, bodu 12.3 tejto zmluvy (60
mesiacov) plus patnast (15) dni a nesmie byt po uvedenu dobu odvolatelna. Zhotovitel je povinny do tridsiatich
(30) dni po kazdom &erpani garanénej bankovej zaruky objednavatelom doplnit garanénu bankovu zaruku do jej
pévodnej vySky. Doplnenim garanénej bankovej zaruky podla predchadzajucej vety sa rozumie (na zaklade
dohody s bankou):

a) rozSirenie garan¢nej bankovej zaruky na jej pévodnu vysku, alebo
b) zriadenie novej garan¢nej bankovej zaruky,

pricom zhotovitel alebo banka doruci objednavatelovi zaruénu listinu, ktorou bola garanéna bankova zaruka
rozSirena alebo opéatovne zriadena.

Banka sa zavazuje predizit platnost garanénej bankovej zaruky v pripade prediZzenia zaruénej doby,
spbsobeného neplnenim zavazkov zhotovitela voli objednavatefovi vyplyvajicich zo zmluvy ato na cell dobu
trvania predizenej zarucnej doby.

Clanok 8
Naviac Préace

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v zmluve, pri€om pre vylu¢enie pochybnosti sa ma za to,
Ze naviac prace su vyluéne prace neobsiahnuté v Projektovej dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer, pricom
prednost pri identifikovani naviac prac ma vykresova Cast Projektovej dokumentacie pred Vykazom vymer.
Zistené a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej Casti Projektovej dokumentacii
al/alebo vo Vykaze vymer, sa ocenia dotknutym rozpocétovym stavebnym softvérom pouzitym zhotovitefom
a ekonomickym postupom aplikovanym zhotovitefom pri vyplneni Vykazu vymer podla tejto zmluvy.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov upravenych vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi, a to najma, no nie vyluéne Zakonom o verejnom obstaravani a su¢asne na zaklade predchadzajiceho
pisomného suhlasu objednavatela, ktory bude vydany na zaklade predloZzenej pisomnej ponuky zhotovitela.
Sucastou ponuky zhotovitela na vykonanie naviac prac musi byt uvedenie vSetkych skutoCnosti, ktoré by v
suvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalSie naviac naklady,
vratane pripadného vycislenia Uspor inych prac a vykonov, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo
priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. VSetky naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznacenim,
Ze sa jedna o naviac prace. Suhlas objednavatela s vykonavanim naviac prac podla tohto ¢lanku zmluvy moze
byt dany (i) podpisanym zapisom opravneného zastupcu objednavatela do stavebného dennika alebo (ii)
pisomnou objednavkou objednavatela alebo (iii) uzatvorenim Dodatku k zmluve. Bez niektorej z vySSie
uvedenych foriem akceptacie zo strany objednavatela nie je zhotovitel opravneny naviac prace vykonat. Potreba
Naviac Prac musi byt v defi ich zistenia oznamena stavebnému dozoru. Zhotovitel berie na vedomie, Ze lehota
na schvélenie dodatku zo strany zhotovitela je 15 pracovnych dni a preto je povinny oznamovat objednavatelovi
vSetky potreby zmien v dostato€nom ¢asovom predstihu.

Faktura za vykonané naviac prace bude podla vykonanych prac vystavena najskoér spolu s poslednou faktirou za
Dielo a objednavatel je povinny takto vystavenu fakturu zhotovitelovi uhradit v sulade s podmienkami fakturacie
dohodnutymi v zmluve .

Clanok 9
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej sposobilosti

Zhotovitel je povinny zabezpedit Stavenisko tak, aby po¢as vykonu prac a tiez v obdobi pracovného pokoja, na
stavbe nedoslo k poSkodeniu zivota, zdravia a majetku tretich os6b.

Zhotovitel berie na vedomie, ze dielo bude realizované za chodu a plnej prevadzky uradu objednavatela.
Zahdjenie plnenia predmetu zmluvy a termin ukoncenia diela a jeho odovzdanie diela podla tejto zmluvy sa
predizuje o dobu, kedy zhotovitel nemdze pokracovat vo vykonavani diela z dévodu prekazky tzv. vyS$Sej moci,
alebo z dévodu na strane objednavatela. Zmluvné strany sa zaviazali, Ze budu vzajomne spolupracovat a
poskytnu si vzajomnu sucinnost pri rieSeni konkrétnych technickych otédzok a problémov, ktoré vzniknu pocas
realizacie Diela, najma vzhladom na ich mozny vplyv na vysku ceny Diela.



9.3

9.4

9.5

9.6

9.6

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spolo¢nostou alebo
generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu objednavatela bude presne vymedzeny v
pisomnom plnomocenstve.

Zhotovitel sa zavazuje ur€it v stlade so zmluvou osobu stavbyveduceho a jeho zastupcu. Stavbyveduci a jeho
Zastupca musia byt zamestnancami zhotovitela, musia byt bezuhonni a musia svojimi odbornymi a
profesionalnymi znalostami a dizkou praxe zarudovat riadne a v&asné splnenie povinnosti dodavatela.
Stavbyveduci je povinny byt nepretrzite pritomny na Stavenisku po¢as celej doby vykonu prac (realizécie Diela).
V pripade nepritomnosti stavbyvediiceho musi byt na Stavenisku pritomny zastupca stavbyvediceho. Zhotovitel
sa zavazuje v pripade neplnenia povinnosti stavbyvediceho na zaklade odévodneného pisomného oznamenia
objednavatela ho nahradit bezodkladne inou osobou. Zhotovitel pre G€el preukazania tejto povinnosti predlozi
objednavatelovi najneskér ku dnu prevzatia Staveniska:

(i) identifikacné udaje osoby s odbornou spdsobilostou na vykon &innosti stavbyveduceho a jeho zastupcu pre
odborné zameranie/kategoriu: pozemné stavby;

(i) fotoképiu dokladov odbornej spdsobilosti stavbyvediceho a jeho zastupcu — osvedcenia s odbornym
zameranim pozemné stavby alebo ekvivalent podla zakona €. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inZinieroch v plathom zneni;

(iii) doklady preukazujlce dizku odbornej praxe osoby stavbyvediceho a jeho zastupcu v rozsahu miniméalne 5
rokov v pozadovanom odbore (mozno preukazat najma/nie vylu€ne: Zivotopisom, pracovnopravnou
dokumentaciou, referenénym listom s uvedenim druhu vykonu odbornej &innosti a dizkou jej poskytovania
pre kone¢ného uzivatela, a pod.);

(iv) vyhlasenie stavbyvediceho a jeho zastupcu, Ze bude k dispozicii zhotovitefovi na plnenie predmetu
zakazky, a to po celu dobu realizacie Diela.

V pripade, ak objednavatel organizuje koordinaéné porady a kontrolné dni, je zhotovitel povinny sa tychto
zUcCastnit, a to prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne dalSich splnomocnenych zastupcov zhotovitela.
Miesto a termin konania koordinacnych porad a kontrolnych dni je objednavatel povinny oznamit' zhotovitelovi
pisomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, aby v sulade s podmienkami U€asti v sutazi Dielo bolo zhotovované tymi
kvalifikovanymi pracovnikmi, ktorych zhotovitel predlozil objednavatelovi do sutaze a ktorych kvalifikacné
predpoklady budu zarucovat riadne a v€asné splnenie povinnosti zhotovitela. V pripade, Ze pocas realizacie
Diela dbjde k zmene v osobe kvalifikovaného pracovnika podla vysSie uvedeného je zhotovitel povinny tuto
zmenu oznamit objednavatelovi a kvalifikovaného pracovnika nahradit kvalifikovanym pracovnikom
s pozadovanou kvalifikaciou uvedenou v sutaznych podkladoch. V pripade nedodrzania vySSie uvedeného sa
takéto porusenie povinnosti zhotovitela bude povazovat' za podstatné poruSenie tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny viest odo dfia zaCatia zhotovovania diela stavebny dennik, do ktorého je povinny zapisovat
vSetky skutoCnosti rozhodné pre plnenie tejto zmluvy v sllade so Stavebnym zakonom. Do stavebného dennika
sa zapisuju vSetky rozhodujuce skutoc¢nosti tykajuce sa realizacie Diela najma/nie vylu¢ne uvedené denné
skutoCnosti: datum a Cas zacatia stavebnych prac, poCet zamestnancov zhotovitela vratane ich kvalifikacie
nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia pouzitého na kazdej dennej
pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maju vykonat a zrealizovat pocas kazdej pracovnej
zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonanych aich finanéné vyjadrenie, priom
v pripade realizacie prac prostrednictvom subdodavatela pre kazdé prisluSné plnenie sa okrem uvedenych
skutoénosti zapiSe aj obchodné meno aICO kazdej osoby subdodavatela realizujuceho prislusné prace na
Stavenisku v prislusnej pracovnej zmene, pricom pre vylu¢enie pochybnosti pri aplikacii ustanovenia tohto bodu
sa opravnenym subdodavatelom rozumie vyluéne osoba definovanad v bode 2.2 (v) tejto zmluvy. Zastupca
zhotovitela umozni pristup technickému dozoru objednavatela k dennym zaznamom v stavebnom denniku na
posudenie a vyjadrenie zastupcovi objednavatela najneskér nasledujici pracovny def rano, pricom v pripade
zaznamenania udalosti vyZadujucej okamzité rieSenie je zastupca zhotovitela povinny bezodkladne oboznamit aj
technicky dozor objednavatela na stavbe. Zastupca objednavatela je povinny najneskér do troch (3) pracovnych
dni odo dha vykonania zaznamu v stavebnom denniku poznalit v fiom svoj suhlas, pripadne nesuhlas, s
obsahom predloZeného denného zaznamu a to aj s uvedenim dévodu nesuhlasu. V pripade, ak sa objednavatel
v stanovenej lehote k zaznamu zhotovitela nevyjadri, plati, Ze so zaznamom suhlasi. Stavebny dennik sa bude
viest do doby prevzatia Diela objednavatelom a v pripade zistenia vad alebo nedorobkov az do ich riadneho
odstranenia zo strany zhotovitela. Stavebny dennik musi byt na stavbe Diela trvalo pristupny objednavatelovi
al/alebo zastupcovi objednavatela. Zapisy do stavebného dennika budu opravnené vykonavat nasledovné osoby,
a to najma:

(i) Stavbyveduci zhotovitela;
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9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

(i) Technicky a stavebny dozor objednavatela a jeho povereny zastupca;

(i) Projektant;

(iv) Geodet a kartograf Diela;

(v) Statutarne organy oboch zmluvnych stran;

(vi) Zastupcovia prisluSnych organov Statneho dozoru a Statneho stavebného dohfadu.

Zhotovitel' je povinny vopred pisomne alebo zdpisom v stavebnom denniku vyzvat objednavatela na vykonanie
kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stand nepristupnymi. Vyzva musi byt
doru€ena objednavatelovi najneskér tri (3) pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel nedostavi na vykonanie
kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi bez zdévodnenia
ma sa za to, Ze s nimi suhlasi. Ak si zhotovitel tuto svoju povinnost nesplni, je povinny na zZiadost objednavatela
tieto prace odkryt a zakryt' na svoje naklady.

Zhotovitel je povinny chranit’ Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachadza pocas jeho realizacie a zabezpecit
hotové Casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedos$lo k ich zni¢eniu, poskodeniu alebo znehodnoteniu do
doby odovzdania Diela objednavatefovi. Nebezpecenstvo vzniku Skody na Diele prejde na objednavatela dfiom
prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Zhotovitel' je povinny zdokumentovat navrhované materialy a vyrobky na vzorkach a predlozit v dostatoénom
¢asovom predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky a dohodnutého harmonogramu na odsuhlasenie
dielenskd a montdZznu dokumentaciu vybranych Casti dodavok. Zhotovitel predlozi dokumenty a podklady na
schvalenie najneskor sedem (7) pracovnych dni pred ich zabudovanim. Ak do Siestich (6) pracovnych dni
neobdrzi zhotovitel pisomné stanovisko — schvélenie objednavatelom, ma sa za to, Ze s tym objednavatel suhlasi
a schvaluje. Zhotovitel nie je opravneny pri realizacii Diela pouzit ndhradné materialy a vyrobky oproti
predpokladanym v Projektovej dokumentacii bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatefa alebo
opravnenej osoby objednavatela.

Objednavatel méze poziadat zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akukolvek osobu pracujucu
pre zhotovitela alebo jeho subdodavatela, ktora podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska objednavatela
zneuziva svoju funkciu alebo je nespdsobila alebo je nedbala pri riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej
pritomnost na Stavenisku je povazovana objednavatefom za neziaducu, a tejto osobe nebude bez suhlasu
objednavatela umozneny pristup na Stavenisko. Osoba takto odvoland z prace na Diele bude dodavatelom bez
zbyto€ného odkladu nahradené inou osobou na naklady zhotovitela.

Objednavatel alebo opravnena osoba objednavatela méze kedykolvek vyzvat zhotovitela, aby bezodkladne,
najneskdr do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo Staveniska svojho subdodavatela, ktory podfa odborne
ustaleného nazoru/stanoviska objednavatela (doloZzeného stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru
al/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby kombinaciou opravnenych
0s0b) nevykonava svoju pracu kvalitne, v sllade so stavebnotechnickou dokumentaciou k Dielu, v zmysle
prislusnych platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a/alebo technickych noriem a/alebo v sulade
s pokynmi objednavatela. Zhotovitel je v takom pripade povinny takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskor
do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo Staveniska. Odvolany subdodavatel bude zhotovitefom v pripade, Ze
plnenie nevykona sam bez zbytoéného odkladu, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni nahradeny inym
subdodavatelom na naklady zhotovitela. Odvolanim subdodavatela zo Staveniska podla tohto bodu nebudu
zmenené terminy dokoncenia Diela ani dohodnuta cena Diela.

Objednavatel mdzZe preniest ktorukolvek zo svojich povinnosti a prdvomoci na ftretiu osobu a méze toto
delegovanie kedykolvek zrusit. Toto delegovanie alebo zrusenie delegovania bude vykonané v pisomnej forme a
voCi zhotovitelovi nadobudne Gc€innost po doru€eni zhotovitefovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn, kontrola,
skuska, suhlas, schvélenie alebo podobny akt uskutocriovany touto osobou v sulade s delegovanim ma rovnaky
ucinok, ako by ho uskuto€nil objednavatel sam.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrZiavanie pravnych predpisov vztahujucich sa na bezpecnost a
ochranu zdravia pri praci a ochranu Zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych oséb vykonavajdcich svoju
¢innost' pre dodavatela / u pracovnikov svojich subdodavatelov / inych osdb vykonavajicich svoju €innost pre
subdodavatelov zhotovitela na Stavenisku a je povinny vykazat zo Staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto
podmienky dodrziavat alebo ich porusuju. Zaroven zabezpeéi, aby vSetci jeho pracovnici a pracovnici jeho
subdodavatelov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené Skolenia alebo mali prislusné platné atesty a
osvedCenia. Zhotovitel je povinny zabezpedit svojim pracovnikom prislusné osobné pracovné pomocky.
Zhotovitel bude v pripade nehody, pracovného Urazu alebo inej podobnej udalosti postupovat v sulade so
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Zaroveri okamzite upovedomi objednavatela, resp. opravnenu osobu
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9.14

9.15

9.16

9.17

9.18

9.19

10.1

10.2

objednavatela, na Stavenisku najma o (i) pracovnych drazoch, (ii) Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a
Stavenisku, (iii) Skodach na zivotnom prostredi a (iv) poziaroch.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze u fyzickych oséb, prostrednictvom ktorych pIni predmet tejto zmluvy, neporusi zakaz
nelegalneho zamestnavania podla zakona ¢&.82/2005 Z.z. o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani
a o0zmene adoplneni niektorych zakonov v zneni zakona ¢. 351/2015 Z.z. (dalej len ,zakon o nelegalnom
zamestnavani“). Za u€elom kontroly dodrZiavania tohto zavéazku je objednavatel opravneny vyZiadat si od
zhotovitela v nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu zhotovitel dodava pracu
alebo poskytuje sluzby, ktoré su potrebné na to, aby objednavatel mohol skontrolovat, &i zhotovitel neporusuje
zékaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady a informacie je zhotovitel povinny objednavatelovi poskytnut
bezodkladne, najneskdr do 3 pracovnych dni od ich vyZiadania.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky pokuty a sankcie ulozené objednavatelovi z dévodu, zZe zhotovitel porusil zakaz
nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol objednavatelovi potrebnu sucinnost podla zakona o nelegalnom
zamestnavani.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze suhlasi s tym, Ze objednavatelovi nahradi Skodu, ktora
bola sp6sobena objednavatelovi poruSenim pravnych povinnosti podla zakona o nelegadlnom zamestnavani zo
strany zhotovitela. UloZzené pokuty, iné sankcie a spOsobenu Skodu, ktoré objednavatelovi vznikli z vySSie
uvedenych ddvodov, zhotovitel uhradi objednavatelovi do 15 dni odo dfia doruéenia pisomnej vyzvy zo strany
objednavatefla.

Objednavatel, opravnena osoba objednavatela, resp. technicky dozor objednavatela je opravneny dat
pracovnikom zhotovitela/ inym osobam vykonavajucim svoju ¢innost pre zhotovitela prikaz prerusit prace, ak
zodpovedny pracovnik / ind osoba vykonavajuca svoju €innost pre zhotovitela nie je dosiahnutelna, alebo ak je
ohrozena bezpecnost vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie os6b nachadzajucich sa na Stavenisku, alebo ak
hrozia iné vazne Skody.

Pre ucely tohto ustanovenia sa rozumie:

(i) .Nedostatkom* odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho ¢asti, stanovenych
stavebno-technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami pozadovanymi pre danu ¢ast plnenia
Diela

(i) ,Chybou“ nevhodna povaha veci plynica zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov prevzatych
alebo danych k vykonaniu Diela, ak zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit pri vynaloZzeni odbornej
starostlivosti (najma zistena chyba v projektovej dokumentacii).

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér vSak do troch (3) kalendarnych dni pisomne informovat
objednavatefla o vzniku akejkolvek skuto€nosti (nedostatku), ktora brani alebo stazuje realizaciu Diela, a ktora by
mohla mat vplyv na terminy Casového harmonogramu, pripadne na &iastkové terminy vykonania Diela vzajomne
dohodnuté v stlade so zmluvou. Zhotovitel je tiez povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér vak do troch (3)
kalendarnych dni upozornit objednavatela na chyby Projektovej dokumentacie a ostatnych podkladov pre
realizaciu Diela najneskér do Casu, kedy ma dojst k realizacii Casti Diela, ktorej sa chybna a/alebo nepresna
Projektova dokumentacia a/alebo iny podklad k zhotoveniu tyka, takéto chyby odstranit pre potreby riadneho a
v€asného vykonanie Diela (Chyba). Zhotovitel v tejto suvislosti je opravneny prerusit vykon prac vyluéne v Casti
Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, zhotovitel ale nie je opravneny na zastavenie prac v Castiach Diela
nedotknutych Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude objednavatelom
povaZzované za podstatné poruSenie zmluvy, pricom v astiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je
zhotovitel povinny vykonavat prace podla Casového harmonogramu. V pripade dokazovania opravnenosti
takéhoto postupu si objednavatel moze obstarat odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny
posudok znalca v oblasti stavebnictva.

Ak hrozi, Ze déjde zo strany zhotovitela k omeskaniu prac v terminoch definovanych v Casovom harmonograme,
je zhotovitel povinny posilnit vyrobné a technické kapacity k eliminacii Casového sklzu, resp. zahajit viaczmenné
prace, a to vSetko bez naroku na zvySent odmenu.

Clanok 10
Povinnosti zmluvnych stran a Subdodavatelov

Zhotovitel je povinny zhotovit Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad a nedorobkov braniacich uzivaniu
Diela, v stlade s touto zmluvou a jej prilohami v termine uvedenom v zmluve.

Zhotovitel je opravneny vykonavat prace v pracovnych diioch od 6:00 hod. do 18:00 hod. a sobotu od 7:00 do
18:00 hod, ktoré budu na zaklade okolnosti hodnych osobitného zretela v stlade s Casovym harmonogramom
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10.3

10.4

10.5

10.6

prac uskutocnené cez vikend. Objednavatel si vyhradzuje pravo na nevyhnutne potrebny ¢as pozastavit hluéné
prace realizované zhotovitefom.

Zhotovitel vykonava priebezni kompletizaciu a kontrolu dokladov v suvislosti s dodavkami materialu, konstrukcii
a technoldgii. Zhotovitel je povinny vykonat alebo zaistit overenie, rovnako ako zabezpecit doklady o vSetkych
reviziach, meraniach a skuskach, ktoré dokladuju kvalitu a spbsobilost Casti technickych zariadeni, najma z
hladiska pozZiadaviek hygienickych, poZiarnych a ochrany Zivotného prostredia.

Zhotovitel zna8a nebezpelenstvo 8kody na zhotovovanom Diele, a to aZz do doby odovzdania Diela
objednavatelovi na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Zhotovitel je povinny najneskdér v momente podpisu zmluvy predlozit Objednavatelovi zoznam znamych
subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych udajov a/alebo dokladov: (i) identifikacnych
Udajov subdodavatelov v rozsahu obchodné meno — sidlo — ICO — kontaktné osoba, (i) identifikacie pinenia, ktoré
bude realizovat subdodavatel, (iii) doklady preukazujuce opravnenie subdodavatela vykonavat dané plnenie, (iv)
dokladov preukazujucich splnenie podmienok ustanovenych touto zmluvou pre osobu subdodavatela, ak také su,
(v) zavazné vyhlasenie zhotovitela, Ze navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri partnerov verejného sektora,
ak ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z.z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov.

Zhotovitel' je povinny dorucit uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe Objednavatela a pravidelne
aktualizovat' tieto informacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat a informacie do neho zapisovat
opravnena osoba Objednavatela na zaklade zhotovitelom predlozenych informacii / dokladov.

V pripade, ak dbéjde pocas plnenia k zmene subdodavatela oproti pdvodnému zoznamu alebo potrebe plnenia
prostrednictvom nového subdodavatela, je zhotovitel povinny predlozit opravnenej osobe Objednavatela do
desiatich(10) pracovnych dni odo dha, kedy sa o tejto skutoCnosti dozvie, Ziadost o doplnenie / zmenu
subdodavatela.

Zhotovitel je povinny kazdi zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajicim pisomnym
suhlasom Objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi. Opravnena osoba Objednavatela rozhodne o
suhlase alebo nesthlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predlozenia informécii o
predmete zmluvy o subdodavke, informacii o osobe budidceho subdodavatela, overenia opravnenosti realizovat
prislusné plnenie podla vypisu z obchodného / Zivnostenského registra, overenia zapisu v registri partnerov
verejného sektora, ak ma povinnost navrhovany subdodavatel povinnost zapisat sa do registra partnerov
verejného sektora v zmysle zékona ¢. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesuhlase s
uzatvorenim takejto zmluvy moéze byt zistenie rozporu predlozenych informacii podla tohto bodu zmluvy so
skutoénostou. Objednavatel oznami zhotovitelovi svoje rozhodnutie o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim
zmluvy o subdodavke bezodkladne od dorucenia ziadosti o udelenie tohto suhlasu. Zhotovitel' v pripade vyuzitia
subdodavatelov je povinny dodat plnenie v lehotach uvedenych v tejto zmluve.

Objednavatel bude viest' evidenciu / zoznam odsuhlasenych subdodavatelov zhotovitel'a v Strukturovanej tabulke
s uvedenim najma identifikacie subdodavatela, identifikacie prislusného plnenia, rozsah plnenia vyjadreny
Ciselne, datum poziadania o schvélenie, datum overenia splnenia zmluvnych poziadaviek, datum schvélenia
navrhovaného subdodavatela, datum ukoncenia plnenia schvaleného subdodévatela a podpis a meno osoby,
ktora overila a schvdlila subdodavatela. Opravnena osoba, ktori Objednavatel poveril vykonavat Gkony podla
tohto bodu zmluvy (najma Ukony tykajuce sa overovania a schvalovania navrhnutych subdodavatelov
Dodavatela) v jeho mene: ........ccccocveiiieeininennnen.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam znamych subdodavatelov je prilohu tejto zmluvy ako Priloha ¢. 3
a jeho doplnenie a zmena subdodavatelov podla tohto bodu nie podstatna zmena zmluvnych podmienok a nie je
potrebné pre fu uzatvarat samostatny dodatok k zmluve. To neplati, ak ide o zmenu subdodavatela, ktorého
kapacity / zdroje zhotovitel' vyuZil pri preukazovani splnenia podmienok ucasti podla § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3
zakona o verejnom obstaravani vo verejnom obstaravani podla bodu 1.1. tejto zmluvy. Takato zmena musi byt
riadne odévodnena a uzatvorena pisomnym dodatkom k zmluve.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel je povinny dojednat svoje zmluvné vztahy so subdodavatelmi tak, aby
subdodavatelia mohli v pripade, ak ich splatny zavazok (resp. jeho neuhradena cast) a/alebo pohladavka voci
dodavatelovi z titulu vykonania prac a/alebo dodania materialov na Diele, ktora je po lehote splatnosti viac ako
Sestdesiat (60) kalendarnych dni a nebola zo strany zhotovitela uhradena, mohla byt postipena na zaklade
pisomnej zmluvy o uznani zavazku a/alebo o postiupeni pohladavky zo subdodavatela na objednavatela, ktory sa
na zéklade daného postupenia stane veritelom zhotovitela vo vztahu k splatnému zavazku (resp. jeho Casti)
alebo postlupenej pohfadavke a bude tak opravneny ju uhradit osobe subdodavatela, najskér vSak ale za splnenia
podmienok dohodnutych a ustanovenych pre Ghradu ceny Diela podia Cl. 6 tejto zmluvy. Plnenie objednavatela
sa v danom bude klasifikovat ako opravnené, riadne a v€as uskuto¢nené pinenie v prospech zhotovitela do sféry
posobnosti osoby vo vztahu k zhotovitelovi. Objednavatel je pritom opravneny odmietnut uzatvorenie takejto
dohody v pripade, ak plnenie subdodavatela vykazuje vadu/vady a/alebo nie je funkéné alebo prevadzkyschopné
a/alebo nebolo uskutoénené riadne na zaklade stavebno-technickej dokumentécie k Dielu alebo podla platnych
technickych noriem alebo technologickych postupov.
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10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

10.12

10.13

10.14

10.15

10.16

10.17

10.18

Zhotovitel' je povinny zmluvne zaviazat subdodavatelov a pozadovat od nich zaruky a zmluvné plnenia tak, aby
nebolo v Ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zavazkov zo zmluvy vocéi objednavatelovi, vratane zavazkov na
nahradu Skody a uplatnenie majetkovych sankcii.

Zhotovitel je povinny zabezpedit na svoje naklady dopravu vSetkych materidlov a dielov, vyrobkov, strojov a
zariadeni a ich presun na Stavenisko.

Zhotovitel je povinny udrziavat Stavenisko a jeho okolie v Cistote, odvazat stavebny odpad a vykonavat
pravidelne denne hrubé Cistenie stavby po ukonéeni svojich prac. Ak objednavatel vyzve zhotovitela k vycisteniu
Staveniska a ten vycistenie bezdévodne nevykona ani v dodatone poskytnutej lehote, ma objednavatel pravo
vycistenie Staveniska zabezpecit sam na naklady zhotovitela. Zhotovitel je povinny v zmysle zakona &. 135/1961
Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorSich predpisov po¢as zhotovovania Diela
dodrziavat Cistotu na stavbou znecistovanych komunikaciach a verejnych priestranstvach a vystavbu zabezpedit
bez porusenia bezpecnosti a plynulosti cestnej premavky. Zhotovitel podpisom zmluvy prehlasuje, Ze pri realizacii
Diela podla tejto zmluvu bude s odbornou starostlivostou udrziavat Stavenisko ajeho bezprostredné okolie
v Cistote.

Odpady, zvysky stavebnych materialov a stavebnych prvkov je treba vecne, spravne a odborne odstranit, a to v
sulade so zakonom ¢&. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zadkonov v zneni neskorsich
predpisov a s nim suvisiacich predpisov a dodrziavat prislusné vSeobecné nariadenia mesta Nitra. Zhotovitel je
povinny odovzdavat odpady na zneskodnenie fyzickym alebo pravnickym osobam, ktoré maju na to vSetky platné
opravnenia a licencie.

Zhotovitel' je povinny pocas uskutonovania stavby Diela reSpektovat ustanovenia zakona ¢. 543/2002 Z. z. o
ochrane prirody a krajiny, chranit’ zelen a prirodné hodnoty v okoli Staveniska a dodrziavat prislusné vSeobecné
nariadenia mesta Nitra. Zhotovitel nesmie pri vykone stavebnej €innosti poSkodit alebo vyrubat dreviny nad
rozsah uvedeny v Projektovej dokumentacii.

Zhotovitel' je povinny mat na stavbe overeny projekt stavby Diela a stavbyveduci zhotovitela je povinny viest o
pracach stavebny dennik.

Zhotovitel' je povinny na zaklade refakturacie nakladov na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na
Stavenisku zo strany objednavatela, tieto naklady objednavatelovi riadne a v€as hradit, a to na zaklade faktury
vystavenej objednavatelom.

Zhotovitel je povinny hlasit akékolvek Skody a kradeZze uz zabudovanych dodavok a prac bez zbyto€ného
odkladu objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny dokladovat zaradenie odpadov vznikajucich po€as zhotovovania Diela podla vyhlasky
Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov a
dolozit evidenciu vzniknutych odpadov a vyplnené tladivo ,Hlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim“ v zmysle
Prilohy €. 8 k vyhlaske Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 310/2013 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch.

Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za bezpeénost a ochranu zdravia pracovnikov,
prostrednictvom ktorych bude Dielo vykonavat, ako aj za bezpeénost subdodavatelov a ich pracovnikov na
Stavenisku. Zavazuje sa udrziavat Stavenisko a Dielo v nalezitom stave, az pokym nebude riadne dokoncené,
odstranené vsetky pripadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté objednavatelom na zaklade Preberacieho
protokolu. Zhotovitel' prehlasuje, Ze pracovnici zhotovitela budi pred nastupom na Stavenisko oboznameni so
zasadami ochrany a bezpecnosti pri praci a so vSetkymi bezpecnostnymi, pozZiarnymi a inymi predpismi, ktoré sa
pripadne vztahuju na vykon &innosti pri realizacii Diela podfa zmluvy.

Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi certifikaty na pouzité materidly a zariadenia pred ich
zabudovanim do Diela v zmysle platnych pravnych predpisov.

Zhotovitel zodpoveda, Ze pri realizacii Diela nebude pouzity material, o ktorom je v €ase jeho pouZitia zname, Ze

je $kodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii Diela musia spifhat podmienky a poZiadavky uvedené v zakone
€. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni.
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10.19

10.20

10.21

10.22

111

11.2

Zhotovitel na ziadost objednavatela poskytne Uplnu sucinnost tretim osobam, ktoré su v zmluvnom vztahu s
objednavatelom a s predchadzajicim suhlasom objednavatela im poskytne potrebné vysvetlenie vSetkych otazok
spojenych s realizaciou Diela, zalezitostami spojenymi so Staveniskom a otazok ich sucinnosti.

Zhotovitel predlozi najneskér ku driu prevzatia Staveniska objednavatelovi overent képiu uzatvorenej platnej

poistnej zmluvy/poistnych zmlav s vinkulaciou poistného plnenia v prospech objednavatela na toto Dielo, a to:

(i) poistenie vSeobecnej zodpovednosti za Skodu a poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobent vadnym
vyrobkom, za Skody na zdravi alebo proti vecnym Skodam spdsobenym v désledku Einnosti poisteného
alebo spdsobené vadnym vyrobkom a vadne vykonanou pracou s limitom poistného plnenia minimalne vo
vySke ceny Diela;

(i) poistenie proti strate a poskodeniu majetku zhotovitela na mieste realizacie (unimobunky, stavebné stroje,
zariadenia, pristroje, nastroje atd.);

(i) poistenie zodpovednosti za akékolvek $kody na ,veciach prevzatych®, ktoré nie st jeho majetkom, ale ich
ma z akéhokolvek dévodu pri sebe a budu zabudované do Diela, alebo slGzia k realizacii Diela;

(iv) poistenie pre pripad zodpovednosti za Skodu pri pracovnom Uraze alebo chorobe z povolania zamestnancov
zhotovitela a/alebo subdodavatela zhotovitela.

Zhotovitel' je povinny preukazat objednavatelovi za podmienok podia tohto bodu zmluvy platné poistenia na
vSetky poZzadované rizika alebo pripadné/mozné Skody spdsobené cinnostou zhotovitela pri zhotovovani Diela.
Vo vysSie uvedenych poistnych zmluvach ¢i vo vSeobecnych poistnych podmienkach viazucich sa k poistnym
zmluvam nesmu byt dojednané ustanovenia &i vyluky z poistenia, ktoré by marili i¢el poistenia vo vztahu k Dielu.
Objednavatel si vyhradzuje pravo preskiumat obsah a podmienky uzavretych alebo pripravovanych poistnych
zmllv v zmysle tohto bodu zmluvy. V pripade, Ze poistné zmluvy nebudu poskytovat pozadované poistné krytie,
je zhotovitel povinny do siedmich (7) kalendarnych dni od vyzvy objednavatela uzatvorit také poistenie, ktoré
objednavatel pozadoval, sucasne predlozit dokument preukazujici vinkulaciu poistného plnenia v prospech
objednéavatefla.

Uvedené povinnosti sa od zhotovitela vyZaduju pre celkové poistenie vratane poistenia subdodavatelov, pricom
sa zhotovitel zavdzuje udrziavat v platnosti poistnd zmluvu/poistné zmluvy na toto Dielo a na 8kody spdsobené
¢innostou pri zhotovovani Diela po€as celej doby platnosti a ucinnosti zmluvy. VSetky néklady vzniknuté v
suvislosti s uzatvorenim a udrZiavanim platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmlav uhradi zhotovitel v plnom
rozsahu.

Akékolvek skody, ktoré nie su kryté poistenim, budi uhradené zhotovitelom v zmysle jeho zodpovednosti.

Zhotovitel vykona na vlastné naklady vSetky skusky, kontroly a merania, ktoré su potrebné pre riadne ukoncenie
Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky.

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ vSetky postupy pri realizacii Diela, najma &i sa realizacia Diela vykonava
podla Projektovej dokumentécie, ostatnej stavebno-technickej dokumentécie, touto zmluvou dohodnutych
podmienok, technickych noriem a inych pravnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Clanok 11
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané zhotovitefom objednavatelovi vo forme protokolarneho
odovzdania riadne a v€as dokonceného Diela, a to najneskdr 6 kalendarnych mesiacov odo dna ucinnosti tejto
Zmluvy podfa Casového harmonogramu prac. Predmetom odovzdania zhotovitefom a prevzatia objednavatefom
bude Dielo ako celok.

Po riadnom vykonani Diela navrhne zhotovitel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie objednavatelovi
(dalej len ,Vyzva na prevzatie Diela“). Vo Vyzve na prevzatie Diela zhotovitel' uréi termin odovzdania Diela, ktory
nesmie byt skér ako desat (10) kalendarnych dni odo dna doru€enia Vyzvy na prevzatie Diela objednavatelovi.
Ak objednavatel napriek riadnemu a v€asnému ur¢eniu terminu odovzdania Diela m& dévody hodné osobitného
zretela, pre ktoré sa nezucastni odovzdania Diela, zhotovitel je povinny dohodnut sa s objednavatelom na inom
termine odovzdania Diela. Objednavatel Dielo prevezme vylu€ne v pripade, Ze na Diele nebudu zistené také vady
a nedorobky, ktoré by branili riadnemu, bezpecnému a plne funkénému uzivaniu celého Diela. Prevzatie Diela
mbze byt objednavatelom odmietnuté v pripade zistenych zavad funk&nosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako
celku.
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11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

12.1

12.2

Zhotovitel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predlozi objednavatelovi predpisanu dokladovu €ast vztahujucu sa
k Dielu (dalej len ,Dokladova ¢ast*) na kontrolu. Dokladova ¢ast bude obsahovat v dvoch (2) vyhotoveniach
najma, ale nie vylu¢ne:

(i) projekty skutoéného vyhotovenia Diela vSetkych diel¢ich profesii v ¢iernotladi;

(i) stavebny dennik;

(iii) certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;

(iv) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute a odpadov;

(v) revizne spravy, Uradné skusky, suhlasné stanoviska na konstrukéné dokumentacie od prisluSnych organov
(technicka inSpekcia) na vSetky technologické celky podia platnej legislativy, protokol o uréeni vonkajSich
vplyvov, protokol o zaradeni lekarskych miestnosti podla Uc¢elu a typu miestnosti;

(vi) zarucné listy i;

(vii) doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skusok;

(viii) navody na obsluhu a tdrzbu technologickych zariadent;

(ix) navody na udrzbu a pouzitie vyplfiovych konstrukcii v slovenskom jazyku;

(x) doklady a certifikaty na akukolvek €ast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju v zmysle platnej legislativy
Slovenskej republiky.

Ak nepredlozi/nedolozi zhotovitel vSetky pozadované doklady (tzn. aj ktorykolvek doklad jednotlivo) potrebné
k Uuspesnej kolaudécii Diela, nepovazuje sa Dielo za dokonéené a schopné odovzdania.

V pripade, Ze objednavatel odmietne podpisat Preberaci protokol, spiSu zmluvné strany Zapis, v ktorom uvedi
svoje stanoviska a ich oddvodnenie. Zhotovitel sa zavazuje pri odovzdani a prevzati Diela oboznamit
objednavatela s podmienkami a pozZiadavkami na technolégiu a jej prevadzku poskytovanou dodavatelmi
technoldgii.

Pokial nebude medzi zmluvnymi stranami dohodnuté inak, zhotovitel uvolni Stavenisko najneskér do piatich (5)
pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni Zapisu podra bodu 11.4 tohto Clanku. Po
tejto lehote ponechad dodavatel na Stavenisku iba zariadenie, stroje a materidl, nutné na odstranenie vad a
nedorobkov Diela.

Preberaci protokol bude obsahovat najma, ale nie vylu¢ne:

(i) zakladné udaje o Diele;

(i) supis zistenych vad a nedorobkov na Diele;

(iii) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k Dielu (Dokladova Cast);

(v) prehlasenie zmluvnych stran o tom, Ze zhotovitel' Dielo odovzdava a objednavatel Dielo preber3;
(vi) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran;

(vii) konstatovanie, Zze diiom odovzdania a prevzatia Diela za¢ina plynut zaruéna doba.

Podpisom Preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami sa Dielo povaZuje za odovzdané.

V pripade ak zhotovitel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je objednavatel povinny takto
zhotovené Dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskér vSak do tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dfa
dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela.

Clanok 12
Miesto zhotovenia Diela, Vlastnicke pravo k zhotovovanému Dielu

Zmluvné strany beru na vedomie, Ze zhotovitel bude Dielo zhotovovat na Stavenisku. Zmluvné strany sa dohodli,

Ze nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v ktorej sa Stavenisko nachadza v rozsahu v
ktorom zasahuje do tejto stavby poc€as realizacie Diela, zndSa zhotovitel.

Miestom zhotovenia diela je Nitra - v lokalite na vychodnom okraiji intravilanu Nitry, na lavej strane Statnej cesty
I/51 Nitra - Levice.

Clanok 13
Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost’ Diela a zaruéna doba
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13.1

13.2

13.3

134

135

13.6

141

14.2

Zhotovitel zodpovedé za Uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v sulade so zmluvou, Projektovou
dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a doplnkov pocas vykonavania
prac, ak budu schvélené v sulade s ustanoveniami zmluvy. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze nim vykonané prace a
dodané materialy budu zodpovedat' prisluSnym pravnym predpisom a normam platnym v Slovenskej republike a
Europskej unii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v sulade s platnymi technickymi normami a Standardmi,
obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poziadavkami Specifikovanymi zmluvou, Projektovou
dokumentaciou, stavebno-technickou dokumentéciou a platnymi pravnymi predpismi.

Zhotovitel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré sa
prejavili po odovzdani Diela zodpoveda zhotovitel v pripade, ak boli tieto spdsobené porusenim jeho povinnosti
vyplyvajacich mu zo zmluvy.

Zhotovitel' poskytuje objednavatelovi zaru¢nu dobu na stavebné Easti Diela v trvani Sest'desiat (60) mesiacov
(dalej len ,Zaruéna doba“). Zaruéna doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technoldgie) je v dizke uvedenej
v prislusnom zaru¢nom liste (dalej len ,Osobitna zaru€na doba“), ktora ale nesmie byt kratSia ako 36 mesiacov.
Zhotovitel je povinny spolu s odovzdanim Diela odovzdat objednavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie
Osobitna zaru¢na doba. Zaru€na doba a Osobitna zaru€na doba plynie odo dna podpisania Preberacieho
protokolu oboma zmluvnymi stranami. V pripade, ak objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a
nedorobkami, Zaru€na doba a Osobitna zaruéna doba zacina plynut od okamihu podpisania zapisu o odstraneni
tychto drobnych vad a nedorobkov.

Zarucna doba a Osobitna zaru¢na doba neplynie po dobu, po ktor( objednavatel neméze Dielo alebo jeho ¢ast
uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda zhotovitel. V pripade, Ze pri odstrafiovani vad
al/alebo nedorobkov doslo k vymene jednotlivych Casti Diela za nové, pre nové Casti Diela zacina plynat nova
Zaru€na doba alebo nova Osobitna zaru¢na doba.

Zhotovitel' je povinny poc¢as plynutia Zaruénej doby a/alebo Osobitnej zaruénej doby na svoje naklady, riziko a
zodpovednost odstranit zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost v sulade s ustanoveniami zmluvy a
relevantnymi ustanoveniami Obchodného zékonnika v platnom zneni.

Objednavatel je povinny bez zbytocného odkladu pisomne oznamit zhotovitelovi vady Diela najneskér vSak v
lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dna, kedy vadu zistil najneskdr vSak v Zaru€nej dobe alebo Osobitnej
zarucnej dobe. V oznameni objednavatel uvedie popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotovitel je
povinny nastupit na odstranenie reklamovanej vady bez zbyto&ného odkladu, najneskdr v8ak do piatich (5)
kalendarnych dni odo dfia oznamenia vady objednavatelom. V pripade havarijného stavu je zhotovitel povinny
nastupit na odstranenie vad na Diele bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vSak do Styroch (4) hodin od okamihu
oznamenia vady. V pripade, Ze vada nie je opravitelna, zhotovitel je povinny provizérne sprevadzkovat
poskodenu (nefunkénu) ¢ast Diela, a to do dvadsatsStyri (24) hodin od nastlpenia zhotovitela na odstranovanie
vady. Ak zhotovitel neodstrani vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve objednavatela s poskytnutim
primeranej lehoty na plnenie nie kratSej ako pat (5) kalendarnych dni, je objednavatel opravneny odstranit vadu
tretou osobou na naklady zhotovitela. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne upovedomi zhotovitela
spolu s podrobnym vyutétovanim nakladov na odstranenie vady. Zhotovitel je v takom pripade povinny uhradit
objednavatefovi cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

Clanok 14
Zachovanie ddvernosti informéacii

Kazda zo zmluvnych stran sa zavazuje, Ze kedykolvek po dni uzatvorenia zmluvy bez predchadzajuceho suhlasu
druhej zmluvnej strany nevyuZije, neposkytne ani neoznami akejkolvek tretej osobe, s vynimkou svojich
splnomocnenych zastupcov, auditorov, ktori budl overovat uétovnu zavierku prislusnej zmluvnej strany,
materskej spolo¢nosti, dcérskej spolo¢nosti materskej spolo€nosti alebo spolo€nosti, ktora ovlada matersku
spolo¢nost, alebo v sulade so zakonom alebo poZiadavkou spravneho alebo regulaného orgénu, alebo iného
organu, ktorému podlieha v zmysle pravnych predpisov alebo zmluvne, akékolvek informacie o obchodnych
vztahoch s druhou zmluvnou stranou, a Ze uchova v tajnosti vSetky technické, obchodné alebo iné informacie,
ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa v budicnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vratane informacii
tykajucich sa podnikatel'skej Cinnosti alebo inych zalezitosti druhej zmluvnej strany. Toto ustanovenie sa
nevztahuje na dokumentaciu a dokumenty, ktoré sa v zmysle inych pravnych predpisov (a to najma zakona €.
343/2015 Z.z.) musia zverejiiovat. Za poruSenie obchodného tajomstva sa nepovazuje spristupnenie takto
oznacenych dokumentov osobam zastupujicim objednavatela a zhotovitela.

Okrem vysSie uvedeného, ktorakolvek zmluvna strana ma pravo poskytnut takéto informacie:
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(i) na ucely sudneho, spravneho, alebo iného konania, ktorého je u€astnikom, a ktoré sa vedie v suvislosti so
zmluvou;

(i) osobe, ktora pre taki zmluvnu stranu spracuva déta, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovavanie
dat;

(iii) osobe, ktora pre taki zmluvnua stranu obstarava archivaciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu
archivaciu zmluvy;

(iv) osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktorukolvek zo zmluvnych stran;

(v) ak to ustanovuje osobitny pravny predpis;

(vi) v pripade podstatného a/alebo nepodstatného porusenia povinnosti (zmluvy) na strane zhotovitela, na ktoré
sa povinnost ml&anlivosti podla bodu 14.1 tohto Clanku neuplatiiuje.

Clanok 15
Podstatné poruSenie zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné poruSenie zmluvy, na zédklade ktorého je objednavatel opravneny
odstupit od tejto zmluvy, je mozné povazovat najméa/nie vyluéne nasledovné konanie:

()  Zhotovitel porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 2, v bode 2.2 (v) tejto zmluvy pri realizécii Diela
alebo jeho €asti prostrednictvom subdodavatela; alebo

(i) Zhotovitel neprevezme Stavenisko od objednavatela najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.3
tejto zmluvy; alebo

(i) Zhotovitel neza&ne s vykonom stavebnych prac podra Casového harmonogramu prac na zhotovenie Diela
odo dfia prevzatia Staveniska najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.4 tejto zmluvy; alebo

(iv) Zhotovitel nedodrzi terminy stanovené v Casovom harmonograme préac a to v pripade, ak je zhotovitel v
omeskani s ktorymkolvek jednotlivym terminom realizicie Diela po dobu viac ako desat (10) kalendarnych
dni; alebo

(v) je na zaklade odborného posudenia technického dozoru a generalneho projektanta Diela z technického
rieSenia a postupu uskutocnenia Diela zrejmé, Zze zhotovitel nedokaze zhotovit Dielo podfa terminov
uvedenych v Casovom harmonograme préac; alebo

(vi) Zhotovitel neodovzda zhotovené Dielo v termine uvedenom v Clanku 4, bode 4.2 tejto zmluvy za spinenia
povinnosti zhotovitela ustanovenej v Clanku 11, bode 11.3 tejto zmluvy; alebo

(vii) Zhotovitel neplni kvalitativno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela uréené
Projektovou dokumentaciou, VZP, slovenskymi technickymi normami, eurdpskymi normami, vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou; alebo

(viii) Zhotovitel akymkolvek spdsobom kona proti zasadam spravodlivych obchodnych vztahov, porusuje zakaz
nekalej sutaze, kona proti pravidlam hospodarskej sutaze, alebo ak jeho &innost kazi dobré meno a
primerané zaujmy objednavatela; alebo

(ix) Zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby objednavatela (zapis
v stavebnom denniku na vadné plnenie zhotovitela) pokracuje vo vadnom pineni; alebo

(x) Zhotovitel aj napriek upozorneniu objednavatela alebo opravnenej osoby objednavatela v primeranej lehote
ur¢enej na odstranenie vady, vadu Diela neodstranil. V rozsahu vadného plnenia nie je objednavatel
povinny zaplatit za vykonané prace a az do odstranenia vady nie je v omeSkani s platenim. Vysku takto
neuhradenej sumy urci objednavatel vypoctom podfla rozsahu vadného plnenia; alebo

(xi) Zhotovitel nedodr?i zavazok ustanoveny v Clanku 4, bode 4.3 tejto zmluvy s odkazom na Clanok 3, body
3.7 a 3.8 tejto zmluvy vo vztahu k cene Diela; alebo

(xii) Zhotovitel nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 5, bode 5.1 a /alebo bode 5.2 a/alebo bodu 5.3
tejto zmluvy; alebo

(xiii) Zhotovitel nesplni/porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 9, bode 9.4 a 9.6 tejto zmluvy; alebo

(xiv) Zhotovitel opakovane nesplini/porusi povinnosti pri vedeni stavebného dennika ustanovené v Clanku 9,
bode 9.7 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2
a viackrat); alebo

(xv) Zhotovitel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 9, v bode 9.7 alebo 9.9 tejto zmluvy
(opakovanym nesplnenim/poruSenim povinnosti sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrét); alebo

(xvi) Zhotovitel nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 9, bode 9.11 tejto zmluvy; alebo

(xvii) Zhotovitel neopravnene Cciastocné alalebo celkom zastavi prace na Diele poruSenim ustanovenia
$pecifikovaného v Clanku 9, v bode 9.18 tejto zmluvy; alebo

(xviii)Zhotovitel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 10, v bode 10.9 a/alebo 10.10 a/alebo
10.11 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/poruSenim povinnosti sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2
a viackrat); alebo

(xix) Zhotovitel nesplIni/poruéi ktortikolvek povinnost ustanovent v Clanku 10, v bode 10.20 tejto zmluvy; alebo

(xx) Zhotovitel nesplni/porusi ktortikolvek povinnost ustanovent v Clanku 18, v bode 18.1 tejto zmluvy; alebo
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16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

(xxi) Zhotovitel nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 22, v bode 22.5 tejto zmluvy; alebo

(xxii) voci zhotovitefovi sa vedie konkurzné konanie, bol podany navrh na zacatie konkurzného konania, navrh na
zaCatie konkurzného konania bol zamietnuty z dobvodu nedostatku majetku, ak bolo zacaté
reStrukturalizacné konanie, alebo voci zhotovitelovi bol podany navrh alebo sa vedie exekuéné konanie
alebo ak zhotovitel vstupil do likvidacie; alebo

(xxiii)ak ktorékolvek vyhlasenie/prehlasenie/zavazok zhotovitela uvedeny v tejto zmluve bude nepravdivy ku dru
uzatvorenia zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie Diela.

Clanok 16
Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach:

() v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela podia bodu 4.2 v Clanku 4, tejto zmluvy odovzdat
dielo objednavatelovi riadne a v€as, vznika objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnd pokutu vo
vySke 1.000 EUR (tisic eur) za kazdy jeden defi omes$kania s odovzdanim diela objednavatelovi.

(i) v pripade omeskania zhotovitela s prevzatim Staveniska od objednavatela v lehote ustanovenej v Clanku 5,
bode 5.3 tejto zmluvy, objednavatelovi vznika voéi zhotovitelovi narok na zmluvni pokutu vo vySke 500-
EUR (patsto eur) za kazdy, €o i len za€aty deri poruSenia/nesplnenia povinnosti

(i) v pripade omeskania zhotovitela so zadatim stavebnych prac podla Casového harmonogramu prac na
zhotovenie Diela odo dfia prevzatia Staveniska najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 5, bode 5.4 tejto
zmluvy, objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvna pokutu vo vySke 500 EUR (patsto eur)
za kazdy, €o i len zacaty den poruSenia/nesplnenia povinnosti

(iv) V pripade, ak zhotovitel porusi akukolvek povinnost’ vyplyvajucu mu z tejto zmluvy, vznika objednavatelovi
narok na zmluvna pokutu vo vySke 500 EUR za kazdé jedno takéto poruSenie povinnosti vyplyvajicich
Z tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa tymto vyslovne dohodli, ze objednavatelovi vznika narok na uplatnenie akejkolvek zmluvnej
pokuty podla tejto zmluvy porusenim zmluvnej povinnosti zhotovitefom. Ak sa zhotovitel napriek upozorneniu zo
strany objednavatela dopusti identického poruSenia tejto zmluvy, ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu.
Toto ustanovenie plati bezvyhradne na vSetky zmluvné pokuty a sankcie vyplyvajuce z tejto zmluvy. Pri
opakovanom porus$eni identického poruSenia vznika objednavatelovi narok na zmluvnd pokutu automaticky.
Zmluvna pokuta je splatnd na zaklade vyzvy objednavatela na Uhradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na
uplatfiujuce sa ustanovenie zmluvy a vypoctu zmluvnej pokuty a je splatna v lehote Strnastich (14) kalendarnych
dni odo dna doruc€enia predmetnej vyzvy objednavatela zhotovitelovi.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany zhotovitela nema vplyv na pripadné naroky objednavatela na nahradu
Skody prevySujucej zmluvna pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokat v zmysle zmluvy sa zhotovitel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit v€as, v pozadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou .

V pripade omesSkania objednavatela so zaplatenim splatného penazného zavazku vocli zhotovitefovi ma
zhotovitel pravo pozadovat od objednavatela Uroky z ome$kania z diznej sumy, a to v sadzbe ustanovenej
nariadenim vlady &. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika. Uroky z
omeskania na zaklade vyzvy zhotovitela na Uhradu Urokov z omeSkania s uvedenim odkazu na uplatiujice sa
ustanovenie zmluvy a vypoctu urokov z omesSkania su splatné v lehote Strnastich (14) kalendarnych dni odo dna
doru€enia predmetnej vyzvy zhotovitela objednavatefovi.

V pripade, Ze objednavatelovi bude spdsobena Skoda v dbsledku poruSenia povinnosti zhotovitelom, alebo
uloZzena akakolvek sankcia ztitulu poruSenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov zhotovitefom alebo
z titulu poruSenia povinnosti zhotovitelom je zhotovitel povinny takto vzniknutd Skodu, sankciu, uhradit
objednéavatefovi. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvoreni Slubu odSkodnenia a Sfubom odSkodnenia sa
slubujuci zavazuje, ze nahradi prijemcovi sfubu vSetku Skodu bez ohladu na to, ¢i vznikne za doby trvania zmluvy
alebo po skoncéeni jej platnosti a U¢innosti, ktora mu vznikne v désledku toho, ze v sulade so zmluvou sfubujuci
zhotovi pre prijemcu slubu dielo v sllade so zmluvou o dielo a tretie subjekty z dévodu uloZenia sankcie si voci
prijemcovi sfubu budl uplatiiovat akékolvek naroky z titulu poruSenia zmliv alebo vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov v sulade so zmluvou; pre Ucely tejto zmluvy sa pod pojmom naroky rozumie najma nahrada
Skody, ktora bola spdsobena a.i.
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18.1

19.1

19.2

19.3

20.1

20.2

Clanok 17
Povinnosti objednavatela po uzatvoreni zmluvy

Objednavatel najneskor ku driu odovzdania Staveniska:

(i) oznami zhotovitelovi informaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi objednavatela, ktora bude konat v jeho
mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo, kontaktné Udaje na
poverenu osobu (v pripade zmeny oznami dodavatelovi informaciu o zmene kontaktnej osoby - zastupcovi
objednavatela a to najneskér do troch (3) kalendarnych dni pred uskuto€nenim zmeny kontaktnej osoby)

(i) doruci zhotovitelovi rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene objednavatela s
presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného plnomocenstva.

Clanok 18
Povinnosti zhotovitefa po uzatvoreni zmluvy

Zhotovitel najneskoér ku dniu prevzatia Staveniska:

(i) oznami objednavatelovi informaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi zhotovitela, ktora bude konat v jeho
mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo, kontaktné Udaje na
poverent osobu (v pripade zmeny oznami objednavatelovi informaciu o zmene kontaktnej osoby -
zastupcovi zhotovitela najneskér 3 dni pred uskutoénenim zmeny)

(i) doruci zhotovitefovi Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene zhotovitela s
presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného plnomocenstva

(i) oznami objednavatelovi osobu, ktora bude na néklady zhotovitela s poverenim objednavatela vykonavat
funkciu koordinatora bezpecnosti podla nariadenia vidady SR ¢&. 396/2006 Z.z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v platnom zneni, ktori zhotovitel preukaze
predloZzenim podpisaného zivotopisu osoby koordinatora s dradne overenou fotokdpiou relevantného
dokladu preukazujuceho jeho odbornu spdsobilost, nie starSou ako 3 mesiace, predloZenie planu BOZP
tykajuceho sa realizacie Diela, vyhlasenie osoby koordinatora, Ze bude k dispozicii zhotovitelovi na pinenie
predmetu zédkazky, ato po celd dobu realizacie Diela, pricom zhotovitel mdze preukazat splnenie tejto
podmienky vyuZitim technickej alebo odbornej kapacity inej osoby (v pripade zmeny oznami dodavatelovi
informaciu o zmene osoby - koordinatora bezpecnosti objednavatelovi najneskér do troch (3) kalendarnych
dni pred uskuto€nenim zmeny tejto osoby).

Clanok 19
Zmeny a doplnky zmluvy, uzatvaranie dodatkov

Akakolvek zmena zmluvnych podmienok je mozna len na zaklade pisomne uzatvoreného dodatku, ktora
bude tvorit nedelitefnu sucast’ zmluvy.

Dodatok k zmluve je mozné uzatvorit len ak jeho obsah nebude:

() v rozpore so zmluvnymi podmienkami tejto zmluvy

(i) v rozpore s ustanoveniami Zakona o verejnom obstaravani a ustanoveniami Obchodného z&konnika
(i) znevyhodnovat objednavatela

(iv) savymykat beznym obchodnym zvyklostiam.

Dodatok/dodatky su platné a uc¢inné driom ich podpisania zmluvnymi stranami, pokial sa ich uc¢innost neviaze na
int skuto¢nost, ktora by mala nastat neskor.

Clanok 20
Iné ustanovenia — podmienky

Zmluvné vztahy neupravené osobitne v tejto zmluve ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budu riadit
ustanoveniami Obchodného zékonnika Slovenskej republiky a ostatnych suvisiacich pravnych predpisov platnych
v Slovenskej republike.

Mozné spory, ktoré vzniknu z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost, u€innost, vyklad, vyklad poruseni zmluvy
alebo jej zruSenia - dbvodov a formy, budu rieSené predovSetkym dohodou zmluvnych stran. V pripade

20



20.3

20.4

nedosiahnutia dohody, budu tieto rieSené, pokial sa sporové strany pisomne nedohodnu inak prislusnym sidom v
sidle objednavatela.

Ak by niektoré ustanovenia na zaklade rozhodnutia prislusného sudu neboli u€inné, nema to vplyv na platnost a
ucinnost samotnej zmluvy.

Ak je zhotovitelom podnikatelsky subjekt, ktorého sidlo je mimo Slovenskej republiky, musi sa riadit pravnymi
predpismi platnymi v Slovenskej republike.

Clanok 21

Platnost’ a ucéinnost’ zmluvy, ukonéenie zmluvy, podmienky jej ukonéenia a forma a dévody ukonéenia zmluvy,

21.1

21.2

21.3

214

215

21.6

odkladacie podmienky, rozvédzovacia podmienka

Zmluva nadobudne platnost’ dfiom jej podpisu opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran. Tato zmluva podlieha

zverejneniu v sulade s § 5a Zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam v platnom zneni,
pricom Zmluva nadobuda U€innost diiom nasledujicim po zverejneni na webovom sidle objednavatela.

Zmluva sa uzatvara na dobu ur€iti ato na dobu splnenia vSetkych zavazkov zmluvnych stran vyplyvajucich
z tejto zmluvy. Po uvedenu dobu je pre plnenie tejto zmluvy zachovana zavazna viazanost ponuky zhotovitela.

Zmluva sa kondéi:

(i) riadnym splnenim vSetkych prav a povinnosti zmluvnych stran, odovzdanim zrealizovaného Diela podla
tychto zmluvnych podmienok v poZadovanom rozsahu, kvalite a stanovenych lehotach

(i) odstapenim od zmluvy pre podstatné poruSenie zmluvnych podmienok, ktoré ako podstatné porusSenie
oznacil v zmluve objednavatel. V pripade podstatného poruSenia zmluvnych podmienok méze objednavatel
od zmluvy odstupit bez uréenia dodatoc¢nej primeranej lehoty na napravu. Ak ide o nepodstatné porusenie
zmluvy, objednavatel méze odstupit od zmluvy len v pripade, ak je uréena dodato¢na technicky primerana
lehota na splnenie povinnosti/zavézku a zhotovitel' svoju povinnost/zavézok v tejto lehote nesplni.

Ukongenie zmluvy z dévodu podra bodu 21.3 (i) tohto Clanku nastane diiom dorugenia odsttpenia od zmluvy
zhotovitelovi v listinnej forme. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze odstlpenie - ukon&enie zmluvy je uc¢inné na
treti (3) den po odoslani oznamenia o odstdpeni od zmluvy.

Prava a povinnosti zmluvnych stran v pripade odstipenia od zmluvy:

(i) objednavatel umozni pristup zhotovitelovi na Stavenisko (miesto realizacie Diela), aby mohol vykonat
vSetky potrebné naleZitosti ,Ciastkového preberacieho konania*

(i) zhotovitel pisomne vyzve objednavatela k ,Ciastkovému odovzdaniu diela“ a objednavatel je povinny do
piatich (5) kalendarnych dni od dorugenia vyzvy zaéat ,Ciastkové preberacie konanie*

(iiiy zhotovitel do piatich (5) kalendarnych dni vykona supis vSetkych vykonanych pradc oceneny spdsobom,
akym je stanovena cena Diela

(iv) zhotovitel vykona finanéné vydislenie vykonanych prac, pripadne poskytnutych zaloh a spracuje ,Ciastkovu
kone¢nu fakturu®

(v) zhotovitel odvezie vSetok svoj nezabudovany materidl a vyprace Stavenisko najneskdr do patnastich (15)
kalendarnych dni po skongeni ,Ciastkového preberacieho konania*

(vi) zhotovitel je vramci ,Ciastkového preberacieho konania“ povinny v zmysle Clanku 10, bodu 10.3 tejto
zmluvy predlozit a odovzdat Dokladovi Cast objednavatelovi k rozsahu zhotoveného Diela, ktoré je
predmetom ,Ciastkového preberacieho konania®. Bez splnenia si predloZenia Dokladovej &asti nie je
zhotovitel opravneny vystavit' ,Ciastkovt koneénu faktaru®

(vii) zmluvna strana, ktora zapricinila odstupenie od zmluvy je povinna uhradit druhej zmluvnej strane vSetky
naklady a ekonomicky opravnené vydavky a straty jej vzniknuté z dévodov odstdpenia od zmluvy.

Zmluva sa ukonéi aj:

() na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran, pre ukonéenie zmluvy dohodou zmluvnych stran sa vyZaduje:
- vyhotovenie dohody o ukon&eni zmluvy v listinnej forme,
- aby dohoda o ukon&eni zmluvy obsahovala podstatné nalezitosti suvisiace s ukonéenim zmluvy a
vysporiadanim zavazkov zmluvnych stran a termin ukonéenia zmluvy,
(i)  ukoncéenie zmluvy dohodou zmluvnych stran nastane ku driu, ktory je uréeny v dohode o ukonéeni, inak ku
dnu jej podpisania.
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21.7

22.1

22.2

22.3

22.4

225

22.6

22.7

22.8

22.9

22.10

22.11

22.12

Obsahom prislusného dokumentu, ktory zaklada ukon€enie zmluvy musia byt podstatné nalezitosti a najma:

(i) dévody ukon&enia zmluvy,

(i) termin ukon&enia zmluvy,

(i) platnost’ a u€innost dokumentu zakladajiceho ukonenie zmluvy,

(iv) vzajomné vysporiadanie finanénych a inych zavazkov, ktoré vznikli medzi zmluvnymi stranami a su
opravnené ku dnu ukoncenia zmluvy.

Clanok 22
Zaverecné ustanovenia

Objednavatel je povinny uchovavat dokumentaciu, doklady a dokumenty suvisiace so zadavanim danej zakazky
a s odovzdanim a prevzatim Diela v lehotach podfa platnych predpisov.

Zhotovitel je povinny uchovavat ¢tovné doklady a in stvisiacu dokumentéaciu, doklady a dokumenty suvisiace s
plnenim predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich Ghrady.

Zhotovitel je opravneny voci objednavatelovi uplatnit sankcie, zmluvné pokuty v rozsahu a za podmienok
uvedenych v zmluve a/alebo podla Obchodného zakonnika ak ich uplatnenie bude opravnené.

Pokial zhotovitel preukazuje splnenie podmienok ucasti vo verejnom obstaravani podla Zakona o verejnom
obstaravani tretou osobou ( ato najm& v nadvéznosti na 8 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 Zakona o verejnom
obstaravani), je povinny plnenie, resp. jej prislusnu €ast touto tretou osobou aj realizovat.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vylu€uju aplikaciu ust. § 374 Obchodného z&konnika.

V pripade, ak sa podla tejto Zmluvy ustanovuje povinnost dorucit a/alebo predlozit dokumentaciu (pravnu,
technickl a pod.), vyZaduje sa jej predloZenie v listinnej podobe originélu /alebo Uradne overenej fotokopie.

Uplatnenim zmluvnych pokut v stanovenej vySke nie su dotknuté opravnenia objednavatela /zhotovitela na
uplatnenie sankcii, penale, pokit a na ndhradu Skody.

Ak zmluva obsahuje moznost' uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké poruSenie zmluvy v réznej
hodnote - vySke, plati hodnota zmluvnej pokuty uvedena vo vySSej sadzbe.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sdhlasi s podmienkami verejného obstaravania uréenymi objednavatelom. Zhotovitel' nie
je opravneny pozadovat od objednavatela uhradu nakladov suvisiacich s pripravou ucasti vo verejnom
obstaravani alebo suvisiacich s pripravou na realizaciu zékazky. Zhotovitel prehlasuje a potvrdzuje, Ze vSetky
zmeny, nedostatky a/alebo odchylky v zadani a podkladoch objednavatela poskytnutych zhotovitefovi (najmé/nie
vyluéne Projektova dokumentacia, Vykaz vymer, Stavebné povolenia a pod.) zhotovitel namietal/oznamil
objednavatelovi pred podanim svojej ponuky.

Objednavatel si vyhradzuje pravo vyhlasovat alebo nadobudat tovary, sluzby alebo montazne prace
prostrednictvom uZ existujlcich, prebiehajicich alebo novo vyhlasenych verejnych obstaravani s rovnakym alebo
podobnym predmetom z&kazky pocas platnosti tejto zmluvy.

Doru€ovanie: Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, pisomna komunikéacia
podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou sa bude doru€ovat doporu€enou postovou zasielkou na
adresu uvedenu v zahlavi zmluvy postou, kuriérom alebo osobne a v pripadoch stanovenych touto zmluvou aj
prostrednictvom e-mailu, telefonicky s nasledovnym pisomnym doplnenim takejto komunikéacie v lehote 3 dni. Za
der doru€enia sa povaZzuje den prevzatia pisomnosti. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost prevziat, za den
dorucenia sa povazuje deri odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme pisomnost v
uloZznej lehote na poste, za defl doru€enia sa povazuje posledny defi uloZnej doby na poste. V pripade, ak sa
pisomnost vrati odosielatelovi s ozna¢enim posty ,adresat neznamy* alebo ,adresat sa odstahoval“ alebo s inou
poznamkou podobného vyznamu, za defi doru€enia sa povazuje der vratenia zasielky odosielatelovi.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su spdsobilé na pravne Ukony v celom rozsahu, zmluvné prejavy su dostatocne
urcité a zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzena, dalej Ze tato zmluva vyjadruje ich slobodnu a vaznu
vblu, nebola podpisana v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok a svoj suhlas s jej obsahom potvrdzuju
svojimi vlastnoruénymi podpismi.
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22.13 Zmluva je vyhotovend v Siestich (6) rovnopisoch, z ktorych su dve (2) pre zhotovitela a Styri (4) pre
objednéavatefla.

22.14 Prilohami tejto zmluvy su:

Priloha €. 1 — Projektova dokumentécia k Dielu a vykaz vymer
Priloha €. 2 — Cenové ponuka zhotovitela
Priloha €. 3 — Zoznam znamych subdodavatelov

Za objednavatela: Za dodavatela :
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Priloha zmluvy €. 3

Zoznam znamych subdodavatelov

Datum Datum Podpis a meno
Rozsah overenia Datum ukon¢enia osoby, ktora
Identifikéacia | plnenia Datum splnenia schvélenia plnenia overilaa
Por. | Identifikacia navrhnutého |prislusného |vyjadreny |poZiadania o |zmluvnych |navrhovaného |schvaleného |schvalila
¢ subdodavatel’a plnenia sumou schvélenie |poZiadaviek |subdodavatel’a|subdodavatel’a|subdodavatela
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