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C 502 Kanalizácia tesniacej vane na predĺžení Saratovskej ul. 

1. Identifikačné údaje 

Stavba: Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka 

Kataster: Dúbravka, Devínska Nová Ves, Lamač 

Okres: Bratislava IV. 

Kraj: Bratislavský 

Stavebník: Bory a.s., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 

Budúci správca: Hl. mesto SR Bratislava 

Generálny projektant: REMING CONSULT a.s. 
 Trnavská cesta č.27, 831 04 Bratislava 3 

Manažér projektu: Ing. Ján Kušnír 

Hlavný inžinier projektu: Ing. Marek Šmelík 

Spracovateľ PD: REMING CONSULT a.s. 
 Trnavská cesta č.27, 831 04 Bratislava 3 

Zodpovedný projektant: Ing. Jaroslav Švec 

Stupeň PD: Dokumentácia pre stavebné povolenie DSP 

2. Predmet riešenia 

 Predmetom stavebného objektu C502 je odvádzanie zrážkových vôd z objektu tesniacej 
vane, mostného objektu ŽSR a pripojovacej komunikácie z cesty II/505 na Saratovskú ulici. 

3. Prehľad použitých podkladov 

- územné rozhodnutie, vydané dňa 30.01. 2015 v Bratislave, 
- dokumentácia DÚR (Dopravoprojekt, a.s., 2014), 

- podrobný inžiniersko-geologický prieskum, spracovaný 8/2015. 
- geodetické zameranie 
- návrh a posúdenie konštrukčných vrstiev vozovky 
- pracovné porady, 

4. Platné normy 

STN 75 6101  Stokové siete a kanalizačné prípojky, 
STN EN 1610  (756910)  Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, 
STN 73 3050  Zemné práce, 
STN 73 6005  Priestorová úprava vedení technického vybavenia 
Vyhláška  SÚBP č. 59 /1982 z.z. – Požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických    
zariadení Väzba na súvisiace SO a PS 
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5. Väzba na súvisiace SO a PS 

C 001 Príprava územia a demolácie 
C 101 Predĺženie Saratovskej ulice 
C 104 Úprava cesty II/505 
C 201 Žel. most na trati Bratislava hl.st. - Kúty v žkm 46,504 nad predĺžením Saratovskej 
C 202 Tesniaca vaňa na predĺžení Saratovskej ul. 
C 508 Preložka dažďovej kanalizácie DN300 Saratovskej ul. 

6. Technické riešenie 

6.1 Existujúci stav 

 V predmetnom území sa nachádza dažďová kanalizácia ŽB - DN1200, ktorú je možné využiť 
na odvádzanie zrážkových vôd z objektu tesniacej vane, mostného objektu ŽSR a pripojovacej 
komunikácie z cesty II/505 na Saratovskú ulici. 

Potrubie existujúcej kanalizácie DN1200 je trasované súbežne s traťou ŽSR a 
ďalej prepojené do prekrytého Dúbravského potoka.  

6.2 Nový stav 

C 502 Kanalizácia tesniacej vane na predĺžení Saratovskej ul. 
Objekt rieši návrh odvodnenia zrážkových vôd z objektu tesniacej vane, mostného objektu ŽSR 
a pripojovacej komunikácie z cesty II/505 na Saratovskú ul.. Začiatok riešenia je v Saratovskej ulici- 
v mieste zaústenia vôd do existujúcej kanalizácie DN1200. Koniec riešenia je pripojovacej 
komunikácie z cesty II/505 na Saratovskú ul.. (za tesniacou vaňou). 
Rozhodujúce ukazovatele objektu: 
 
STOKA  A    -  PVC-U  - DĹŽKA (DN300)     - cca 100,00m 
STOKA  A-1 -  PVC-U - DĹŽKA (DN300)     - cca  51m 
STOKA  A-2 -  PVC-U - DĹŽKA (DN300)     - cca 19m 
REVÍZNE KANALIZAČNÉ ŠACHTY................................6 ks 
Kanalizačné prípojky - Materiál: PVC -DN 200 - Celková Dĺžka - cca  81m 
 

Pre odvádzanie zrážkových vôd z objektu tesniacej vane, mostného objektu ŽSR 
a pripojovacej komunikácie z cesty II/505 na Saratovskú ul., je riešený návrh na vybudovanie 
nového kanalizačného rozvodu v dimenziách DN200 a DN300 mm.  
 Na odvodnenie zrážkových vôd sú navrhnuté tri hlavné stoky (stoka A, stoka A-1 a stoka A-
2), do ktorých budú zaústené kanalizačné prípojky z uličných/horských vpustov, 
štrbinových/odvodňovacích  žľabov a zberného potrubia- rozvody riešené v rámci tesniacej vane 
(202 - Tesniaca vaňa na predĺžení Saratovskej ul.). 

 Stoka A je navrhnutá na odvodnenie zrážkových vôd z objektu tesniacej vane (objekt 202- 
Tesniaca vaňa na predĺžení Saratovskej ul.)  a  z úseku upravovanej cesty II/505 a pripojovacej 
komunikácie z cesty II/505 na Saratovskú ulicu (objekt 104 - Úprava cesty II/505).  
 Je trasovaná pod tesniacou vaňou (od šachty Š1 až Š3) a od šachty Š3 je vedená pod 
komunikáciou objektu 104-Úprava cesty II/505. (Š3 až Š5) 
 Stoka A-1 je zaústená do navrhovanej šachty Š1 na existujúcom potrubí DN1200. Táto 
šachta je súčasťou objektu C508 - Preložka dažďovej kanalizácie DN300 Saratovskej ul. 
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 Stoka A-2 je navrhnutá na odvodnenie zrážkových vôd z objektu pripojovacej komunikácie 
z cesty II/505 na Saratovskú ulicu (objekt 104 - Úprava cesty II/505). Je napojená do šachty Š3 na  
stoky A. 
 Stoka A-1 je navrhnutá na odvodnenie mostného objektu. Je trasovaná pod chodníkom pre 
peších, do ktorej bude napojené odvodnenie železničnej trate nad mostom. Napojenie do tejto 
stoky od mosta je riešené v objekte (201 -Žel. most na trati Bratislava hl.st. - Kúty v žkm 46,504 nad 
predĺžením Saratovskej). V objekte tesniacej vane bude potrubie uložené s krytím pod niveletou 
chodníka tak, aby bol dosiahnutý gravitačný odtok. Stoka A-1 je zaústená do navrhovanej šachty Š1 
na existujúcom potrubí DN1200. Táto šachta je súčasťou objektu C508 - Preložka dažďovej 
kanalizácie DN300 Saratovskej ul. 

 Potrubie kanalizačných stôk bude uložené v ryhe na zhutnenom pieskovom lôžku, hr. 15cm, 
po jeho montáži bude opatrené zhutneným obsypom zo štrkopiesku (30cm nad potrubie) a zvyšok 
ryhy sa zasype vykopanou zeminou so zhutnením. 
 Potrubie pre stoky A, A-1 a A-2 je navrhnuté z rúr PVC-U (pri stoke A pod tesniacou vaňou 
zo sklolaminátových rúr).  
Dĺžka stoky A     je 176,34m.  Z toho 76,34m (sklolaminát) , 100,00m (PVC-U).  
Dĺžka stoky A-1  je   50,46m.  (PVC-U). 
Dĺžka stoky A-2  je   18,70m.  (PVC-U). 

 
Potrubný rozvod kanalizačných prípojok  
 od vpustov navrhujeme z plastových (PVC) rúr v dimenzii DN200 mm, celkovej dĺžky 
80,29m. Zoznam kanalizačných prípojok je zrejmý z prílohy č.2 (Situácia) tejto PD (nad rozpiskou - 
dĺžky, sklony, kóty zaústení.....) .  

Potrubie kanalizačných prípojok bude uložené v ryhách na podkladnom štrkopieskovom 
lôžku. Potrubie prípojky bude pod komunikáciou obetónované, hr. 150 mm. Potrubie po jeho 
montáži bude pod komunikáciou opatrené zhutneným obsypom zo štrkopiesku. Potrubie prípojky 
bude pod komunikáciou obetónované, hr. 150 mm. 
 Kanalizačné prípojky budú v dimenzii DN200, PVC...celkovej dĺžky 80,29m. 
Uličné vpusty sú riešené v rámci objektv.......... 104 - Úprava cesty II/505 a 101 - Predĺženie 
Saratovskej ulice.  

 
Revízne šachty 
 Na trase kanalizácie budú zriadené revízne - v počte 6 ks,  
 Kontrolné, revízne šachty sú navrhnuté ako typové z prefabrikovaných betónových dielcov 
DN1000. Šachty sú vyskladané na podkladnej betónovej doske zo šachtového dna, priamych skruží, 
vstupného kónusu, vyrovnávacích prstencov a poklopu. Šachty budú opatrené liatinovými 
vodotesnými  poklopmi ø 600 mm s triedou zaťaženia podľa umiestnenia šachty. 
 Poklop bude kompozitný, neodvetraný, tr. zaťažiteľnosti podľa umiestnenia (terén, cesta 
chodník) B125, C250, D400. Šachtové prvky sú dodávané s poplastovanými stupačkami.  
 
 Situačné a výškové vedenie dažďovej  kanalizácie je zrejmé z výkresu situácia - príloha č.2 a 
z výkresu pozdĺžne profily - príloha č.3. 

Zemné práce 

 Výkop rýh pre kanalizačné potrubie navrhujeme ako ryhy zapažené, realizované od 
pôvodného terénu, resp. výkopy sa prevedú do hrubo upraveného terénu - úpravy terénu.  
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Zemné práce sa budú riadiť podľa STN 73 3050. Výkop zemných prác sa prevedie strojne 
okrem zemných prác pre prípojky, kde sa prevedie výkop ručne. Pre zemné práce pri výstavbe 
kanalizácie, t.j. pre prípravu pracovného pruhu, výkopu a zásypu rýh, pre úpravu povrchu terénu 
pracovného pruhu platí STN 73 3050 a STN 38 6413.  

V miestach kde sú uložené podzemné vedenia, sa výkopové práce takisto musia vykonať 
ručne. Pred zahájením zemných prác je potrebné zabezpečiť vytýčenie prípadných jestv. 
podzemných sietí od ich prevádzkovateľov – v budúcej trase navrhovanej kanalizácie, aby neprišlo 
k ich prípadnému poškodeniu. Exist. inžinierske siete budú obnažené ručne. 

Pre výšku krytia pod komunikáciami ( pri križovaní) pri súbehu kanalizácie s ostatnými 
podzemnými vedeniami bude dodržaná STN 73 6005. Pri výskyte nepredvídaných podzemných 
vedení sa skutočné prevedenie prác prispôsobí pomerom na stavenisku. 

Dokončenia a úprava povrchu sa prevedú do pôvodného stavu.. 
Vyťažená zemina sa bude ukladať pozdĺž výkopu. Ryha pre potrubie bude realizovaná 

kolmým výkopom. Od výšky 1,3 m bude ryha pažená. Dno ryhy bude pre potrubie šírky 1,0 m. 
 Kanalizačné potrubie bude uložené na pieskové lôžko hrúbky 15 cm. Obsyp potrubia bude 

realizovaný pieskom alebo štrkopieskom po 10 cm hutnených vrstvách až do výšky 30 cm nad 
vrchol potrubia. Zásyp ryhy bude realizovaný v mieste pod komunikáciami zhutneným 
štrkopieskom max. zrna do 63 mm. Pod nespevnenými plochami bude zhutnený spätný zásyp 
vykonaný výkopkom. Zásyp ryhy sa prevedie zeminou so zhutnením po vrstvách min. 300 mm. 

O zemných prácach sa vedie stavebný denník, v ktorom sú všetky denné záznamy o postupe 
prác. 
 

Celkové množstvo dažďových vôd odvádzaných z navrhovaných komunikácií stavby. 

 Všetky dažďové vody z navrhovaných komunikácií stavby budú zaústené do existujúcej 
dažďovej kanalizácie DN 1200, v šachte Š1 (súčasť objektu C508- Preložka dažďovej kanalizácie 
DN300 Saratovskej ul.). 

 
Hydrotechnický výpočet (dimenzovanie dažďovej  kanalizácie):  
(Výpočtový prietok dažďových vôd zo spevnených plôch je zrealizovaný v súlade s STN 73 6101 a 
STN 756101 pre hodnoty pri trvaní  15 - minútového dažďa (ombrografická stanica Bratislava) s 
periodicitou dažďa  p = 0,5 (2-ročný)  a intenzitou pre danú oblasť  Ψ = 152 l/s ha-1 (Bratislava) ) 
Zvýšenie bezpečenosti projektant použije hodnotu výdatnosti návrhového dažďa 152 l/s/ha  

Odtokový koeficient ........................ k = 1,0 (most, vaňa...bet. plocha) 
Odtokový koeficient ........................ k = 0,8 (spevnené asfaltové plochy) 
Odtokový koeficient ........................ k = 0,1 (zatrávnená plocha) 
 
1. Odvodňovaná plocha tesniacej vane ................ A1 = 1250m2  
 
2. Odvodňovaná plocha mosta ............................. A2 =  300m2 
 
3. Odvodňovaná plocha komunikácie................... A3 =  293m2 (spevnené asfaltové plochy) 
(rozšírenie Saratovskej ulice pred križovatkou s Agátovou (obj. C101) ) 
 
4. Odvodňovaná plocha komunikácie ................... A4 = 3993m2 (spevnené asfaltové plochy) 
(predĺženie Saratovskej ulice od križovatky s Agátovou až po tesniacu vaňu (chodníky v celej dĺžke 
od Agátovej vrátane plochy pri tesniacej vani a pod mostom)   (t.j.  obj. C101 a C101.1) 
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5. Odvodňovaná plocha zárezový svah ................. A5 = 118,5m2 (zatrávnená plocha) 
(vody zo zárezového svahu v sklone 1:2 pred tesniacou vaňou (C101 a C101.1) ) 
 
6. Odvodňovaná komunikácia............ .................. A6 = 2616m2 (spevnene asfaltové plochy) 
(zbytok predĺženia Saratovskej ulice (C101), vetvy A  a B , vrátane všetkých chodníkov a spevnených 
plôch (C101, C101.1, C104)  ) 
 
7. Odvodňovaná zárezový svah.............................. A7 =  13,6m2  (zatrávnená plocha) 
(vody zo zárezového svahu v sklone 1:2 na vetve B (C101)  ) 
 
Celková odvodňovaná plocha  ............................... AƩ = 8 584,10 m2  
 
Q1 = A1 x Ψ x k   Q1 = 0,1250   ha x 152 l/s ha-1 x 1,0   Q = 19,0   l/s   
Q2 = A2 x Ψ x k   Q2 = 0,0300   ha x 152 l/s ha-1 x 1,0   Q =  4,56  l/s   
Q3 = A3 x Ψ x k   Q3 = 0,0293   ha x 152 l/s ha-1 x 0,8   Q =   3,56 l/s   
Q4 = A4 x Ψ x k   Q4 = 0,3993   ha x 152 l/s ha-1 x 0,8   Q = 48,55 l/s   
Q5 = A5 x Ψ x k   Q5 = 0,01185 ha x 152 l/s ha-1 x 0,1   Q =   0,18 l/s   
Q6 = A6 x Ψ x k   Q6 = 0,2616   ha x 152 l/s ha-1 x 0,8   Q = 31,81 l/s   
Q7 = A7 x Ψ x k   Q7 = 0,00136 ha x 152 l/s ha-1 x 0,1   Q =   0,02 l/s   
 
Celkový prietok dažďových vôd  ............... Q-celkové   
Q-celkové  = Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+Q6+Q7  = 107,68 l/s   
Celkové množstvo dažďových vôd je odvádzané navrhov. objektami  C501, C502, C508 a C510. 
 
7. Požiadavky na postup stavebných prác, údržbu, bezpečnostné predpisy 
 
7.1 Hlavné zásady postupu výstavby 

Postup stavebných prác na stavebnom objekte je súčasťou komplexného riešenia prevedenia 
objektu 104 - Úprava cesty II/505.  Podrobný projekt organizácie výstavby je riešený v prílohe F 
tejto dokumentácie. 

 
7.2 Ochrana životného prostredia 

Z hľadiska možného znečistenia ovzdušia a vodných zdrojov je zhotoviteľ stavby povinný sa 
riadiť ustanoveniami týkajúcich sa životného prostredia. Zhotoviteľ môže používať len také 
mechanizmy, ktoré sú v dobrom technickom stave a nie je pri nich zvýšená hlučnosť z dôvodu 
zlého technického stavu. V tejto súvislosti je potrebné je potrebné rešpektovať opatrenia na 
ochranu proti škodlivému pôsobeniu hluku na okolie a zamestnancov.  

Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky potrebné organizačné a technické opatrenia, aby 
zabránil znečisteniu povrchových a podzemných vôd. Zhotoviteľ musí zabrániť úniku ropných 
produktov, palív, mazív a rôznych chemikálií a ďalších ekologicky nebezpečných látok pri preprave, 
skladovaní a ich použití. 

Nakladanie so vzniknutými odpadmi musí byť v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o 
odpadoch, ktorý upravuje prácu s odpadom. Klasifikácia a bilancia odpadov je doložená v prílohe 
č.2.  

 



Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka 

Odbor 5:  Kanalizácia tesniacej vane na predĺžení Saratovskej ul. 

 

Technická správa 6 

 

7.3 Bezpečnostné požiadavky 
Problematika bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci je spracovaná 

v samostatnej časti projektovej dokumentácie "K Plán BOZP". 
 

8. Prílohy 
Príloha č.1 Rozhodujúce ukazovatele objektu 
Príloha č.2 Klasifikácia a bilancia odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z.z. 
Príloha č.3 Vyjadrenie správcu k DSP 
 
V Bratislave, 01/ 2016 
Vypracoval: Ing. Jaroslav Švec 

 

 
 
Príloha č.1  Rozhodujúce ukazovatele objektu 
STOKA  A    -  SKLOLAMINÁT - DĹŽKA (DN300) -  76,34m 
STOKA  A    -  PVC-U  - DĹŽKA (DN300)     - 100,00m 
STOKA  A-1 -  PVC-U - DĹŽKA (DN300)     -   50,46m 
STOKA  A-2 -  PVC-U - DĹŽKA (DN300)     -   18,70m 
REVÍZNE KANALIZAČNÉ ŠACHTY................................6 ks 

Kanalizačné prípojky - Materiál: PVC -DN 200 - Celková Dĺžka - 80,29m 

 

Príloha č.2 Klasifikácia a bilancia odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z.z. 
 
Pri realizácii objektu sa predpokladajú nasledovné odpady: 
 

Katalógové 
číslo 

Názov druhu odpadu Kategória 
Merná 

jednotka 
Množstvo 

17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O t 473,97 

    
        Spôsob zneškodnenia: 

1- zmluvné zneškodnenie s možnosťou materiálového zhodnotenia 
2- zmluvné zneškodnenie v zariadení na zneškodňovanie nebezpečných odpadov 
3- zmluvné zneškodnenie – odvoz na riadenú skládku 

  
  
 


