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C 508 Preložka dažďovej kanalizácie DN300 Saratovskej ul. 

1. Identifikačné údaje 

Stavba: Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka 

Kataster: Dúbravka 

Okres: Bratislava IV. 

Kraj: Bratislavský 

Stavebník: Bory a.s., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 

Budúci správca: Hl. mesto SR Bratislava 

Generálny projektant: REMING CONSULT a.s. 
 Trnavská cesta č.27, 831 04 Bratislava 3 

Manažér projektu: Ing. Ján Kušnír 

Hlavný inžinier projektu: Ing. Marek Šmelík 

Spracovateľ PD: REMING CONSULT a.s. 
 Trnavská cesta č.27, 831 04 Bratislava 3 

Zodpovedný projektant: Ing. Jaroslav Švec 

Stupeň PD: Dokumentácia pre stavebné povolenie DSP 

2. Predmet riešenia 

 Predmetom stavebného objektu C508 je preložka existujúcej dažďovej kanalizácie ŽB 
DN400 v Saratovskej ulici, v mieste pred navrhovanou tesniacou vaňou - objekt C202 - Tesniaca 
vaňa na predĺžení Saratovskej ul. 

3. Prehľad použitých podkladov 

- územné rozhodnutie, vydané dňa 30.01. 2015 v Bratislave, 
- dokumentácia DÚR (Dopravoprojekt, a.s., 2014), 

- podrobný inžiniersko-geologický prieskum, spracovaný 8/2015. 
- geodetické zameranie 
- návrh a posúdenie konštrukčných vrstiev vozovky 
- pracovné porady, 

4. Platné normy 

STN 75 6101  Stokové siete a kanalizačné prípojky, 
STN EN 1610  (756910)  Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, 
STN 73 3050  Zemné práce, 
STN 73 6005  Priestorová úprava vedení technického vybavenia 
Vyhláška  SÚBP č. 59 /1982 z.z. – Požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických    
zariadení Väzba na súvisiace SO a PS 
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5. Väzba na súvisiace SO a PS 

C 001 Príprava územia a demolácie 
C 101 Predĺženie Saratovskej ulice 
C 202 Tesniaca vaňa na predĺžení Saratovskej ul. 

6. Technické riešenie 

6.1 Existujúci stav 

V predmetnom území sa nachádza existujúca dažďová kanalizácia ŽB - DN400 v Saratovskej 

ulici., ktorá je zaústená do dažďového zberača DN1200, ktorý ide súbežne s traťou ŽSR a ďalej je 

prepojený do prekrytého Dúbravského potoka.  

6.2 Nový stav 

C 508 Preložka dažďovej kanalizácie DN300 Saratovskej ul. 
Objekt rieši preloženie úseku existujúcej kanalizácie v Saratovskej ulici -  v mieste pred 
navrhovanou tesniacou vaňou. Začiatok riešenia je v Saratovskej ulici- v mieste zaústenia vôd do 
existujúcej kanalizácie DN1200 (v šachte Š1). Koniec riešenia je v Saratovskej ulici pred tesniacou 
vaňou (v šachte Š3).  
Rozhodujúce ukazovatele objektu: 
STOKA  A    -  PVC-U - DN400 DĹŽKA .......................................  cca 18m 
REVÍZNE KANALIZAČNÉ ŠACHTY.......................................................3 ks 
Kanalizačné prípojky - Materiál: PVC -DN 200 - Celková Dĺžka - cca 14m 
 

Je riešený návrh na preloženie (stokou A) úseku existujúcej kanalizácie v mieste pred 
tesniacou vaňou. Na existujúcom potrubí (cca 6m pre existujúcou šachtou Š8 na kanalizácii 
DN1200) sa vybuduje nová šachta Š3, z ktorej sa trasa odkloní doľava kolmo od pôvodnej trasy 
kanalizácie smerom k navrhovanému chodníku na predĺžení komunikácie v Saratovskej ulici. V 
chodníku bude osadená navrhovaná lomová šachta Š2. Zo šachty Š2 bude potrubie pokračovať pod 
chodníkom až po napojenie na existujúce potrubie dažďovej kanalizácie DN1200. Napojenie bude 
v novonavrhovanej šachte Š1, ktorá sa vybuduje na tomto existujúcom potrubí dažď. kanalizácie 
DN1200. Pôvodná šachta Š8 na existujúcom potrubí daž´dovej kanalizácie bude zrušená 
(demontovaná). 

Do navrhovanej stoky A budú zaústené kanalizačné prípojky od vpustov UV121, UV122 a 
UV129. Návrh osadenia týchto vpustov je riešený v cestnom objekte C101 - Predĺženie Saratovskej 
ulice. 
 Potrubie kanalizačných stôk bude uložené v ryhe na zhutnenom pieskovom lôžku, hr. 15cm, 
po jeho montáži bude opatrené zhutneným obsypom zo štrkopiesku (30cm nad potrubie) a zvyšok 
ryhy sa zasype vykopanou zeminou so zhutnením. 
 Potrubie pre stoku A je navrhnuté z rúr PVC-U. Dĺžka stoky A     je 17,26m.   

 
Potrubný rozvod kanalizačných prípojok  
 od vpustov navrhujeme z plastových (PVC) rúr v dimenzii DN200 mm, celkovej dĺžky 
14,87m. Zoznam kanalizačných prípojok je zrejmý z prílohy č.2 (Situácia) tejto PD (nad rozpiskou - 
dĺžky, sklony, kóty zaústení.....) .  

Potrubie kanalizačných prípojok bude uložené v ryhách na podkladnom štrkopieskovom 
lôžku. Potrubie prípojky bude pod komunikáciou obetónované, hr. 150 mm. Potrubie po jeho 
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montáži bude pod komunikáciou opatrené zhutneným obsypom zo štrkopiesku. Potrubie prípojky 
bude pod komunikáciou obetónované, hr. 150 mm. 
 
Revízne šachty 
 Na trase kanalizácie budú zriadené revízne - v počte 3 ks,  
 Z toho 2ks (Š2 a Š3) kontrolné, revízne šachty sú navrhnuté ako typové z prefabrikovaných 
betónových dielcov DN1000. Šachty sú vyskladané na podkladnej betónovej doske zo šachtového 
dna, priamych skruží, vstupného kónusu, vyrovnávacích prstencov a poklopu. Šachty budú 
opatrené liatinovými vodotesnými  poklopmi ø 600 mm s triedou zaťaženia podľa umiestnenia 
šachty. 
 Poklop bude kompozitný, neodvetraný, tr. zaťažiteľnosti podľa umiestnenia (terén, cesta 
chodník) B125, C250, D400. Šachtové prvky sú dodávané s poplastovanými stupačkami.  
 Šachta Š1, ktorá sa osadí na exist. potrubie DN1200, bude prefabrikovaná. Poklop tejto 
šachty bude umiestnený v navrhovanom chodníku. Návrh šachty Š1 je zrejmí z výkresu - Šachta Š1 
na potrubí DN1200 - príloha č.6 
 Situačné a výškové vedenie dažďovej  kanalizácie je zrejmé z výkresu situácia - príloha č.2 a 
z výkresu pozdĺžne profily - príloha č.3. 

Zemné práce 

 Výkop rýh pre kanalizačné potrubie navrhujeme ako ryhy zapažené, realizované od 
pôvodného terénu, resp. výkopy sa prevedú do hrubo upraveného terénu - úpravy terénu.  

Zemné práce sa budú riadiť podľa STN 73 3050. Výkop zemných prác sa prevedie strojne 
okrem zemných prác pre prípojky, kde sa prevedie výkop ručne. Pre zemné práce pri výstavbe 
kanalizácie, t.j. pre prípravu pracovného pruhu, výkopu a zásypu rýh, pre úpravu povrchu terénu 
pracovného pruhu platí STN 73 3050 a STN 38 6413.  

V miestach kde sú uložené podzemné vedenia, sa výkopové práce takisto musia vykonať 
ručne. Pred zahájením zemných prác je potrebné zabezpečiť vytýčenie prípadných jestv. 
podzemných sietí od ich prevádzkovateľov – v budúcej trase navrhovanej kanalizácie, aby neprišlo 
k ich prípadnému poškodeniu. Exist. inžinierske siete budú obnažené ručne. 

Pre výšku krytia pod komunikáciami ( pri križovaní) pri súbehu kanalizácie s ostatnými 
podzemnými vedeniami bude dodržaná STN 73 6005. Pri výskyte nepredvídaných podzemných 
vedení sa skutočné prevedenie prác prispôsobí pomerom na stavenisku. 

Dokončenia a úprava povrchu sa prevedú do pôvodného stavu.. 
Vyťažená zemina sa bude ukladať pozdĺž výkopu. Ryha pre potrubie bude realizovaná 

kolmým výkopom. Od výšky 1,3 m bude ryha pažená. Dno ryhy bude pre potrubie šírky 1,0 m. 
 Kanalizačné potrubie bude uložené na pieskové lôžko hrúbky 15 cm. Obsyp potrubia bude 

realizovaný pieskom alebo štrkopieskom po 10 cm hutnených vrstvách až do výšky 30 cm nad 
vrchol potrubia. Zásyp ryhy bude realizovaný v mieste pod komunikáciami zhutneným 
štrkopieskom max. zrna do 63 mm. Pod nespevnenými plochami bude zhutnený spätný zásyp 
vykonaný výkopkom. Zásyp ryhy sa prevedie zeminou so zhutnením po vrstvách min. 300 mm. 

O zemných prácach sa vedie stavebný denník, v ktorom sú všetky denné záznamy o postupe 
prác. 
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7. Požiadavky na postup stavebných prác, údržbu, bezpečnostné predpisy 

7.1 Hlavné zásady postupu výstavby 

Postup stavebných prác na stavebnom objekte je súčasťou komplexného riešenia prevedenia 
objektu 101 - Predĺženie Saratovskej ulice a objektu 202 - Tesniaca vaňa na predĺžení Saratovskej 
ul.   Podrobný projekt organizácie výstavby je riešený v prílohe F tejto dokumentácie. 

7.2 Ochrana životného prostredia 

Z hľadiska možného znečistenia ovzdušia a vodných zdrojov je zhotoviteľ stavby povinný sa 
riadiť ustanoveniami týkajúcich sa životného prostredia. Zhotoviteľ môže používať len také 
mechanizmy, ktoré sú v dobrom technickom stave a nie je pri nich zvýšená hlučnosť z dôvodu 
zlého technického stavu. V tejto súvislosti je potrebné je potrebné rešpektovať opatrenia na 
ochranu proti škodlivému pôsobeniu hluku na okolie a zamestnancov.  

Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky potrebné organizačné a technické opatrenia, aby 
zabránil znečisteniu povrchových a podzemných vôd. Zhotoviteľ musí zabrániť úniku ropných 
produktov, palív, mazív a rôznych chemikálií a ďalších ekologicky nebezpečných látok pri preprave, 
skladovaní a ich použití. 

Nakladanie so vzniknutými odpadmi musí byť v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o 
odpadoch, ktorý upravuje prácu s odpadom. Klasifikácia a bilancia odpadov je doložená v prílohe 
č.2.  

7.3 Bezpečnostné požiadavky 

Problematika bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci je spracovaná 
v samostatnej časti projektovej dokumentácie "K Plán BOZP". 

8. Prílohy 

Príloha č.1 Rozhodujúce ukazovatele objektu 
Príloha č.2 Klasifikácia a bilancia odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z.z. 
Príloha č.3 Vyjadrenie správcu k DSP 
 
V Bratislave, 01. 2016 
Vypracoval: Ing. Jaroslav Švec 
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Príloha č.1  Rozhodujúce ukazovatele objektu 

 
STOKA  A    -  PVC-U - DĹŽKA (DN400).......................................  17,26m 
REVÍZNE KANALIZAČNÉ ŠACHTY.......................................................3 ks 
Kanalizačné prípojky - Materiál: PVC -DN 200 - Celková Dĺžka - 13,91m 
 
 
 
 
 
Príloha č.2 Klasifikácia a bilancia odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z.z. 

Pri realizácii objektu sa predpokladajú nasledovné odpady: 

 

Katalógové 
číslo 

Názov druhu odpadu Kategória 
Merná 

jednotka 
Množstvo 

17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O t 73,1 

    
        Spôsob zneškodnenia: 

1- zmluvné zneškodnenie s možnosťou materiálového zhodnotenia 
2- zmluvné zneškodnenie v zariadení na zneškodňovanie nebezpečných odpadov 
3- zmluvné zneškodnenie – odvoz na riadenú skládku 

 

 

 

 

 

  

  

 


