Nové dopravné prepojenie 11/505 s MC Dubravka

Odbor 5: Prelozka dazdovej kanalizacie DN300 Saratovskej ul.

C 508 Prelozka dazdovej kanalizacie DN300 Saratovskej ul.
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Dokumentacia pre stavebné povolenie DSP

Predmetom stavebného objektu C508 je prelozka existujicej dazdovej kanalizacie ZB
DN400 v Saratovskej ulici, v mieste pred navrhovanou tesniacou vanou - objekt C202 - Tesniaca
vafa na prediZeni Saratovskej ul.

3. Prehlad pouzitych podkladov

- uzemné rozhodnutie, vydané dna 30.01. 2015 v Bratislave,
- dokumentacia DUR (Dopravoprojekt, a.s., 2014),
- podrobny inZiniersko-geologicky prieskum, spracovany 8/2015.

- geodetické zameranie

- navrh a posudenie konstrukénych vrstiev vozovky

- pracovné porady,

4. Platné normy

STN 75 6101 Stokové siete a kanalizacné pripojky,

STN EN 1610 (756910) Stavba a skusanie kanalizacnych potrubi a stok,

STN 73 3050 Zemné prace,

STN 73 6005 Priestorova Uprava vedeni technického vybavenia

Vyhlagka SUBP €. 59 /1982 z.z. — PoZiadavky na zaistenie bezpe&nosti prace a technickych
zariadeni Vazba na suvisiace SO a PS
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5. Vazba na suvisiace SO a PS

CO001 Priprava Uzemia a demolacie
C 101 PrediZenie Saratovskej ulice
C 202 Tesniaca vafia na predizeni Saratovskej ul.

6. Technické rieSenie

6.1 Existujuci stav

V predmetnom Uzemi sa nachadza existujlca dazdova kanalizacia ZB - DN40O v Saratovskej
ulici., ktord je zaustenda do dazdového zberaéa DN1200, ktory ide sibeine s tratou ZSR a dalej je
prepojeny do prekrytého Dubravského potoka.

6.2 Novy stav

C 508 Prelozka dazdovej kanalizacie DN300 Saratovskej ul.

Objekt rieSi prelozenie Useku existujucej kanalizacie v Saratovskej ulici - v mieste pred
navrhovanou tesniacou vanou. Zaciatok rieSenia je v Saratovskej ulici- v mieste zalstenia vod do
existujucej kanalizacie DN1200 (v $achte S1). Koniec rie$enia je v Saratovskej ulici pred tesniacou
variou (v $achte S3).

Rozhodujuce ukazovatele objektu:

STOKA A - PVC-U - DN400 DLZKA .....cevevriiiereereererenane, cca 18m

REVIZNE KANALIZACNE SACHTY......ooieieeeicieeereete e 3 ks

Kanalizaéné pripojky - Material: PVC -DN 200 - Celkova Di?ka - cca 14m

Je rieSeny ndvrh na preloZenie (stokou A) Useku existujucej kanalizacie v mieste pred
tesniacou vafiou. Na existujicom potrubi (cca 6m pre existujucou $achtou S8 na kanalizacii
DN1200) sa vybuduje nova 3achta S3, z ktorej sa trasa odkloni dolava kolmo od pdvodnej trasy
kanalizacie smerom k navrhovanému chodniku na predizeni komunikacie v Saratovskej ulici. V
chodniku bude osadend navrhovand lomova $achta 52. Zo $achty 52 bude potrubie pokracovat pod
chodnikom aZ po napojenie na existujuce potrubie dazdovej kanalizacie DN1200. Napojenie bude
v novonavrhovanej $achte S1, ktora sa vybuduje na tomto existujicom potrubi dazd. kanalizacie
DN1200. Pdvodna 3achta S8 na existujicom potrubi dai’dovej kanalizdcie bude zruena
(demontovana).

Do navrhovanej stoky A budu zaustené kanalizaéné pripojky od vpustov UV121, UV122 a
UV129. Navrh osadenia tychto vpustov je rieseny v cestnom objekte C101 - PrediZenie Saratovskej
ulice.

Potrubie kanalizacnych stok bude uloZzené v ryhe na zhutnenom pieskovom |6Zku, hr. 15cm,
po jeho montazi bude opatrené zhutnenym obsypom zo Strkopiesku (30cm nad potrubie) a zvySok
ryhy sa zasype vykopanou zeminou so zhutnenim.

Potrubie pre stoku A je navrhnuté z rar PVC-U. Dizka stoky A je 17,26m.

Potrubny rozvod kanalizacnych pripojok
od vpustov navrhujeme z plastovych (PVC) rur v dimenzii DN200 mm, celkovej dizky
14,87m. Zoznam kanaliza¢nych pripojok je zrejmy z prilohy ¢.2 (Situacia) tejto PD (nad rozpiskou -
dizky, sklony, kéty zausteni.....) .
Potrubie kanalizacnych pripojok bude uloZené v ryhach na podkladnom Strkopieskovom
6Zku. Potrubie pripojky bude pod komunikaciou obetdnované, hr. 150 mm. Potrubie po jeho
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montazi bude pod komunikaciou opatrené zhutnenym obsypom zo Strkopiesku. Potrubie pripojky
bude pod komunikaciou obeténované, hr. 150 mm.

Revizne Sachty

Na trase kanalizacie budu zriadené revizne - v pocte 3 ks,

Z toho 2ks (52 a $3) kontrolné, revizne $achty st navrhnuté ako typové z prefabrikovanych
beténovych dielcov DN1000. Sachty su vyskladané na podkladnej betédnovej doske zo $achtového
dna, priamych skruZi, vstupného kénusu, vyrovndvacich prstencov a poklopu. Sachty budu
opatrené liatinovymi vodotesnymi poklopmi @ 600 mm s triedou zataZenia podla umiestnenia
Sachty.

Poklop bude kompozitny, neodvetrany, tr. zataZitelnosti podla umiestnenia (terén, cesta
chodnik) B125, C250, D400. Sachtové prvky st doddvané s poplastovanymi stupackami.

Sachta S1, ktord sa osadi na exist. potrubie DN1200, bude prefabrikovana. Poklop tejto
$achty bude umiestneny v navrhovanom chodniku. Navrh $achty 51 je zrejmi z vykresu - Sachta S1
na potrubi DN1200 - priloha ¢.6

Situacné a vyskové vedenie dazdovej kanalizacie je zrejmé z vykresu situdcia - priloha ¢.2 a
z vykresu pozdiZne profily - priloha ¢.3.

Zemné prace

Vykop ryh pre kanalizané potrubie navrhujeme ako ryhy zapaZené, realizované od
povodného terénu, resp. vykopy sa prevedu do hrubo upraveného terénu - Upravy terénu.

Zemné prace sa budu riadit podla STN 73 3050. Vykop zemnych prac sa prevedie strojne
okrem zemnych prac pre pripojky, kde sa prevedie vykop ruéne. Pre zemné prace pri vystavbe
kanalizacie, t.j. pre pripravu pracovného pruhu, vykopu a zasypu ryh, pre Upravu povrchu terénu
pracovného pruhu plati STN 73 3050 a STN 38 6413.

V miestach kde su uloZené podzemné vedenia, sa vykopové prace takisto musia vykonat
ruéne. Pred zahdjenim zemnych prac je potrebné zabezpedit vytyéenie pripadnych jestv.
podzemnych sieti od ich prevadzkovatelov — v buducej trase navrhovanej kanalizacie, aby neprislo
k ich pripadnému poskodeniu. Exist. inZinierske siete budu obnazené rucne.

Pre vysku krytia pod komunikaciami ( pri krizovani) pri subehu kanalizacie s ostatnymi
podzemnymi vedeniami bude dodrzana STN 73 6005. Pri vyskyte nepredvidanych podzemnych
vedeni sa skuto¢né prevedenie prac prispdsobi pomerom na stavenisku.

Dokoncenia a Uprava povrchu sa prevedu do povodného stavu..

VytaZenad zemina sa bude ukladat pozdl? vykopu. Ryha pre potrubie bude realizovana
kolmym vykopom. Od vysky 1,3 m bude ryha pazend. Dno ryhy bude pre potrubie Sirky 1,0 m.

Kanaliza¢né potrubie bude ulozené na pieskové |6zZko hrubky 15 cm. Obsyp potrubia bude
realizovany pieskom alebo Strkopieskom po 10 cm hutnenych vrstvach az do vysky 30 cm nad
vrchol potrubia. Zasyp ryhy bude realizovany v mieste pod komunikidciami zhutnenym
Strkopieskom max. zrna do 63 mm. Pod nespevnenymi plochami bude zhutneny spatny zasyp
vykonany vykopkom. Zasyp ryhy sa prevedie zeminou so zhutnenim po vrstvach min. 300 mm.

O zemnych pracach sa vedie stavebny dennik, v ktorom su vSetky denné zdznamy o postupe
prac.
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7. Poziadavky na postup stavebnych prac, udrzbu, bezpeénostné predpisy

7.1 Hlavné zdsady postupu vystavby

Postup stavebnych prac na stavebnom objekte je sic¢astou komplexného riesenia prevedenia
objektu 101 - Predizenie Saratovskej ulice a objektu 202 - Tesniaca varia na predizeni Saratovskej
ul. Podrobny projekt organizacie vystavby je rieSeny v prilohe F tejto dokumentacie.

7.2 Ochrana Zivotného prostredia

Z hladiska mozného znecistenia ovzdusia a vodnych zdrojov je zhotovitel stavby povinny sa
riadit ustanoveniami tykajucich sa Zivotného prostredia. Zhotovitel mdZe pouZivat len také
mechanizmy, ktoré si v dobrom technickom stave a nie je pri nich zvySena hluénost z dévodu
zlého technického stavu. V tejto suvislosti je potrebné je potrebné reSpektovat opatrenia na
ochranu proti Skodlivému p6sobeniu hluku na okolie a zamestnancov.

Zhotovitel' je povinny vykonat vsetky potrebné organizacné a technické opatrenia, aby
zabranil znecisteniu povrchovych a podzemnych vod. Zhotovitel musi zabranit Gniku ropnych
produktov, paliv, maziv a r6znych chemikalii a dalSich ekologicky nebezpecnych latok pri preprave,
skladovani a ich poutZiti.

Nakladanie so vzniknutymi odpadmi musi byt v stulade so zakonom ¢. 223/2001 Z.z. o
odpadoch, ktory upravuje pracu s odpadom. Klasifikacia a bilancia odpadov je doloZena v prilohe
¢.2.

7.3 Bezpecnostné poziadavky

Problematika bezpecnosti aochrany zdravia pracovnikov pri praci je spracovana
v samostatnej Casti projektovej dokumentacie "K Plan BOZP".

8. Prilohy

Priloha ¢.1 Rozhodujuce ukazovatele objektu
Priloha ¢.2 Klasifikacia a bilancia odpadov v zmysle vyhlagky MZP SR ¢.365/2015 Z.z.
Priloha ¢.3  Vyjadrenie spravcu k DSP

V Bratislave, 01. 2016
Viypracoval:  Ing. Jaroslav Svec
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Priloha ¢.1 Rozhodujlice ukazovatele objektu

STOKA A - PVC-U - DLZKA (DN40O).......ocvevererererrererereernnnns 17,26m
REVIZNE KANALIZACNE SACHTY ...ttt 3 ks
Kanalizaéné pripojky - Materidl: PVC -DN 200 - Celkova Dizka - 13,91m

Prilohaé.2  Klasifikacia a bilancia odpadov v zmysle vyhlasky MZP SR ¢.365/2015 Z.z.

Pri realizacii objektu sa predpokladaju nasledovné odpady:

Katald 5 ) — Merna -
@ zarogove Nazov druhu odpadu Kategoria | . erna MnozZstvo
Cislo jednotka
170506 | Vykopova zemina ina ako uvedend v 17 05 05 0] t 73,1

Sposob zneskodnenia:

1- zmluvné zneskodnenie s moZnostou materidlového zhodnotenia
2- zmluvné zneskodnenie v zariadeni na zneSkodriovanie nebezpeénych odpadov

3- zmluvné zneskodnenie — odvoz na riadenu skladku
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