Nové dopravné prepojenie 11/505 s MC Dubravka

Odbor 5: Uprava $acht splaskovej kanalizacie DN 400 (zbera¢ S1)

C 507 Uprava $acht splaskovej kanalizacie DN 400 (zberac S1)

1. Identifikacné udaje

Stavba: Nové dopravné prepojenie 11/505 s M€ Dubravka
Kataster: Devinska Nova Ves, Lamac
Okres: Bratislava IV.
Kraj: Bratislavsky
Stavebnik: Bory a.s., Digital Park Il, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Buduci spravca: ANCHORA, a.s.
Generalny projektant: REMING CONSULT a.s.

Trnavska cesta ¢.27, 831 04 Bratislava 3
Manazér projektu: Ing. Jan Kusnir
Hlavny inZinier projektu: Ing. Marek Smelik
Spracovatel PD: REMING CONSULT a.s.

Trnavska cesta ¢.27, 831 04 Bratislava 3
Zodpovedny projektant: Ing. Jaroslav Svec
Stupen PD: Dokumentacia pre stavebné povolenie DSP

2. Predmet rieSenia

Predmetom stavebného objektu C507 je Uprava povrchu kanalizacnych sacht zberaci “S1“
DN400, oznacenych 511 a $12 vo vozovke a $achty $13 umiestnenej v chodniku, do nivelety
navrhovaného rozsirenia komunikacie 11/505.

3. Prehlad pouzitych podkladov

- uzemné rozhodnutie, vydané dna 30.01. 2015 v Bratislave,

- dokumentacia DUR (Dopravoprojekt, a.s., 2014),

- podrobny inZiniersko-geologicky prieskum, spracovany 8/2015.
- geodetické zameranie

- navrh a posudenie konstrukénych vrstiev vozovky

- pracovné porady,

4. Platné normy

STN 75 6101 Stokové siete a kanalizacné pripojky,

STN EN 1610 (756910) Stavba a skusanie kanalizacnych potrubi a stok,

STN 73 3050 Zemné prace,

STN 73 6005 Priestorova Uprava vedeni technického vybavenia

Vyhlagka SUBP €. 59 /1982 z.z. — PoZiadavky na zaistenie bezpe&nosti prace a technickych
zariadeni Vazba na suvisiace SO a PS
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5. Vazba na suvisiace SO a PS

CO001 Priprava Uzemia a demolacie
C 104 Uprava cesty 11/505

6. Technické rieSenie

6.1 Existujuci stav

Existujuci zberac ,,S1“ ,PVC, DN40O, je trasovany medzi Zelezni¢nou tratou a cestou I1/505.

6.2 Novy stav

C 507 Uprava $acht splaskovej kanalizacie DN 400 (zberac S1)
Objekt riedi Upravu troch poklopov kanalizaénych $acht $11, $12 a $13 na existujicom zberaéi ,S1“
,PVC, DN40O, ktory je trasovany medzi Zelezni¢nou tratou a cestou I1/505.

Rozhodujuce ukazovatele objektu:
-Uprava povrchu (poklopov) kanaliza¢nych $acht $11, $12 a 513

Medzi Zelezni¢nou tratou a cestou II/505 je v stucasnosti vedeny kanalizacny zberac¢ ,S1“ v
dimenzii DN400-PVC, ktory svojou trasou zasahuje do planovaného rozSirenia cesty I1/505.
Vzhladom k tomu, Ze potrubie kanalizacie je vedené stredom jazdného pruhu pre autobusy
(zastavka), navrhujeme existujucu kanalizaciu ponechat v pévodnom stave, s Upravou povrchu
kanal. $acht oznaéenych $11 a 512 vo vozovke a $achtu $13 umiestnentd v chodniku. Z dévodu
zachovania funkénosti zberaca “SI“ DN400 je rieSeny ndvrh na vyskovu Upravu poklopov do
nivelety navrhovaného roziirenia komunikacie. Dal$ia Uprava bude pozostdvat z pootoéenia
prechodovej Sachtové skruze s poklopom tak, aby svojou polohou nezasahovali do jazdného pruhu
kolies vozidiel (BUS). Polohova Uprava poklopov $acht je zrejma z vykresu situdcie.

Vyskova Uprava do upravovanej nivelety komunikacie-teda buduice upravené vysky poklopov su
nasledovné:

S11: 184,61
S§12: 184,59
S13: 184,62

Existujuce vysky poklopov su:

S11: 184,96
S§12: 185,15
S$13: 184,57

Teda vysledné vyskové Upravy su:

S11:  -0,35m
§12:  -0,56m
§13:  +0,05m
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7. Poziadavky na postup stavebnych prac, udrzbu, bezpeénostné predpisy

7.1 Hlavné zdsady postupu vystavby

Postup stavebnych prac na stavebnom objekte je sic¢astou komplexného riesenia prevedenia
Upravy komunikacie 11/505. Podrobny projekt organizacie vystavby je rieSeny v prilohe F tejto
dokumentdcie.

1. Vytycéenie kanaliza¢nych $acht na zberadi ,S1“

2. Priprava Uzemia k vystavbe (C 001)

3. Realizacia upravy kanalizacnych Sacht

4. Po zrealizovani Upravy mozu byt realizované prace na stavebnych objektoch komunikacii.

7.2 Ochrana Zivotného prostredia

Z hladiska mozného znecistenia ovzdusia a vodnych zdrojov je zhotovitel stavby povinny sa
riadit ustanoveniami tykajucich sa Zivotného prostredia. Zhotovitel moézZe pouZivat len také
mechanizmy, ktoré su v dobrom technickom stave a nie je pri nich zvySena hlu¢nost z dévodu
zlého technického stavu. V tejto suvislosti je potrebné je potrebné respektovat opatrenia na
ochranu proti Skodlivému pbésobeniu hluku na okolie a zamestnancov.

Zhotovitel' je povinny vykonat vsetky potrebné organizacné a technické opatrenia, aby
zabranil znecisteniu povrchovych a podzemnych vod. Zhotovitel musi zabranit Gniku ropnych
produktov, paliv, maziv a réznych chemikalii a dalSich ekologicky nebezpecnych latok pri preprave,
skladovani a ich poutziti.

Nakladanie so vzniknutymi odpadmi musi byt v sulade so zakonom ¢. 223/2001 Z.z. o
odpadoch, ktory upravuje pracu s odpadom. Klasifikacia a bilancia odpadov je doloZzena v prilohe
¢.2.

7.3 Bezpecénostné poziadavky

Problematika bezpecnosti aochrany zdravia pracovnikov pri praci je spracovana
v samostatnej Casti projektovej dokumentacie "K Plan BOZP".

8. Prilohy

Priloha ¢.1 Rozhodujuce ukazovatele objektu
Priloha ¢.2 Klasifikacia a bilancia odpadov v zmysle vyhlagky MZP SR ¢.365/2015 Z.z.
Priloha ¢.3  Vyjadrenie spravcu k DSP

V Bratislave, 01. 2016

Vlypracoval:  Ing. Jaroslav Svec
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Priloha ¢.1 Rozhodujlice ukazovatele objektu

-Uprava povrchu (poklopov) kanalizaénych $acht $11, $12 a S$13

Priloha&.2  Klasifikacia a bilancia odpadov v zmysle vyhlasky MZP SR €.365/2015 Z.z.

Pri realizacii objektu sa nepredpokladaju nasledovné odpady:
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