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Nové dopravné prepojenie 11/505 s MC Dubravka

Odbor 0: Priprava Uzemia, demolacie, vegetacné Upravy

Cc010 Vegetacné Upravy

1. Identifikacné udaje
Stavba:

Kataster:

Okres:

Kraj:

Stavebnik:

Buduci spravca:

Generadlny projektant:

Manazér projektu:

Hlavny inZinier projektu:

Spracovatel PD:

Zodpovedny projektant:

Stupen PD:

2. Predmet rieSenia

Nové dopravné prepojenie 11/505 s MC Dubravka

Lamac

Bratislava IV.

Bratislavsky

Bory a.s., Digital Park Il, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

HI. mesto SR Bratislava
Primacialne nam. 1, 814 99 Bratislava 1

REMING CONSULT a.s.
Trnavska cesta ¢.27, 831 04 Bratislava 3

Ing. Jan Kusnir
Ing. Marek Smelik

REMING CONSULT a.s.
Trnavska cesta ¢.27, 831 04 Bratislava 3

RNDr. Monika Vyskupova, PhD.

Dokumentacia pre realizaciu stavby DRS

Stavebny objekt rieSi vysadbu krovitych porastov na plochach, ktoré nebudu vyuzité
stavebnou Upravou spevnenych ploch a technickou potrebou, a ktoré bezprostredne suvisia s
pripravovanou stavbou prediZenia Saratovskej ulice. Celkovy plo$ny zaber vegetaénych Uprav
predstavuje 601,56 m>.

Sucastou stavebného objektu je zabezpecenie nahradnej vysadby do vysky spolocenskej
hodnoty drevin pozadovanych na vyrub vzmysle rozhodnutia ¢ OZP-15345/5121/2014 MC
Bratislava — Dubravka zo dna 17.9.2014.

3. Prehlad pouzitych podkladov

Dokumenty a prieskumy
- Uzemnoplanovacia dokumentacia mesta Bratislava (2007) v zneni zmien a doplnkov,
- Uzemné rozhodnutie, vydané dra 30.01.2015 v Bratislave,
- dokumentdcia DSP (REMING CONSULT a.s., 2016),
- dokumentacia SO a PS k DRS (2017),
- vyrobné porady a pracovné stretnutia (2017),
- obhliadka miesta stavby (2017),
- Technické podmienky projektovania dialnic, D6.6 Vegetacné uUpravy (SSC, 1998),
- TP 04/2010 Vegetacné Upravy pri pozemnych komunikaciach (MDPT SR, 2010),
- TKP cast 25 Vegetacné Upravy (MDVRR SR, 2012).
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Pravne predpisy

- VZN mesta Bratislavy ¢. 8/1993 o starostlivosti o verejnu zelen na Uzemi hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy,

- Nariadenie vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko v zneni neskorsich predpisov,

- Vyhlaska MZP SR ¢&. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonava zékon o ochrane prirody v zneni
neskorsich aktualizacii,

- Zakon NR SR ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov,

- Zakon NR SR ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a ozmene

a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

4. Platné normy

STN 73 6101:2008 Projektovanie ciest a dialnic

STN 83 7010 Ochrana prirody - OSetrovanie, udrziavanie a ochrana stromovej vegetdacie
STN 83 7017 Technoldgia vegetacnych Uprav Travniky a ich zakladanie

STN 83 7016 Technoldgia vegetacnych Uprav v krajine Rastlina a ich vysadba

STN 83 7015 Technoldgia vegetacnych Uprav v krajine Praca s podou

5. Vazba na suvisiace SO a PS

coo1 Priprava Uzemia a demolacie

c101 Predizenie Saratovskej ulice

C101.1 Chodnik pozdi? prediZenia Saratovskej ulice
C102 Uprava Agatovej ulice

c104 Uprava cesty 11/505

C111 Komunikacia pre cyklistov

C120 Pristupova cesta k transformovni ZSR

6. Prieskumy

V stadiu projekénych prac bolo zrealizované miestne Setrenie. V rieSenom uzemi plati I.
stupen ochrany prirody a krajiny v zmysle §11 zdkona NR SR ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a
krajiny v zneni neskorSich predpisov. V sucasnosti sa tu nenachadzaju Ziadne stromy chranené
podla §49 daného zdkona.

7. Technické rieSenie

7.1 Existujuci stav

V poslednych rokoch v rieSenom uUzemi a jeho SirSom okoli prebieha rozsiahla stavebna
¢innost, ktord podstatnym spdsobom zasiahla do miestneho prirodného prostredia a zniZila
zastupenie rastlinnych druhov. Znacny vplyv na biotu maju aj vyznamné komunikac¢né koridory
leziace v dotyku s hodnotenym tuzemim.

V rieSenom Useku (od ul. Saratovskej po Zelezni¢nu trat) sa nachadza byvald zahradkarska
oblast, pri¢om vacsina pozemkov v sticasnosti uz nie je obhospodarovana, na zahradkarsku ¢innost
st vyuZivané ui len niektoré z nich. Cast Uzemia od Zelezni¢nej trate po miesto napojenia
Saratovskej ul. na cestu I1/505 je v suéasnosti nevyuzZivana. Miestne Setrenie v Uzemi potvrdilo
vyskyt stromovej i krikovej vegetacie predovsetkym naletového charakteru.

Technicka sprava 2
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7.1 Novy stav

Priprava Uzemia

Pred realizaciou vegetacnych Uprav bude potrebné na dotknutych lokalitach pripravit vhodny
podklad. V rdmci pripravy Uzemia bude potrebné zarovnanie nerovnosti terénu zeminou bez
skeletu, ktord sa na plani urovna. V miestach uréenych na vysadbu krikov v profile 0,5 m treba
zabezpedit, aby sa nenachdadzali velké frakcie sypanych materidlov. Zarovnanie terénu nie
je predmetom tohto stavebného objektu.

Na rieSené plochy sa navezie humusova zemina a rovnomerne sa rozprestrie. Konecna
hrubka humusovej vrstvy bude 0,15 m. Uvedené prace su rieSené v suvisiacich stavebnych
objektoch C101, C101.1,C102,C104,C111aC120.

Pred biologickou rekultivaciou bude lokdlne potrebné na dotknutych plochich odstranit
buriny. Odstranenie burin navrhujeme prioritne realizovat mechanicky, chemické odstranenie
odporucame vyuzit len v pripade silného zaburinenia.

Zatravnenie vybranych ploch na zarezovych svahoch komunikacie je navrhované realizovat
vysevom travnej zmesi vhodnej pre suché a extenzivne podmienky. Odporucané mnozZstvo travnej
zmesi pre hydroosev je 30 g.m'z. Hydroosev sa vykondva na jemne nakypreny a bezburinny povrch
pody bez kamenov. Sucastou tejto technoldgie je okrem nanasania osiva aj nandasanie vody,
hnojiva, organickej hmoty, pomocnych pddnych l|atok a protieréznych prisad. Vysev travnika
hydroosevom je rieSeny v suvisiacich stavebnych objektoch C101, C 101.1, C 102, C104,C111aC
120.

Vysadba v priestore medzi krizovatkovymi vetvami a cestou 11/505

Na rovinnej ploche odporu¢ame vysadbu poliehavych krov. Celkova plocha vysadby
(vysadbové plochy A, B, C) predstavuje 370,08 m?, jej lokalizacia je zndzornend v Situacii v prilohe
¢. 2.

Situovanie krov v Uzemi musi dodrZat bezpecnostnu vzdialenost 1,0 m od krajnice vozovky,
&m vzniknd parcidlne vysadbové plochy o vymere 229,40 m?. Do tychto vysadbovych ploch
odporti¢ame vysadit skalnik Dammerov (Cotoneaster dammeri) v spone 3 ks/m”. Vyélenenie
vysadbovych pléch je blizSie zndzornené v Kompozicii v prilohe €. 3.

Po skonceni vysadby sa pre zabrdnenie rastu burindm ainym neZiaducim rastlindm plochy
uréené na vysadbu zamul¢uju drevnou kérou frakcie 0,10 — 0,15 m o hrubke vrstvy 0,03 m.

Vysadba na zdrezovych svahoch komunikacie

Vysadba krov na zarezovych svahoch komunikacie (vysadbové plochy D, E) sa vykond po
stabilizovani zatravnenia a po prvej kosbe. Celkovd plocha vysadby na zdrezovych svahoch
komunikécie predstavuje 231,48 m?, jej lokalizacia je znzornena v Situdcii v prilohe &. 2.

Pri vysadbe treba dbat na dodrZanie bezpecnostnej vzdialenosti od krajnice vozovky. Prvy
vysadbovy pas na oboch vysadbovych plochach navrhujeme vysadit 1,5 m od okraja odvodriovacej
Zlabovky a posledny 0,5 m od hrany zarezu.

Pred vysadbou je potrebné strhnut macinu virke asi 0,25 m?/ker. Nasledne treba
vykolikovat miesta uréené na vysadzanie a vyhibit jamky. Dreviny budu vysadzané do zaseku, t.j.
zadnd strana jamy bude zvisld a vpredu sa vytvori zdbrana proti odtekaniu vody po svahu
(vytvorenie zélievkovej misky).

Z rastlinného materidlu odporic¢ame vysadzat ruzu Sipovu (Rosa canina), svib krvavy (Swida
sanguinea) a brslen eurdpsky (Euonymus europaeus) v pomere cca 2:1:1. Kry odporucame
vysadzat v trojspone (1 trojspon/10 m?), vyssie druhy odpord¢ame vysadzat v hornej ¢asti svahu.
Vyclenenie vysadbovych ploch je blizSie znazornené v Kompozicii prilohe €. 3.

Technicka sprava 3
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Po skonéeni vysadby sa plochy pod krami zamuléuju mulcovacimi plachtami z netkanych
textilii prirodnych materialov o hrubke 3 =5 mm a rozmere 0,5 x 0,5 m a rovnomerne sa prekryju
mul¢om v hrubke 0,03 m (drvend kéra ihlicnatych drevin, resp. drevna Stiepka s prevahou frakcie
0,10 — 0,15 m). Aplikdcia muléovacich materidlov zabrafuje rastu burin ainym nezZiaducim
rastlinam.

Nahradnd vysadba

Sucastou stavebného objektu je zabezpeclenie nahradnej vysadby do vysky spolodenskej
hodnoty drevin pozadovanych na vyrub. Ndhradnu vysadbu uskutocni investor na svoje ndklady na
pozemkoch uréenych rozhodnutim prislusného organu do terminu kolaudacie.

V zmysle rozhodnutia €. 0ZP-15345/5121/2014 MC Bratislava — Dubravka zo dfia 17.9.2014
sa uvazuje s vysadbou 56 ks vzrastlych stromov s obvodom kmena 16 - 18 cm, konkrétne s druhmi
Prunus serulata Kanzan, Acer platanoides Columnare, Acer campestre, Tilia cordata a Platanus
acerifolia. Na vytycCenie miest vysadby bude potrebné vopred oslovit pracovnika prislusného odd.
Zivotného prostredia.

Po skonceni vysadby sa plochy pod stromami zamul€uju muléovacimi plachtami z netkanych
textilii prirodnych materidlov o hrdbke 3 — 5 mm a rozmere 0,75 x 0,75 m. Stromy sa stabilizuju
o namoreny dreveny kol dizky 2,0 m.

Velkost vysadbového materidlu
Pre vysadbu sa musi pouZit rastlinny material I. akostnej triedy:

Cotoneaster dammeri - kry kontajnerované - velkost 15/20 cm

Rosa canina - kry kontajnerované - velkost 30/50 cm

Swida sanguinea - kry kontajnerované - velkost 30/50 cm

Euonymus europaeus - kry kontajnerované - velkost 30/50 cm

Druhy uréené pre nahradnu vysadbu:

Prunus serulata Kanzan - strom listnaty s obvodom kmeria 16-18 cm bal. alebo kontajner
Acer platanoides Columnare - strom listnaty s obvodom kmena 16-18 cm bal. alebo kontajner
Acer campestre - strom listnaty s obvodom kmeria 16-18 cm bal. alebo kontajner
Tilia cordata - strom listnaty s obvodom kmeria 16-18 cm bal. alebo kontajner
Platanus acerifolia - strom listnaty s obvodom kmeria 16-18 cm bal. alebo kontajner

8. Poziadavky na postup stavebnych préc, Gdrzbu, bezpe¢nostné predpisy

8.1 Hlavné zasady postupu vystavby

Vysadba musi prebiehat v koordinacii s ostatnymi objektmi stavby, koordinaciu stavby riesi
Plan organizacie vystavby. Vegetaéné Upravy odporucame realizovat az po dokonéeni vsetkych
zemnych a stavebnych prac a po zrealizovani terénnych Uprav vratane vrchnej humusove;j vrstvy.

Pred zacatim vysadby bude potrebné v teréne vytycit existujice vedenia podzemnych aj
nadzemnych inZinierskych sieti (najma podzemnych potrubnych vedeni). Pri vysadbe vyssich krov
treba dodrzat vzdialenosti od nadzemnych inZinierskych sieti v zmysle urcenych ochrannych
pasiem a bezpecnostné vzdialenosti od krajnice vozovky.

Vybrané chemické prostriedky na odburinenie travnikov musia byt uvedené v Zozname
registrovanych pripravkov na ochranu rastlin ainych pripravkov Ustredného kontrolného
a skusobného ustavu polnohospodarskeho.

Technicka sprava 4
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Vysadba podlieha agrotechnickym terminom. Odpordéame ju realizovat v max. moznej miere
v jesennom obdobi (od polovice septembra do novembra, resp. do ndstupu mrazovej periody).
V pripade nutnosti je mozné vegetacné Upravy vykonat aj v jarnych mesiacoch (april az maj), avsak
vtomto pripade je nutné pouZit kontajnerové sadenice avobdobi jarného aletného sucha
zabezpedit ich pravidelné zalievanie.

Pre vysadbu drevin budu vyhibené jamky so $irkou cca 1,5-nasobku priemeru koreriového
balu krika (o objeme 0,05 m?), resp. stromu (o objeme 1,125 — 0,4 m?® podla velkosti balu). Dno
jamky pod koreriovym systémom je potrebné skyprit. Korenové baly budi zasypané urodnou
pbddou alebo zahradnickou zeminou, ktora sa nasledne utlaci, v davke 3 I/ker resp. 5 I/strom.

Bezprostredne po vysadbe bude potrebné dreviny zaliat vodou v pomere min. 5 I/ker resp.
15 I/strom. Pokial sa rastliny dostato¢ne nezakorenia, zalievku treba pravidelne opakovat.

Kazdu rastlinu bude treba prihnojit organickym aj anorganickym hnojivom a pre lepsie
udrzanie podnej vlihkosti bude potrebné pridat podny kondicionér. Organické hnojivo (raselina)
pre dreviny treba pridat v mnozstve 3 I/ker resp. 5 I/strom. Anorganické hnojivo vo forme tabliet
treba pridat v mnozstve 1 tbl/ker resp. 2 tbl/strom pre tablety o hmotnosti 10 g (napr. hnojivo
Silvamix forte), pricom toto treba uloZit mimo dosah korenov rastliny. Vlahovy pédny kondicionér
na zvysenie retenc¢nej kapacity pédy sa pridava ku krom v mnozstve 10 g/ker a ku stromom v pocte
50 g/strom.

8.2 Poziadavky na prevadzku a udrzbu

V rdmci pripravy drevin na vysadzanie, ak tieto nie su vysadené okamZite po privezeni, je
nutné ich zaloZit do pdody resp. na prechodnd dobu (max. 48 hod) je moZné ich uskladnit na
stavenisku. Pred vysadbou odpori¢ame umiestnit drevinu do tiena, zvlh¢ovat ju a prikryt rohoZou.
Pred vysadbou drevin je nutné osetrit ich korenovy systém - skratit pripadné nadmerne dlhé
korene, obnovit rez na vietkych hlavnych korefioch, odstranit poskodené korene a pod. Umerne
ku skrateniu korenového systému je nutné skratit aj vyhonky krikov.

Pre Uspesné ujatie drevin je nevyhnutné riadne oSetrovanie vsetkych vysadenych jedincov 2 -
3 roky po vysadbe v agrotechnickych terminoch, ktoré by malo zahfnat polievanie v obdobi sucha,
odburifovanie, odstranovanie odumretych Ccasti, vychovné a udrZiavacie rezy, zabezpecenie
nahrady za odumreté kusy, kosenie trdvneho porastu medzi drevinami, prip. vykonanie postrekov
proti Skodcom.

8.3 Ochrana Zivotného prostredia

Vegetacné Upravy prispeju k lepSiemu zacleneniu stavby do okolitej krajiny a skvalitnia
celkovu estetiku prostredia. Zaroven prispeju ku zlepSeniu hygienickych pomerov lokality
zachytavanim Skodlivych latok z dopravy, drobnych prachovych castic, ¢i pohlcovanim hlukovych
emisii. Prispeju tiez k ovplyvneniu vlhkosti a teploty v uzemi, ¢im zlepSia jeho prevetrdvanie.
Zatravnenie a vysadba krovitych porastov eliminuju tieZ moznost pdsobenia veternej alebo vodne;j
erdzie na svahovitych plochach.

Realizacia vegetacnych uprav si vyZiada vznik mensieho mnozstva odpadov, ktoré su blizsie
klasifikované v prilohe ¢&. 2 technickej spravy. So vzniknutymi odpadmi sa bude nakladat v zmysle
hierarchie odpadového hospodarstva, t.j. prioritne budd odovzdané na zhodnotenie.

Technicka sprava 5
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8.4 Bezpecnostné poziadavky

Problematika bezpecnosti a ochrany zdravia pracovnikov pri praci je spracovana
v samostatnej ¢asti projektovej dokumentacie ,,K Plan BOZP“ ktora je sucastou DSP.

V Bratislave, 04. 2017

Vypracoval:  RNDr. Monika Vyskupova, PhD.

9. Prilohy

Priloha ¢.1 Rozhodujlce ukazovatele objektu
Priloha ¢.2 Klasifikacia a bilancia odpadov v zmysle vyhlasky MZP SR €. 365/2015 Z.z.
Priloha ¢.3  Vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecenstiev a ohrozeni

Technicka sprava 6
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Priloha ¢.1

Rozhodujtice ukazovatele objektu

P.c. | Ukazovatel Merna .
. Mnoistvo
jednotka
Plocha vysadby m’ 370,08
Vysadba krov Cotoneaster dammeri ks 688
Zahradnicka zemina I/ker 3
1 Vysadba Zdlievka I/ker 5
) rovina Organické hnojivo I/ker 3
Anorganické hnojivo tbl/ker 1
P6dny kondicionér g/ker 10
Mul¢ (drevna kora) o hribke 3 cm m’ 370,08
Plocha vysadby m’ 231,48
Strhnutie maciny mz/ker 0,25
Rosa canina ks 35
Vysadba krov Swida sanguinea ks 17
Euonymus europaeus ks 17
i Zahradnicka zemina I/ker 3
2. Vysadba svah Zalievka I/ker 5
Organické hnojivo I/ker 3
Anorganické hnojivo tbl/ker 1
P6dny kondicionér g/ker 10
Mulcovacie plachty o rozmeroch 50 x 50 cm ks 69
Mul¢ (drevna kora) o hribke 3 cm m’ 17,25
Prunus serulata Kanzan ks 16
Vysadba Acer platanoides Columnare ks 10
stromov Acer campestre ks 10
Tilia cordata ks 15
Platanus acerifolia ks 5
3 Ndhradnd Zahradnicka zemina |/strom 5
) vysadba Koly2 m ks 56
Zalievka |/strom 15
Organické hnojivo |/strom 5
Anorganické hnojivo tbl/strom 2
P6dny kondicionér g/strom 50
Mulcovacie plachty o rozmeroch 75 x 75 cm ks 56

Prilohaé.2  Klasifikacia a bilancia odpadov v zmysle vyhlasky MZP SR &. 365/2015 Z.z.

Kéd Nazov druhu odpadu Kategoria Merna MnoZstvo | Spdsob vzniku
jednotka Sp6sob nakladania
150110 | Obaly obsahujuce zvysky N t 0,001 Obalové materialy
nebezpecnych latok alebo D1, R13
kontaminované nebezpecnymi
latkami
170203 | Plasty 0] t 0,001 Obalové materialy
R1,R3
2002 01 | Biologicky rozlozitelny odpad 0] t 0,001 Odrezky
R1, R3

* O - Ostatny odpad; N - Nebezpecny odpad

D1 - uloZenie do zeme alebo na povrchu zeme (skladka odpadov)

R1 - vyuZitie ako palivo al. na ziskanie energie inym sp6sobom

R3 - recykldcia al. spatné ziskavanie org. latok (kompostaren s povolenim na R3)
R13 - skladovanie odpadov pred pouZitim niektorej z operacii R1 az R12

Technicka sprava
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Priloha €.3  Vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecenstiev a ohrozeni

Vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecenstiev a ohrozeni je informacénym podkladom
vzmysle §5 NV 396/2006 Z. z. o spdsobe zaistenia bezpecnosti a ochrany zdravia pri buducej
prevadzke podla §9 vyhlasky 453/2000 Z. z. s vyhodnotenim vytypovanych neodstranitelnych
nebezpeclenstiev, neodstranitefnych ohrozeni a posudenie rizik v zmysle znenia zakona ¢.
124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a v zneni zakona ¢. 125/2006 Z. z. o
inSpekcii prace a zaroven podla §4 odseku 2 vyhlasky 205/2010 Z. z.

V texte prilohy su vytypované, posudené a vyhodnotené neodstranitelné nebezpecenstva
a neodstranitelné ohrozenia vyplyvajuce z navrhovaného rieSenia objektu v urcenych
prevadzkovych a uZivatelskych podmienkach. Sucastou textu je navrh ochrannych opatreni proti
tymto nebezpedenstvdm a ohrozeniam.

Plan bezpecnosti aochrany zdravia pri praci vzmysle §3 a§5 NV 396/2006 Z.z. je
samostatnou ¢astou projektu v stupni pre stavebné povolenie pod nazvom "K Plan BOZP" .

Pre vyhodnotenie nebezpecenstiev a rizik su pouzivané nasledovné tabulky
pravdepodobnosti vyskytu, désledku udalosti a vyslednej miery rizika:

P - Pravdepodobnost vyskytu udalosti

Hodnota Charakteristika

velmi nizka - vznik javu je takmer vyliceny - takmer nemozné ohrozenie

nizka - vznik javu je malo pravdepodobny, alebo mozny - velmi zriedkavé ohrozenie

stredna - jav vznikne niekedy pocas Zivotnosti zariadenia, prip. ¢innosti - zriedkavé ohrozenie
vysoka - jav vznikne niekolkokrat pocas Zivotnosti zariadenia, prip. Cinnosti - Casové ohrozenie
velmi vysoka - jav vznikne velmi Casto - nepretrzité ohrozenie

uilbh|lwiNn]eE

D - Dosledok vzniknutej udalosti

Hodnota |[Charakteristika

zanedbatelny - menej ako lahky uUraz, zanedbatelnd porucha systému

malo vyznamny - l[ahky Uraz, zaciatok choroby z povolania alebo mensie poskodenie systému, finanéné straty

kriticky - tazky uraz, choroba z povolania alebo rozsiahle poskodenie systému, straty vo vyrobe, velké finanéné straty

Alw N

katastroficky - usmrtenie v désledku pracovného urazu alebo Uplné znicenie systému, nenahraditelné straty

R - Vysledna miera rizika

Hodnota Charakteristika

1-3 prijatelné - systém je bezpecny, bezné postupy

4-11 mierne - systém je bezpecny s podmienkou zaskolenia obsluhy, prehliadok a pod.
12-15 neziaduce - systém je nebezpecny - uplatnenie ochrannych opatreni

16 -20 [ neprijatelné - systém je neprijatelny - okamzité uplatnenie ochrannych opatreni, odstavenie systému

Neodstranitelné nebezpecenstvo a ohrozenie je také nebezpelenstvo a ohrozenie, ktoré
podla sucasnych vedeckych a teoretickych poznatkov nemozino vyluéit ani obmedzit. Toto
hodnotenie nezahrna: teroristicky utok, ni¢ivé zemetrasenie, nicivy vietor nad 160 km/h ani
pad predmetov z oblohy a pod.

V pripade nehody prevadzkovatel musi zabezpelit okamZiti zdravotnd pomoc. Pred
uvedenim zariadeni do prevadzky musi prevadzkovatel zabezpedit systém ochrany zdravia a
rychlej zdravotnickej pomoci, s ktorym musia byt vietci pracovnici oboznameni.
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Nové dopravné prepojenie 11/505 s MC Dubravka

Odbor 0: Priprava Uzemia, demolacie, vegetacné Upravy

Vytypovanie, posudenie, vyhodnotenie a ndvrh opatreni:

nevsimavost'
zanedbanie
pouZivania OOPP
psychické pretazenie
alebo podcenenie

- stres

presune k vegetacnym
plochdm a v ramci
starostlivosti o ne.

pripade nedodrzZania
planov a predpisov
BOZP (porezanie,
naraz, pad, odrenie
ai.)

P D R

2 1 2

Neodstranitelné | Neodstranitelné Miesto Popis ohrozenia Bezpecnostné opatrenia
nebezpecenstvo | ohrozenie neodstranitelného

ohrozenia a

nebezpecenstva
Ludsky faktor - nedisciplinovanost’ Obvod drahy pri - Urazy roznej povahy v - poucit o zdsadach

BOZP

vybavit zamestnancov
vhodnymi OOPP a
zabezpedit ich
spravne pouzivanie
nevykondvat prace za
znizenej viditelnosti

Prevadzka na
cestnych
komunikaciach

- jazda vozidiel
hluénost

Cestné komunikacie

v obvode drahy pri
presune k vegetacnym
plochdm a v ramci
starostlivosti o ne.

- Urazy spésobené
jazdou vozidiel

- expozicia nadmernou
hluénostou

P D R

2 1 2

dbat na zvysenu
opatrnost pri pohybe
na cestnych
komunikaciach
nevykondvat préce za
znizenej viditelnosti

Terénne
podmienky

prekazky padlé na
terén
pad zo svahu

Obvod drahy pri
presune k vegetacnym
plochdm a v ramci
starostlivosti o ne.

- Urazy padom
- Urazy narazom
o prekazky na teréne

P D R

2 1 2

dbat na zvysenu
opatrnost pri pohybe
v teréne

poudit o zdsadach
BOzP

vybavit zamestnancov
vhodnymi OOPP a
zabezpecit ich
spravne pouzivanie
nevykondvat prace za
znizenej viditelnosti
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