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Nové dopravné prepojenie 11/505 s MC Dubravka

Odbor 6: Slaboprudové vedenie

C623 Slovak Telekom - ochrana a prekladka MK

C623.1 Slovak Telekom - ochrana a prekladka MK

1. Identifikacné udaje

Stavba: Nové dopravné prepojenie 11/505 s MC Dubravka

Kataster: Lamac, Devinska Nova Ves, Dubravka

Okres: Bratislava IV.

Kraj: Bratislavsky

Stavebnik: Bory a.s., Digital Park Il, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

Buduci spravca:

Generalny projektant:

Manazér projektu:

Hlavny inZinier projektu:

Spracovatel PD:

Slovak Telekom a.s
Bajkalska 28
817 62 Bratislava

REMING CONSULT a.s.
Trnavska cesta ¢.27, 831 04 Bratislava 3

Ing. Jan Kusnir
Ing. Marek Smelik
REMING CONSULT a.s.

Trnavska cesta ¢.27, 831 04 Bratislava 3

Zodpovedny projektant: Ing. Janka Mrazova
Osv. URZD, vyhlagka ¢.205/2010 Z.z. o UTZ:

0142-12/D-E2,E7(PE)

Stupen PD: Dokumentacia pre realizaciu stavby DRS

2. Predmet rieSenia

V ramci predmetnej stavby je rieSeny podjazd pod Zelezni¢nou tratou Katy — Bratislava,
v medzistanicnom Useku Devinska Nova Ves - Lamac, ktorym sa prepoji jestvujuca Saratovska ulica
s cestou 11/505.

V mieste napojenia novej komunikacie (PrediZenie Saratovskej ulice) na Agéatovu ulici sa
nachadzaju jestvujuce metalické kable v sprave Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava, spolu
s kablom MV SR a zasahuju do uvedenej vystavby.

Predmetom rieSenia je ochranenie jestvujucich kablov a preloZenie funkénych
telekomunikacnych kablov, po ktorych je prevadzkované spojenie, pocas vystavby aj po vystavbe.

w

Prehlad pouzitych podkladov

- uzemné rozhodnutie, vydané dna 30.01. 2015 v Bratislave,

- dokumentacia pre stavebné povolenie (DSP) spracovana 01/2016
- stavebné povolenie

- obhliadka miesta stavby,

- geodetické zameranie,

- zakreslenie sieti,

- pracovné porady.
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Nové dopravné prepojenie 11/505 s MC Dubravka

Odbor 6: Slaboprudové vedenie

4. Platné normy a vyhlasky

STN 73 6005 (1988), STN 73 6005/a,b,23-6 (1988-2001) Priestorova Uprava vedeni technického
vybavenia
STN 73 6005/Z6 Priestorova Uprava vedeni tecl@hickrybavenia (2002-09)
STN 375711 (1998) Krizovanie kablov so Zelezni¢cnymi drahami
Z.z.¢. 365/2015 VyhlaSka Ministerstva Zivotného proste®liovenskej republiky
z 13. novembra 2015 - Katal6ég odpadov

predpisy ST
TA7 Stavba dialkovych oznamovacich kablov
TA 69 Stavba miestnych oznamovacich kablov

5. Vazba na suvisiace SO a PS

Cci101 Predizenie Saratovskej ulice

C101.1 Chodnik pozdi? predizenia Saratovskej ulice

C102 Uprava Agatovej ulice

C111 Komunikacia pre cyklistov

C501 Kanalizacia cesty predizenia Saratovskej ul.

C508 Prelozka dazdovej kanalizacie DN300 Saratovske;j ul.

C510 Odvodnenie krizovatky Saratovska — Agatova

C521 Prelozka zasobovacieho vodovodu DN 400 na Agatovej ulici
c611 Pripojka NN pre verejné osvetlenie v kriz. Saratovska — Agatova
C612 Pripojka NN pre CDS krizovatky Saratovska — Agatova

C651 Prelozka verejného osvetlenia Saratovskej ul. vkm 0,3 — Agatova ul.
C623.3 MV SR - ochrana a prekladka metalického kabla

C692 CDS krizovatky Saratovska - Agatova

C694 Kamerovy dohlad krizovatky Saratovska — Agatova

6. Technické rieSenie

6.1 Existujuci stav
Kolmo na jestvujucu Agatovu ulicu sa napaja jestvujluca Saratovska ulica.
Po lavej strane jestvujucej Saratovskej ulice a po pravej sa nachadzaju metalické kdble v sprave
Slovak Telekom a.s. Bratislava, ktoré zasahuju do vystavby prediZenia novej Saratovskej ulice,
ktora bude vedend popod Zelezniénu trat Katy — Bratislava, v medzistanichom Useku Devinska
Nova Ves — Lamac a napojend na komunikaciu 11/505.
Jedna sa o kable:
a) lavd strana Saratovskej ulice, jestvujuce kable prechadzaju cez Agatovu ulicu a pokracuju
smerom na Devinsku Novu Ves. Jedna sa o tieto kable a zasahuju do stavby:
- DKP 37DMO,9
- DKP 48DMO0,9
- 1- TCEPKPFLEZE 50XNO,8
- 2- TCEPKPFLEZE 50XNO,8

Technicka sprava 2



Nové dopravné prepojenie 11/505 s MC Dubravka

Odbor 6: Slaboprudové vedenie

- TCEPKPFLE 75XNO,8 , na pravej strane Agatovej ulice je deliaca spojka a z kabla vypichnuty
kabel TCEPKPFLE 5XNO,8, ktory prechadza navrhovanu komunikaciu (predfienie Saratovskej
ulice).

b) favd strana Saratovskej ulice, jestvujuci kabel pokracuje po lavej strane Agatovej ulice smer

Penati Club. Jednad sa o kabel:

- TCEPKPFLE 20XNO,4 - kabel nezasahuje do stavby

c) pravd strana Saratovskej ulice, jestvujuci kabel prechadza cez Agatovu ulicu, dalej cez

navrhovanu komunikaciu (prediZenie Saratovskej ulice). Jedna sa o kabel:

- DKP 7RP1,3+46DMO,9 - kdbel zasahuje do stavby

d) Jestvujuce kable prechadzajuce popod Zelezni¢nu trat v mieste jestvujiceho podchodu v Zkm

46,391, ktory sa bude upravovat (povrch asfaltovej plochy) nezasahuju do vystavby — Upravy
Zelezni¢ného spodku a zvrsku Zelezni¢nej trate uvedenej stavby.

6.2 Novy stav

V koliznych miestach s navrhovanou komunikaciou a Upravou jestvujucich komunikacii sa
vykonaju potrebné opatrenia na ochranu kablov, popripade preloZenie kéblov novou dizkou mimo
stavebnu ¢innost. Nové chrani¢ky pod komunikaciu budld dostatocnej dimenzie, aby v pripade
dalSich preloziek vramci rekonstrukcie kablov Slovak Telekom nebolo nutné robit akékolvek
stavebné zasahy do cestného telesa.

Pred zadatim zemnych prac na stavbe musi byt zabezpecéené vytycenie vsetkych inZinierskych
sieti a zariadeni,

Nova kablova trasa bude geodeticky zamerana v suradniciach a spracovana bude kniha planov
v digitalnej a tlacenej forme podla metodiky Slovak Telekom.

0 Prekladka kablov:

a) V mieste lavej strany jestv. Saratovskej ulice, kde jestvujuce kable prechadzaju cez Agatovu
ulicu a pokracujui smerom na Devinsku Novu Ves, sa kable preloZia novou dizkou rovnocenného
typu a dimenzie, do novej trasy popod jestv. Agatovu ulicu.

- Jestv. DKP 37DMO0,9 — novy DCKQYPY 37DMO,9 v dizke - 45m

- Jestv. DKP 48DMO0,9 — novy DCKQYPY 48DMO,9 v dizke - 45m
- Jestv. 1- TCEPKPFLEZE 50XNO,8 — novy TCEPKPFLEZE 50XNO,8 v dizke -45m
- Jestv. 2- TCEPKPFLEZE 50XNO,8 — novy TCEPKPFLEZE 50XNO,8 v dike -45m
Jestv. TCEPKPFLE 75XN0,8 — novy TCEPKPFLEZE 75XNO,8 v dizke - 45 m , na pravej strane
Agatovej ulice nova deliaca spojka DS2a az kabla vypichnuty novy kdbel TCEPKPFLE 5XNO,8
v diZke 80 m, ktory bude prilozeny do nového zlabu k jestv. kablu DKP 7RP1,3+46DMO,9, ktory
sa bude ochrariovat v dizke 48m.
zemné prdce:
- ST/A - vykop 0,35x0,80 m (volny terén) — 24m (10+12) +krycia beténova doska — 24m + félia
-24m
- ST/Pc3 —riadeny pretlak popod komunikéciu @ 315 -17,5m + 4x rdra PE110-4x 17,5 m
- ST/1A - vykop 0,35x0,80 m (nova komuniké,cia, vyhladovo nova elektricka) — 24m + betonovy
zlab KZ1 (s. 280/200mm, v. 215/160mm, dl. 1000mm) — 24m + rura PE @ 110 mm (rezervna
chranicka) — 24 m + félia— 24m
meranie na kdbli:
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- Na DKP kabloch sa vykonaju uplné zavere¢né merania za prevadzky v oboch smeroch v
plnom rozsahu pred a po prelozke

- Na miestnych kabloch sa vykonaju jednosmerné meranie pred a po prelozke.

Vysledky z merania sa zaregistruju do meracich protokolov, ktoré odovzda dodavatel prac

stavebnikovi.

0 Ochranenie kablov:

a) Na pravej strane jestvujucej Saratovskej ulice, jestvujlci kabel prechddza cez Agatovu ulicu,
dalej cez navrhovant komunikéciu (prediZzenie Saratovskej ulice) a pokraduje po pravej strane
smer Devinska Nova Ves. V mieste Upravy Agatovej ulice a vystavby navrhovanej komunikacie je
navrhnuté jestv. kabel DKP 7RP1,3+46DMO0,9 odkopat, prelozZit do nového beténového Zlabu
a pripoloZit ochrannu PE riru @ 110 mm (rezervna chranicka). Do Zlabu bude pripoloZeny novy
kabel TCEKPFLEZE 5XNO,8.

zemné prdce:

- ST/C- vykop 0,50x1,20 m (komunikacia) — 25m + betdénovy Zlab KZ1 (3. 280/200mm, v.
215/160mm, di. 1000mm) — 12m (8+4) + rdra PE @ 110 mm (rezervna chranicka) — 25 m +
félia—25m

- ST/1A- vykop 0,035x0,8m (komunikacia) — 48m + betdnovy Zlab KzZ1 (3. 280/200mm, v.
215/160mm, di. 1000mm) — 48m + rira PE @ 110 mm (rezervna chranic¢ka) — 48 m + félia —
48m

meranie na kabli:

- Na jestv. DKP kabli sa vykona jednosmerné skratené meranie pred a po prelozke.

Vysledky z merania sa zaregistruju do meracich protokolov, ktoré odovzda dodavatel prac

stavebnikovi.

0 Napajanie, ochrana, vonkajsie vplyvy

Jednd sa o slaboprudové rozvody

Rozvodna sustava:

malé napdtie — napdjanie oznamovacich rozvodov

Ochrana pred zdsahom elektrickym pridom:
- Ochrana elektrickych predmetov pred zdsahom elektrickym prudom bude vyhotovend
v zmysle normy STN 33 2000-4-41

Ochranné opatrenie:
STN 33 2000-4-41 oddiel 412: Dvojita alebo zosilnena izolacia
oddiel 414: Malé napatie SELV a PELV

Rozdelenie technickych zariadeni elektrickych podla miery ohrozenia:
- Elektrické zariadenie ,slabopradové vedenia* jgnwsle vyhlasky MPSVR SR
¢.508/2009 Z.z.; 83; prilohal — Il ¢ad’; zaradené do skupiny ,C“.
- Technické zariadenia elektrické skupiny C su tedtiizariadenia elektrické nezahrnuté do
bodov A a B. Poth 83 : A — vysoka miera ohrozenie, B - vySSia miehrozenia, C —
nizSia miera ohrozenia

Vonkajsie vplyvy - prostredie:
Prostredie podla STN 33 2000-5-51: 2010-05:
- vonkajsie vplyvy vo vonkajsich priestoroch — priestor VI

Technicka sprava 4
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7. Poiiadavky na postup stavebnych prac, udrzbu, bezpecnostné predpisy

7.1 Hlavné zdsady postupu vystavby

Realizacia tohto objektu musi byt koordinovand s ostatnymi objektmi stavby predovsetkym
v stvislosti s vystavbou novej komunikacie (predizenie Saratovskej ulice). Koordinaciu stavby riesi
plan organizacie vystavby, ktory je zdvazny pre vecné a casové postupy vystavby jednotlivych
objektov. Koordindciu pri realizacii stavby bude zabezpecovat stavebnik spolu s projektantmi a
dodavatelmi stavby.

Pri vSetkych inZinierskych sietach sa musia prace vykondvat tak, aby boli dodrzané prislusné
ochranné pasma. Pri pracach vochrannom pasme sa musia dodrZiavat prislusné predpisy
a podmienky spravcov, resp. si vyZiadat dozor pocas vystavby.

Vyhotovenie elektromontaZznych prac musi zodpovedat platnym bezpecnostnym
a prevadzkovym predpisom a pouZity material platnym normam. Akékolvek zmeny a doplnky
projektovej dokumentacie musia byt vopred konzultované apisomne odsuhlasené jej
spracovatelom.

Pri prelozkach kablovych tras pride k obmedzeniu (preruseniu) prevadzky na zariadeniach
(prenosu hovorov adat). Vzhladom ktejto skutocnosti je potrebné vypracovat dokument
presmerovania prevadzky pred prerusenim kabla a po zapojeni po prevadzky.

7.2 Poziadavky na prevadzku a udrzbu

Nakolko ide prelozku jestvujucich kéblov novou dizkou a ochranenie jestvujicich kablov,
poziadavky na prevadzku a udrzbu sa nemenia. Naroky na udrzbu pocas prevadzky si minimalne a
obmedzuju sa na pripadné opravy.

Prevadzka a udriba kablov bude poverenymi pracovnikmi spravcu Slovak Telekom a.s.
Bratislava.

7.3 Ochrana Zivotného prostredia

Pokladka metalickych zemnych kablov nema vplyv na Zivotné prostredie. Vyhotovenie
montaznych prac musi zodpovedat platnym bezpecnostnym a prevadzkovym predpisom a pouzity
material platnym normam.

Pri pokladke kablov d6jde k vykopovym pracam. Vykopana zemina sa pouZije na opatovny zasyp
ryhy a pri zemnych pracach (zasypanie telesa svahu) komunikacie.

Na dotknutom Uzemi budu pocas vystavby vykonané docasné zasahy do Zivotného prostredia
ato len v nevyhnutnom case. Terén bude oclisteny a po ukonceni vykopovych prac uvedeny do
povodného stavu, demontovany material, ktory nebude dalej vyuZivany sa odvezie. Nakladanie so
vzniknutymi odpadmi musi byt v sulade so zakonom ¢. 223/2001 Z.z. v zneni neskorsich predpisov,
ktoré upravuju pracu s odpadom.

7.4 Bezpecnostné poziadavky

1. Stavebné prace musia byt vykonané v stlade s pravnymi a ostatnymi predpismi na zaistenie
BOZP, najma ustanoveni:
e zdkon NR SR ¢. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zakonov,

Technicka sprava 5
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vyhlasky MPSVR SR ¢. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych prdcach apracach snimi suvisiacich
a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti,
vyhlagky SUBP ¢&. 59/1982 Zb., ktorou sa uréuju zékladné poZiadavky na zaistenie
bezpecnosti prace atechnickych zariadeni, ako aj ustanoveni ostatnych platnych
bezpecnostnych predpisov, technickych noriem (STN, TNZ, EN) a Nariadeni vlady SR
vydanych na zaistenie BOZP atechnickych =zariadeni platnych v case realizacie
predmetnej stavby pri vSetkych vykonavanych Cinnostiach,

stavebné prace musia byt vykonavané podla ,Planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci“ vypracovaného vzmysle NV SR ¢. 396/2006 Z.z. Cielom ,Planu bezpecnosti
aochrany zdravia pri praci“ je zaistenie bezpefnej prace pri zodpovedajucich
hygienickych podmienkach pre vSetkych zamestnancov zhotovitela a pod zhotovitelov
v priestore staveniska pri dosiahnuti bezpecnej realizacie projektu. Zvlastna pozornost
musi byt venovana preventivhym c¢innostiam na zabranenie vyskytu Urazov. Cielom
projektu je tiez zabranenie nehodam a realizacie stavby bez vyskytu evidovaného
pracovného Urazu.

2. Privsetkych inzinierskych sietach (v energetike, plynarenstve, telekomunikaciach, ...) sa musia
prace vykondvat tak, aby boli dodrzané prislusné ochranné pasma. Pri pracach v ochrannom

pasme

sa musia dodrziavat prislusné predpisy a podmienky spravcov, resp. si vyZiadat dozor

pocas vystavby.

8. Prilohy

Priloha ¢.1
Priloha ¢.2
Priloha ¢.3
Priloha ¢.4
Priloha ¢.5

V Ziline, 13.

Vypracoval:

Rozhodujuce ukazovatele objektu

Klasifikacia a bilancia odpadov v zmysle vyhlagky MZP SR ¢.365/2015 Z.z.
Protokol o uréeni vonkajsich vplyvov

Vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecenstiev a ohrozeni
Vyjadrenie sprdvcu Slovak Telekom a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava

03.2017

Vrablova Helena

Technicka sprava 6



Priloha 1

Rozhodujlce ukazovatele objektu

P.¢. |Ndazov ukazovatela M. j. Mnozstvo
celkom

1. DCKQYPY 37DMO0,9 m 45
2. DCKQYPY 48DMO0,9 m 45
3. TCEPKPFLEZE 50XNO,8 m 90
4, TCEPKPFLE 75XNO,8 m 45
5. TCEPKPFLE 5XNO,8 m 80
6. |Rovna spojka na DCKQYPY ks 4
7. | Rovna spojka na TCEPKPFLEZE 50XNO,8 ks 4
8. Rovnd spojka na TCEPKPFLE 5XNO,8 ks 2
9. Odboéna spojka TCEPKPFLE 75XNO,8 ks 1
10. Uplné zavereéné meranie za prevadzky v oboch smeroch ks 4

v plnom rozsahu
11. |Jednosmerné meranie (pred 360P ; po 360P) par 720
12, J7eRdPn1c,)§T4e6rB(;/|;E<9ratene meranie na DKP ¢tvorka 92
13. |Zemné prace- pretlak #315/4x rura PE #3110 m 17,5
14. |Zemné prace — ryha 0,35x0,80 m/krycia bet. doska/fdlia m 24
15. |Zemné prace —ryha 0,35x0,80 m/KZ1/ rara PE 3110/ m 7

folia
16. |Zemné prace —ryha 0,50x1,20 m/KZ1/ rara PE ¢110/ " 55

folia
17. |Dozor spravcu hod 8
18. |Dokument presmerovania prevadzky ks 1
19. |Polohopisné a vyskové zameranie trasy kabla 100m 1,500
20. |Spracovanie knihy planov 100m 1,500
21. |Prevadzkova dokumentdcia sada 1




Klasifikacia a bilancia odpadov v zmysle vyhlasky MZP SR ¢.365/2015 Z.z.

Priloha 2

Kéd , Kategodria Mnozstvo Sposob vzniku SPOSOb.
odpadu Nazov druhu odpadu odpadu odpadu odpadu nakladania
[t] s odpadom
12502131 ie2ané obal o 0.020 ochranné obaly zber , odvoz,
(15 01 09); Zmiesane obaly ' dodanych zariadeni | recyklacia
montéazne prace pri | zber , odvoz
17 02 03 | plasty (@] 0 realizacii zariadeni, | recyklacia
kablovych rozvodov | (spojka)
s ) montazne préce pri
1704 11 kable iné ako uvedené @] 0 realizacii zariadent, zber , 9dyoz
v 170410 Ka ; recyklacia
ablovych rozvodov
vykopova zemina ina ako prebytok zeminy z odvoz, skladka
170506 | ‘edensv 170505 o] 24,93 vykopov (DK44-0,8kg/m
—115m + 50m)

O - Ostatny odpad
N - Nebezpeény odpad

*Pozn.: V $tadiu projektu nie je mozné blizsie kategorizovat typy obalov, v ktorych budu materialy
na stavbu dodavané. Konkrétne druhy odpadov z obalov budu uréené az pri realizacii stavby.
Vzniknuté odpady z obalov je potrebné ddsledne triedit podla druhov a prioritne ich odovzdat na
zhodnotenie.



Priloha 3

Protokol o urceni vonkajsSich vplyvov
¢. 5/2015

Vypracovany odbornou komisiou - REMING CONSULT a.s., Bratislava,
v Bratislave dna 18.11.2015

ZloZenie komisie Predseda : Ing. Andrej Izakovic zodpovedny projektant PS
¢islo osv. IBP: 073/1/2009-EZ-P-E2-A
osv. URZD: 0046-11/D-E2,E7 (PE)

Ing. Marek Fischer projektant zab. zar.
N . Ing. Ivan Kominek Specialista zab. zar.
Clenovia p p .
Ing. Janka Mrazova projektant oznam. zar.
Stavba : Nové dopravné prepojenie 11/505 s MC Dubravka

Prevadzkovy subor : C623.1 Slovak Telekom - ochrana a prekladka MK

Stupen - Ucel : DSP/DRS

Pouzité podklady

Podklady od spravcu Slovak Telekom a.s., Bratislavaa STN 33 2000-5-51 (5/2010).
Popis a ucel prevadzky
Vramci objektu budld prelozené metalické kable do novej polohy tak, aby nebranili
vystavbe novej a upravovanej komunikacie.

Rozhodnutie

Komisia po miestnom Setreni a obozndmeni sa s projektovou dokumentdciou urcila priestory
podla NZA.6 nasledovne :

1. volny terén, popod komunikaciu: VI —vonkajsie priestory



Priestor
Kod . .
oznacgenie priestoru/ druh priestoru

VonkajSi vplyv WY VI
A - Podmienky prostredia
AA - Teplota okolia AA7
AB - Atmosférické podmienky AB7
AC - Nadmorska vySka AC1
AD - Vyskyt vody AD4
AE - Vyskyt cudzich pevnych telies AE3
AF - Vyskyt korozivnych alebo znedistujicich latok AF2
AG - Mechanické namahanie, narazy, otrasy AG2
AH - Vibracie AH2
AJ - Iné mechanické naméhania -
AK - Vyskyt rastlinstva a/alebo plesni AK1
AL - Vyskyt Zivocichov (fauna) AL2
AM - Elektromagnetické, elektrostatické, ionizujice vplyvy AM7
AN - SIne€né Ziarenie AN3
AP - Seizmické Uc¢inky AP1
AQ - Blesk AQ3
AR - Pohyb vzduchu -
AS - Vietor AS1
AT - Snehova pokryvka AT3
AU - Namraza AU2
B - Vyuzitie
BA - Spésobilost 0s6b BA1
BB - Elektricky odpor fudského tela -
BC - Dotyk 0s6b so zemou BC2
BD - Podmienky Uniku v pripade nebezpeéenstva BD1
BE- Povaha spractvanych alebo skladovanych latok BE1
C - Druh stavby
CA - Stavebné materialy CAl
CB- KonStrukcia stavby CB1

1. Zdévodnenie

Prostredie bolo uréené na zaklade charakteru prevadzky urcenej v jednotlivych priestoroch,
vratane ich vybavenia, pre ktoré boli navrhnuté a ktoré je uZivatel povinny dodrzat. VSetky
elektrické zariadenia musia svojou konstrukciou zodpovedat danému prog;tyediu.
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Prédseda komisie



prevadzkovy subor|

stavebny objekt

€623

popis objektu

C623.1 Slovak Telekom - ochrana a prekladka MK

dalsie prace

udrZba, prehliadky, revizie a opravy

strucny popis dalSich prac

v zmysle vyhlasky MPSVR SR ¢.508/2009 Z.z.; §3; priloha ¢.1 - Ill ¢ast; zaradené do skupiny ,,C* - nizSia miera ohrozenia

QU

pristupové cesty k vykonavaniu dalSich prac

pesi po pozemkoch, po chodniku,

autom po cestnej komunikdcii blizko k miestu udrzby, prehliadky, revizie a opravy

iné objekty a zariadenia v
kolizii resp. vytvaraju
ohrozenie pre dalSie prace

komunikacia, slabopridové a silnopridové vedenia, zabezpecovacie zariadenia

Pri vykonavani dalSich prac

su vytypované neodstranitelné nebezpecenstva a ohrozenia:

zdroj nebezpdenstva

L , . Bezp&nostné opatrenia technické
Neodstranitd’né ohrozenie: P P

Neodstranitd’né nebezpéenstvo v PD zahrnuté alebo uvazované navrh na realizaciu

vonkajsie elektrické vedenie

prace vykonavat v zmysle bezpec¢nostnych pravidiel pre
urazy vplyvmi elektrického pradu vonkajsie elektrické vedenia resp. pocas vypnutia
napajania elektrického vedenia

prace v blizkosti vonkajsich elektrickych
vedeni - slaboprudové vedenia

volny terén pad zamestnanca vhodnd obuv
, , , strmy sklon svahu pad zamestnanca vhodna obuv
pristupy, pristupové - — — — —
Komunikacie prace vykondvat v zmysle bezpecnostnych pravidiel pre
stbeh s NN, VN urazy spésobené neodbornou pracou elektrické zariadenia a stanovenim bezpec¢ného

pracovného postupu

Bezpe&nostné opatrenia

mat spracovanu organizanu smernicu pre prace v danych podmienkach s vyhodnotenim rizik, s uréenim pouzivania OOPP a stanovenim bezpecného pracovného postupu, oznamovacie -

organizané

slabopriadové vedenia - v zmysle vyhlasky MPSVR SR ¢.508/2009 Z.z.; §3; priloha ¢.1 - Ill ¢ast; zaradené do skupiny ,C” - nizSia miera ohrozenia
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