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Odbor 6: Slaboprudové vedenie

Nové dopravné prepojenie 11/505 s MC Dubravka

C623 Slovak Telekom - ochrana a prekladka MK

C623.2

1. Identifikacné udaje
Stavba:

Kataster:

Okres:

Kraj:

Stavebnik:

Buduci spravca:

Generalny projektant:

Manazér projektu:

Hlavny inZinier projektu:

Spracovatel PD:

Zodpovedny projektant:

SWAN - ochrana a prekladka optického kabla

Nové dopravné prepojenie 11/505 s MC Dubravka

Lamac, Devinska Nova Ves, Dubravka

Bratislava IV.

Bratislavsky

Bory a.s., Digital Park Il, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

SWAN a.s
Strojnicka 33
821 05 Bratislava

REMING CONSULT a.s.
Trnavska cesta ¢.27, 831 04 Bratislava 3

Ing. Jan Kusnir
Ing. Marek Smelik

REMING CONSULT a.s.
Trnavska cesta ¢.27, 831 04 Bratislava 3

Ing. Janka Mrazova

Osv. URZD, vyhlagka ¢.205/2010 Z.z. o UTZ:
0142-12/D-E2,E7(PE)

Stupeni PD: Dokumentacia pre realizaciu stavby DRS

2. Predmet rieSenia

V ramci stavby je rieSeny Zeleznitny most, podjazd pod Zelezni¢nou tratou Kuty —
Bratislava, v medzistanicnom uUseku Devinska Novd Ves - Lamag, ktorym sa prepoji jestvujica
Saratovska ulica s cestou 11/505. Z tohto dévodu dochadza ku kolizii s existujicim vedenim v sprave
SWAN a.s., Strojnicka 33, 821 05 Bratislava. Jedna sa o 288 vlaknovy opticky kabel MOK SWAN,
ktory je zafuknuty do optorury oznacenej PROFINET.

Predmetom rie$enia je ochranenie optického vedenia SWAN - prelozenie novou dizkou
optorury s MOK do novej trasy tak, aby bolo zabezpecené prevadzkované spojenie, pocas vystavby
aj po vystavbe.

w

Prehlad pouzitych podkladov

- uzemné rozhodnutie, vydané dna 30.01. 2015 v Bratislave,

- dokumentacia pre stavebné povolenie (DSP) spracovana 01/2016
- stavebné povolenie

- obhliadka miesta stavby,

- geodetické zameranie,

- zakreslenie sieti,

- pracovné porady.
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Nové dopravné prepojenie 11/505 s MC Dubravka

Odbor 6: Slaboprudové vedenie

4. Platné normy

STN 73 6005 (1988), STN 73 6005/a,b,23-6 (1988-2001) Priestorova Uprava vedeni technického
vybavenia

STN 73 6005/Z6 Priestorova Uprava vedeni tecl@hickrybavenia (2002-09)

STN 375711 (1998) Krizovanie kablov so Zelezni¢cnymi drahami

predpisy ST
TA7 Stavba dialkovych oznamovacich kablov
TA 69 Stavba miestnych oznamovacich kablov

TA 205 c¢ast1az5  Priprava, projektovanie, vystavba, montaz, prevadzka, udrzba a
opravy optickych kablov

5. Vazba na suvisiace SO a PS

C201 Zel. most na trati Bratislava hl. st. - Kity v 7km 46,504 nad predizenim
Saratovskej

C202 Tesniaca varia na predizeni Saratovskej ul.

C251 Protihlukové opatrenia

c401 Upravy Zelezni¢ného zvriku

C451 Uprava trakéného vedenia v zkm 46,504

C453 Zriadenie tvarnicovej trasy

C454 Prelozka 6 kV kébla ZSR

C455 Prelozka dialkového optického kabla ZSR

C456 Prelozka dialkového metalického kébla ZSR

C459 Pripojka NN pre zabezpe&ovacie zariadenie ZSR

6. Technické rieSenie

Stavebnik musi pred realizaciou tohto objektu zaviazat zhotovitela stavby, aby zabezpecil
dokumentdciu pre vykonanie prac (DVP), v ramci ktorej bude spracovany detailny projekt
technoldgie presmerovania prevadzky pred prerusenim trasy a zapojenia preloZzeného optického
kabla.

6.1 Existujuci stav

V Useku trate ZST Bratislava Lamac — ZST Devinska Nova Ves je v sti¢asnosti v trase optického
vedenia ZSR (3x HDPE 40/33 s 1x 48 vl. OK) polozend optortira HDPE 40/33 zelend s popisom
Profinet, v ktorej je zafuknuty 288 vlaknovy opticky kabel v sprave SWAN.

Jestvujlca trasa jestvujlcich optorir s optickymi kdblami (ZSR a SWAN) v mieste realizacie
nového Zeleznicného mostu je vedena v jestvujucom telese zvrSku a zasahuje do vystavby mosta
a s tym suvisiacimi objektmi.

V zkm 46,397 je jestvujuca podzemnd kablova Sachta AGA, v ktorej je opticka rezerva
(42+41m). Tato Sachta zasahuje do komunikacie pre cyklistov. Jestvujica nadzemnda kablova
Sachta PTL (+ kablova rezerva 62m) s optickou spojkou je vzdialena od Sachty AGA 1698 m .

Navrhnuta je prelozka:
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- optického kébla ZSR s HDPE rdrami — riedi objekt C455 Prelozka dialkového optického kdbla
ZSR

- Optického kabla SWAN s HDPE rurou — rieSi objekt C623-2 SWAN - ochrana a prekladka
optického kabla

6.2 Novy stav

Nova trasa vedeni vyvoland vystavbou mosta je spracovana tak, aby definitivnom stave
vedenia SWAN boli umiestnené mimo Zelezniéného mosta a vedenia ZSR (6kV, DK ZSR, OK ZSR,
Zab. zar. kable) boli na moste v delenom Zlabe. Uvedené bolo rieSené uZ v predchadzajucom
stupni projektovej dokumentécie na zéklade poZiadavky spravcu ZSR.

V objekte C453 Zriadenie tvdrnicovej trasy, suvisiacom svystavbou mosta je rieSena
tvarnicova trasa zo Styroch rdr s priemerom 110mm a hrabkou steny 6,6mm, ktoré si tvorené
vysokohustotnym polyetylénom (oznacované ako HDPE PE 100 — SDR 17, PN 10) v dizke 64,25m,
ktoré budu sucastou podkladového betdonu objektu tesniacej vane (C 202 Tesniaca vafna na
predizeni Saratovskej ul.).

Do tychto rur budd preloiené vedenia ZSR (provizérny stav) atie? vedenia SWAN (optorura
s kdblom Draka 288f a rezervnou optorurou), ktoré tu budd natrvalo umiestnené, tym je splnend
vyssie uvedend poziadavka ZSR - vid. prilohu &. 4 — Vzorové rezy — uloZenie kablov.

Vizkm 46,397 je jestvujuca podzemna kablova Sachta AGA, v ktorej je opticka rezerva
(42+41m). Tato Sachta zasahuje do komunikacie pre cyklistov, navrhnuté je odkopanie
a presunutie do novej polohy - Zkm 46,374 (cca 25 m).

V zkm 46,617 sa zriadi nova podzemna kablova Sachta AGA1. Trasa dvoch novych optorur
SWAN HDPE 40/33 (1- zelend s jednym bielym pdasikom, 2- zelena s dvomi bielymi pasikmi) je
spoloéna s trasou ,C655 Prelozka dialkového optického kdbla ZSR“. V Useku vystavby ,C202
Tesniaca varia na prediZeni Saratovskej ul.“ budl 2x HDPE 40/33 zatiahnuté do samostatnej
chrani¢ky ¢ 110 zriadenej v ramci C202. Trasa, Prelozka DK ZSR - C4A56 a Prelozka OK ZSR -C455 je
spoloc¢na po prelozenu podzemnu kablovu Sachtu AGA v zkm 46,374.

Optorury (2x) budu z vysokohustotného polyetylénu vhodné pre uloZenie do zeme. Rura
bude o vonkajSom priemere 40 mm a vnutornom 33 mm s vnutornou stenou drazkovanou, farby
zelenej s jednym bielym pasom (T1) a dvomi bielymi pdsmi (T2). Na zaciatku a na konci prelozky
bude HDPE rura, do doby spajania uzavreta mechanickymi plastovymi vodotesnymi koncovkami
(ako Plason KP40).

Celkova dizka novych HDPE 40/33 rr :

T1 - farba zelen3, jeden biely pasik — 280m

T2 - farba zelend, dva biele pasiky —280m

Po pokladke a montazi optorur sa vykona skuska priechodnosti HDPE rur v Useku Sacht AGA —
AGA1.

Nové kdablové Sachty musi byt z PE umelej hmoty, ktora je odolnd voci agresivnemu
chemickému poOsobeniu zemin, mechanickému zataZeniu. Musi byt vodotesnd minimalnej
hmotnosti. Bude vybavena 4-mi vyvodmi (prechodkami) pre zatiahnutie ochrannych rudr o
vonkajSom priemere 40 mm a utesnenymi proti vnikaniu vody a necist6t. Kablova Sachta (ako:
Romold) bude zapustena cca 0,3m az 0,4m pod terénom a oznacena markerom.
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Opticky kdbel:

Skor ako sa bude realizovat vyfuknutie jestvujiceho 288 vlaknového optického kabla
musi byt vyhotoveny projekt presmerovania prevadzky (v rozpoéte zapracované), ktory na
poZiadanie vypracuje spravca SWAN.

Novy opticky kdbel sa bude spdjat v jestvujucom kryte spojky s jestvujicim optickym
kdblom cez univerzdlnu opticki spojku. Teleso spojky bude obsahovat spojovacie kazety,
spojovacie hrebene pre uloZenie zvarov optickych vldkien chranenych ochranou (ako Tyco typ FIST
GCO2 BD16) . V kryte spojky bude ulozena dizkova rezerva optického kébla.

Jestvujuci 288 vlaknovy opticky kabel sa prerusi v preloZenej Sachte AGA a vyfukne v Useku
po novl $achtu AGA1v dizke — cca 240m. V uvedenom Useku $4cht AGA - AGAL sa zafukne do
novej optorury (T1). Nové dizka 288 vl. optického kabla (ako DRAKA 288f pozostavajlceho zo 4-
och nezavislych optickych kablov) a bude v dizke - 400 m ( R60m+280m+R60m).

Merania optického kabla bude realizované v priebehu montaze. Zavere¢né merania budu
vykonané na celej montaznej dizke Useku. Zavere¢né meranie bude zahfiat meranie po montazi a
meranie timenia spatnym rozptylom a meranie timenia priamou metddou z oboch stran Useku v
pasme 1310 nm a 1550 nm. Protokoly zo zavere¢ného merania budu tvorit sicast dokumentacie
skutocného prevedenia objektu.
zemné prdce:

- Odkopanie jestvujucej kablovej Sachty —1ks
- Zasyp jamy po Sachte - 1ks
- Vykop jamy pre kablovu Sachtu - 2ks
- vykop 0,35x0,80 m (volny terén) -25m

Pred zadatim zemnych prac na stavbe musi byt zabezpecené vytycenie vsetkych inZinierskych

sieti a zariadeni.

Nova trasa HDPE rury bude geodeticky zamerana v suradniciach a spracovana bude kniha planov
v digitalnej a tlacenej forme podla metodiky SWAN.

Napdjanie, ochrana:

Opticky kabel je zafukovany do pripravenych ochrannych celoplastovych rurok. Opticky
kabel je bez kovovych prvkov, je nevodivy. Preto optické kable vratane optorur neumoziuju
prenos Ziadnych napatovych sustav.

Na zdklade tychto ich vlastnosti a vyuZitia nie je mozne urcit napatové sustavy ako aj
spOsoby ochran.

Na zaklade uvedeného a v zmysle vyhlasky MPSVR SR ¢.508/2009 Z.z.; §3; priloha ¢.1 —llI
Cast sa nejednd o vyhradené elektrické zariadenie.

Vonkajsie vplyvy - prostredie:
Prostredie podla STN 33 2000-5-51: 2010-05:
vonkajsie vplyvy vo vonkajsich priestoroch — priestor VI

7. Poiziadavky na postup stavebnych prac, udrzbu, bezpe¢nostné predpisy

7.1 Hlavné zdsady postupu vystavby

Realizacia tohto objektu musi byt koordinovand s ostatnymi objektmi stavby predovsetkym
v suvislosti s vystavbou tesniacej vane, Zelezni¢ného mosta, prelozky dialkového kabla ZSR,
prelozky optického kdbla ZSR. Koordinaciu stavby riesi plan organizacie vystavby, ktory je zavazny
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pre vecné a ¢asové postupy vystavby jednotlivych objektov. Koordinaciu pri realizacii stavby bude
zabezpecovat stavebnik spolu s projektantmi a dodavatelmi stavby.

Pri vSetkych inZinierskych sietach sa musia prace vykondvat tak, aby boli dodrzané prislusné
ochranné pasma. Pri pracach vochrannom padsme sa musia dodrZiavat prislusné predpisy
a podmienky spravcov, resp. si vyZiadat dozor pocas vystavby.

Vyhotovenie elektromontaZznych prac musi zodpovedat platnym bezpecnostnym
a prevadzkovym predpisom a pouzity materidl platnym normam. Akékolvek zmeny a doplnky
projektovej dokumentdcie musia byt vopred konzultované apisomne odsuhlasené jej
spracovatelom.

7.2 PozZiadavka spravcu SWAN pred realizdciou stavby

Realizator prac (kvalifikovana spolo¢nost na vystavbu a montaz siete SWAN - ako napr.
spolo¢nost Heizer Optik, s.r.o., Hrani¢nd 18, 821 05 Bratislava) zabezpe¢i dokumentaciu pre
vykonanie prac: ,,DVP Detailny projekt technolégie presmerovania prevadzky pred prerusenim
trasy a zapojenia prelozeného optického kabla SWAN*,

Vo vykaze vymere je uvedena polozka na spracovanie ,DVP“ za detailny projekt
presmerovania prevadzky pred prerusenim trasy azapojenia prelozeného optického kabla
existujuceho 288- vlaknového.

7.3 Ochrana Zivotného prostredia

Pokladka optorur (+ opticky kabel) nemd vplyv na Zivotné prostredie. Vyhotovenie
montaznych prac musi zodpovedat platnym bezpecénostnym a prevadzkovym predpisom a pouzity
material platnym normam.

Pri realizacii pokladky optorur (kdblovych sacht) dojde k vykopovym pracam. Vykopana zemina sa
pouZije na opatovny zasyp ryhy a pri zemnych pracach (zasypanie telesa svahu) komunikacie.

Na dotknutom uzemi budu pocas vystavby vykonané docasné zasahy do Zivotného prostredia
a to len v nevyhnutnom case. Terén bude oclisteny a po ukonceni vykopovych prac uvedeny do
povodného stavu, demontovany material, ktory nebude dalej vyuZivany sa odvezie. Nakladanie so
vzniknutymi odpadmi musi byt v sulade so zakonom ¢. 223/2001 Z.z. v zneni neskorsich predpisov,
ktoré upravuju pracu s odpadom.

7.4 Bezpecnostné poZiadavky

1. Stavebné prace musia byt vykonané v stlade s pravnymi a ostatnymi predpismi na zaistenie
BOZP, najma ustanoveni:

e zdkon NR SR ¢. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zakonov,

* vyhlasky MPSVaR SR ¢. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych prdcach apracach snimi suvisiacich
a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti,

» vyhladky SUBP & 59/1982 Zb., ktorou sa uréuji zakladné poziadavky na zaistenie
bezpelnosti prace atechnickych zariadeni, ako aj ustanoveni ostatnych platnych
bezpeénostnych predpisov, technickych noriem (STN, TNZ, EN) a Nariadeni vlady SR
vydanych na zaistenie BOZP a technickych zariadeni platnych v case realizacie
predmetnej stavby pri vSetkych vykonavanych Cinnostiach,
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» stavebné prace musia byt vykonavané podla ,Planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci“ vypracovaného vzmysle NV SR ¢. 396/2006 Z.z. Cielom ,Planu bezpecnosti
aochrany zdravia pri praci“ je zaistenie bezpeCnej prace pri zodpovedajucich
hygienickych podmienkach pre vSetkych zamestnancov zhotovitela a pod zhotovitelov
v priestore staveniska pri dosiahnuti bezpecnej realizacie projektu. Zvlastna pozornost
musi byt venovana preventivhym c¢innostiam na zabranenie vyskytu Urazov. Cielom
projektu je tiez zabranenie nehodam a realizacie stavby bez vyskytu evidovaného
pracovného Urazu.

2. Privsetkych inZinierskych sietach (v energetike, plynarenstve, telekomunikaciach, ...) sa musia
prace vykondvat tak, aby boli dodrzané prislusné ochranné pasma. Pri pracach v ochrannom
pasme sa musia dodrZiavat prislusné predpisy a podmienky spravcov, resp. si vyZiadat dozor
pocas vystavby.

8. Prilohy

Priloha ¢.1 Rozhodujuce ukazovatele objektu

Priloha ¢.2 Klasifikacia a bilancia odpadov v zmysle vyhlasky MZP SR ¢.365/2015 Z.z.
Priloha ¢.3 Protokol o uréeni vonkajsich vplyvov

Priloha ¢.4  Vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecenstiev a ohrozeni

Priloha ¢.5  Vyjadrenie spravcu SWAN plus, Borska 6, 841 04 Bratislava

V Ziline, 05.04.2017

Vypracoval: Ing. Janka Mrazova
¢islo osvedéenia, URZD, vyhlaska ¢.205/2010 Z.z. o UTZ: 0142-12/D-E2,E7(PE)
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Priloha ¢.1
Rozhodujlce ukazovatele objektu
P.¢. |Nazov ukazovatela M. j. Mnozstvo
celkom
1. |Optordra HDPE 40/33 —zelend /jeden biely pasik m 280
2. |Optorura HDPE 40/33 - zelena /dva biele pasiky m 280
3. | Koncovka na HDPE ks 4
4. |Kalibracia m 1748
5. | Projekt presmerovania prevadzky ks 1
6. |288 vldknovy opticky kabel m 400
7. | Vyfuknutie jestv 288 vl. optického kabla m 240
Meranie 288 vl. optického kabla ( na bubne, v priebehu
8. | montaZe a zavereCné merania v pasme 1310 nm a 1550 ks 1
nm)
9. |Opticka spojka ks 2
10. | Opticka Sachta — kryt (ako Romold) ks 1
11. | Opticka Sachta jestvujuca — prelozenie s OK ks 1
12. |Marker ks 4
13. |Zemné prace — ryha 0,35x0,80 m/fdlia m 25
14. | Zemné prace — odkopanie Sachty a zasyp jamy ks
15. | Zemné prace — vykop jamy pre Sachty ks
16. |Zemné prace — vykop jamy pre Sachty ks
17. |Dozor spravcu hod 32
18. | Polohopisné a vyskové zameranie trasy kabla 100m 0,3
19. |Spracovanie knihy planov 100m 0,3
20. |Prevadzkova dokumentacia sada 1
51, ,,DVPI” Detailny projekt technoldgie presmerovania ks 1
prevadzky ...
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Klasifikacia a bilancia odpadov v zmysle vyhlasky MZP SR ¢.365/2015 Z.z.

Priloha 2

. ‘. Mnoist R . 6
Kéd , Kategoria nozstvo Sp6sob vzniku SPOSOb.
odpadu Nazov druhu odpadu odpadu odpadu odpadu nakladania
[t] s odpadom
(1&13502131- zmieSané obaly (@] 0,010 ochranné obaly zber , odvoz,
15 01 09)* dodanych zariadeni | recyklacia
montéazne prace pri | zber , odvoz
17 02 03 | plasty (@] 0 realizacii zariadeni, | recyklacia
kablovych rozvodov | (spojka)
s ) montazne préce pri
1704 11 kable iné ako uvedené @] 0 realizacii zariadent, zber , 9dyoz
v 17 04 10 . , recyklacia
kéblovych rozvodov
vykopova zemina ina ako prebytok zeminy z .
17 05 06 Uvedena v 17 05 05 @] 13,5 vykopov odvoz, skladka

O - Ostatny odpad
N - Nebezpeény odpad

*Pozn.: V $tadiu projektu nie je mozné blizsie kategorizovat typy obalov, v ktorych budu materialy
na stavbu dodavané. Konkrétne druhy odpadov z obalov budu uréené az pri realizacii stavby.
Vzniknuté odpady z obalov je potrebné ddsledne triedit podla druhov a prioritne ich odovzdat na
zhodnotenie.



Priloha 3

Protokol o urceni vonkajsSich vplyvov
¢.5/2015

Vypracovany odbornou komisiou - REMING CONSULT a.s., Bratislava,
v Bratislave dna 18.11.2015

ZloZenie komisie Predseda : Ing. Andrej Izakovic zodpovedny projektant PS
Cislo osv. IBP:  073/1/2009-EZ-P-E2-A
osv. URZD: 0046-11/D-E2,E7 (PE)

Ing. Marek Fischer projektant zab. zar.
. . Ing. lvan Kominek Specialista zab. zar.
Clenovia PR X
Ing. Janka Mrazova projektant oznam. zar.
Stavba : Nové dopravné prepojenie 11/505 s MC Dubravka

Prevadzkovy subor: C623.2 SWAN - ochrana a prekladka optického kabla

Stupen - ucel : DSP/DRS

Pouzité podklady
Podklady od spravcu optického kabla — SWAN a.s. Bratislava a STN 33 2000-5-51 (5/2010).

Popis a ucel prevadzky

V ramci objektu bude prelozeny 288 vlaknovy opticky kabel SWAN v optorure do novej
polohy aby nebrdnil vystavbe Zelezni¢éného mostu a cestného podjazdu s komunikaciou.

Optorura s optickym kablom bude preloZzend mimo Zeleznicného mosta do tvarnicovej
trasy popod tesniacu vanu podjazdu.

Rozhodnutie

Komisia po miestnom Setreni a oboznameni sa s projektovou dokumentdciou urcila priestory
podla NZA.6 nasledovne :

1. Volny terén: VI — vonkajsie priestory



Priloha 3

Priestor
Kod . .
oznacgenie priestoru/ druh priestoru

VonkajSi vplyv WY VI
A - Podmienky prostredia
AA - Teplota okolia AA7
AB - Atmosférické podmienky AB7
AC - Nadmorska vySka AC1
AD - Vyskyt vody AD4
AE - Vyskyt cudzich pevnych telies AE3
AF - Vyskyt korozivnych alebo znedistujicich latok AF2
AG - Mechanické namahanie, narazy, otrasy AG2
AH - Vibracie AH2
AJ - Iné mechanické naméhania -
AK - Vyskyt rastlinstva a/alebo plesni AK1
AL - Vyskyt Zivocichov (fauna) AL2
AM - Elektromagnetické, elektrostatické, ionizujice vplyvy AM7
AN - SIne€né Ziarenie AN3
AP - Seizmické Uc¢inky AP1
AQ - Blesk AQ3
AR - Pohyb vzduchu -
AS - Vietor AS1
AT - Snehova pokryvka AT3
AU - Namraza AU2
B - Vyuzitie
BA - Spésobilost 0s6b BA1
BB - Elektricky odpor fudského tela -
BC - Dotyk 0s6b so zemou BC2
BD - Podmienky Uniku v pripade nebezpeéenstva BD1
BE- Povaha spractvanych alebo skladovanych latok BE1
C - Druh stavby
CA - Stavebné materialy CAl
CB- KonStrukcia stavby CB1

9. Zdévodnenie

Prostredie bolo uréené na zaklade charakteru prevadzky urcenej v jednotlivych priestoroch,
vratane ich vybavenia, pre ktoré boli navrhnuté a ktoré je uZivatel povinny dodrzat. VSetky
elektrické zariadenia musia svojou konstrukciou zodpovedat danému prog;tyediu.

/

Prédseda komisie



prevadzkovy subor|

stavebny objekt

€623

popis objektu

C623.2 SWAN - ochrana a preklddka optického kdbla

dalsie prace

udrZba, prehliadky, revizie a opravy

strucny popis dalSich prac

v zmysle vyhlasky MPSVR SR ¢.508/2009 Z.z.; §3; priloha ¢.1 - Ill ¢ast sa nejedna o vyhradené elektrické zariadenie

pristupové cesty k vykonavaniu dalSich prac

pesi po pozemkoch, po chodniku,

autom po cestnej komunikdcii blizko k miestu udrzby, prehliadky, revizie a opravy

iné objekty a zariadenia v
kolizii resp. vytvaraju
ohrozenie pre dalSie prace

komunikdcia, slabopridové a silnopridové vedenia, zabezpecovacie zariadenia

Pri vykonavani dalSich prac

su vytypované neodstranitelné nebezpecenstva a ohrozenia:

zdroj nebezpdenstva

Neodstranitd’né nebezpéenstvo

Neodstranitd’né ohrozenie:

Bezpeanostné opatrenia technické

v PD zahrnuté alebo uvazované

vonkajsie elektrické vedenie

prace v blizkosti vonkajsich elektrickych
vedeni - slaboprudové vedenia

urazy vplyvmi elektrického pradu

prace vykonavat v zmysle bezpec¢nostnych pravidiel pre
vonkajsie elektrické vedenia resp. pocas vypnutia
napajania elektrického vedenia

volny terén

pad zamestnanca

vhodnd obuv

strmy sklon svahu

pad zamestnanca

vhodnd obuv

pristupy, pristupové
komunikacie

stubeh s NN, VN

urazy spésobené neodbornou pracou

prace vykonavat v zmysle bezpec¢nostnych pravidiel pre
elektrické zariadenia a stanovenim bezpecného

pracovného postupu

Bezpe&nostné opatrenia

organizané

mat spracovanu organizanu smernicu pre prace v danych podmienkach s vyhodnotenim rizik, s uréenim pouzivania OOPP a stanovenim bezpecného pracovného postupu, oznamovacie -
slabopriadové vedenia - v zmysle vyhlasky MPSVR SR ¢.508/2009 Z.z.; §3; priloha ¢.1 - Ill ¢ast; zaradené do skupiny ,C” - nizSia miera ohrozenia

Meno a priezvisko
projektanta

Vypracoval :

Ing. Janka Mrazova

&islo osvedéenia, URZD,
vyhlaska ¢.205/2010 Z.z. o
UTZ: 0142-12/D-E2,E7(PE)

podpis a peciatka

navrh na realizaciu




