Vysvetlenie ¢.1

Verejny obstaravatel’: Sprava mestskej zelene v KoSiciach, Rastislavova 79, KoSice

Verejny obstaravatel informuje, Ze vo verejnom obstaravani podlimitnej zakazky na
uskuto¢nenie stavebnych prac s nazvom ,,Rekonstrukcia Hrajucej fontany na Hlavnej ulici v
Kosiciach®, vyhlasenom vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 226/2022 pod ¢islom 44229-
WYP zo dnia 19.10.2022 boli doru¢ené nasledujuce pripomienky/otazky:

Pripomienka/otizka: K zmluve o dielo Cl. XI 11.2 Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady:

Ziadame doplnit’ a upravit’ zaruéna dobu. "Zaruéna doba na vyhotovené dielo je 60 mesiacov
s vynimkou materidlov, u ktorych vyrobcovia dévaja kratSiu zaru¢nti dobu ako 60 mesiacov,
nie vSak kratSiu ako 24 mesiacov a zacina plynut dilom odovzdania diela bez vad
a nedorobkov.

Odpoved’:

Verejny obstaravatel’ upravuje znenie prilohy ¢.1 SP — navrh zmluvy o dielo, a to v ¢lanku XI
bod 11.2 Zaru¢na doba a zodpovednost’ za vady, nové znenie:

w2Zmluvné strany dojednavaju na dielo vykonané podla tejto zmluvy zaru¢nu dobu v trvani
Sestdesiatich (60) mesiacov. Zarucnd doba diela zafina plynut odo dna protokoldrneho
odovzdania a prevzatia diela objednavatel'om bez vad, resp. diiom podpisania protokolu/zapisu
0 odstraneni vad a nedorobkov diela, na odstraneni ktorych sa zmluvné strany dohodli pri
odovzdani a prevzati diela, objednavatelom. Na zabudované vyrobky dodavané zhotovitel'om
na predmetnu stavbu, ktorych vyrobcovia pontkaju kratsie zdru¢né doby sa vztahuje zaru¢na
doba garantovana vyrobcom, minimalne vSak 24 mesiacov. Zoznam takto zabudovanych
vyrobkov, ktorych zaruéna doba je kratSia ako Sestdesiat (60) mesiacov predlozi zhotovitel
objednavatel'ovi pri odovzdani a preberani stavby na samostatnom supise.*

Upravené znenie zmluvy o dielo je prilohou tohto vysvetlenia a bude zverejnené v zalozke
Dokumenty v systéme Josephine.

Prilohy:

1. Upravené znenie prilohy ¢. 1 SP — Navrh zmluvy o dielo



