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VYSVETLENIE

informacii uvedenych v oznameni o vyhlaseni verejného obstaravania, v sutaznych
podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentacii podl'a § 48 zakona ¢. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,,zakon o verejnom obstaravani®)

Verejnému obstaravatel'ovi, Narodnej banke Slovenska so sidlom Imricha Karvasa 1, 813 25
Bratislava (d'alej len ,verejny obstaravatel) boli dna 11.11.2022,14.11.2022,15.11.2022
a16.11.2022 prostrednictvom elektronického prostriedku, komunika¢ného rozhrania systému
JOSEPHINE dorucené Zziadosti o vysvetlenie informdcii potrebnych na vypracovanie ponuky
uvedenych vsutaznych podkladoch, vnadlimitnej zakazke snazvom ,RekonsStrukcia garazi
a bezpeénostné tpravy vjazdu do budovy NBS“ zverejnenej v Uradnom vestniku EU dia
28.10.2022 pod cislom 2022/S 209-593117 a vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 234/2022
pod ¢islom 45781 - MSP zo diia 31.10.2022 (d'alej len ,Ziadost o vysvetlenie®).

Po podrobnom obozndmeni sa so Ziadostou o vysvetlenie Vam verejny obstaravatel v sulade
s ustanovenim § 48 zakona o verejnom obstardvani poskytuje nasledujice vysvetlenie:

Otazka ¢. 3:

Podl'anasho vedomia je v casti MaR navrhnuty a prave pouZzivany systém od spolo¢nosti JOHNSON
CONTROLS. V casti vykazu vymer ,MaR" sa ma doplnit, reps. rozsirit (doprogramovat) uz
existujuci systém od spolo¢nosti JOHNSON CONTROLS. Mame zato, Ze tato dodavka a montaz by
mala byt ako ,nominovana subdodavka“, kedZe nie je moZné ocenit iné rieSenie. Ziadame
verejného obstaravatela o vysvetlenie vzhl'adom na vy$sie uvedené.

Odpoved ¢. 3:

Profesia MaR ako celok, p6vodne vo vykaze vymer uvedena ako oddiel ¢. 7 nebude predmetom
dodavky stavebného diela. Tuto ¢ast dodavky si NBS obstard v priamom zmluvnom vztahu so
spoloc¢nost'ou Johnson Controls. Upraveny vykaz vymer oddiel MaR neobsahuje.

Otazka ¢. 4:

Podl'a nasho vedomia predmetné verejné obstaravanie bolo v minulosti vyhlasené a nasledne aj
ukoncené s uréenim generalneho dodavatel’a. Ziadame verejného obstaravatela o potvrdenie, Ze
vSetky prace, ktoré su uvedené vo Vami poskytnutom vykaze vymer su stale aktualne a uvazuje
sa s realizaciou vSetkych uvedenych prac.

Odpoved ¢. 4:

Verejny obstaravatel ma za to, ze zakazka, ktorl zaujemca uvadza v otazke, je zakazka ktorej
Vyzva na predkladanie ponuk bola zverejnena vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 67/2021
pod c¢islom 15436-WYP zo diia 15.03.2021.

Zakazka nebola pridelena Ziadnemu hospodarskemu subjektu, ¢o je uvedené v Informacii
o vysledku verejného obstaravania, ktoré bolo zverejnené vo Vestniku verejného obstaravania
€. 248/2021 pod cislom 51590-IPP. Verejny obstaravatel zrusil verejné obstaravanie podl'a § 57
ods. 2 zakona o verejnom obstaravani.



Prace, ktoré su uvedené v upravenom vykaze vymer su aktualne. Verejny obstaravatel uvadza
tuto skutocnost v sutaznych podkladoch a pocita s tym, Ze tieto prace sa budu aj realizovat.

Otazka ¢. 5:

Projektovda dokumentacia vo vykrese ,SO015_NBS_03_Detail umiestnenia zabran“ popisuje
presné osadenie protiteroristickych zdbran. Vykaz vymer pre ttto ¢ast vSak obsahuje iba polozky
Jstavebnych prac“ bez dodavky a montaze samotnych protiteroristickych zabran.
Ziadame verejného obstaravatela o informaciu ¢ je dodavka a montaz samotnych
protiteroristickych zdbran sdcastou tohto verejného obstaravania, ked'Ze nie je sticastou vykazu
vymer.

Ak dodavka a montaz protiteroristickych zabran nie je sucastou tohto verejného obstaravania,
zabezpeci verejny obstaravatel zosuladenie realizacie stavebnej Casti (ktora je sticastou tohto VO)
s dodavkou a montazou protiteroristickych zdbran?

Odpoved ¢. 5:

Verejny obstaravatel na zaklade otazky zaujemcu apo preskimani sutaZnych podkladov
upravuje vykaz vymer, kde je odd. ,PS32 - Protiteroristické opatrenia“ nahradeny ako celok
(popis poloziek bol upraveny). Upravené dokumenty - vykaz vymer - je zverejneny v Casti
Dokumenty v systéme JOSEPHINE.

Otazka C. 6:

Projektova dokumentacia v ¢asti ,PS32_PROTITERORISTICKE ZARIADENIA“ obsahuje informécie
o technologickych zariadeniach (skeneroch). Vykaz vymer pre tato cast vSak obsahuje iba polozky
,stavebnych prac“ bez dodavky a montaZe samotnych technologickych zariadeni (skenerov).
Ziadame verejného obstaravatel'a o informéciu ¢i je doddvka a montaz technologickych zariadeni
(skenerov) sucastou tohto verejného obstaravania, kedZe nie je sucastou vykazu vymer.
Ak dodavka a montaz technologickych zariadeni (skenerov) nie je stucastou tohto verejného
obstaravania, zabezpedi verejny obstaravatel zostladenie realizacie stavebnej Casti (ktora je
sucastou tohto VO) s dodavkou a montaZou technologickych zariadeni (skenerov)?

Odpoved ¢. 6:

Verejny obstaravatel' na zaklade otazky zaujemcu apo preskimani sutaznych podkladov
upravuje vykaz vymer, kde je odd. ,PS32 - Protiteroristické opatrenia“ nahradeny ako celok
(popis poloziek bol upraveny). Upravené dokumenty - vykaz vymer - je zverejneny v Casti
Dokumenty v systéme JOSEPHINE.

Otazka ¢. 7:
Vo vykaze vymer ,PS 06 - Silnopradové rozv...“ sa nachadza polozka

| 36 | M | 384490002500.S | Zdlohovy zdroj napdjania UPS, 2200 VA/1540 W | ks | 1,000 |

V PD pre dant ¢ast je viak uréena UPS PowerScale 33 10kVA Cab A. Co plati? Aka UPS a s akym
vykonom ma byt teda dodana/ocenena?

Odpoved ¢. 7:

Verejny obstaravatel' na zaklade otazky zaujemcu apo preskimani sutaznych podkladov
upravuje vykaz vymer, kde je odd. ,PS06 - Silnopridové rozvody a osvetlenie“ nahradeny ako
celok (popis poloziek bol upraveny). Upravené dokumenty - vykaz vymer - je zverejneny v casti
Dokumenty v systéme JOSEPHINE.

Otazka ¢. 8:

Podl'a SP je doba realizacie 2 roky resp. 24 mesiacov. Prace sa maju realizovat’ po priestorovych
zaberoch urcenych v SP, pricom na jeden zaber je predpokladana lehota 2 mesiace. Ked'ze v SP je
urcenych spolu 21 zaberov

a) Chapeme spravne, Ze méZeme realizovat aj dva a viac zaberov stcasne?

b) M6zZe byt lehota na jeden zaber aj viac ako predpokladané 2 mesiace?

2



c) V pripade ak na bod a) je odpoved’ zaporn3, a teda nemo6zeme sucasne realizovat viac zaberov,
ale sa musi ukoncit' najskér jeden a az nasledne prejst na d’alsi, ako mame dodrzat' pri pocte 21
zaberov lehotu 24 mesiacov, ked pri danom objeme priac a dodrZani technologickych
predpisov/postupov je potrebnd minimalne aspon dana predpokladana lehota 2 mesiace/zaber?
Odpoved ¢. 8:

a) Realizacia dvoch, pripadne viacerych zaberov je moZna. ZdruZovanie pracovnych zaberov je
limitované maximalne zabratim 30 parkovacich miest.

b) Tym, Ze zabery maju rozlicni velkost a naroc¢nost z hladiska mnozstva rozvodov, mozu
niektoré zabery trvat o nieco dlhSie resp. kratSie, casova narocnost jednotlivého zaberu je
pocitana podla orientatného casového harmonogramu realizdcie diela, ktory vypracoval
generalny projektant ako sucast projektu organizacie vystavby (POV).

c) Lehota 24 mesiacov je zavdzna a maximalna. V nastaveni harmonogramu je pocitané aj s istou
rezervou. Casova naro¢nost je stanovena v harmonograme prac a predstavuje 100 tyZzdiiov,
4 tyzdne st rezerva.

Otazka ¢. 9:

V predloZzenom VV nie st uvedené protiteroristické stipiky, ktoré vsak st stucastou projektu.
Doplni ich verejny obstaravatel do VV?

Odpoved ¢. 9:

Verejny obstaravatel' na zaklade otazky zaujemcu apo preskimani sutaznych podkladov
upravuje vykaz vymer, kde je odd. ,PS32 - Protiteroristické opatrenia“ nahradeny ako celok
(popis poloziek bol upraveny). Upravené dokumenty - vykaz vymer - je zverejneny v Casti
Dokumenty v systéme JOSEPHINE.

Otazka ¢. 10:

V zmysle bodu 7 v €l. Il Cena za dielo a platobné podmienky zmluvy o dielo ma Objednavatel
pravo, ak sa rozhodne prevziat dielo od Zhotovitela s vadami a nedorobkami zadrzat
zhotovitel'ovi sumu 15 % z fakturovanej sumy bez DPH.

Otazka: Moze VO presnejSie upresnit z ktorej faktiry resp. faktir sa bude zadrZiavat vysSie
spominanych 15 %?

Odpoved ¢. 10:

Verejny obstaravatel’ si VAm tymto dovoluje uviest, Ze upravuje sposob fakturdcie z mesacnej
fakturdcie na fakturaciu po ukonceni jednotlivej Casti diela (pracovného celku, zaberu), a to
upravenim znenia bodu 5 Clanku III zmluvy o dielo a bodu 6 Clanku III zmluvy o dielo, pricom
zneju:

5.,Fakturdcia prdc za dielo sa bude vykondvat' po ukoncent jednotlivych Casti diela (pracovné celky,
zdbery) - platobny milnik, formou faktir vystavenych na zdklade zhotovitelom predloZenych
a objedndvatel'om odstihlasenych stipisov skutocne vykonanych prdc na diele za ukoncenti jednotlivi
cast' diela (pracovny celok, zdber), vrdtane hodnoty zabudovaného materidlu. Zhotovitel je povinny
vystavit faktiru najneskér do 15-teho dria mesiaca nasledujiceho po mesiaci, v ktorom boli prdce na
jednotlivej casti diela ukoncené. Koneénu fakturu za dielo je zhotovitel oprdvneny vystavit najneskor
do 15 dni po podpise protokolu o celkovom odovzdani a prevzati diela podpisaného oboma zmluvnymi
stranami a po odsuhlaseni skuto¢ne vykonanych prdc na diele objedndvatelom.”

6."Zhotovitel’ je povinny, pred fakturdciou prdc za dielo (v rozsahu pracovného celku, zdberu),
predloZit' na odsthlasenie zdstupcovi objedndvatela stpis vykonanych prdc na diele, ktory ich
odstihlasi, resp. vrdti na prepracovanie do 5 pracovnych dni od jeho predloZenia.”

Verejny obstaravatel si Vam zarover dovol'uje uviest, Ze v zmysle tpravy znenia bodu 5 Clanku
III zmluvy o dielo bude zadrziavat 15 % z faktury pre jednotlivi cast diela (pracovny celok,
zaber).

Verejny obstaravatel si zaroven dovoluje uviest, Ze upravuje bod 8 Clanku III zmluvy o dielo a to
tak, Ze za slova ,....fakturovanej sumy..” doplna text ,(platobného milnika)..“ a zaroven vypusta



slova,,...z konecnej faktiiry...“, pricom v Clanku Il bod 8 zmluvy o dielo znie: Ak zhotovitel' odovzdd
objedndvatel'ovi dielo bez vdd a nedorobkov, tak objedndvatel’ si vyhradzuje prdvo zadrzat
zhotovitel'ovi 3 % z fakturovanej sumy (platobného milnika) bez DPH , ktorti uhradi objedndvatel
do 14 dni odo diia dorucenia pisomnej Ziadosti zhotovitel'a o tthradu uvedenej Casti zadrZanej ¢iastky
po ukonceni zdrucnej doby, ak neddjde k jej pouZitiu v zmysle bodu 11 tohto ¢ldnku zmluvy.

Verejny obstaravatel’ si zdroven dovol'uje uviest, Ze upravuje v Clanku III bod 9 zmluvy o dielo,
a to tak ze bod 9 Clanku III zmluvy o dielo znie: ,Zmluvné strany sa vzdjomne dohodli, Ze po dobu
plnenia predmetu plnenia a pocas trvania zdrucnej doby suma zadrZanej ciastky ako formy
zabezpecenia nepredstavuje nezaplatenti Cast' dohodnutej ceny za dielo, s ktorou by bol objedndvatel
v omeskani so zaplatenim, ale dohodou zmluvnych strdn, Ze tdto nesplatnd pohl'addvka zhotovitel'a
sliZi na ucel uvedeny v bode 10 alebo 11 tohto ¢ldnku zmluvy.”.

Verejny obstaravatel si zaroveti dovol'uje uviest, ze v Clanku IIl bod 11 nahradzuje text,,... v zmysle
bodu 9.." tymto textom ,,...v zmysle bodu 8...".

Otazka €. 11:

V zmysle bodu 4 v ¢l. IX Zodpovednost za vady a zaru¢na doba zmluvy o dielo:

Zarucna doba na dielo je 5 rokov. Zaru¢na doba za dielo zacina plynut odo diia protokolarneho
odovzdania diela zhotovitelom a prevzatia diela objednavatelom prostrednictvom protokolu o
celkovom odovzdani a prevzati diela. Zaru¢na doba pre kazdy jednotlivy celok, zaber diela (podla
Clenenia uvedeného v ¢lanku [ bod 4 zmluvy) je 5 rokov. Zaru¢na doba jednotlivého pracovného
celku, zdberu zacdina plyndt odo dna protokoldrneho odovzdania a prevzatia Casti diela
(konkrétneho pracovného celku, zaberu).

Otazka: MoZe verejny obstaravatel upresnit, ¢i bude jedna zaruka na celé dielo v trvani 5 rokov,
alebo moze byt teoreticky aj 21 (¢asti) 5 ro¢nych zaruk?

Odpoved ¢. 11:

Verejny obstaravatel si Vam tymto dovoluje uviest, Ze ma byt jedna zaruka na celé dielo v trvani
5 rokov, ktora zacina plynut odo diia protokoldrneho odovzdania diela zhotovitelom a prevzatia
diela objednavatel'om prostrednictvom protokolu o celkovom odovzdani a prevzati diela.

Pre vylticenie pochybnosti verejny obstaravatel' v Clanku IX bod 4 zmluvy o dielo vypusta slova:
,Zdruénd doba pre kaZdny jednotlivy celok, zdber diela (podla ¢lenenia uvedeného v ¢ldnku I bod 4
zmluvy) je 5 rokov. Zdrucnd doba jednotlivého pracovného celku, zdberu zacina plyniit odo dna
protokoldrneho odovzdania a prevzatia casti diela (konkrétneho pracovného celku, zdberu).”
a zaroven za slova ... Zaruéna doba za dielo sa dopiiia: ,(vetky pracovné celky, zabery)*, pri¢om
cely bod 4 v Clanku IX zmluvy o dielo znie: ,Zdruc¢nd doba na dielo je 5 rokov. Zdru¢nd doba za dielo
(vSetky pracovné celky, zdbery) zacina plyniit' odo dria protokoldrneho odovzdania diela zhotovitel'om
a prevzatia diela objedndvatelom prostrednictvom protokolu o celkovom odovzdani a prevzati diela.”

Poznamka:

Verejny obstaravatel na zaklade vysSie uvedeného informuje zaujemcov ozmenach v
oznameniach o vyhlaseni verejného obstaravania uverejnenych vo vyssie uvedenych vestnikoch.
Zmena bude ozndmena vo vestnikoch formou redak¢nej opravy t. j. korigendy, v nasledujtcich
oddieloch p6vodného oznamenia nasledovne:

Oddiel II bod 11.1.5) Celkova odhadovana hodnota: Hodnota bez DPH: 4 961 412.00 EUR

Oddiel IV bod 1V.2.2) Lehota na predkladanie ponuk alebo Ziadosti o ticast: Verejny obstaravatel
predlZuje lehotu na predkladanie pontk na 12.12.2022 ¢as 15.00 h.

Oddiel IV bod IV.2.7) Podmienky na otvaranie ponuk: Verejny obstaravatel meni datum otvarania
pontkna 13.12.2022 0 10.00 h.”.

Z uvedeného doévodu verejny obstaravatel informuje zaujemcov ozmenach v sutaznych
podkladoch:
Bod 22.2 casti A.1 POKYNY NA VYPRACOVANIE PONUKY sutaznych podkladov sa meni nasledovne:



Lehota na predkladanie ponuk je stanovena do 12.12.2022 do 15.00 h a je uvedena aj v oznameni
o vyhlaseni verejného obstaravania.

Verejny obstaravatel’ na zaklade vysSie uvedeného upravuje v bode 2.3 oddiel A.1 POKYNY NA
VYPRACOVANIE PONUKY sutaznych podkladov vysku predpokladanej hodnoty zakazky
z poévodnej hodnoty 5 008 757,- eur bez DPH na novd hodnotu 4 961 412,- eur bez DPH.

Aktualizovany vykaz vymer, aktualizovanu zmluvu o dielo a aktualizované sut'azné podklady o
zmenu podl'a tohto vysvetlenia verejny obstaravatel zverejni

v systéme JOSEPHINE /Dokumenty na stranke:
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/33210/summary

Verejny obstaravatel si zaroveti dovol'uje uviest, Ze z dévodu chyby v pisani upravuje v Clanku IV
bod 2 zmluvy o dielo, a to tak, Ze vypusta text: ,(¢ast' 12b.)*, pricom cely bod 2 Clanku IV zmluvy
o dielo znie: ,Zmluvné strany sa dohodli, Ze celkové odovzdanie a prevzatie diela sa vykond
bezodkladne po odovzdani posledného celku, zdberu diela, a to na zdklade protokolu o celkovom
odovzdani a prevzati diela, podpisaného oprdvnenymi osobami oboch zmluvnych strdn.”.

JUDr. Zora Vypustiakova
Riaditel'ka, odbor hospodarskych sluzieb


https://josephine.proebiz.com/sk/tender/33210/summary

