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TECHNICKÁ SPRÁVA 

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

  

1.1 Stavba 

Názov stavby: Revitalizácia vnútrobloku Východná ulica, Trenčín - Juh 

Objekt stavby: 05 Sadovnícke úpravy 

Miesto: Trenčín 

Katastrálne územie: Trenčín 

Druh stavby: sadovnícke úpravy 

Stupeň: Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) 

1.2 Obstarávateľ 

Názov stavebníka: Mesto Trenčín  

  

1.3 Projektant 

Názov a adresa, IČO: ateliér Zvědělík s.r.o. 

Na Zongorke 7291/14, 911 01 Trenčín 

IČO: 47 445 840 

Projektant: zodpovedný projektant: Ing. Juraj Zvědělík 

Vypracoval: Ing. Juraj Zvědělík 

 
  
 „Ak je v projektovej dokumentácii, v technickej správe alebo vo výkaz výmer  použitý 

niektorý  z  parametrov, alebo rozpätie parametrov, ktorý  identifikuje konkrétny typ 
výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu,  je prípustné  nahradiť takýto výrobok 
ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že 
ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, 
prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, 
na ktoré sú uvedené technológie a zariadenia určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách 
uvedených v projektovej dokumentácii, v technickej správe alebo vo výkaz výmer kde 
je uvedená  konkrétna značka, je možné  predložiť aj ekvivalenty inej značky v 
rovnakej alebo vyššej kvalite. V týchto prípadoch je dodávateľ  povinný vo svojej 
ponuke presne špecifikovať o ktoré výrobky ide a musí zároveň presne uviesť ktoré 
výrobky použije pri zhotovovaní diela/plnení zákazky . Zároveň dodávateľ je povinný  
uviesť  ich presné parametre, vlastnosti atď., aby mohol verejný obstarávateľ/ 
objednávateľ  posúdiť, či ponúkané riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a 
funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú 
uvedené výrobky určené a či sú v rovnakej alebo vyššej kvalite ako tie, ktoré boli 
uvedené v projektovej dokumentácií, technickej správe a výkaz výmer“. 
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2. ÚVOD 

Projektová dokumentácia rieši návrh sadovníckych úprav na ploche medzi ulicou 
Východná a Halalovka. V projektovej dokumentácii je navrhnutá úprava terénu a výsadba 
stromov a krov na ploche okolo novonavrhovaného detského ihriska, na svahoch pod 
ihriskom a založenie trávnika na upravovaných plochách. Sadovnícke úpravy budú 
zrealizované až po stavebných úpravách, ktoré sú tu navrhované – výstavba prístupového 
chodníka, verejného osvetlenia, odvodnenia spevnených plôch a detského ihriska. 

Na svahu budú vykopané ručne protierózne ryhy, ktorých funkcia bude zadržiavať 
dažďovú vodu v riešenom území, ryhy zabezpečia ochranu svahov pred vodnou eróziou na 
svahoch a tým aj urýchlenému odtoku dažďovej vody do kanalizácie.    

Nakoľko sa jedná o lokalitu, ktorá je charakteristická zhoršenými životnými podmienkami 
pre vysadené rastliny (svahovitosť, zhoršené pôdne podmienky) je potrebné dodržať 
navrhnutú technológiu výsadby a aby boli sadovnícke úpravy čo najskôr funkčné, je nutné 
výsadby urobiť bezprostredne po ukončení výstavby, ale v zodpovedajúcom agrotechnickom 
termíne. Skorou výsadbou na nových plochách sa zamedzí rozširovaniu inváznych bylín na 
obnažených plochách po urobení terénnych a stavebných prác.. 

 V prípade, ak budú zistené akékoľvek zmeny pri výstavbe, napr. nedostatok zeminy na 
konečnú úpravu terénov, zistené zhoršené pôdne podmienky pri chemickom rozbore zemín, 
zmeny vo výstavbe oproti projektovej dokumentácie a pod., ktoré nemohli byť známe pri 
vypracovávaní projektovej dokumentácie, je potrebné bezodkladne informovať projektanta 
objektu vegetačných úprav. Po zhodnotení nových skutočností bude následne navrhnutá 
nová alebo upravená technológia výsadby drevín. 

 

3. PRÍPRAVA ÚZEMIA 

Pred začatím sadovníckych úprav je potrebné najskôr urobiť dôkladnú úpravu terénu, na 
ktorom sa budú realizovať sadovnícke úpravy. Pred začatím prípravy územia je nutné 
vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete, ktoré sa tu nachádzajú aby pri terénnych 
úpravách nedošlo k ich poškodeniu. Je to obzvlášť dôležité pri vykopávaní (vytrhávaní) 
pňov stromov a krov.  

Na ploche bol v jarnom období urobený výrub náletových stromov a krov, pne po výrube 
neboli odstránené, vykonaný bol len náter chemickým prípravkom reznej plochy, ktorý 
zamedzí tvoreniu výmladkov a následne k obnove nadzemnej časti stromov a krov. Pred 
vlastnou prípravou terénu je potrebné aby boli vykopané pne asanovaných stromov a krov, 
jamy ktoré po ich vykopaní vzniknú je potrebné zasypať (zeminu použiť z navážok, ktoré sa 
tu nachádzajú) a terén vyrovnať. Vykopané pne odviezť na skládku dodávateľa – jedná sa 
o bioodpad.  
Po odstránení pňov sa pristúpi k vyrovnaniu plochy, na ktorej budú urobené sadovnícke 
úpravy – plocha je ohraničená vo výkrese šrafou pre trávnik. Pri terénnej úprave sa rozhrnú 
navezené kopy substrátov, odstránia sa z nich zvyšky stavebných materiálov, konárov 
a odvezú sa na skládku dodávateľa. Pri terénnej úprave sa vyrovná terén a súčasne sa 
zavezú terénne nerovnosti na okrajoch svahov (smer k Východnej ul., bytovka pod svahom). 
Na svahu je v súčasnej dobe priečna terénna nerovnosť, táto sa pri terénnych úpravách 
zasype zeminou (cca 130,8 m3), vyrovná sa a zatrávni. Svahy nad a pod touto nerovnosťou 
zostanú zatrávnené, t.z. nebude sa upravovať ich profil, nakoľko by mohlo dôjsť k erózii 
a potom k vzniku následnej nestabilite svahov. Ich úprava bude urobená len pomocou 
protieróznych rýh, do ktorých budú vysadené kry. Plochy po vyrovnaní a navážke  je  nutné 
po úprave ošetriť chemickým prostriedkom proti burinám, po uplynutí ochrannej lehoty sa 
uhynuté rastliny (starina) mechanicky odstráni a odvezie na skládku dodávateľa. Ošetrenie 
pôdy chemickým postrekom neselektívnym herbicídom v dávke 4 l/ha (podľa pokynu 
výrobcu)  je potrebné odsúhlasiť s obstarávateľom stavby a príslušným odborom životného 
prostredia. 
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Na úpravy bude použitý substrát, ktorý tu je navezený a materiál ktorý bude vykopaný pri 
výstavbe chodníka.    

 

4. SADOVNÍCKE ÚPRAVY 

 Projekt sadovníckych úprav je vypracovaný na základe projektovej dokumentácie 
stavebných častí SO 01 Spevnené plochy - chodník, SO 02 Verejné osvetlenie, SO 03 
Prekládka optického vedenia Orange a SO 04 Terénne úpravy a detské ihrisko. Súčasne 
musí byť vybudované aj odvodnenie detského ihriska, ktoré je samostatným objektom. 
Výsadba drevín bude urobená pozdĺž chodníka –stromoradie, výsadba krov na hrane svahu 
– mierne zvlnený okraj krovitých skupín, výsadba krov do protieróznych rýh na svahu pod 
detským ihriskom a výsadba solitérnych stromov na zatrávnenej ploche.  

 Výsadby drevín a založenie trávnika sa budú realizovať na plochách, na ktorých bude 
urobená terénna úprava, následne sa plocha obrobí kultivátorom, vyrovná sa hrabaním a po 
výseve trávnika sa zavalcuje. Pred kultivátorovaním plochy sa pôda prihnojí rašelinovým 
substrátom v dávke 0,05 t/m2 a priemysleným hnojivom Cererit v dávke 0,03 kg/m2, hnojivá 
sa dôkladne premiešajú so zeminou. Na ploche musia byť dôkladne odstránené stavebné 
zvyšky a zvyšky koreňov stromov a krov, ktoré tu boli asanované. Povrch plochy musí byť 
vyrovnaný do výšky obrubníkov chodníka a detského ihriska aby po sadnutí zeminy 
nedochádzalo k naplavovaniu zeminy na spevnené plochy.  

Vlastná výsadba sa bude realizovať na pripravených pozemkoch a bude pozostávať 
z odstránenia burinného porastu, dodania a vysadenia drevín, mulčovania vysadených 
drevín (biodegradovateľná mulčovacia plachta). Súčasťou výsadby bude aj založenie 
trávnika (1 115 m2) na celej upravovanej ploche – okrem plôch s vysádzanými kríkmi a na 
ploche, ktorá vznikne po navážke substrátov na svahu pod detským ihriskom. 
Súčasťou realizácie sadovníckych úprav bude aj následné ošetrovanie vysadených drevín 
a založeného trávnika v dĺžke trvania jeden rok po výsadbe. 

 Hneď na začiatku je potrebné upozorniť realizátora sadovníckych úprav, že na plochách, 
ktoré sú určené na výsadbu drevín sa nachádzajú podzemné vedenia inžinierskych sietí 
a pred vlastnou výsadbou je nutné aby boli siete v teréne vytýčené ich správcami aby 
nedošlo pri výsadbe k ich poškodeniu. 

 

4.1 Návrh druhového zloženia sortimentu drevín 

 Sortiment vysadzovaných drevín je vybratý podľa podmienok, ktoré daná lokalita 
vyžaduje, odolnosť k zhoršeným pôdnym a stanovištným podmienkam a pod. 

Na základe týchto podmienok je navrhovaný nasledovný sortiment krov, ktoré budú 
vysádzané v určenom výsadbovom spone : 

    6 ks  Acer campestre Elsrijk (javor poľný cv.) 
    2 ks  Acer platanoides Cleveland (javor mliečny cv.) 
    3 ks  Cerasus avium Plena (čerešňa vtáčia cv.) 
    2 ks  Malus sp. Professor Sprenger (okrasná jabloň) 
    1 ks  Malus sp. Royalty (okrasná jabloň) 
135 ks  Aronia melanocarpa (arónia) 80 x 80 cm 
  45 ks  Cotoneaster horizontalis (skalník) 80 x 80 cm 
135 ks  Deutzia gracilis (trojpuk krehký) 80 x 80 cm 
  90 ks  Forsythia suspensa (zlatovka) 1,0 m 
135 ks  Juniperus media Pfitzeriana aurea (borievka) 80 x 80 cm 
  50 ks  Ligustrum vulgare Lodensee (zob vtáčí) 1,0 m 
  15 ks  Rosa rugosa Blanc double de Courbet (ruža vrásčitolistá) 1,0 m 
155 ks  Spiraea cinerea Grefsheim (tavoľník sivý) 1,0 m 
125 ks  Spiraea x vanhouttei (tavoľník Van Houtteho) 1,0 m 
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  90 ks  Stephanandra incisa (korunkovec) 1,0 m 
100 ks  Swida stolonifera Kelsey (svíb výbežkatý) 80 x 80 cm 
  40 ks  Ribes sanguinea Koja (ríbezľa krvavá) 1,0 m    
    
Celkovo bude vysadených 1 115 ks krov a 14 ks stromov. 

Veľkosti výsadbového materiálu : 
kry listnaté – výška 30/50 cm, kontajner 
kry ihličnaté – výška 20/30 cm, kontajner 
 

4.2 Technológia výsadieb drevín 

 Výsadby drevín budú urobené v riadnom agrotechnickom termíne, ktorý je nasledovný. 
Aby boli využité dve zrážkové obdobia – jeseň a jar, projektant odporúča aby sa výsadba 
zrealizovala v jesennom období v mesiacoch september až november (do nástupu mrazov), 
v prípade že bude nutné výsadby robiť na jar, tak v mesiacoch marec až apríl. V jarnom 
výsadbovom období dôsledne dodržať podmienku, že dreviny nebudú voľnokorenné.  

 Po plošnej úprave sa všetky plochy vyrovnajú doplnením zeminy. Po vyrovnaní plochy sa 
pristúpi k obrobeniu pôdy kultivátorom a po uľahnutí nakyprenej zeminy sa celá plocha 
vyrovná hrabaním a súčasne sa odstránia kamene (odvoz na skládku dodávateľa). 
Dreviny budú vysádzané v určených výsadbových sponoch (uvedené pri navrhovanom 
sortimente drevín), do jamiek o objeme 0,05 m3 s 30% výmenou pôdy – rašelina 
kompostovaná (záhradnícka zemina), stromy budú vysádzané do jamiek o objeme 1,5 m3 
s 30% výmenou pôdy. Pridávanú rašelinovú zeminu dôkladne premiešať s vykopanou 
zeminou. Kry vysádzané na svahoch budú sadené do jamiek o objeme 0,05 m3 s 30% 
výmenou pôdy.  
 Protierózne ryhy budú kopané ručne do hĺbky 200 mm a šírky 300 mm, jamky na výsadbu 
krov budú kopané do dna protieróznych rýh o objeme do 0,05 m3 v ryhách 0,8 – 1,0 m od 
seba.. Po vysadení krov bude profil rýh zasypaný štrkovito-piesčito-zemitým substrátom t.z 
stromový substrát, ktorý dažďovú vodu nasiakne a zabezpečí jej zadržanie na riešenom 
území. Stromový substrát bude pozostávať z 40% štrku frakcie 32/64 mm, 25% piesku 
a 35% zeminy - celkové množstvo substrátu 899 m x 0,3 m x 0,2 m x 1,4 (koeficient 
uľahnutia) = 75,52 m3. Ryhy budú kopané vo vzdialenosti 1,5 m od seba a rovnakú 
vzdialenosť budú mať od vrchnej hrany svahov.  
Pri výsadbe bude do jamky pridaný pôdny kondicionér v dávke na strom 50 g a 15 g na krík, 
súčasne budú dreviny prihnojené aj tabletovaným anorganickým hnojivom (hmotnosť tablety 
10 g) v dávke 1 ks na krík a 3 ks na strom. 
Listnaté stromy budú vysadené v nepravidelnom spone, tak ako je to vo výkresovej časti. 
Výsadbové miesta stromov vysádzaných pozdĺž chodníka je potrebné upraviť podľa 
vytýčenej trasy podzemných sietí verejného osvetlenia a vodovodného potrubia. Po vysadení 
stromov sa stabilizujú pomocou úväzkov o kolovú konštrukciu z troch kolov dĺžky 3 m, ktoré 
budú v hornej časti spojené drevenou latkou dĺžky 1 m. Kmeň stromov bude chránený 
v mieste vyviazania obalom z juty v dvoch vrstvách. Okolo vysadených stromov bude 
zhotovená dostatočne veľká zálievková misa, ktorá nebude zatrávnená.    
 Na zníženie prácnosti následnej údržby sa plocha vysadených krov – skupiny okolo 
detského ihriska celoplošne namulčuje vodopriepustnou biodegradovateľnou mulčovacou 
plachtou (123,6 m2 – plocha s rezervou 20%), ktorá sa zasype drvenou kôrou ihličnatých 
drevín v hrúbke vrstvy 10 cm. Kry na svahoch budú namulčované pomocou 
biodegradovateľných mulčovacích plachtičiek o rozmere 50 x 50 cm, ktorých plocha sa 
následne zasype drvenou kôrou ihličnatých drevín v hrúbke vrstvy 10 cm.    
Po ukončení výsadieb drevín sa pristúpi k založeniu trávnika (rovina 815 m2  a na svahu 300 
m2) parkovou trávnou zmesou, v ktorej budú prevládať výbežkaté druhy tráv (kostrava 
červená výbežkatá a lipnica lúčna – celkovo najmenej 50%), mätonoh trváci bude v zmesi 
obsiahnutý v maximálnej miere 20%. 
Pred výsevom sa celá plocha určená k založeniu trávnika skyprí – rozruší sa pôdny prísušok. 
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Trávnik bude vysiaty rovnomerne ručne trávnou zmesou 0,03 kg/m2. Následne sa semeno 
zaseká hrabľami do pôdy a zavalcuje sa. 
 
 
4.3 Ošetrovanie výsadieb 

 Ošetrovanie vysadených drevín začne po ukončení sadovníckych úprav a po ukončení 
preberacieho konania (konanie musí byť urobené vo vegetačnom období). Až po prebratí 
výsadieb budúcim správcom a odstránení prípadných vád zhotoviteľom bude nasledovať  
ošetrovanie v dobe trvania 1 rok. Ošetrovanie vysadených drevín a založeného trávnika 
vykonáva do preberacieho konania zhotoviteľ sadovníckych úprav. 

 V projektovej dokumentácii je navrhnuté následné ošetrovanie vysadených drevín v dĺžke 
trvania 1 rok po výsadbe, ktoré bude vykonávať zhotoviteľ stavby sadovníckych úprav 
nakoľko on priamo ručí za ujateľnosť a riadny rozvoj vegetácie počas celej dĺžky trvania 
záručnej lehoty. Je to aj z toho dôvodu, pretože až po dvoch rokoch budú dreviny 
dokázateľne zakorenené a schopné prežiť v zhoršených podmienkach. 

    Ošetrovanie bude pozostávať z odborného ošetrenia vysadených drevín v skupinách. 
Ošetrenie bude nasledovať po ukončení výsadieb a pozostáva z odburinenia plochy, 
zostrihnutie uschnutých, omrznutých konárikov krov alebo inak poškodených, výchovný rez 
krov a stromov a prípadný postrek proti škodcom a hubovým ochoreniam. Súčasťou 
ošetrovania bude aj napravenie mulčovacích materiálov pri ich prípadnom posune. V údržbe 
o trávniky sa budú robiť nasledujúce operácie – selektívny chemický postrek proti 
dvojklíčnym burinám – 2x , pokosenie (najmenej 5x rok) a vyhrabanie trávnika.   

 V prípade úhynu drevín je ich potrebné v rámci záručnej doby vymeniť (dosadiť nové 
jedince), nakoľko po ukončení 1-ročného ošetrovania bude vykonaná kontrola počtov drevín 
(ujateľnosť). Zálievka sa bude robiť celoplošne vo vegetačnom období a to v čase jarných 
a letných suchých obdobiach, v množstve 10 l/krík a 30 l/strom. Početnosť zálievok počas 
vegetačného obdobia bude 20x (celkové množstvo vody počas ošetrovania – 231,4 m3).   

 
 

5. BEZPEČNOSŤ PRÁCE 

 Počas realizácie stavby je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy 
týkajúce sa ochrany zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je povinný 
zaistiť zhotoviteľ stavby. 

Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať všetkým prácam v blízkosti podzemných 
a nadzemných vedení a tým predísť ich poškodeniu, resp. ublíženiu pracovníkov na zdraví. 
Všetky podzemné vedenia inžinierskych sietí je potrebné pred začatím výkopových prác 
vytýčiť ich správcom, prekážky treba označiť a za zníženej viditeľnosti osvetliť. 

Z bezpečnostných predpisov treba dodržiavať všetky platné predpisy v investičnej výstavbe, 
a to najmä Nariadenie vlády č. 396/2006 Zb. o bezpečnosti a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko a Vyhláška 374/90 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri 
stavebných prácach. Ďalej je nutné dodržiavať nasledovné zákony : 

Zákon č. 538/2005 Zb. o zdravotnej starostlivosti 
Zákon č. 124/2006 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia 
Zákon č. 125/2006 Zb. o inšpekcii práce 
Zákon č. 126/2006 Zb. o ochrane zdravia 
Zákon č. 281/2006 Zb. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci 
s bremenami 
Zákon č. 391/2006 Zb. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na pracovisku 

 Pre stavbu aktualizuje vybraný dodávateľ stavby projekt BaOZ. 
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6. ZÁVER 

 Pred zahájením realizačných prác dodávateľ sadovníckych úprav prizve na rokovanie 
investora stavby, budúceho správcu a projektanta. Na rokovaní budú prerokované zmeny 
technológií výsadby, zmeny v odrodovej a veľkostnej skladbe drevín v súvislosti od 
stanovištných podmienok.  

 Všetky zmeny, či už sa jedná o sortiment drevín alebo technológie výsadby musí mať 
dodávateľ sadovníckych úprav odsúhlasené vopred písomne projektantom.  

 

 

 

 

 

 

Vypracoval: Ing. Juraj Zvědělík 

                    05/2017 

 

 


