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02 - 0.02
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+1,380

+1,680
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O14

01- 1.02

1

Nástupný priestor pod podestou   30,90 m2

225,59 m2

Prezentovaný dochovaný stav - súčasť muzeálnej expozície, (možnosť polyfunkčného využitia

bez zabudovaného zariadenia)

194,69 m2

77,90 m2

 5,15 m2

     3,80 m2
   0,90 m2

      3,80 m2
    26,74 m2

PREDSIEŇ+WC /ŽENY/ - NÁVŠTEVNÍCI

DENNÁ MIESTNOSŤ ZAMESTNANCI

2,90 m2
SCHODIS. HALA+ SCHODISKO

PREDSIEŇ

UPRATOVAČKA
PREDSIEŇ+WC /MUŽI/ - NÁVŠTEVNÍCI

NÁSTUPNÝ KOMUNIKAČNÝ PRIESTOR

03 -1.01

+0,495

-0,600

+1,408

Z32

R 2

R 10

+0,050

-0,020

+0,100

+0,020
+0,050

02 - 1.08A

02 - 1.08B

02 - 1.08C

LEGENDA ÚČELU MIESTNOSTÍ - 1. NP OBJEKTU SO.02

OZN. ÚČEL MIESTNOSTÍ PLOCHA (m2) POVRCH
STROPOV

OZN.
PODLÁH POZNÁMKYÚPRAVA PODLÁH POVRCH

STIEN

834,3 m2

LEGENDA ÚČELU MIESTNOSTÍ - 1. NP OBJEKTU SO.01

OZN. ÚČEL MIESTNOSTÍ PLOCHA (m2) POVRCH
STROPOV

OZN.
PODLÁH POZN.

ÚPRAVA

PODLÁH
POVRCH

STIEN

LEGENDA ÚČELU MIESTNOSTÍ - 1. NP OBJEKTU SO.03

OZN. ÚČEL MIESTNOSTÍ PLOCHA (m2) POVRCH
STROPOV

OZN.
PODLÁH POZN.POVRCH

STIEN
ÚPRAVA

PODLÁH

02 - 2.11

02 - 1.02
02 - 1.03
02 - 1.04
02 - 1.05
02 - 1.06
02 - 1.07

02 - 1.10
02 - 1.11

02 - 1.12
02 - 1.13

02 - 1.15

02 - 1.16

Techn. zázemie, medzisklad

Separovaný zber odpadu, (vstavaný prístrešok)
  17,04 m2Komunikačný priestor

11,45 m2

Výstavný priestor - hradná kuchyňa   46,04 m2
Komunikačný a výstavný priestor   60,84 m2
Výstavný priestor, expozícia liečiteľstva a kúpeľníctva   40,65 m2

 39,51 m2Výstavný priestor - hradná spálňa
Voľne prístupný otvorený priestor   29,69 m2

Technické zázemie    7,23 m2
Komunikačný priestor, schody   11,53 m2

  7,42 m2Komunikačný priestor, schody

Kaplnka 73,98 m2

68,20 m2Komunikačný priestor

02 - 1.08

02 - 1.09

02 - 1.14
Otvorená arkádová chodba

Výstavný priestor - hradná zbrojnica

Otvorený komunikačný priestor  64,81 m2

 55,17 m2

  224,24 m2

02 - 1.01 7,86 m2

02 - 1.11/A Komunikačný priestor   6,26 m2
02 - 1.11/B Výhliadková terasa   18,59 m2
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D

JESTVUJÚCI STAV
SA ZAKONZERVUJE
REŠTAURÁTORSKY

STAT. ZABEZP.
VIĎ SPRÁVA
STATIKA

OCEĽ. KONŠT.
NEREZ. PLECH

  34,61 m2 DPIESKOVC. DLAŽBA03 - 1.01
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02 - 1.08A
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SLABOPRÚD
ING. ROMAN KLUČÁR

ING. ROMAN KLUČÁR

SITUÁCIA AREÁLOVÝCH ROZVODOV

15 x A4

tel:           0903 643863
e-mail:      klucar@abksro.sk
Ing. Roman Klučár

SO 11. SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY
SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY. Štruktúrovaná kabeláž. Kamerový systém. SO 11 -  1

DR 1.4.
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- dátová jednozásuvka 1 x RJ 45 - súčasť LAN siete (ŠK)

- hlavný dátový rozvádzač (v objekte SO 03), do ktorého bude privedený
prívod z centrálnej LAN siete (metalický kábel na telefón a optický kábel
na dáta) a z ktorého budú napájané dátové zásuvky káblami FTP a
optický kábel ( ako rezerva)  ku kamerám

DR 1.1 +
PbÚ

- dátová dvojzásuvka 2 x RJ 45 - súčasť LAN sieť - ŠK

- záverová hlava - pripojenie na VTSZAU

- kábel FTP (od rozvádzača k zásuvkám) v rúrke FXP16

- kábel optický  medzi rozvádzačmi 48 vláknový

- podružný dátový rozvádzač, umiestnený vo vstupnej časti hraduDR 1.3

- podružný dátový rozvádzač, v Západných palácochDR 1.2

- kábel optický (od rozvádzača k IP kamerám) 4-vláknový

Prúdová sústava:

napájanie: 1 NPE, 50 Hz, 230 V/TN-S
vyhodnocovacia časť: 2, 48V DC - ŠK a Kamerový systém
vyhodnocovacia časť: 2, 100V AC - Ozvučenie

Zaistenie bezpečnosti pred zásahom el. prúdom podľa STN 33 2000 - 4 - 41:
            411 ochranné opatrenie - samočinné odpojenie napájania, oddelenie obvodov (Ozvučenie)
            412 ochranné opatrenie - dvojitá alebo zosilnená ozolácia
            414 ochranné opatrenie - malé napätie PELV

3. SÚBEHY A KRIŽOVANIA S INÝMI PODZEMNÝMI VEDENIAMI - PODLA STN 736005

2. EXIST.PODZEMNÉ VEDENIA VYTÝČIŤ PRED REALIZÁCIOU VÝKOPU A CHRÁNIŤ PRED POŠKODENÍM

1. VŠETKY VÝKOPY REALIZOVAŤ RUČNE S OHLADOM NA  EXIST.PODZEMNÉ VEDENIA A POD

3 x 1-CHKE-V 2O1,5+
1 x 1-JE- H( St) H-V 4x2x0,8+
 3 x FTP v zemi
v rúrke 1 x FXKVR 63
1 x opt. kábel SM 48-vl. +
TCEPKPFLE 15XN0,8
1 x FXKVR 63 +
1 x HDPE LWL 50x4
 2 x FXKVR 50

káblové trasy popísané v objekte SO 03

- kábel metalický pre rozvod hlasového signálu TCEPKPFLE 10XN0,8  15XN0,8  a 20XN0,8 (podľa popisu)

2 x opt. kábel SM 48-vl.
1 x HDPE LWL 50x4
TCEPKFLE 20XN0,8

A/ Stavebné objekty:

B/ Vnútroareálové rozvody inžinierskych sietí
(viažúce sa na stavebné objekty 1-6):

SO.02

SO.01
SO.03

SO.05

SO.05

SO.05

SO.01 - románsky palác

SO.02 - západné paláce s kaplnkou

SO.03 - kapitánsky dom (sociálno - hygienické zariadenie)

SO.05A - úpravy plôch nádvoria (spevnené plochy, zelené plochy, opevnenie)

SO.05B - odvedenie dažďovej vody

SO.06 - sanácia hradného brala

SO.07 - kanalizácia ( delená na splaškovú a dažďovú )

SO.08 - voda

SO.09 - silnoprúdové rozvody

SO.10 - ochrana objektu pred účinkami blesku

SO.11 - slaboprúdové rozvody

D
R

 1
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ZAU

MONTÁŽNY POKYN:
1. POKLÁDKU RÚROK A KÁBLOV DO NOSNÝCH  KONŠTRUKCIÍ MEMBRÁNY DOHODNÚŤ S
DODÁVATEĽOM KONŠTRUKCIE, ZAPRACOVAŤ DO VÝROBNEJ DOKUMENTÁCIE
KONŠTRUKCIE EŠTE PRED VÝROBOU KONŠTRUKCIE !!!
2. PRED ZAŤAHOVANÍM KABELÁŽE DO PRIPRAVENÝCH RÚROK V KONŠTRUKCII
MEMBRÁNY, PRI UKLADANÍ KÁBLOV A PRI MONTÁŽI KRABÍC NA KONŠTRUKCIU
MEMBRÁNY - JE NEVYHNUTNÁ SPOLUPRÁCA S DODÁVATEĽOM MEMBRÁNY !!!

VZHLADOM K PAMIATKOVÉMU CHARAKTERU STAVBY TRASOVANIE VŠETKÝCH ROZVODOV A
SITUOVANIE VÝVODOV REALIZOVAŤ POD DOHLADOM ARCHEOLÓGA, PO ODSÚHLASENÍ HL.
INŽINIEROM PROJEKTU !!!!!!

NA VŠETKY ATYPOVÉ PRVKY, PO OVERENÍ ROZMEROV PRIAMO NA STAVBE, JE POTREBNÉ

DODÁVATEĽOM SPRACOVAŤ VÝROBNÚ (DIELENSKÚ) DOKUMENTÁCIU A ODSÚHLASIŤ JU S

INVESTOROM A GP !

AKÚKOĽVEK ROZMEROVÚ ALEBO MATERIÁLOVÚ ZMENU ODSÚHLASIŤ S GP !

VŠETKY TYPY MATERIÁLOV UVEDENÉ V PROJEKTE SÚ PREZENTOVANÉ LEN Z DôVODU
VYŠPECIFIKOVANIA POŽADOVANÝCH TECHNICKO - FYZIKÁLNYCH VLASTNOSTÍ. TIETO JE
NUTNÉ BEZ OHĽADU NA TYP MATERIÁLU DODRŽAŤ !

UPOZORNENIA A POKYNY:
1. SITUOVANIE A POČET ZÁSUVIEK, KAMIER A REPRODUKTOROV, AKO AJ OSTATNÝCH
VÝVODOV PRE INŠTALOVANÉ ZARIADENIA, UPRESNIŤ PRI REALIZÁCII V NÁVäZNOSTI NA
NÁVRH INTERIÉRU A POŽIADAVIEK INŠTALOVANÝCH ZARIADENÍ.
2. VŠETKY ZARIADENIA S POŽIADAVKOU NA KRYTIE "IP XY" A OSTATNÉ TECHNICKÉ
PARAMETRE, SÚ UVEDENÉ VO VÝKAZE VÝMER A V TECHNICKEJ SPRÁVE.
3. TRASY ROZVODOV KOORDINOVAŤ PRI REALIZÁCII S OHĽADOM NA PAMIATKOVÝ
CHARAKTER STAVBY A NA OSTATNÉ PROFESIE.
4. PRI UKLADANÍ ROZVODOV A ZARIADENÍ DO STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ SCHODÍSK JE
NEVYHNUTNÁ SPOLUPRÁCA SO STAVEBNOU ČASŤOU UŽ V RÁMCI PRÍPRAVY DIELENSKEJ
DOKUMENTÁCIE !

DR 1.1
+PbÚ

RÚ

    DOHĽADOM ARCHEOLÓGA

káblové trasy popísané v objekte SO 03

1 x FXKVR 50
rez. rúrky 2 x FXKVR 50 +
rez. rúrky 2 x HDPE LWL 50x4

2xFTP, 2x 4-vlákn. opt kábel
1xKSX40
2 x opt. kábel SM 48-vl.
1 x HDPE LWL 50x4
TCEPKFLE 20XN0,8

1 x FXKVR 50
rez. rúrky 2 x FXKVR 50 +
rez. rúrky 2 x HDPE LWL 50x4

1x FTP,1 x 4-vlakn. opt. kábel
1 x FXP 25
kábel klesá po múre ku kamere

2 x FTP, 2x 4-vlakn. opt. kábel
1 x FXP 32
kábel klesá po múre k
zásuvke s kamerou

1 x FTP,1x 4-vlakn. opt. kábel1 x FXP 25kábel klesá z múru do steny
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P 106-1.3

K 06-1.3

K 05-1.3K  07-1.3

K  08-1.3

K 09-1.3

6 x opt. kábel SM 4-vl.+
6 x FTP
1 x FXP 32
4 x FXP 25
v múre

K 02-1.3

1 x FTP,1x4-vlakn. opt. kábel
1 x FXP 25
kábel klesá po múre ku kamere

1 x FTP, 1x 4-vlakn. opt. kábel
1 x FXP 25
v stene

K 03-1.3

PT 102-1.3
PT 101-1.3

4 x FTP
1 x FXP 32
na stene

TCEPKFLE 20XN0,8
1 x FXP 32
na stene

ZMENA č. 4

PREDPOKLADANÁ TRASA EXIST.UZEMNENIA V ZEMI

-7-

630,68

630,83
630,70

-18- 3 x 1-CHKE-V 2O1,5+
1 x 1-JE- H( St) H-V 4x2x0,8+
+ 3 x FTP v zemi
v rúrke 1 x FXKVR 63
1 x opt. kábel SM 48-vl. +
TCEPKPFLE 15XN0,8
1 x FXKVR 63 +
1 x HDPE LWL 50x4
+ rez. rúrky 2 x FXKVR 50

Nie je riešený v tejto PD

K 01-1.3

1 x FTP,1x4-vlakn. opt. kábel
1 x FXP 25
 ku kamere

K 04-1.3

1x FTP,1 x 4-vlakn. opt. kábel
1 x FXP 25
kábel klesá po múre ku kamere

K  04-1.1 K  05-1.1

1x FTP,1 x 4-vlakn. opt. kábel
1 x FXP 25
kábel klesá po múre ku kamere

     2 x FTP,
2x 4-vl. opt. kábel
     2 x FXP 25
     v múre

2xFTP, 2x 4-vlákn. opt kábel
1xKSX40
ku kamerám

     2 x FTP,
1x 4-vl. opt. kábel
     2 x FXP 25
     v múre

3 x opt. kábel SM 4-vl.+
3 x FTP
3 x FXP 25
v múre

2 x opt. kábel SM 4-vl.+
2 x FTP
2 x FXP 25
v múre

objektív 8-32mm

P 101-1.3

P 102-1.3

P 103-1.3

P 104-1.3

P 107-1.3

P 108-1.3

P 109-1.3

P 105-1.3

- inštalačná krabica IP66

rezervné rúrky v zemi
príprava na ďalšiu etapu
1 x KOPOFLEX 63
2 x KOPOFLEX 50
1 x HDPE LWL 50x4
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P 101-1.2

K 01-1.2

v prvej etape
Šachta riešená

K 23-1.2

1 x opt. kábel SM 48-vl. +
TCEPKPFLE 10XN0,8

1 x opt. kábel SM 48-vl. +
TCEPKPFLE 10XN0,8

3 x FXKVR 63 +
1 x HDPE LWL 50x42x

K 04-1.2

2x

1 x opt. kábel SM 48-vl. +
TCEPKPFLE 10XN0,8
1xFTP

3 x FXKVR 63 +
1 x HDPE LWL 50x4
1x FXP 16

trasa uložená v zemi

1 x opt. kábel SM 48-vl. +
TCEPKPFLE 10XN0,8
3xFTP

3 x FXKVR 63 +
1 x HDPE LWL 50x4
3x FXP 16

trasa uložená v násype
nad klenbami

trasa uložená v násype
nad klenbami

trasa pod schodiskom
stúpanie nad klenby

vo výške okna veže

ČERVENÝM PÍSMOM TRASY A ROZVODY RIEŠENÉ V TEJTO ETAPE

MODRÝM PÍSMOM  KÁBLOVÉ ROZVODY V EXISTUJÚCICH TRASÁCH
RIEŠENÝCH V PRVEJ ETAPE

PROJEKT RIEŠI KÁBLOVÝ PREPOJ HLAVNÉHO DÁTOVÉHO
ROZVÁDZAČA DR1.1 V KAPITÁNSKOM DOME A ROZVÁDZAČA
PODRUŽNÉHO DR1.2 V ZÁPADNÝCH PALÁCOCH


