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1. TECHNICKÁ SPRÁVA 

1.1. Všeobecne 

Projekt rieši objekt SO08 Voda – prípojka studenej vody na stavbu : Rekonštrukcia Spišského hradu, Románsky 
palác a západné paláce.  

Rieši sa prípojka studenej vody do rekonštrukcie objektu – SO03 Kapitánsky dom (sociálno – hygienické 
zariadenie).  

1.2. Východiskové podklady 

Situácia, výškopis, projekt stavby, STN EN 12056 - STN 73 6760, STN EN 806, 73 6660, 73 6655, príslušné STN a 
vyhlášky.  

Pri výstavbe vodovodu bude potrebné dodržať ON 75 5411, STN 75 6005, 75 5401, 75 5402, 75 5911, 73 3050, 
940400, 755410, 736632, 92 0400 a predpisy o bezpečnosti práce, ako i montážne predpisy pre práce a montáž 
potrubí z PE.  

1.3.  Popis 

1.3.1. Popis - existujúci stav 

Vodovod je zrealizovaný v r.2006 až na prvé nádvorie (1.PP). Prívod vody je potrubím HDPE 110X10 cez 
automatickú tlakovú stanicu ATS. Existujúca ATS je navrhnutá na Qpož = 6,7 l.s-1, H=98 m (+20m rezerva), Qmax= 
7,5 l.s-1, 3x čerpadlo s frekvenčným meničom otáčok + tlaková membránová nádoba.  

Na prvom nádvorí je osadený podzemný hydrant DN100 a je zhotovený prívod vody prípojkou DN50 (d63) do 
objektu NKP, do vodomernej šachty. Skutkový stav na prvom nádvorí (1.PP) je cca 0,4 MPa (4 bar). 

1.3.2. Navrhovaný stav 

Na druhom nádvorí (1.NP) sa rieši rekonštrukcia objektu – SO03 Kapitánsky dom (sociálno – hygienické 
zariadenie).  

Prípojka studenej vody sa napojí na existujúci rozvod vody v existujúcej šachte objektu NKP,  umiestnenej na 
1.PP Spišského hradu. 

Prípojka studenej vody bude na druhé nádvorie (1.NP) dopravované výtlačným potrubím DN32 (HDPE d40x3,7 
s termoizoláciou d40/91), v dĺžke 175,0m pomocou AT stanice – Hydro MPC-E2 CRIE 3-5, Q=2,5 m3.h-1, H=36m, 
tlak na saní 4 bar, P1=0,75 kW, 380-415/220-240V, 60Hz, sacie a výtlačné hrdlo 2“, R 2“/5/4“. Je to malá vodáreň 
v kompaktnom prevedení, má 2 vertikálne odstredivé čerpadlá, tlakovú nádobu o objeme 100 l. ATS sa osadí do 
pivnice pod existujúcu vodomernú šachtu.  

Vedľa základu  pod ATS sa zriadi havárijna jímka o rozmeroch 600x600x700 mm, do ktorej sa osadí ponorné 
kalové čerpadlo typu UNILIFT AP 12.40.06 A1, H=8,81m, Q=2,7 l.s-1, 50Hz, 1x230V, 0,9kW, 4,4A, IP68. 

Bod napojenia na existujúci rozvod vody bude v existujúcej vodomernej šachte. Výtlačné potrubie DN32 bude 
vystupovať z existujúcej VŠ, kde bude osadený vodomer pre meranie spotreby vody – Kapitánsky dom - (sociálno 
– hygienické zariadenie). Výtlačné potrubie vody d40/91 zo šachty bude vedené vedľa existujúcej prípojky, ďalej 
v trase a nivelete už existujúceho ležatého potrubia kanalizácie.  

Mimo sezónu prevádzky hradu sa voda z potrubia vypustí. V lomovom bode L18 - najnižší bod sa zhotoví šachta 
pre osadenie vypúšťacej armatúry.  

Spoločná trasa kanalizácie a vody je  vedená v súhlase s platnými STN  a je zrejmá z výkresovej časti projektu, je 
v súlade s ostatnými inžinierskymi sieťami a v súlade s koordinačným plánom riešeného územia. 



  Strana 4 

 

Stavba :  Rekonštrukcia Spišského hradu, Románsky palác a západné paláce   
Objekt :  SO08 - Voda   
Diel : Zdravotechnika – zmena č.1 
Stupeň : Projekt pre realizáciu stavby 
Číslo zákazky :  02/2011  03.2014 

1.3.3. Potrubie – voda 

ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE  

Prepravované médium: pitná voda podľa STN 75 71 11 

Prípojka studenej vody 

Dimenzia:  DN - 32   /d- 40x3,7/ dl. =    175,0 m 

Materiál:   potrubie pre tlakový rozvod pitnej vody PE 100, PN-16, SDR11 s termoizoláciou – typu 
BRUGG d40/91.     

1.3.4. Tlaková skúška    

Tlaková skúška vodovodného potrubia na pevnosť a vodotesnosť sa vykoná podľa STN 755403  /EN 805/, ( STN 
75 5911 ).   

1.3.5. Vodovodné šachty  

Vodomerná šachta – existujúca. 

Šachta na vstupe do Kapitánskeho domu s hlavným uzáverom vody bude súčasťou stavebných úprav.   

Na trase pre vypúšťanie vody z potrubia sa osadí  typová vodovodná šachta plastová typu SVK 1500/1000. 

1.3.6. Zemné práce 

Zemné práce sa vykonajú v súlade s STN 733050, 736632 a 733050. Šírka ryhy  je do 0,8 m. Hĺbka ryhy je zrejmá 
z pozdĺžneho profilu. Pod potrubie  navrhujeme urobiť  lôžko o hrúbke 150 mm z piesku. Lôžko musí byť 
zhutnené. Úpravu dna ryhy a zhutnenie robiť v súlade s STN 736632 čl. 3.  Obsyp potrubia urobiť z piesku o min. 
hrúbke  100 mm nad potrubie.  

Väčšia časť trasy rozvodu vody bude vedená v spoločnom výkope s prípojkou kanalizácie a s rozvodom 
silnoprúdu a slaboprúdu.  

Pred obsypom sa urobí ešte hlavná tlaková skúška. Po vyhotovení tlakovej skúšky sa ryha zasype výkopovým 
materiálom. Stabilizácia polohy, obsyp a zásyp potrubia robiť v súlade s čl.6 STN 736632. Ryha pri výkope nad 
1,30 m  bude pažená príložným pažením. Prebytočná zemina sa odvezie na skládku určenú investorom stavby, 
alebo sa použije na  terénne úpravy v rámci stavby.    

Pred začiatkom výkopových prác je nutné vytýčiť všetky podzemné vedenia, sondážou preveriť hĺbky uloženia 
jestvujúcich sieti !  Pri križovaní s jestvujúcimi inžinierskymi sieťami robiť výkop ručne! 

Pred začatím výkopových prác sa preverí bod napojenia a jeho hĺbkové zhotovenie. 

Trasa vodovodu v zemi bude označená fóliou bielej farby podľa STN 736006/Z1 vo výške min. 0,2 m nad 

potrubím a signalizačným vodičom CE 4,0 mm2
pripevneným k potrubiu na vrchole a vyvedeným do objektov. 

Ukladanie vodiča robiť v súlade s STN 736632 čl. 4.5. Vodič sa k rúre prichytí dvojnásobným ovinutím 
samolepiacou páskou vo vzdialenosti po cca 1,5 m. 

Pri výkopoch rýh pre inžinierske siete prizvať archeológa. 

1.4. Bilancie 

Rieši sa odvod splaškových vôd (SO07) a prípojka studenej vody(SO08) do rekonštrukcie objektu – SO03 
Kapitánsky dom (sociálno – hygienické zariadenie).  

Maximálna spotreba vody: 

3 umývadla (q=0,2 l.s-1), 3 WC (q=0,1 l.s-1), 1 výlevka (q=0,2 l.s-1), 1 drez (q=0,2 l.s-1) 

Qmax = ∑ ϕ.q.n = ∑ (0,8.0,2.3 + 0,3.0,1.3 + 0,3.0,2.1 + 0,3.0,2.1) = 0,69 l.s-1  = 2,5 m3.h-1 



  Strana 5 

 

Stavba :  Rekonštrukcia Spišského hradu, Románsky palác a západné paláce   
Objekt :  SO08 - Voda   
Diel : Zdravotechnika – zmena č.1 
Stupeň : Projekt pre realizáciu stavby 
Číslo zákazky :  02/2011  03.2014 

 

Potreba pitnej vody: 

2 administratíva 60 l/deň.osoba  QP = 120 l/deň 

100 návštevníci   5 l/deň.osoba  Qp = 500 l/deň 

Qm = Qp .kd = (120+500) . 1,5 = 930 l/deň 

Qhod = Qm . kh /24 = 930.1,8/24 = 69,75 l/hod 

Qsec = Qhod/3600 = 69,75/3600 = 0,02 l.s-1 

Qroč. = 620.180 = 111,6 m3/rok   (pre 6 mes. sezónu) 

Výpočet množstva splaškových a dažďových vôd: 

3 umývadla (q=0,5 l.s-1), 3 WC (q=2 l.s-1), 1 výlevka (q=0,8 l.s-1), 1 drez (q=0,8 l.s-1) 

QWW = K. √     = 0,7 . √                      = 2,11 l.s-1 

Strecha pultová =  68,05 m2 

Qr  = r. ϕ . A = 0,023 . 1 . 68,05 = 1,56 l.s-1 

1.5. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

Počas stavebných prác je dodávateľ resp. zúčastnení dodávatelia povinní rešpektovať a dodržiavať normy, 
technické a technologické postupy a riadiť sa Vyhláškou č. 374/1990 Zb., SÚBP a SBÚ O bezpečnosti práce a 
ostatnými súvisiacimi predpismi a podmienkami vyplývajúcimi z Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. O 
minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, z Nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z.z. 
O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko, z Nariadenia vlády SR č. 387/2006 
Z.z. O minimálnych požiadavkách na používanie označenia, symbolov a signálov na zaistenie bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci v  súvislosti s uplatnením STN 01 0802 a z Nariadenia vlády SR č. 281/2006 Z.z. O 
minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci s bremenami.  

Zákon č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Pri práci postupovať podľa platných STN 73 3050 

1.6. Záver 

Trasa kanalizácie a vodovodu je na území, ktoré je tvorené masívom travertínu a kopcom Spišského hradu. 
Celistvé travertíny vystupujú často až na povrch. Trasa uloženia potrubí sa bude musieť prispôsobiť existujúcemu 
stavu. 

Kapacitne súčasné napojenie areálu hradu na existujúce rozvody inžinierskych sietí sú postačujúce. Rieši sa len  
zabezpečenie požadovaného tlaku vody vzhľadom k výškovému prevýšeniu.  

Z hľadiska  požiarnej ochrany nie je treba riešiť osobitné opatrenia. Vodovod a kanalizácia je podzemná stavba, 
bez požiarneho rizika. AT stanica bude slúžiť len na dopravu vody do objektu SO03 Kapitánsky dom (sociálno-
hygienické zariadenie)a nebude zabezpečovať vodu na hasenie požiarov, nakoľko zabezpečiť dostatočný tlak 
vody na skalné bralo je technicky nereálne  a preto sa na túto AT stanicu nevzťahuje čl. 6.1 STN 92 400. 

Inžinierske siete, kanalizácie a vody – trasovanie je obsiahnuté vo výkresovej časti. 

 

Poprad, 03.2014                                                                                          

Vypracoval : Pavlanská Eleonóra 
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2. ŠPECIFIKÁCIA MATERIÁLU 

 


