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1. TECHNICKA SPRAVA

1.1. VSeobecne

Projekt riesi objekt SO08 Voda — pripojka studenej vody na stavbu : Rekonstrukcia SpiSského hradu, Romansky
paldc a zdpadné palace.

Riesi sa pripojka studenej vody do rekonstrukcie objektu — SOO03 Kapitdnsky dom (socialno — hygienické
zariadenie).

1.2. Vychodiskové podklady

Situdcia, vyskopis, projekt stavby, STN EN 12056 - STN 73 6760, STN EN 806, 73 6660, 73 6655, prislusné STN a
vyhlasky.

Pri vystavbe vodovodu bude potrebné dodrzat ON 75 5411, STN 75 6005, 75 5401, 75 5402, 75 5911, 73 3050,
940400, 755410, 736632, 92 0400 a predpisy o bezpecnosti prace, ako i montazne predpisy pre prace a montaz
potrubi z PE.

1.3. Popis

1.3.1. Popis - existujuci stav

Vodovod je zrealizovany v r.2006 az na prvé nadvorie (1.PP). Privod vody je potrubim HDPE 110X10 cez
automaticku tlakovu stanicu ATS. Existujica ATS je navrhnutd na Qpoz? = 6,7 I.s™", H=98 m (+20m rezerva), Qmax=
7,51.s? 3x Cerpadlo s frekvenénym meni¢om otacok + tlakovd membranovda nadoba.

Na prvom nadvori je osadeny podzemny hydrant DN100 a je zhotoveny privod vody pripojkou DN50 (d63) do
objektu NKP, do vodomernej Sachty. Skutkovy stav na prvom nadvori (1.PP) je cca 0,4 MPa (4 bar).

1.3.2. Navrhovany stav

Na druhom nadvori (1.NP) sa rieSi rekonstrukcia objektu — SO03 Kapitansky dom (socidlno — hygienické
zariadenie).

Pripojka studenej vody sa napoji na existujuci rozvod vody v existujucej Sachte objektu NKP, umiestnenej na
1.PP Spisského hradu.

Pripojka studenej vody bude na druhé nadvorie (1.NP) dopravované vytlacnym potrubim DN32 (HDPE d40x3,7
s termoizolaciou d40/91), v dizke 175,0m pomocou AT stanice — Hydro MPC-E2 CRIE 3-5, Q=2,5 m>.h? H=36m,
tlak na sani 4 bar, P1=0,75 kW, 380-415/220-240V, 60Hz, sacie a vytlacné hrdlo 2, R 2“/5/4“. Je to mala vodaren
v kompaktnom prevedeni, ma 2 vertikdlne odstredivé Cerpadld, tlakovi nadobu o objeme 100 I. ATS sa osadi do
pivnice pod existujucu vodomernu Sachtu.

Vedla zakladu pod ATS sa zriadi havarijna jimka o rozmeroch 600x600x700 mm, do ktorej sa osadi ponorné
kalové ¢erpadlo typu UNILIFT AP 12.40.06 A1, H=8,81m, Q=2,7 l.s?, 50Hz, 1x230V, 0,9kW, 4,4A, IP68.

Bod napojenia na existujuci rozvod vody bude v existujicej vodomernej Sachte. Vytlacné potrubie DN32 bude
vystupovat z existujucej VS, kde bude osadeny vodomer pre meranie spotreby vody — Kapitansky dom - (socidlno
— hygienické zariadenie). Vytla¢né potrubie vody d40/91 zo Sachty bude vedené vedla existujlcej pripojky, dalej
v trase a nivelete uz existujliceho leZatého potrubia kanalizacie.

evvs

pre osadenie vypustacej armatury.
Spolocna trasa kanalizacie a vody je vedenad v suhlase s platnymi STN a je zrejma z vykresovej Casti projektu, je
v sulade s ostatnymi inZinierskymi sietami a v stlade s koordinaénym planom rieseného tUzemia.

Stavba . Rekonstrukcia Spisského hradu, Romansky palac a zdpadné palace
Objekt : SO08 - Voda

Diel : Zdravotechnika —zmena ¢.1

Stupen : Projekt pre realizaciu stavby

Cislo zakazky : 02/2011 03.2014



Termoklima

Poprad Strana 4

1.3.3. Potrubie - voda

ZAKLADNE TECHNICKE UDAJE

Prepravované médium: pitna voda podla STN 75 71 11
Pripojka studenej vody

Dimenzia: DN -32 /d-40x3,7/dl.= 175,0m

Materidl:  potrubie pre tlakovy rozvod pitnej vody PE 100, PN-16, SDR11 s termoizoldciou — typu
BRUGG d40/91.

1.3.4. Tlakova skuska

Tlakova skuska vodovodného potrubia na pevnost a vodotesnost sa vykona podla STN 755403 /EN 805/, ( STN
755911).

1.3.5. Vodovodné Sachty

Vodomerna Sachta — existujuca.

Sachta na vstupe do Kapitanskeho domu s hlavnym uzéverom vody bude stc¢astou stavebnych tprav.

Na trase pre vypustanie vody z potrubia sa osadi typova vodovodna Sachta plastova typu SVK 1500/1000.

1.3.6. Zemné prace

Zemné prace sa vykonaju v stlade s STN 733050, 736632 a 733050. Sirka ryhy je do 0,8 m. Hibka ryhy je zrejma
z pozdizneho profilu. Pod potrubie navrhujeme urobit 16zko o hribke 150 mm z piesku. Lézko musi byt
zhutnené. Upravu dna ryhy a zhutnenie robit v stlade s STN 736632 ¢&l. 3. Obsyp potrubia urobit z piesku o min.
hridbke 100 mm nad potrubie.

V&csia Cast trasy rozvodu vody bude vedenad v spoloénom vykope s pripojkou kanalizdcie asrozvodom
silnoprudu a slabopruddu.

Pred obsypom sa urobi este hlavna tlakova skuska. Po vyhotoveni tlakovej skusky sa ryha zasype vykopovym
materidlom. Stabilizacia polohy, obsyp a zasyp potrubia robit v stlade s ¢él.6 STN 736632. Ryha pri vykope nad
1,30 m bude paZena priloZznym pazenim. PrebytoCna zemina sa odvezie na sklddku uréenu investorom stavby,
alebo sa pouZije na terénne Upravy v ramci stavby.

Pred zaciatkom vykopovych prac je nutné vytycit vietky podzemné vedenia, sondazou preverit hibky uloZenia
jestvujucich sieti ! Pri krizovani s jestvujucimi inZinierskymi sietami robit vykop ruéne!

Pred zacatim vykopovych prac sa preveri bod napojenia a jeho hibkové zhotovenie.

Trasa vodovodu v zemi bude oznadend fdliou bielej farby podla STN 736006/Z1 vo vyske min. 0,2 m nad
potrubim a signalizaénym vodi¢om CE 4,0 mm? pripevnenym k potrubiu na vrchole a vyvedenym do objektov.
Ukladanie vodica robit vsulade sSTN 736632 ¢l. 4.5. Vodi¢ sa k rure prichyti dvojndasobnym ovinutim
samolepiacou pdaskou vo vzdialenosti po cca 1,5 m.

Pri vykopoch ryh pre inZinierske siete prizvat archeoléga.

1.4. Bilancie

Riesi sa odvod splaskovych véd (SO07) a pripojka studenej vody(SO08) do rekonstrukcie objektu — SO03
Kapitansky dom (socialno — hygienické zariadenie).

Maximalna spotreba vody:
3 umyvadla (q=0,2 I.s*), 3 WC (q=0,1 I.s™), 1 vylevka (q=0,2 I.s), 1 drez (q=0,2 I.s™")

max= 35 @.0.n =5 (0,8.0,2.3+0,3.0,1.3+0,3.0,2.1+0,3.0,2.1) = 0,69 l.s* =2,5m*h*
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Potreba pitnej vody:
2 administrativa 60 |/deri.osoba Qp=1201/den
100  navstevnici 5 |/deri.osoba Q, =500 I/den

Qm = Qg .kg=(120+500) . 1,5 = 930 I/den

Qhog= Qm kn/24 =930.1,8/24 = 69,75 |/hod

Qsec = Qoa/3600 = 69,75/3600 = 0,02 I.s™

Qo = 620.180 = 111,6 m*/rok (pre 6 mes. sezénu)

Vypocet mnozstva splaskovych a dazd'ovych vod:

3 umyvadla (g=0,5 I.s*), 3 WC (q=2 I.s%), 1 vylevka (q=0,8 |.s), 1 drez (9q=0,8 I.s™")
Quw=K./X.DU=0,7.4/32+3.05+1.08+ 1.08=2,111s"

Strecha pultova = 68,05 m’

Q =r.@.A=0,023.1.68,05=1,561s"

1.5. Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci

Pocas stavebnych prac je dodavatel resp. ztucastneni doddavatelia povinni respektovat a dodrZiavat normy,
technické a technologické postupy a riadit sa Vyhlaskou €. 374/1990 Zb., SUBP a SBU O bezpecnosti prace a
ostatnymi sudvisiacimi predpismi a podmienkami vyplyvajucimi z Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.z. O
minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, z Nariadenia vlady SR ¢. 391/2006 Z.z.
O minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych pozZiadavkach na pracovisko, z Nariadenia vlady SR ¢. 387/2006
Z.z. O minimdlnych poZiadavkach na pouZivanie oznacenia, symbolov a signdlov na zaistenie bezpelnosti a
ochrany zdravia pri praci v suvislosti s uplatnenim STN 01 0802 a z Nariadenia vlady SR ¢. 281/2006 Z.z. O
minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych poziadavkach pri praci s bremenami.

Zakon ¢.124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov.
Pri praci postupovat podla platnych STN 73 3050

1.6. Zaver

Trasa kanalizdcie avodovodu je na uUzemi, ktoré je tvorené masivom travertinu a kopcom Spisského hradu.
Celistvé travertiny vystupuju ¢asto aZ na povrch. Trasa uloZenia potrubi sa bude musiet prispdsobit existujucemu
stavu.

Kapacitne sucasné napojenie arealu hradu na existujice rozvody inZinierskych sieti si postacujuce. Riesi sa len
zabezpeclenie poZadovaného tlaku vody vzhladom k vySkovému prevyseniu.

Z hladiska poZiarnej ochrany nie je treba riesit osobitné opatrenia. Vodovod a kanalizacia je podzemna stavba,
bez pozZiarneho rizika. AT stanica bude sltzit len na dopravu vody do objektu SO03 Kapitansky dom (socialno-
hygienické zariadenie)a nebude zabezpelovat vodu na hasenie poziarov, nakolko zabezpecit dostatocny tlak
vody na skalné bralo je technicky neredlne a preto sa na tdto AT stanicu nevztahuje ¢l. 6.1 STN 92 400.

InZinierske siete, kanalizacie a vody — trasovanie je obsiahnuté vo vykresovej Casti.

Poprad, 03.2014
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2. SPECIFIKACIA MATERIALU
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