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Sprievodná a súhrnná technická správa – doplnenie 11/2022 

k pôvodnej správe z 09/2011 a 18.3.2014 

 

1. Identifikačné údaje stavby 
 

 

 
Názov akcie: Rekonštrukcia Spišského hradu, Románsky palác a Kapitánsky dom – 2. etapa 

 
 

Identifikačné údaje stavby: 
Kat. územie, č. parcely: KÚ Žehra, č. parcely 476 
Obec, mesto: Žehra 

Okres: Spišská Nová Ves 

Kraj: košický 

Adresa: Spišský hrad 

Č. ÚZPF: 830/1 – 43 

Riešené objekty : zaužívaný názov: 
830/2 – palác hradný I. románsky palác 
830/5 – kaplnka hradná kaplnka 
830/6 – palác hradný II. západné paláce 
830/9 – nádvorie I. hradné jadro, vrchné nádvorie 

 
Súčasť chráneného celku: zapísaného v Zozname svetového kultúrneho dedičstva 

pod názvom: 
Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia pod č. WH List ref: 620 
Ochranné pásmo NKP Spišský Hrad 

 
2. Identifikačné údaje stavebníka, investora a zhotoviteľa 

 

 

Stavebník, investor: Slovenské národné múzeum 
Vajanského nábrežie č. 2 
P.O.BOX 13 
810 06 Bratislava 16 
IČO: 00164721 
DIČ: 2020603068 

 

Zhotoviteľ: Štúdio J+J, s.r.o. 
Vysoká 65, 054 01 Levoča 
IČO: 36 807869 
DIČ: 2022415549 

Zodpovedný projektant: Ing. arch. Magdaléna Janovská 
autorizovaný architekt SKA, reg. č. 00650 AA 

Spolupráca na aktualizácii PD : Ing. Jozef Zavacký, časť statika 
Ing. arch. Ján Dolejší, membrána 
Ing. Jaroslava Buranovská, EZPRO Poprad ( ELI- silnoprúd) 
Ing. Roman Klučár , slaboprúdové rozvody 
Doc. Ján Vlčko, CSc - inžinierska geológia 
Anna Hricová, ekonomické náklady 
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3. Základné údaje o rozdelení projektu na etapy 
 

 

Predmet projektovej dokumentácie z r. 2011 bol rozdelený na dve etapy, pričom 1. etapa bola realizovaná  
v r. 2020. V r. 2021 boli začaté práce na realizácii 2. etapy, ktoré boli prerušené v r. 2022. 
 

1. Etapu stavby tvorili:  

A/ Stavebné objekty: 

SO.03 – kapitánsky dom (sociálno - hygienické zariadenie) 
- stavebné úpravy nástupného priestoru m. č. 03-1 

SO.05b -odvodnenie plôch nádvoria 
SO.06 – sanácia hradného brala 

1. časť v intraviláne – realizovaná zo strany románskeho predhradia 
 

B/ Vnútro areálové rozvody inžinierskych sietí: 
SO.07 – kanalizácia 
SO.08 – voda 
SO.09 – silnoprúdové rozvody 
SO.10 – ochrana objektu pred účinkami blesku 
SO.11 – slaboprúdové rozvody, 1. časť 

 
2. Etapu stavby tvoria : 

 
A/ Stavebné objekty: 
SO.01 – románsky palác ( muzeálna expozícia ) 
SO.02 – západné paláce s kaplnkou 
SO.05a – úpravy plôch nádvoria 

(spevnené plochy, zelené plochy, opevnenie) 
SO.06 – sanácia hradného brala, 2. časť - extravilán 

 
B/ Vnútroareálové rozvody inžinierskych sietí : 

 

SO.11 – slaboprúdové rozvody, 2. časť 
 
V rámci realizácie prác v r. 2021 - 2022 boli z 2. etapy zrealizované nasledovné práce: 
SO.01 – románsky palác ( muzeálna expozícia ) 
- odstránená časť koruny muriva, podchytené otvory drevenou výdrevou 
- začaté práce na archeologickom výskume nad klenbou 1. NP v rámci  odstraňovania násypov 
SO.02 – západné paláce s kaplnkou 
- rekonštrukcia strechy kaplnky 
- odstránená nášľapná časť – dlažba z terás 
- odstránené čiastočne cementové omietky v arkádovej chodbe 
- reštaurátorské práce, pozostávajúce z: 

Reštaurátorského výskumu a spracovania Návrhu na reštaurovanie Kaplnky 
Reštaurátorského výskumu a spracovania Návrhu na reštaurovanie  západných palácov 
Začaté boli reštaurátorské práce na odstraňovaní sekundárnych omietok v kaplnke ( exteriér a interiér ) a v interiéri 
arkádovej chodby 

SO.05a – úpravy plôch nádvoria 
(spevnené plochy, zelené plochy, opevnenie) 

- čiastočne boli odstránené násypy v okolí románskeho paláca 
SO.06 – sanácia hradného brala, 2. časť – extravilán – ukončená kompletne. 
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Predmetom zmeny č. 1 a doplnenia realizačnej projektovej dokumentácie je: 
- aktualizácia rozpočtu stavby z r. 2020 na CÚ 2022, ako aj zmeny súvisiace z čiastočnej realizácie 

stavebných prác a doplnenia prác z dôvodu výrazne väčšieho narušenia objektov oproti stavu z r. 2011 
(viď. popis nižšie), ako aj na základe poznatkov získaných z realizácie sond a doplnenia 
reštaurátorských výskumov,  

- aktualizácia špecifikácie technických zariadení a materiálov 
- získanie poznatkov z 1. etapy realizácie obnovy, 
- PD obsahuje zmeny a doplnky na základe skutočného vyhotovenia predmetných stavebných objektov počas 1. 

etapy a čiastkovej realizácie prác z 2. etapy. 
 

Predmetné zmeny a doplnky sú v súlade s vydaným a platným stavebným povolením a ich dodatkov : 
Stavebné povolenie č. 141/ŠS/11-AM z 2.9.2011, vydala Obec Žehra – stavebný úrad 
Žehra č. 104, 053 61 Spišské Vlachy 
Rozhodnutie na uskutočnenie vodných stavieb č. 2011/00719-3, z 12.9.2011, vydal 
Obvodný úrad životného prostredia v Spišskej Novej Vsi, 
a týkajú sa iba zmien v postupnosti stavebnej obnovy a trasovaní káblových vedení / napojení stavebných 
objektov na nich, aktualizáciu stavebných materiálov a výrobkov. Nejedná sa o zmenu predmetu stavby. 
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4. Súhrnný prehľad a zdôvodnenie aktualizácia PD 03/2020 a nadväzne PD zmena č. 1 z 11/2022 
 

 

Požiadavky na vyvolané investície: 
V rámci obnovy predmetných objektov Románsky palác a Kapitánsky dom nie sú známe žiadne vyvolané investície. 
Potrebou je napojenie riešených oboch objektov na inžinierske siete v rámci už zrealizovaných napojení sietí vo 
vrchnom nádvorí v priebehu 1. etapy stavby, viď. koordinačná situácia ( SO.07-SO.11 a zmeny PD týchto objektov 
v rámci aktualizácie 03/2020). 
Súčasťou postupu prác, pokiaľ má byť realizácia stavebného objektu SO.01 ukončená (objekt napojený na rozvody 
IS), musia byť zrealizované siete najprv v objekte SO.02 nakoľko cez tento objekt a rozvádzače v ňom, sú rozvody 
trasované. 
Prepracované a doplnené boli projektové časti pôvodnej realizačnej PD z r. 2011, a to aktualizácia 2014, ktorá sa 
týkala rozdelenia projektu stavby na etapy, s aktualizáciou pre 1. etapu stavby (tvorí prílohu podkladov, aby bolo 
možné pochopiť ďalšie nasledujúce úpravy) a spracovaná aktualizácia 03/2020, ktorá sa týkala zmien vyvolaných 
už skutočne zrealizovanou stavbou počas 1. etapy (2019-2020). Úpravy v PD označené ako zmena č. 1 súvisia so 
zmenou stavu objektov v priebehu od doby spracovania projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby od r. 2011 
a už uskutočnenými stavebnými prácami z 2. etapy a doplnenými reštaurátorskými výskumami a spracovanými 
Návrhmi na reštaurovanie pamiatky. 

 
Všeobecne platné zásady pre statickú stabilizáciu objektov: 

V zásade je potrebné uviesť, že pôvodná PD (vrátane technických správ statiky) v podstate platí, avšak je 
nutné upozorniť, že po ďalšej dekáde sú nosné konštrukcie záujmových objektov obnovy hradu v oveľa horšom 
stavebno-technickom stave, čo sa prejaví aj na zväčšenom rozsahu sanačných prác a zásahov. 

V každom prípade sa individuálne o rozsahu opráv bude definitívne rozhodovať až po podrobných 
obhliadkach porušených konštrukcií z blízka (po postavení lešenia - z lešenia); problematické a sporné miesta 
nosných konštrukcií s kritickými poruchami sa budú musieť podrobiť doplňujúcej diagnostike stavu materiálov. Pri 
zásahoch do pôvodného muriva (napr. vŕtaní pre kotvenie) je vhodné uprednostniť bezotrasové 
technológie. 

 
A/ Stavebné objekty: 
SO.01 – románsky palác 
Zmena: 2014 
– doplnenie vretenového schodiska s prepojením na západné paláce 
- zmena napojenia slaboprúdových rozvodov 

Aktualizácia 03/2020 a 11/2022 

Suterén: piliere a pieskovcové opracované kamenné bloky v stenách, na ktorých je nasadená klenba bude potrebné 

vymeniť v omnoho väčšom rozsahu až po 100%, nestačí už len vložkovať. 

Klenbu bude potrebné v časti, kde došlo už k jej statickej deštrukcii rozobrať a premurovať nanovo (najmä časť pri  

vstupe do 1. NP). Nakoľko v súčasnosti je klenba  zo spodnej  strany debnená  a podchytená  drevenou 

konštrukciou  a z rubovej strany je ešte násyp nad klenbou opatrenou provizórnym prestrešením, nie je možné 

rozsah prác nateraz posúdiť. 

Záklenky združených románskych otvorov sú zosadnuté, bude potrebné ich prinavrátiť do pôvodnej polohy + 

vymeniť stredové stĺpiky združených románskych okien za kópie. 

Stav gotického arkiera na južnej fasáde je výrazne zhoršený a bude potrebné ho okrem reštaurátorských prác aj 

staticky stabilizovať. 

Stav koruny muriva je viac narušený a bude potrebné väčší objem muriva rozobrať a premurovať ako bol 

pôvodný odhad v r. 2011. 

Stav renesančných otvorov s kam. článkami na vrchnom podlaží, pod korunou, je narušený tak, že  bude potrebné 

ich zamurovať, nakoľko sa jedná o sekundárne otvory s kamennými originálmi pieskovcových článkov, ktoré 

otvorené nemôžu ostať. Tie by v prípade výmeny za kópie stratili svoje autentické hodnoty, takže navrhujeme otvory 

zamurovať a ponechať pôvodné záklenky ako sme navrhli úpravu renesančných otvorov v nižších podlažiach. 
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Stav nasadenia muriva paláca na sanovanom skalnom brale, stav 09/2021. 

 
Statika: 

- Suterén: piliere a pieskovcové opracované kamenné bloky v stenách, na ktorých je nasadená klenba bude 
zrejme potrebné vymeniť celé (pravdepodobne nebude postačovať už len vyprotézovať), odľahčenie päty 
pilierov realizovať pomocou banských hydraulických podpier (cez oceľové skruže); 

- Klenbu pivnice bude potrebné predbežne aspoň v 1/3 premurovať nanovo (časť pri vstupe), nakoľko malta 
zo škár muriva je takmer úplne vypadaná (vymrznutá) a kamene sa navzájom dotýkajú; 

- Prvý pilier (oproti vstupu do pivnice) je natoľko rozrušený, že okrem rozpadnutého muriva nábehov klenby 
už prichádza aj k vysýpaniu zásypu klenby cez vzniknuté diery v murive (havarijný stav!); 

- Odkopávanie zeminy (zásypu klenby) musí prebiehať po ploche rovnomerne – postupne po tenkých 
vrstvách do hĺbky (súbežne s archeologickým výskumom), aby sa vylúčilo nesymetrické zaťaženie klenieb; 

- Uvažovať s nevyhnutnou rozsiahlou opravou zabezpečenia klenby (podpernej výdrevy), aby sa čo najviac 
znížilo riziko realizačných prác pod rozrušenou klenbou; 

- Palác: trhliny (najmä v kútoch objektu) hĺbkovo zainjektovať a spevniť rozrušené murivo; 

- Koruna muriva je podstatne viac porušená, takže bude nutné väčší objem erózne rozrušeného muriva 
rozobrať a premurovať nanovo (vrátane záklenkov), dôsledne dbať na správnu väzbu muriva; 

- Drevené náznaky repliky stropných brvien (poškodené a prerastené hubami) odstrániť z drážok v murive 
stien (dezinfikovať uvoľnené drážky) a vyčistené drážky spätne zamurovať; 

- Sanovať (zatmeliť a impregnovať) popraskané kamenné konzoly z interiéru obvodových stien paláca; 
- Záklenky združených románskych otvorov sú sadnuté (ušmyknuté travertínové bloky), bude potrebné ich 

prinavrátiť do pôvodnej polohy a súčasne vymeniť stredové stĺpiky za kópie (repliky pôvodných); 
- Stav arkiera je veľmi výrazne zhoršený, konzolové podperné kamene zospodu arkiera sú veľmi porušené 

eróziou a bude treba zvážiť aj ich prípadnú výmenu, tehlová klenba arkiera je takmer úplne rozpadnutá, 
oblúky sú popraskané a drevené podpery sú už uvoľnené, záklenok je poklesnutý; 

- Stav renesančných otvorov s kamennými článkami na vrchnom podlaží (pod korunou), je tak veľmi 
narušený, že bude potrebné ich buď rozobrať a premurovať nanovo, alebo otvory zamurovať a ponechať 
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pôvodné záklenky (ako bolo navrhnuté pri renesančných otvoroch v nižších podlažiach),  nakoľko 
kamenné originály pieskovcových článkov nie sú schopné plniť funkciu ostenia. 

 
Románsky palác, západná fasáda s vyznačením kamenných ostení, určených na zamurovanie. 

- Oprava a fixácia pôvodných omietok väčšieho plošného rozsahu (voči predpokladom v pôvodnej PD); 

- bližšie viď. foto príloha. 

Stav - románsky palác k 30.9.2022 

 
Prekrytá rozobratá koruna muriva v Jv časti 

 

  

 



7 
 

Reštaurátorské práce 
Zmeny stavu objektu, ktoré vznikli v priebehu doby od spracovania projektu pre realizáciu stavby v r. 2011, sú 
obsiahnuté v tabuľke reštaurátorských prác a sú aktualizované v rámci spracovanej dokumentácie : 
Reštaurátorský výskum a Návrh na reštaurovanie, spracovateľ: Pamiatkový úrad SR – Oblastný reštaurátorský 
ateliér v Levoči, Levoča 2020. 
Predmet reštaurovania: Spišský hrad – Románsky palác – architektonické a dekoratívne kamenné prvky, 
nadväzujúce omietky. Akcia: 50415/18//AB, sprac. rešt. časti: Mgr. art. Peter Hric a Mgr. art. Štefan Siváň, 
umelecko-historická časť: Mgr. Eva Spaleková. 
 
Základnou zmenou oproti rozsahu v r. 2011 je: 

- zhoršený stav združených okien a románskych stredových stĺpikov, čím tie museli byť zdemontované 
(dnes sú  nahradené  drevenými  stĺpikmi).  Originály  budú  konzervované  pre  expozičné  vystavenie  a 
vyhotovené budú materiálové a tvarové kópie, ktoré budú osadené na miesto. Súčasťou je aj obnova 
ostenia a nadpražia okien. 

- Zhoršený stav armovania z opracovaných pieskovcových blokov pilierov klenby v 1. NP 
- Zhoršený stav pieskovcových ostení okien posledného podlažia. 

Tieto zmeny sú premietnuté už aj vo výkaze výmer. 
Zároveň je potrebné v prípade reštaurátorskej obnovy povrchov stien vychádzať z potreby maximálneho 
zachovania originálu bez výraznejšieho dopĺňania omietok. Cieľom je ale fixácia a predĺženie životnosti pôvodných 
povrchových úprav, ako aj zabránenie prenikaniu vody do konštrukcií, nakoľko stavba bude prezentovaná v podobe 
ruiny. 
 

Silnoprúdové rozvody ELI – aktualizácia 03/2020 

 
Vzhľadom na zrealizovanú 1. etapu Rekonštrukcie Spišského hradu a skutočnosť, že projekt bol spracovaný v r. 
2011, bolo potrebné aktualizovať pôvodné riešenie PD z r. 2011 
a navrhované materiály, (svietidlá), na súčasné podmienky. 
Nižšie uvedené navrhované zmeny sú principiálne znázornené vo výkresovej prílohe objekt SO.01, časť ELI a 
zohľadnené vo výkaze výmer resp. v rozpočte stavby: 

1. Bodom napájania pre rozvádzač RSM11 je nová skriňa SR3 na bočnej fasáde kaplnky zrealizovaná v 
rámci 1.etapy Rekonštrukcie – napájanie a uzemnenie pre RSM11 je presunuté do nákladovej časti SO.01 
(z SO.09) 

2. Aktualizácia navrhovaných svietidiel (viď. Legenda svietidiel) 

3. Aktualizácia výzbroje rozvádzača RSM11 (viď. Výkaz výmer) 

4. Uzemnenie kovovej konštrukcie súvisiaceho schodiska a podlahovej konštrukcie (presunuté z SO.10) 
Slaboprúdové rozvody – zmena č. 3 – viď. správa nižšie časť SO.11 

 
Začaté práce na archeologickom výskume na klenbe a v okolí románskeho paláca 

 
Pod dočasným zastrešení vo vnútri na klenbou 1. NP 
prebiehajúci archeologický výskum 

 
Obnažené skalné bralo archeológmi – nasadenie záp. 
steny románskeho paláca. 
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SO.02 – západné paláce s hradnou kaplnkou 
Mimo už obnovených priestorov podbránia 02-A, vrátane renesančnej brány a kamenných odrazníkov (ozn. ako 
R-8 a R9 v pôv. PD). 

 

Aktualizácia 03/2020: 
 

Pôvodne sme v projekte uvažovali iba so škárovaním koruny murív nad terasou, teraz je potrebné realizovať aj 

obnovu zvislých murív, a to reštaurátorským spôsobom, tak ako je už vykonaná obnova murív v podbrání a nad 

strechou kapitánskeho domu s použitím trassových materiálov Fi TUBAGG. Západná fasáda zo strany románskeho 

nádvoria spolu so sanáciou vypadnutých častí stien nad bralom je obnovená po korunu v r. 2019. Doplnené je 

škárovanie aj zvislých murív ako pokračovanie podbránia a kap. domu, ako aj premurovanie rozpadnutej   koruny 

murív  nad terasou. Korunu všetkých murív  bude potrebné rozobrať cca do 300-600  mm    a nanovo premurovať 

a škárovať trassovou škárovacou hmotou. Nutné je dodržať farebnosť a technologický postup ako bol 

aplikovaný pri kapitánskom dome, aby bola zabezpečená jednotnosť vzhľadu celého objektu po obnove. 

Škárovanie koruny musí zabezpečiť plynulý odtok vody. 

 

Detail škárovania a ukončenia murív a úprava koruny 

na kapitánskom dome v 1. etape - vzor pre 

pokračovanie v 2. etape.  

  

Stav poškodenia korún murív na 
západných palácoch z r. 2021, 
uvoľnené a rozpadnuté  časti 
koruny. 

Nutné odstrániť aj cementové 
zálievky. 
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Súčasný stav koruny murív nad terasou – južná časť 
 

 

Detail odtrhnutia koruny 

 

Súčasný stav koruny murív nad terasou – sev. časť. 
 

 

Detail poškodenia 
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Statika, zmena: 
- Pôvodne bolo uvažované iba so škárovaním koruny murív nad terasou, teraz doplňujeme škárovanie aj 

zvislých murív ako pokračovanie podbránia a kapitánskeho domu, ktoré prebehlo v 1. etape; 
- Korunu všetkých murív bude potrebné rozobrať cca do 40 cm - 60 cm a nanovo premurovať a vyškárovať, 

dôsledne dbať na správnu väzbu muriva, hlbšie trhliny a dutiny zainjektovať; 
- Vyprotézovať oderodované nárožia objektov z pieskovcových blokov (aj na kaplnke); 

- Na koruny murív používať prioritne travertínový kameň, ktorý lepšie vyhovuje poveternostným podmienkam  

a nepodlieha vode a mrazom. 

 

Silnoprúdové rozvody – ELI, aktualizácia 03/2020 
Vzhľadom na zrealizovanú 1. etapu Rekonštrukcie Spišského hradu a skutočnosť, že projekt bol spracovaný v r. 
2011, bolo potrebné aktualizovať pôvodné riešenie PD z r. 2011 a navrhované materiály, (svietidlá), na súčasné 
podmienky. 

 

Nižšie uvedené navrhované zmeny sú principiálne znázornené vo výkresovej prílohe ( viď. PD SO.02, časť ELI)  a 
zohľadnené vo výkaze výmer resp. v rozpočte : 

1. Bodom napájania pre rozvádzač RSM12 je nová skriňa SR3 na bočnej fasáde kaplnky zrealizovaná v 
rámci 1.etapy Rekonštrukcie – napájanie a uzemnenie pre RSM12 je presunuté do nákladovej časti SO.02 

2. Zmena trasovania rozvodov ELI pre osvetlenie časti Západných palácov pre miestnosti č. 02-1.01; 02- 
1.02; 02-1.03 

3. Využitie pripraveného rúrkovania a káblových šácht, zrealizovaných v rámci 1.etapy rekonštrukcie, pre 
uloženie vývodov z RSM1 v objekte SO.03 - Kapitánsky dom do SO.02 

4. Aktualizácia navrhovaných svietidiel (viď. Legenda svietidiel) 

5. Aktualizácia výzbroje rozvádzača RSM12 (viď. Výkaz výmer) 

6. Uzemnenie kovovej konštrukcie schodísk. 

Slaboprúdové rozvody – zmena č. 3 – viď. správa nižšie časť SO.11 
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Aktualizácia 03/2022: 
 

Vychádza: 

- zo zhoršenia stavu  stavebných konštrukcií a ich povrchov 

- zo zrealizovaných sond zameraných  na skladbu podláh terás 

- z doteraz  zrealizovaných stavebných a reštaurátorských prác v rámci 2. etapy v r. 2021-2022 

- z doplnenia reštaurátorských výskumov a dokumentácií. 

 

Doplní sa ochranné prekrytie   podláh (ochrana pred poškodením počas prác) doskami OSB hr. 22 mm, a to v miestnostiach 
západného traktu palácov. 
 

Aktualizácia - búracie práce – terasy 2. NP (zmeny oproti PD) 
 
Po zrealizovaní sond bolo zistené, že nad klenbami prízemia sa nenachádza predpokladaný násyp zo stavebnej sute,  
ale škvára z poslednej obnovy (80-te roky 20. stor.) 
Škvára z násypov a hydroizolačné vrstvy  budú odstránené a uložené na skládku odpadu. Práce budú realizované pod  
dohľadom archeológa a architekta v rámci  realizovaných pamiatkových výskumov ( archeologický a architektonicko –  
historický). V prípade nálezu pôvodnej sute, bude aplikovaný pôvodne navrhovaný postup, t.j. násypy budú  
archeologicky preskúmané. 
Rub klenieb a bočné steny po odstránení škváry budú celoplošne očistené a  odsolené mletou buničinou. 

Č. m.  Popis skladby Foto zo zrealizovaných sond 

Sonda  
02-2.02 
 

- Odstránená bola nášľapná vrstva - kamenná 
pieskovcová dlažba 

- Zrealizovaný v súčasnosti asfaltový povlakový 
plášť na podkladnom betóne- bude odstránený 

Z pôvodnej skladby ostáva odstrániť:  
- Hydroizolácia na Al fólii 
- Železobetón hr. 90 s kari sieťou 150/150/8 
- Škvára ( nad vrcholom klenby 140 mm) po rub 

klenby nad m.č.02-1.8 , 1.15 

 

 

Sonda 
m.č. 02-
2.05 

- Odstránená je nášľapná vrstva – kameninová  
dlažba  

- Zrealizovaný v súčasnosti asfaltový povlakový 
plášť na podkladnom betóne – bude odstránený 

Z pôvodnej skladby ostáva odstrániť:  
- Hydroizolácia na Al fólii 
- Železobetón hr. 200 s kari sieťou 150/150/6 
- Škvára ( nad vrcholom klenby 520 mm) po rub 

klenby nad m.č. 02-1.05 , 1.07, 1.08 , 1.09, 1.10 
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Sonda 
m.č. 02-
2.09 

- Odstránená je nášľapná vrstva – kameninová  
dlažba 

- Zrealizovaný v súčasnosti asfaltový povlakový 
plášť na  ŽB doske bude ponechaný 

Priestory 2.09 a 2.10 – nevyžadujú ďalšie búracie práce. 

  
 

Okrem toho budú búracie práce doplnené  o nasledovné nové položky: 

 

Ozn.  popis Foto súčasný stav 

B/24 demontáž kamenných pieskovcových 
schodiskových obkladov – schodiskových 
stupňov 

m.č. 02-2.10 – počet ks 7+11 schodov -  dl. a v. 

schodu 7x300/150/ 1635, 11x280/150/1500 

Podesty 2,75 m2 + 2,33 m2.  

B/25 odstrániť dočasne aplikovanú asfaltovú povlakovú 
krytinu v 2. NP. 
doplniť m2: 
m.č. 02-2.02- 317,54+8,58=326,12 
m.č. 02-2.03 – 53,36 
m.č. 02-2.04 – 43,83 
m.č. 02-2.05 – 67,69 
m.č. 02-2.06 – 47,89 
m.č. 02-2.07 – 38,97 
 

 
 m. č. 02-2.02 

 

 
Rozobratá pieskovcová dlažba uložená na 
paletách na nádvorí hradu pre opätovné použitie 

 
Stav po demontovaní pieskovcovej dlažby na 2. NP, 
pred položením dočasnej hydroizolácie. 
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Novo navrhovaná úprava podláh 

Označ.  Popis  
 

fotodokumentácia 

P/1 zmena 
č. 1 

- nášľ. vrstva DP 20/3 - rubín – tehl. 
dlažba 200/200/30 nenasiakavá, 
mrazuvzdorná 
- vodopriepustná škárovacia malta 
PFF piesková 0-0,8mm, šírka škáry 
minimálne 5mm opt. 7 mm 
- pokládka: kontaktný mostík 
s trasom TNH flex, aplikovaný na 
stred dlažby bez presahu do škár 
- drenážna vrstva: trassová 
drenážna malta Tubag TDM 1,5-
4mm vo vrstve 60 mm 
- drvený kameň frakcie 8-16mm, 
zarovnaný, prípadne hutnený, podľa 
technických možností hr. 50 mm 
- hydroizolácia: homogénna 
hydroizolačná fólia na báze 
polyvinylchloridu prvotriednej kvality 
(PVC-P),hr. 2 mm, kotvená po 
obvode na profil z poplast. plechu 
osadenom v drážke muriva 
- geotextília 300g/m2 
- spádová vrstva z tvrdeného 
polystyrénu  
- jestv. asf. pás na ŽB strope 
s vyústením do jestv. chrliča 

Jestv. chrlič – opatriť sieťou  

 
m. č. 02-2.08 – súčasná povlaková asfaltová krytina 

 
Prah dverí medzi m.č. 02-2.07 a 02-2.08, potrebné 
rozobrať  a napojiť vrstvy podlahy 

P/2 zmena 
č. 1 

- nášľ. vrstva jestv. kamenná dlažba 
preskladaná  hr. 50 
- vodopriepustná škárovacia malta 
PFF piesková 0-0,8mm, šírka škáry 
minimálne 5mm opt. 7 mm 
- pokládka: kontaktný mostík 
s trassom TNH flex, aplikovaný na 
stred dlažby bez presahu do škár 
- drenážna vrstva: trasová 
drenážna malta tubag TDM 1,5-4mm 
vo vrstve 60 mm 
- drvený kameň frakcie 8-16mm, 
zarovnaný, prípadne hutnený, podľa 
technických možností ( v m.č. 02 
2.02 je osadené aj drenážne 
potrubie ) 
- hydroizolácia: homogénna 
hydroizolačná fólia na báze 
polyvinylchloridu prvotriednej kvality 
(PVC-P), kotvená po obvode na 
profil z poplast. plechu osadenom 
v drážke muriva v dvoch vrstvách, 
ukladané: P+N 
- geotextília 300g/m2 
- zhutnený násyp v spáde z násypov 
z klenby z rom. paláca aplikovaný na 
uložené bentonitové rohože po 
obvode nad rubom klenby a na 
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zvislých stenách  
- jestv. kamenná klenba, ktorá bude 
odsolená spolu s obv. murivom aj 
z rubovej strany 

P/3 zmena 
č. 1 

- nášľ. vrstva DP 20/3 - rubín – tehl. dlažba 200/200/30 nenasiakavá, mrazuvzdorná 
- vodopriepustná škárovacia malta PFF piesková 0-0,8mm, šírka škáry minimálne 5mm opt. 7 mm 
- pokládka: kontaktný mostík s trasom TNH flex, aplikovaný na stred dlažby bez presahu do škár 
- drenážna vrstva: trasová drenážna malta tubag TDM 1,5-4mm vo vrstve 60 mm 
- drvený kameň frakcie 8-16mm, zarovnaný, prípadne hutnený, podľa technických možností 50 mm 
- hydroizolácia: homogénna hydroizolačná fólia na báze polyvinylchloridu prvotriednej kvality (PVC-P) 
napr. Fatrafol-818, kotvená po obvode na profil z poplast. plechu osadenom v drážke muriva 
- geotextília 300g/m2 
- spádová vrstva z tvrdeného PVC  

- hydroizolácia systém typu FATRAFOL-A odvádzajúci prípadnú vodu do jestv. chrličov na západnej strane, 
orient. do rom. predhradia, kotvená po obvode na  úchytné prvky z poplastovaného plechu FATRANYL PVC 
privarením fólie teplovzdušným zvarom. 
- geotextília 300g/m2 
- zhutnený násyp v spáde, materiál použitý z násypov z klenby z rom. paláca, aplikovaný na uložené 
bentonitové rohože po obvode nad rubom klenby a na zvislých stenách  
- jestv. kamenná klenba, ktorá bude odsolená spolu s obv. murivom aj z rubovej strany. 

P/4 zmena 
č. 1 

- nášľ. vrstva jestv. kamenná dlažba preskladaná  hr. 50 
- vodopriepustná škárovacia malta PFF piesková 0-0,8mm, šírka škáry minimálne 5mm opt. 7 mm 
- pokládka: kontaktný mostík s trasom TNH flex, aplikovaný na stred dlažby bez presahu do škár 
- drenážna vrstva: trasová drenážna malta tubag TDM 1,5-4mm vo vrstve 60 mm 
- hydroizolácia: homogénna hydroizolačná fólia na báze polyvinylchloridu prvotriednej kvality (PVC-P), 
kotvená po obvode na profil z poplast. plechu osadenom v drážke muriva 
- geotextília 300g/m2 
- spádová vrstva z tvrdeného polystyrénu 
- jestv. asf. pás na ŽB strope s vyústením do jestv. chrliča. 

P/5 nášľ. vrstva  : Gressová dlažba hr. 10 ukladaná do trassovej malty hr. 60 
- pokládka: kontaktný mostík s trasom TNH flex, aplikovaný na stred dlažby bez presahu do škár 
- drenážna vrstva: trasová drenážna malta Tubag TDM 1,5-4mm vo vrstve cca 60 mm- vyrovnanie 
skalného povrchu 
- jestv. povrch / predpokladané skalné bralo. 
 

P/6 - nášľ. vrstva  nová kamenná dlažba – štiepaná (nepravidelného tvaru, pieskovec)  hr. 50, 
ukladaná na divoko 
- vodopriepustná škárovacia malta PFF piesková 0-0,8mm, šírka škáry minimálne 5mm opt. 7 mm 
- pokládka: kontaktný mostík s trasom TNH flex, aplikovaný na stred dlažby bez presahu do škár 
- drenážna vrstva: trasová drenážna malta tubag TDM 1,5-4mm vo vrstve 60 mm 
- drvený kameň frakcie 8-16mm, zarovnaný, prípadne hutnený, podľa technických možností , hr. 50 
mm 
- geotextília 300g/m2 
- Obnažené skalné podložie, praskliny vyplnené/utesnené bentonitom a vyškárované trassovou 
maltou, spádované od stien k žľabu pre odvod vody. 

P/7 zmena 
č. 1 

- nášľ. vrstva  nová kamenná dlažba – štiepaná (nepravidelného tvaru, pieskovec)  hr. 50, 
ukladaná na divoko 
- vodopriepustná škárovacia malta PFF piesková 0-0,8mm, šírka škáry minimálne 5mm opt. 7 mm 
- pokládka: kontaktný mostík s trasom TNH flex, aplikovaný na stred dlažby bez presahu do škár 
- drenážna vrstva: trasová drenážna malta tubag TDM 1,5-4mm vo vrstve 60 mm 
- drvený kameň frakcie 8-16mm, zarovnaný, prípadne hutnený, podľa technických možností , hr. 50 
mm 
- hydroizolácia: systém typu FATRAFOL-A odvádzajúci vodu do zahĺbenej šachty - žľabu, kotvená po 
obvode na  úchytné prvky z poplastovaného plechu FATRANYL PVC privarením fólie teplovzdušným 
zvarom, izolácia kopírujúca nerovnosti skalného povrchu/podložia. 
- geotextília 300g/m2 
- Obnažené skalné podložie, praskliny vyplnené/utesnené bentonitom a vyškárované trassovou maltou, 
spádované od stien k žľabu pre odvod vody. 

Poznámka: pol. P/8, P/9, P/10 ostávajú nezmenené. Viď. výkres č. 60 – výkaz podláh. 
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Fotodokumentácia súčasného stavu (podlahy ozn. P/7), prízemie 

 m.č. 02-1.06 
Podlaha spádovaná smerom 
k rom. predhradiu. Voda 
kumulujúca sa pri murive 
spôsobuje vlhnutie steny v celej 
hrúbke a vymŕzanie – drolenie sa 
muriva v päte - v dotyku 
s podlahou.  

 
 m.č. 02-1.02 

Zavlhnutá podlaha na kamennom 
podloží s rozpadávajúcou sa 
dlažbou, spádovaná k murivu 
západnej steny – dôvod zatekania 
a poškodenia už  obnovenej  
steny v 1. etape.  

 
 

 
Šípkou vyznačené miesta po zatečení vodou z terás do  muriva, stav na jún 2021 

 

 
detaily  
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Oprava schodiska , m.č. 02-2.10 

Po vybúraní kam. obkladu schodiskových stupňov: 
- Vyspraviť betónový základ 
- Aplikovať hydroizoláciu tekutú, napr. náterom SIKA 
- Dodávka a montáž nových pieskovcových kamenných 

obkladov hr. 50 mm(stupnice a podstupnice) s 
hydofobizovaným povrchom 

Výkaz, rozmery:  
V  m. č. 02-2.10 – počet ks 7+11 schodov 
dl. a v. schodu:  
7x300/150/ 1635, 
11x280/150/1500 

 
Pohľad na výstupné schodiskové rameno a podestu so záklenkom / 
nadpražím 

 
Poškodený pieskovcový obklad kamenných stupňov a podesta 
schodiska s kamennou dlažbou 

 
Stredné rameno - detail 
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Prekrytie schodiska strechou, m. č. 02-2.10 

Drážka v západnej schodiskovej stene po odbúranej časti klenby, v ktorej bude uložená nová strecha – 
prekrytie schodiska 

 
Pohľad na miesto určené pre ukončenie novo navrhovanej strechy s osadením žľabu: 

BG-FA Fasádne žľaby, šírka žľabu RB 130, priečne rebrovaný nerez rošt s nerez mrežou – špec. šírka 130, 
výška variabilná 90-150 a dl.    4,0m  – osadenie a dodávka žľabu a mreže, m.č. 02-2.07,  
 
 3,0 m roštu bude použité v kaplnke m.č. 02-2.16,  na odvetranie obnaženého kamenného prahu v podlahe 

Nadmurovanie koruny kamenného muriva v mieste realizácie prekrytia schodiska m.č. 02-2.10 strechou  
bude kamenné, identické s jestvujúcim murivom, murované na  maltu trassovú Tubag, murivo lícované 
z oboch strán. 

Konštrukcia strechy bude oceľová, náter oceľ.  konštrukcie základným náterom a vrchným náterom ( typu 
ZINGA).   

Drevené debnenie strechy nad schodiskom bude realizované z hr. dosky 25 mm na zraz. Dosky budú 
impregnované proti hnilobe a drevokaznému hmyzu. Zo spodnej strany bude zrealizovaný drevený podhľad  
strechy z hobľovaných dosiek hr.25 mm na polodrážku, šírka dosiek 150-180mm a budú napustené 
exteriérovým ochranným olejovým náterom s UVA a UVB ochranou , odtieň dub tmavý. 

Krytinu bude tvoriť predzvetraný titanzinkový plech so stojatou drážkou . 

 
Viď. výkresová dokumentácia, výkres č. 59. 

 

 

 

 

 

 

Nadmurovanie koruny muriva do výšky zábradlia 
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Oprava – železobetónových stropných konštrukcií: 
 

Opravu povrchu ŽB trámového stropu  
a náter exteriérovou farbou na báze silikónu 
typu Keim, odtieň sivý  
m.č. 02-0.01, 02-0.02 

 
m.č.  02-0.02 

m.č. 02-0.01 

Nová jadrová omietka stropnej konštrukcie 
v kaplnke  + štuková vrstva omietky 
(aplikovaná medzi oceľovými nosníkmi) 
M. č. 1.16 – kaplnka 
Oceľové nosníky budú odhrdzené a natreté 
základným náterom a vrchným náterom ( typu 
ZINGA).   

 

 
Mč. 02-1.16 
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Úprava jestvujúcich chrličov pre poistný odtok dažďovej vody v prípade poruchy systému: 
 

Úprava oplechovania chrličov zo strany 
podlahy  bude zrealizovaná pre napojenie 
novej hydroizolačnej fólie.    
Do otvoru bude  osadený rámček s nerezovou 
sieťou proti hmyzu a vtákom  a zároveň 
ako ochrana násypu pred vyplavením. 
Chrliče budú slúžiť v prípade poruchy, pokiaľ 
sa dostane voda do štrkového lôžka, t.j. pod 
vrchnú hydroizolačnú fóliu.   
 
počet ks 7  
 

 

 
Pohľad zo strany od terasy, dole predĺžené chrliče počas 
- 1. etapy obnovy, pohľad z strany  románskeho 
predhradia 
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Reštaurátorské práce : 
Zrealizovaný bol reštaurátorský výskum a odstránené boli čiastočne už aj sekundárne omietkové vrstvy ako v kaplnke, tak aj  

v arkádovej chodbe paláca.  

Na ich základe boli spracované Návrhy na reštaurovanie, ktoré sú premietnuté do rozpočtu stavby a výkazu výmer. 

Reštaurátorské dokumentácie, ktoré tvoria doplnenie projektovej dokumentácie a sú podkladom pre nárast reštaurátorských 

prác: 

1. Spišský hrad - Západné paláce 
ÚZPF č. 830/1 - 43 (hrad), 830/6, 12, 13, 43 (paláce, arkádová chodba - Správa z Reštaurátorského výskumu  

a návrh na reštaurovanie, Mgr. art. Miroslav Janšto, Mgr. art. Ondrej Lipták a kol., marec - september 2022 

2. Spišský hrad – Hradná kaplnka, ÚZPF č. 830/1 – (hrad), 830/5 (kaplnka) - Správa z Reštaurátorského výskumu  

a návrh na reštaurovanie, Mgr. art. Miroslav Janšto, Mgr. art. Ondrej Lipták a kol., júl - december 2021 

a Rozhodnutia KPÚ Košice k predmetným dokumentáciám. 
 

 
Stav odstránených sekundárnych omietok v arkádovej chodbe západných palácov 09/2022 

Stav zrealizovaných prác na kaplnke k 09/2022 
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Reštaurátorská a umelecko-remeselná obnova povrchov stien a klenieb palácov:   
Podrobný popis reštaurátorských a umelecko – remeselných prác, ktorých rozsah sa značne rozšíril oproti obsahu  
v PD z r. 2011, a to vplyvom zhoršenia stavu,  je uvedený v dokumentácii: 
 "Spišský hrad - Západné paláce ÚZPF č. 830/1 - 43 (hrad), 830/6, 12, 13, 43 (paláce, arkádová chodba - Správa z 
Reštaurátorského výskumu a návrh na reštaurovanie, Mgr. art. Miroslav Janšto, Mgr. art. Ondrej Lipták a kol.,  
marec - september 2022" 
Text návrhu nahrádza a podrobnejšie dopĺňa špecifikáciu reštaurátorských prác v predmetnej PD, ktoré sú takto  
špecifikované aj vo výkaze výmer. 
Všetky opravy omietok v arkádovej chodbe budú realizované v súčinnosti s reštaurátorskými prácami. 
 
Klenby omietané 

 
Detail 

 

m.č. 02 -1.16 
Výrazné zavlhnutie 
a zasolenie klenieb 
vyžaduje odstránenie 
cementových, zasolených 
a zavlhnutých omietok, 
porastených machmi, 
očistenie murív, odstránenie 
cementových tmelov, 
a malty zo škár, nové 
preškárovanie trassovými 
materiálmi, odsolenie 
a následnú aplikáciu nových 
trassových omietok. 

 

Detail 

 

m.č. 02-1.13 
poškodenie muriva zatekaním 
z terás, následné soli a machy  
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celok 

  
Steny a strop – podschodiskový priestor po m.č. 02-2.10 

m.č. 02-1.12 
podschodiskový priestor po 
m.č. 02-2.10 
 
poškodenie muriva zatekaním 
z terás, následné soli a machy 

 
 
Muriva kamenné neomietané 

 

m. č. 02-1.05 
 
 
Doplnená bola v 80-tych 
rokoch 20. stor. časť klenby  
(betónovaním do debnenia), 
čím sa výrazne líši od 
pôvodného muriva klenby – 
v rámci prezentácie je nutné 
eliminovať súčasný stav. 
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 Detail 

 
Trasovanie káblov 

 

m.č. 02-1.07 
Zbytky vypadávajúcich 
cementových mált po 
torkretáži, prichytávaní 
elektroinštalácie, inštalačné 
výstavné prvky  - kotvenie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detail  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trasovanie káblových 
rozvodov po povrchu 
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SO.05a – úpravy plôch nádvoria (spevnené plochy, zelené plochy, opevnenie) – celok po zrealizovaní 
odvodnenie nádvoria ( SO.05 b) v 1. etape . 
 

 
Vyčistený povrch historickej sakristie z južnej strany kaplnky pre 
odvedenie dažďovej vody atakujúcej murivo kaplnky. 

 
 

 
 

B/ Vnútro areálové rozvody inžinierskych sietí (viažuce sa na stavebné objekty 1-6): 
 
SO.09 – silnoprúdové rozvody 

- zmena trasovania rozvodov z dôvodu už zrealizovanej časti rozvodov v rámci 1. etapy je premietnutá 

v rámci PD, časť elektroinštalácia v objektoch SO.02 a SO.01 z r. 2020. 
 

SO.10 – ochrana objektu pred účinkami blesku 
- požiadavky na uzemnenie oceľových konštrukcií k pripraveným rozvodom, zrealizovaným v rámci 

stavebného objektu v 1. etapy stavby, sú súčasťou aktualizácie PD 03/2020, časť elektroinštalácia 
v objektoch SO.02 a SO.01. 

 

SO.11 – slaboprúdové rozvody - 2. etapa a nadväzujúce zmeny slaboprúdových rozvodov v objektoch 
SO.01 a SO.02 

 
Zmena: 2014 

zmena trasovania rozvodov z dôvodu premiestnenia polohy dátového rozvádzača do východných 
palácov (pôvodne bola projektovaná v SO.02 – západné paláce) 

- stavebné úpravy miestnosti, v ktorej je plánované umiestnenie dátového rozvádzača vo východných 
palácoch. 

 

Zmena 03/2020 
SLABOPRÚDY SO-01, SO-02 – zmena 3 a SO-11 zmena 4 

Zmenou č. 3 pre objekt SO-01 Románsky palác, SO-02 Západné paláce a zmenou č.4 pre SO-11 Areálové 
rozvody slaboprúdu je riešená aktualizácia rozvodov a techniky štruktúrovanej kabeláže, ozvučenia, 
kamerového  systému,  audiotechniky  a telekomunikačných  rozvodov.  V objektoch  SO-01 a SO-02 
zostáva rozmiestnenie prvkov ŠK ozvučenia, kamier a audiotechniky v zmysle dokumentácie 
vypracovanej v roku 2014. 

Štruktúrovaná kabeláž 

Štruktúrovaná kabeláž bude založená na komponentoch ako napr. MOLEX cat.6A. 

Riešenie predmetného kabelážneho systému vychádza z doporučení medzinárodnej normy ISO/IEC 
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11801 2nd edition pre aplikačnú triedu E (ISO/IEC 11801 2nd – Class E) s použitím komponentov 
kategórie 6, 6A Augmented vhodných pre prenos aplikácie 10 Gigabit Ethernet. 

V miestnosti 02-1.12 „Technické zázemie“ v Západných palácoch bude osadený rack, kde budú 
inštalované prvky na ukončenie kabeláže,  ústredňa ozvučenia, aktívne prvky štruktúrovanej kabeláže   a 
zariadenia kamerového systému. 

Riešenie subsystému horizontálnych káblových rozvodov vychádza z fyzicky hviezdicovej topológie siete. 
Kabeláž pozostáva z káblov prepájajúcich dátové zásuvky s dátovým rozvádzačom, ako aj z 
mechanických zakončení týchto káblov a z prepojenia v DR a dátovej zásuvke. Dátová zásuvka PowerCat 
6A DIN je osadená dvoma prípojnými bodmi (2x konektor DataGate+ RJ45), ktoré majú osadenú  
prachotesnú  zatláčaciu  záclonku,  ktorá  zabezpečuje  ideálny   prenos   medzi  konektorom  a 
patchkáblom a zároveň zabraňuje nesprávnemu zapojeniu patchkáblu do konektoru. Prepojenie medzi 
jednou dátovou zásuvkou a prepojovacím panelom v DR je realizované dvoma U/FTP káblami. To 
znamená, že každé prípojné miesto, má svoju pozíciu na prepojovacom poli DR a garantuje univerzálnosť 
jeho použitia pre pripojenie telefónneho prístroja alebo počítača či terminálu. Samotné káble sú vedené v  
káblových  trasách,  ktoré  budú  realizované  v rúrkach  v násypoch  nad  klenbami, v zemi a pod omietkou. 

Dátová zásuvka pre LCD informačný panel, alebo pre kameru je ukončená jedným konektorom (1x 
konektor DataGate + RJ45). Prepojenie medzi takouto dátovou zásuvkou a prepojovacím panelom v DR 
je realizované jedným U/FTP káblom. Pre ˇpripojenie PC a iných zariadení budú v priestoroch osadené 
zásuvky s dvoma konektormi. 

Pri moderných vysokorýchlostných aplikáciách má použitý typ kábla podstatný vplyv na kvalitu prenosu. 
Bez dostatočnej výkonnostnej rezervy môže v určitých hraničných situáciách vykazovať taký útlm, či 

presluchy, ktoré môžu spôsobiť skreslenie prenášaných dát s následnou nutnosťou opakovania ich 
prenosu. 

V návrhu káblových trás bude použitý tienený (U/FTP) bezhalogénový (vo vnútri objektov), alebo vonkajší 
inštalačný kábel (v zemi v rámci areálových rozvodov) (typ kábla napr. MOLEX PREMISE NETWORKS 
CAA-0322L-VL)  so šírkou pásma 500 MHz (Cat 6A). Tienenie je tvorené   Al-PET fóliou   a príložným 
pocínovaným medeným drôtom. 

 

Kamerový systém 

Kamerový systém je zložený z kamier, záznamového zariadenia a sledovacieho zariadenia. 
V objektoch SO-01, SO-02 a SO-11  bude  inštalovaný  IP  kamerový  systém  s vonkajšími  IP  kamery a 
vnútornými dome IP kamerami s rozlíšením 4Mpixel, krytím do vonkajšieho prostredia, napájaním PoE a 
varifokálnym objektívom 2,8-12mm (typ ako napr.: Hikvision DS-2CD2645FWD-IZS(2.8-12mm) a DS- 
2CD2743G0-IZS(2.8-12mm)). Pôvodne navrhovaná otočná kamera na veži objektu SO-02 bude 
nahradená dvoma statickými kamerami. Kamery budú v prevedení s krytím prislúchajúcom danému 
prostrediu (chlad, vlhko aj mokro), bez potreby vyhrievania. 

Prenos videosignálu pre IP kamery s podporou PoE je možný pomocou dátového kábla, v rámci 
štruktúrovanej kabeláže. 

Ku každej kamere bude vedený jeden FTP kábel, cez ktorý bude prebiehať dátová komunikácia 
s nahrávacím zariadení ako aj napájanie kamier systémom PoE. 

Rozmiestnenie kamier v riešených priestoroch zostáva nezmenené oproti projektu z roku 2014. Každú z 
kamier je možné sledovať z dvoch miest – z PC so špeciálnym softvérom, na monitore. Sledovacie miesta 
sú: miestnosť lektorov, kde bude v noci strážna služba – m. č. 03-1.07 – denná miestnosť zamestnanci 
(SO 03- Kapitánsky dom) a v pokladni pri vstupe. 

V objekte SO-02 bude v príslušnom racku DR1.2 umiestnený digitálny sieťový videorekordér (NVR) pre 
32 IP kamier s podporou napájania kamier systémom PoE (typ ako napr.: Hikvision DS-7732NI-I4/16P). 
V NVR bude osadený 6TB harddisk pre použitie 24/7. 

Kamery a všetky vedenia slaboprúdu musia byť vzdialené od bleskozvodných zvodov cca 2 m  a zároveň 
zabezpečené proti prepätiu, prepäťovou ochranou príslušného typu – 3. typu (trieda D). 
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Audiotechnika 

Úlohou LCD monitorov umiestnených v areáli Spišského hradu je poskytnúť interaktívnu audio, alebo video 
prezentáciu. Projektory vo výstavných priestoroch zabezpečia možnosť premietania prezentácií v rámci 
výstavy. 

Monitory budú umiestnené v poveternostných krytoch, vzhľadom na prostredie v mieste ich inštalácie. 

Rozvody štruktúrovanej kabeláže v riešenej časti objektov umožňujú tento systém zapojiť aj do LAN siete 
cez dátové zásuvky. 

 

                  Ozvučenie v objekte bude plniť predovšetkým funkciu evakuačného (požiarneho) rozhlasu – hlasovej 

signalizácie požiaru (HSP), s možnosťou hudobného podfarbenia vo vybraných zónach objektu. 

Bude použitá technológia, spĺňajúca predpísané normy a vyhlášky na evakuačný (požiarny) rozhlas (ako 
napr. Plena Voice Alarm System). Táto ústredňa je navrhnutá aby spĺňala všetky základné EVAC 
požiadavky normy STN EN 60849 a STN EN 54: neustála kontrola ústredne, prepínanie na záložné 
zosilňovače, kontrola reproduktorových liniek, nahrávanie a prehrávanie digitálnych správ. 

Zariadenie bude inštalované tak, aby mohlo byť súčasne využívané pre potreby ústnych prevádzkových a 
interných hlásení, a na zaistenie zvukovej kulisy pre zákazníkov v predajných a výstavných priestoroch, 
pre pracovníkov v kanceláriách. Ďalej pre zaistenie bezpečnostných hlásení a pre súčasné vyhlasovanie 
požiarneho poplachu a evakuačných pokynov podľa požiadaviek požiarneho zabezpečenia stavby 

Technológia ústredne bude osadená do 19“ technologickej skrine RACK . Umiestnenie stojanu požiarnej 
ústredne-riadiaceho centra ústredne HSP je navrhnuté v priestore technického zázemia – m. č. 02-1.12 
(SO 02). 

Pre prenos obradov v kaplnke do jednotlivých zón bude slúžiť stolná jednotka s mikrofónom. Mikrofónova 
jednotka bude umiestnená v kaplnke – m. č. 02-1.16 (SO 02). 

Pre ozvučenie priestorov budú použité reproduktory s krytím IP 66. Výkon reproduktorov v niektorých 
priestoroch bude možné nastaviť podľa miestnych podmienok odbočkami výkonu. Vo vnútri malých 
miestností budú reproduktory 6W, resp. 10W, na nádvoriach a vo väčších priestoroch budú 30W 
reproduktory. 

V objekte bude vytvorených 5 zón: 1. zóna – výstavné miestnosti, 2. zóna románsky palác, 3. zóna 
nádvorie, 4. zóna kapitánsky dom a 5. zóna kaplnka. Do každej zóny zvlášť bude možné púšťať hudbu  aj 
hovorené slovo. 

Kabeláž musí mať požiarnu odolnosť 30 min. Napájacie napätie musí byť dodávané minimálne z dvoch 
nezávislých zdrojov, s automatickým prepínaním v prípade prerušenia dodávky z jedného zdroja. 

Rozvody budú realizované káblami 1-CHKE-V 2Ox1,5 mm2 . Rovody budú vedené na povrchu, alebo pod 
omietkou, resp. v podlahe a v násypoch nad klenbami v rúrkach sos zvýšenou mechanickou odolnosťou. 

Pripojenie mikrofónnych pultov bude realizované káblom JE-H(St)H-V 2x2x0,8. 

 
 

Areálové rozvody SO-11 

V rámci vnútroareálových rozvodov SO- 11 je v tejto etape riešený káblový prepoj medzi rackmi DR1.2     v 
Západných   palácoch   a hlavným   rackom  slaboprúdových  systémov  DR1.1  ,  ktorý   je  umiestnený v 
Kapitánskom dome. Pre potreby prepojenia bude vytvorená trasa pre umiestnenie káblov. Od existujúcej 
šachty na nádvorí budú vedené rúrky pre optiku a metalický kábel v zemi ku schodisku, kde pod podestou 
stúpajú do priestorov nad klenbami Západných palácov až nad miestnosť 02-1.12, kde budú schádzať do 
racku DR1.2. Prepoj od spomínanej šachty do racku DR1.1 v Kapitánskom dome bude realizovaný v už 
existujúcich rúrkach inštalovaných v prvej etape rekonštrukcie Spišského hradu. Rozvádzače budú 
prepojené optickým 48-vláknovým káblom a metalickým telekomunikačným káblom TCEPKPFLE 10XN0,8, 
ktoré budú ukončené na optických a metalických prepojovacích paneloch v jednotlivých dátových 
rozvádzačoch.
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C/ Objekty zrealizované v rámci 1. etapy 
 

SO.03 – kapitánsky dom (sociálno - hygienické zariadenie) podľa pôvodnej PD, spolu s priestorom podbránia, 
ozn. v SO.02 02-A ( ozn. aj m. č. 03-1). 

 
SO.05b – úpravy plôch nádvoria (odvedenie dažďovej vody) 

- príprava pre napojenie dažďových zvodov z objektov SO.01 a SO.02 
- príprava pre odvedenie dažďových a povrchových vôd, ako aj drenáže pri úpravách nádvoria (objekt 

SO.05a) 
 

SO.06 – sanácia hradného brala – 1. etapa 
- časť súvisiaca so sanáciou brala a exteriéru – západnej fasády v časti románskeho predhradia 
- v r. 2021 bola ukončená sanácia hradného brala aj v zostávajúcej časti, stavebný objekt je ukončený. 

 
 

B/ Vnútroareálové rozvody inžinierskych sietí (viažuce sa na stavebné objekty 1-6): 
 

SO.07 – kanalizácia - kompletne zrealizovaná SO.08 
– voda – kompletne zrealizovaná 
Na vrchnom nádvorí bude dodávateľovi stavby umožnený odber vody po osadení podružného merania 
spotreby z pripravenej odbočky vo vrchnom nádvorí. 
SO.09 – silnoprúdové rozvody - zrealizované v rámci aktualizácie z r. 2014 
Súčasťou bolo aj osadenie staveniskového rozvádzača ELI so samostatným meraním odberu ELI na 
severnej fasáde kaplnky, ktorý bude môcť používať dodávateľ stavby na napojenie silnoprúdu v rámci 
zariadenia staveniska. 
SO.10 – ochrana objektu pred účinkami blesku – zrealizované vrátane prípravy na napojenie objektu SO.01 
a SO.02 
SO.11 – slaboprúdové rozvody – 1. etapa (viď. aktualizácia 2014) 

 
V ďalšom viď. zakreslenie skutočnej realizácie predmetných rozvodov, zrealizovaných v rámci 1. etapy, 
ktoré obdrží dodávateľ stavby pri prevzatí staveniska a zmeny-aktualizácie v PD jednotlivých stavebných 
objektoch. 

 
 

Vzájomná nadväznosť a podmienenosť  prác: 
- Pred stavbou ťažkých lešení je potrebné spracovať projektovú dokumentáciu lešenia zhotoviteľom stavby  

a tú odsúhlasiť KPU Košice v zmysle rozhodnutia KPÚ. Dĺžka používania lešenia uvedená vo výkaze  

výmer je pre zhotoviteľa záväzná a musí harmonogram prác jej prispôsobiť. Minimalizovať je potrebné dobu  

státia lešenia v zimnom období, najmä mimo intravilánu hradu. 

- Zhotoviteľ stavby je povinný pred realizáciou v dostatočnom predstihu vyhotoviť a odsúhlasiť generálnym  

projektantom a KPU Košice všetky dielenské a výrobné dokumentácie na základe zameraných   

skutočných rozmerov obnaženej a rozostavanej stavby v priebehu realizácie. Bez ich predchádzajúceho 

odsúhlasenie nie je možné práce započať. 

- Zariadenia staveniska je potrebné zahrnúť do jednotlivých položiek stavebných prác a jeho organizácia (použitie  

stavebných mechanizmov, ako aj spôsob dopravy) zhotoviteľom je možné upraviť podľa zváženia, avšak  

musia byť rešpektované všetky bezpečnostné opatrenia ako na stavenisku, tak aj prevádzky hradu a zákony  

súvisiace s výkonom ochrany na území.  

- Spišský hrad bude počas realizácie stavby prístupný verejnosti v rozsahu mimo vrchného nádvoria  

a s prípadným obmedzením podľa potreby v románskom predhradí. V tomto období v čase otváracích  

hodín bude obmedzené zásobovanie materiálu, ako aj nebude možné znefunkčniť prístupovú komunikáciu k hradu. 

- Reštaurátorské práce  budú realizované v zmysle rozsahu uvedenom v Návrhu na reštaurovanie  

predmetných častí stavebných objektov a v rozhodnutí KPÚ k predmetným dokumentáciám. 

- Práce na archeologickom výskume v románskom paláci (objekt SO.01) musia byť zosúladené  

s prácami na terasách západných palácov (objekt SO.02), kde musia byť po jednotlivých miestnostiach  

najprv ukončené práce na obnove murív a ich korún v 2. NP, následne odstránené betónové časti podláh  
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a odstránené násypy z klenieb, odsolené a vyčistené zvislé murivá a ruby klenieb, a až tak bude dutina  

vyplnená násypom z odstránených a archeologicky preskúmaných vrstiev z klenby nad 1. NP v románskom  

paláci, ktorá musí byť suchá, a tým  ihneď aj následne realizovaná nová skladba podláh. 

Tieto skutočnosti je potrebné zohľadniť pri spracovaní harmonogramu postupu stavby. 
 
SO.01 – románsky palác 

- Počas realizácie archeologického výskumu nad klenbou 1. NP, nie je možné realizovať stavbu lešenia a  

realizovať práce v interiéri paláca. Práce z exteriéru a na korune muriva je možné realizovať iba pri dodržaní 

bezpečnostných prepisov a ochrany pracovníkov v interiéri paláca. 

- Nutná je koordinácia s dodávateľom oceľovej konštrukcie a textilnej membrány. 

 

Predpokladaný časový rozsah potrebných prác na archeologickom výskume v koordinácii so stavbou:  

Archeologické práce môžu byť realizované iba v letnom období, t.j. časovom rozpätie 15.4. – 15.10.  
Časová potreba archeologického výskumu a potrebných prestávok: 

- 7 týždňov  archeologický výskum  
- prestávka pre odstránenie súčasného dočasného prekrytia plochy zhotoviteľom stavby  
- 4 týždne archeologický výskum pokračovanie  
- prestávka na zhotovenie oceľovej konštrukcie na klenbou zhotoviteľom stavby 
- 4 týždne ukončenie archeologického výskumu.  

 
 
SO.02 – západné paláce s kaplnkou 

- Elektromontáže (silnoprúd a slaboprúd) - rozvody západných palácov musia súbežne pokračovať so  

stavebnými prácami po odstránení násypov v každej miestnosti, aby bolo možné postupne ruby klenieb  

dosýpať. Káblové prestupy hydroizoláciou musia byť zaizolované súčasne s realizáciou hydroizolácie  

a zatesnené.  

- Práce v interiéri palácov (okrem odstraňovania sekundárnych omietok a vybraných rešt. prác) môžu byť  

realizované až po hydroizolácii podláh na 2. NP ( terasy ), aby nedošlo k ich poškodeniu. 

 

 
 

V ostatnom platia ustanovenia pôvodných správ, ktoré tvorili súčasť projektovej dokumentácie pre 
realizáciu stavby z r. 2011 a aktualizácia z r. 2014. 

 
 

V Levoči , 18.11.2022 
Za autorský kolektív spracovala: Ing. arch. Magdaléna Janovská 
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