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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
1. ÚVODNÍ POZNÁMKA 
 Poznámka: Jestliže se v dokumentaci objevují odkazy na obchodní názvy 

firmy, specifická označení výrobků, materiálů, technologických postupů či 
celků a dodávek, které platí pro určitého podnikatele, společnost nebo jeho 
organizační složku, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 
ochranné známky nebo označení původu, vlivem toho, že projektant nebyl ji-
nak schopen popsat vymezenou část předmětu projektu s použitím daných 
specifikací tak, aby byly dostatečně přesné a srozumitelné, jedná se o dopo-
ručená řešení (vymezení předpokládaného standardu) a v těchto případech 
projektant umožňuje dodavateli použití i jiných, kvalitativně a technicky ob-
dobných řešení. 

2. ÚČEL OBJEKTU 
 Prostory vnitřního zámku jsou využívány několika provozy.  

 Prostory 1. a 2. NP části severního a východního křídla slouží jako Městské 
muzeum, které nabízí výstavní expozice Keramika 18. a 19. století, otevřená 
v roce 2004, Sochy Oldřicha Drahotušského, otevřená v roce 2006, Pracovna 
Františka Táborského, otevřená v roce 2008, a Expozice Vojmíra Vokolka, 
otevřená v roce 2002. Nachází se zde i samostatná Expozice napoleonských 
vojáků a veřejné sociální zařízení. 

 Prostory 2. NP části severního křídla využívá město pro výstavní a společen-
ské akce. Část prostor zasahuje do části východního křídla s navrženými sa-
načními úpravami, kde jsou dvě místnosti jako zázemí – předsíň a kuchyňka.  

 Prostory 2. NP východního křídla, zasažené navrženými sanačními úpravami, 
slouží jako výstavní expozice Historický ohýbaný nábytek. Expozice předsta-
vuje přehled o výrobě ohýbaného nábytku od 2. poloviny 19. století do 1. po-
loviny 20. století značek Thonet, Kohn, Fischel a Mundus. Jde o výběr nejza-
jímavějších kusů nábytku ze sbírek firmy TON, a. s., a Městského muzea v 
Bystřici pod Hostýnem. Součástí expozice je přilehlé sociální zařízení a byla 
otevřena v roce 2015. 

 Všechny ostatní prostory vnitřního zámku jsou v současné době bez využití, 
včetně prostor 3. NP východního křídla zasažených navrženými sanačními 
úpravami. Armáda ČR před předáním zámecké budovy Městu Bystřice pod 
Hostýnem v roce 1991 místnosti kompletně vyklidila a nový vlastník pro ně od 
té doby hledá využití.  

 Podkroví je nad celou dispozicí zámku bez využití a slouží jako půda.  

3. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A 
VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ 
OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU 
OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 
3.1. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A 

VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ  
 Zásady architektonického a výtvarného řešení jsou podrobněji uvedeny 

v části B. Souhrnná technická zpráva. Stávající funkční a dispoziční řešení se 
navrženou sanací dřevěných stropů a krovu východního křídla nemění.  
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3.2. VEGETAČNÍ ÚPRAVY TERÉNU A OKOLÍ OBJEKTU 
 Během navržené sanace dřevěných stropů a krovu východního křídla nedo-

jde k zásahu do okolního terénu, žádné vegetační úpravy se nenavrhují. 
3.3. UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ 

POHYBU A ORIENTACE  
 V současné době nejsou předmětné prostory východního křídla zámku bez-

bariérově přístupné.  

 Zadáním projektové dokumentace je sanace dřevěných stropů a krovu, o 
případném návrhu bezbariérového zpřístupnění vybraných částí zámecké 
budovy bude rozhodnuto v následných etapách obnovy stavby. 

4. KAPACITY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY A ZASTAVĚNÉ PLOCHY 
 Stávající kapacity, obestavěné prostory a zastavěné plochy se navrženou 

sanací dřevěných stropů a krovu východního křídla zámecké budovy nemění, 
nejsou zde proto podrobněji uváděny.  

5. TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU 
5.1. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 

 Před zahájením prací demontovat stávající osvětlovací tělesa v dotčených 
prostorách ve 2. NP s tím, že budou po dokončení prací zpětně osazena – viz 
část Silnoproudá elektrotechnika, která je přílohou k Technické zprávě. 

 Stávající kachlová kamna ve 2. NP v místnostech č. 205 a 206 zachovat a 
během prací chránit vhodným způsobem proti poškození stavbou, např. 
obedněním překližkou nebo deskami OSB. 

 V místnosti č. 203 před zahájením prací provést demontáž expozice ohýba-
ného nábytku a místnost zajistit vhodným způsobem proti poškození během 
výměny stropů – vystěhovat a na vhodném místě uskladnit vystavené expo-
náty (především židle, křesla a obrazy na stěnách), praktikábly a skleněné 
skříně, provést demontáž textilních žaluzií, podlahy a radiátory obednit pře-
kližkou nebo deskami OSB. V případě, že se ukáže demontáž praktikáblů a 
skleněných skříní příliš komplikovaná, lze alternativně praktikábly a skleněné 
skříně zachovat na místě a obednit dřevotřískou nebo deskami OSB.   

 V místnosti č. 204 před zahájením prací zajistit vhodným způsobem proti po-
škození během výměny stropů stávající sanitární vybavení – umyvadla, zá-
chodové mísy, pisoáry a výlevku obednit překližkou nebo deskami OSB, de-
montovat a na vhodném místě uložit stávající nástěnná zrcadla. 

 V místnostech č. 205 a 206 chránit vhodným způsobem stávající interiérové 
vybavení, např. zakrytím geotextilií.  

 Stávající střešní krytinu v dolní části mansardové střechy pod římsovým trá-
mem, provedenou z keramických bobrovek kladených na šupinové kryti, 
vhodným způsobem chránit proti poškození stavbou, např. zakrytím tenkou 
vodovzdornou překližkou nebo 2x geotextilií. 

 Všechny ponechávané klempířské prvky na střeše východního křídla vhod-
ným způsobem chránit proti poškození stavbou, např. zakrytím geotextilií. 

 Do žlabových kotlíků instalovat provizorní záchytné síťky. 
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 Další přípravné práce nebo práce vyvolané stavbou, které zde nejsou uvede-
ny – viz Souhrnná technická zpráva, kapitola 8. Zásady organizace výstavby. 
5.2. LEŠENÍ  

 Podél obou průčelí východního křídla bude zřízeno těžké trubkové lešení. 

 Na nádvoří je uvažováno s možností instalace stavebního vrátku, který se 
předpokládá pro transport stavebního materiálu menších rozměrů.  

 Pro transport materiálu větších rozměrů do prostoru půdy během rozkrytí 
střešní krytiny (např. vazné trámy v krovu) se uvažuje s jednorázovým použi-
tím autojeřábu a jeho příjezd z ulice Fryčajovy k severnímu křídlu zámecké 
budovy. Příjezd je možný výhradně přes pozemky ve vlastnictví státu, které 
spravuje a užívá Ministerstvo obrany. Zhotovitel v koordinaci se stavebníkem 
musí v dostatečném předstihu získat souhlas pro přístup od odpovědné oso-
by z vojenské posádky – pro souhlas je nutné doložit přesný termín a identifi-
kační údaje vozidla i všech osob, které se budou na v zajištěném prostoru vo-
jenské posádky pohybovat. Alternativně lze pro transport vazných trámů pou-
žít (podobně jako u kratších stropních a podhledových trámů) kladek a závě-
sů na lešení. Poznámka: Pro ustavení autojeřábu je uvažována poloha u se-
verního křídla zámecké budovy. Příjezd bezprostředně k východnímu křídlu 
není možný kvůli stávajícímu plotu, který ohrazuje pozemky užívané Minister-
stvem obrany ČR a který se nachází v místě styku severního a východní kří-
dla. Plot nemá bránu a jeho provizorní demontáž vyžaduje složitý schvalovací 
proces v rámci Ministerstva obrany ČR, proto od této možnosti bylo upuštěno.   

 Pro transport stavebního materiálu do 3. NP po položení střešní krytiny se 
předpokládá využití oken ve vikýřích ve spodní části mansardy. Okenní křídla 
vždy před zahájením prací demontovat a na vhodném místě uskladnit pro 
zpětné použití. Rám okna chránit vhodným způsobem proti poškození stav-
bou, např. obedněním deskami OSB. Otvor během stavebních prací zakrýt 
fólií nebo plachtou a chránit proti zatečení. 

 Pro transport stropních a podhledových trámů do úrovně 3. NP se po polože-
ní střešní krytiny počítá s použitím kladek a závěsů na lešení.  

 Lešení opatřit zábradlím a ochrannými záchytnými sítěmi, další požadavky 
viz Souhrnná technická zpráva, kapitola 8. Zásady organizace výstavby. 

 Předpokládaná doba využití fasádního lešení je cca 3x 6 měsíců. 

 Pro demontáž a montáž stropů nad 2. a 3. NP se předpokládá použití lehké-
ho interiérového lešení. Způsob zajištění práce ve výškách v interiéru je 
v kompetenci dodavatele stavby. Předpokládáme jako nejvhodnější využití 
dvojice mobilního lešení, případně jedné nebo dvou sekcí lehkého montážní-
ho lešení po dobu 4x 6 měsíců.  
5.3. BOURACÍ PRÁCE 

 Demontovat stávající oplechování na střeše z měděného plechu zasažené 
přeložením střešní krytiny. 

 Demontovat stávající střešní výlezy z měděného plechu se zasklením. 

 Snést betonové krycí desky z komínů, rozebrat rozvolněné nebo jinak poško-
zené cihelné zdivo nadstřešních částí komínů.   

 Snést stávající střešní krytinu z keramických bobrovek kladených na šupino-
vé krytí s tím, že zdravé tašky budou zpětně použity.  
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 Rozebrat stávající podlahu na půdě ve skladbě: 

 Keramické dlažba (tzv. „topinky“) 195x195x50 mm. 

 Násyp ze směsi písku a pilin tl. 30 mm. 

 Záklop z lištovaných prken tl. 30 mm stykovaných na sraz. 

 Snést stávající podhled pod půdou nad místnostmi č. 301 až 307 ve skladbě: 

 Podbití z prken tl. 15 mm. 

 Vápenná štuková omítka na rákosové rohoži tl. 25 mm. 

 Poznámka: Před zahájením demontáže podhledu snést dřevěné fabiono-
vé lišty v místnostech č. 303 až 306, aby mohly být provedeny kopie. 

 Vyřezat dřevěné trámy nebo jejich části napadené dřevokaznými houbami a 
hmyzem a navržené k výměně. Rozsah výměny se může změnit podle aktua-
lizovaného průzkumu provedeného v rámci stavby a zaměřeného především 
na nepřístupné části krovu a obnažené stropní/vazné trámy. Napadené dře-
vo ze stavby neprodleně odstranit a neskladovat v blízkosti zámku nebo 
jiných budov, protože hrozí nebezpečí přenosu napadení na zdravé části 
stavby. Části shnilého dřeva a jiný materiál infikovaný dřevokaznými houbami 
přenášet v polyetylénových pytlích nebo alespoň opatrně dopravovat do 
sběrného kontejneru, aby nedošlo k vegetativnímu rozmnožení houby jejími 
poztrácenými úlomky na dosud zdravé konstrukce. Ze stejného důvodu opat-
řit vstupy do sanovaných prostor rohožkami, napouštěnými fungicidem, které 
omezí roznášení infekce do ještě nezasažených prostor objektu. Dřevo na-
padené houbami likvidovat zahrnutím na skládce.  

 Odstranit dřevěné trámy v minulosti instalované jako provizorium nahrazující 
poškozené prvky. Krov bude obnoven v původní podobě bez potřeby zacho-
vání těchto pomocných dočasných řešení. 

 Z důvodu výměny krokví u centrálního vikýře na východním průčelí je nutné 
vybourat bok vikýře zděný z cihel ukládaných na měněné krokvi.  

 Po statickém zajištění horní části konstrukce odstranit oba dřevěné průvlaky 
v centrálním vikýři v místnosti č. 304 nad dvojicí oken. Oba trámy jsou zcela 
zničené dřevomorkou, částečně havarovaly, a pro jejich likvidaci platí stejná 
pravidla jako pro napadené dřevo odstraňované z krovu – viz výše. 

 Demontovat stávající dřevěné kazetové obložení stěn a ostění oken a dveří 
napadené dřevokaznou houbou. Rozsah výměny bude upřesněn v průběhu 
stavby během postupné demontáže jednotlivých obkladových dílů, za kterými 
bude napadení dřevomorkou odhaleno. Práce proběhne v restaurátorském 
režimu, jednotlivé části obložení se musí před demontáží zdokumentovat a 
označit podle místa osazení a budou po chemickém ošetření a konzervaci 
uloženy na vhodném místě v zámku pro zpětné použití nebo vytvoření kopií. 

 Obnažit nosný rám stávající příčky mezi místnostmi č. 305 a 306, kde bylo 
odhaleno závažné napadení nosné konstrukce u obvodového zdiva dřevo-
morkou – předpokládáme otlučení vápenné omítky tl. 25 mm na rákosu a od-
stranění bednění z obou líců příčky, demontáž deštění, rámu a křídla dveří.  

 Před zahájením rozebírání podlahy ve 3. NP bude nutné posoudit situaci 
s ohledem na stávající historicky cenná kachlová kamna postavená na záklo-
pu v místnostech č. 305 a 306. V případě, že se po rozšíření sond potvrdí, že 
bude nutné záklop rozebrat v celém rozsahu, jak předpokládá projektová do-
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kumentace, bude proveden restaurátorský průzkum a záměr, na jehož zákla-
dě budou kamna rozebrána a na vhodném místě v zámku uskladněna do do-
by, než bude proveden návrh interiéru. Restaurátorský průzkum a záměr bu-
dou provedeny samostatně a nejsou součástí této projektové dokumentace. 

 Otlouct omítky ze stěn ve 2. a 3. NP v rozsahu výskytu mycelia dřevomorky, 
zejména v blízkosti uložení napadených stropních a podhledových trámů. 

 Před bouráním stropů nad 2. NP demontovat stávající osvětlovací tělesa, 
která budou zpětně použita, a rozvody elektroinstalací ve stropě – podrobněji 
viz část Silnoproudá elektrotechnika, která je přílohou k Technické zprávě. 

 Rozebrat stropní konstrukci nad místnostmi č. 201 a 202 ve skladbě: 

 Cementová dlažba 315x315x25 mm kladená diagonálně ve dvoubarev-
ném provedení (černá+bílá). 

 Maltové lože tl. 20 mm. 

 Podkladní deska z velice kvalitního tvrdého prostého betonu tl. 80 mm. 

 Násyp ze stavební suti tl. 220 mm + dřevěné podlahové polštáře z otesa-
né kulatiny ∅ 100 až 150 mm + cihly kladené na plocho do malty nad spá-
rou záklopu. 

 Záklop z prken širokých 300 mm tl. 30 mm stykovaných na sraz. 

 Stropní a podhledové trámy. 

 Podbití z prken tl. 18 mm. 

 Vápenná omítka na pletivu tl. 15 mm. 

 Poznámka: Pro likvidaci dřeva napadeného dřevokaznými houbami a 
hmyzem u stropních konstrukcí a podlah platí pravidla jako pro likvidaci 
napadeného dřeva z krovu – viz výše. 

 Rozebrat stropní konstrukci nad místnostmi č. 203, 205 a 206 ve skladbě: 

 Podlahová prkna široká 300 až 400 mm stykovaná na sraz v tl. 30 mm. 

 Násyp ze stavební suti tl. 290 mm + dřevěné podlahové polštáře z otesa-
né kulatiny ∅ 100 až 150 mm + cihly kladené na plocho do malty nad spá-
rou záklopu. 

 Záklop z prken širokých 300 mm tl. 30 mm stykovaných na sraz. 

 Stropní a podhledové trámy. 

 Podbití z prken tl. 18 mm. 

 Vápenná omítka na pletivu tl. 15 mm. 

 Poznámka: Pro likvidaci dřeva napadeného dřevokaznými houbami a 
hmyzem u stropních konstrukcí a podlah platí pravidla jako pro likvidaci 
napadeného dřeva z krovu – viz výše. 

 Poznámka: Před zahájením demontáže podhledu snést mohutné dřevěné 
fabionové lišty v místnostech č. 205 a 206 a sejmout otisky ozdobných 
polí kolem zavěšených lustrů, aby mohly být provedeny jejich kopie. 

 Rozebrat stropní konstrukci nad místností č. 204 ve skladbě: 

 Podlahová prkna široká 300 až 400 mm stykovaná na sraz v tl. 30 mm. 



INRECO, s.r.o., společnost pro rekonstrukce památek 
Škroupova 441/9, Hradec Králové 500 02, IČ 481 55 586 
mobil 775 777 810, email: info@inreco.cz, www.inreco.cz 

 

 7

 

S.R.O. 

 Násyp ze stavební suti tl. 290 mm + dřevěné podlahové polštáře z otesa-
né kulatiny ∅ 100 až 150 mm + cihly kladené na plocho do malty nad spá-
rou záklopu. 

 Záklop z prken širokých 300 mm tl. 30 mm stykovaných na sraz. 

 Stropní a podhledové trámy. 

 Podbití z prken tl. 18 mm. 

 Vápenná omítka na pletivu tl. 15 mm. 

 Stávající potrubí vzduchotechniky – demontované potrubí a ventilátory na 
vhodném místě uložit, aby mohly být po obnově stropu zpětně instalovány 
(schéma rozvodu je zřejmé z výkresu ve Fotografické příloze).  

 Podhled z impregnovaných sádrokartonových desek. 

 Poznámka: Pro likvidaci dřeva napadeného dřevokaznými houbami a 
hmyzem u stropních konstrukcí a podlah platí pravidla jako pro likvidaci 
napadeného dřeva z krovu – viz výše. 

5.4. VÝKOPY  
 Žádné výkopové práce se nenavrhují.  

5.5. ZÁKLADY  
 Zásah do základů stavby se nepředpokládá.  

5.6. SVISLÉ KONSTRUKCE 
 Do svislých nosných konstrukcí nebude výrazněji zasahováno. 

 V ohniscích s výskytem dřevomorky sanovat stávající zdivo: 

 V oblastech lehčího napadení, kde mycelium dřevomorky neprorůstá hlu-
boko do zdiva, provést povrchovou sanaci – otlouct omítku, vyškrábat spá-
ry do hloubky 30 až 40 mm, povrch pečlivě očistit od prachu, provést 3x 
postřik vhodným fungicidem.  

 Rozsah povrchové sanace zdiva se předpokládá v celé ploše kontaktu 
zdiva se stropní konstrukcí, podlahou a podhledem u stropů nad 2. NP 
a nad 3. NP.  

 Rozsah povrchové sanace se předpokládá rozšířený na omítky do 
vzdálenosti 500 mm pod podhledem a nad podlahou u odhalených sil-
ných ohnisek výskytu dřevomorky ve stropě.  

 V oblastech intenzivních ohnisek dřevomorky, kde mycelium dřevomorky 
prorůstá hluboko do zdiva, provést hloubkou fungicidní injektáž zdiva.  

 Rozsah hloubkové sanace zdiva se předpokládá lokálně v kontaktu 
zdiva se stropní konstrukcí, podlahou a podhledem stropů nad 2. NP a 
nad 3. NP. 

 Poznámka: Předpokládaný rozsah povrchové a hloubkové sanace zdi-
va, který je uveden na výkresech a popsán v předchozích bodech, je pou-
hým předpokladem pro potřeby soupisu prací, a bude upřesněn 
v průběhu stavby v rámci autorského dozoru projektantem po demontáži 
stropů, případném odstranění dřevěného kazetového obkladu stěn a po-
stupném (nezbytně nutném) otlučení omítek. 
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 Stávající dřevěný průvlak na vnitřním líci zdiva nad dvojicí oken v místnostmi 
č. 304, tvořený dvojicí trámů nad sebou, který z důvodu napadení dřevomor-
kou částečně havaroval, nahradit novým průvlakem. Pro nové trámy použít 
dřevo z jádrového dubu po odstranění bělové části profilu a nadpraží obnovit 
podle stávajícího provedení – trámy obednit, volný prostor mezi trámy a zdi-
vem (dnes vyplnění stavební sutí propadlou z půdy) nechat volný a povrch 
bednění opatřit vápennou štukovou omítkou na pletivu tl. 1,5 mm. 

 Stávající lehkou příčku mezi místnostmi č. 305 a 306, u které bylo odhaleno 
závažné napadení nosné konstrukce u obvodového zdiva dřevomorkou, sa-
novat s technologickým postupem: 

 Příčku odstrojit – demontovat dřevěný kazetový obklad a fabionovou lištu, 
rozebrat dveřní rám s deštěním, otlouct omítku a sejmout bednění.  

 Provést doplňkový průzkum nosného rámu příčky z hlediska jeho napade-
ní dřevokaznými houbami a hmyzem; na základě výsledků průzkumu 
upřesnit další postup, případně rozšířit požadavky na výměnu prvků. 

 Projektem předpokládaná výměna dřevěných nosných prvků: 

 prahový trám od dveří k obvodové zdi u východní části příčky; 

 spodní část sloupku u obvodové zdi v délce 1500 mm. 

 Pro možnost provedení výměnu je nutné staticky zajistit nosnou konstrukci 
příčky výdřevou a uvolnit dřevěné trámy spojené s vyměňovanými prvky 
(předpokládané paždíky, vzpěry, atd.).  

 Celou nosnou konstrukci příčky zbavit prachu a všech ostatních nečistot a 
chemicky ošetřit biocidem. 

 Po lokální výměně a sesazení konstrukce odstranit výdřevu a nosný rám 
opatřit pláštěm ve skladbě: 

 Nová vápenná štuková omítka na pletivu tl. 15 mm bez výmalby (bude 
provedena až v rámci návrhu úpravy interiéru). 

 Nové bednění z prken tl. 18 mm a maximální šířky 50 mm přibíjené s 
mezerou cca 5 mm. 

 Nosný sanovaný rám ze stávajících a nových sloupků, paždíků a vzpěr 
+ nová zvuková izolace z minerálních rohoží tl. 60 mm. 

 Nové bednění z prken tl. 18 mm a maximální šířky 50 mm přibíjené s 
mezerou cca 5 mm. 

 Nová vápenná štuková omítka na pletivu tl. 15 mm bez výmalby (bude 
provedena až v rámci návrhu úpravy interiéru). 

 Sanace nadstřešního zdiva komínů z režných cihel s betonovou krycí deskou 
je navržena v rámci přeložení střešního pláště a zpřístupnění komínů během 
stavebních úprav:  

 Spodní části komínů v relativně dobrém technickém stavu zachovat, lokál-
ně vyměnit ojedinělé poškozené cihly, vyškrábat stávající spárování do 
hloubky 30 až 40 mm a očistit tlakovou vodou. 

 Horní části komínů v relativně zhoršeném technickém stavu rozebrat a no-
vě vyzdít podle původního tvarového provedení.   

 Předpokládáme použití nových cihel v celém rozsahu přezdívání. Nové 
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cihly musí být lícové mrazuvzdorné českého formátu 290x140x65 mm a 
obdobného vzhledu a barvy jako cihly stávající. Případné použití stávají-
cích nabouraných, zdravých a očištěných cihel musí schválit projektant 
v rámci autorského dozoru v průběhu stavby a musí být použito vždy na 
ucelené části zdiva. 

 Celý povrch komínů nově přespárovat vápennou maltou z přirozeně hyd-
raulického vápna NHL 3,5 s plnivem z barevně vhodných křemičitých pís-
ků, líc komínového zdiva chránit povrchovou impregnací. 

 Stávající dožilé krycí betonové desky na komínech snést a nahradit novými 
tvarovými kopiemi z prostého betonu třídy C 30/37 XF3 v tl. 80 mm s povr-
chovou úpravou v provedení pohledového betonu třídy PB2, s horním lícem 
vyspádovaným do stran a s okapním nosem po celém obvodu podél okapní 
hrany desky. Povrch betonu chránit hloubkovou hydrofobní impregnací urče-
nou pro povrchy z betonu.  
5.7. VODOROVNÉ KONSTRUKCE 

 Provést novou stropní konstrukci nad místnostmi č. 201 až 203, 205 a 206 ve 
skladbě: 

 Nový záklop z prken tl. 30 mm stykovaných na sraz, chemicky ošetřených 
biocidem a se spárami zakrytými lištou. 

 Nové stropní a podhledové trámy chemicky ošetřené biocidem. Stropní i 
podhledové trámy jsou z důvodu usnadnění montáže a minimalizace zá-
sahů do zdiva (zvětšování kapes) navrženy ze dvou dílů stykovaných uv-
nitř místnosti – podrobněji viz část Stavebně konstrukční řešení. Každý 
styk je zajištěn proti rozštípnutí speciálními vruty se zápustnou hlavou a 
závitem po celé délce průřezu (vruty VGZ) a zpevněn tesařskou skobou.  

 Nové podbití z prken tl. 18 mm a šířky cca 50 mm přibíjených s mezerou 
cca 5 mm (z technologických důvodů při provádění omítek, kdy dřevo 
zvětší svůj objem). 

 Nová vápenná štuková omítka na rabicovém pletivu tl. 15 mm s výmalbou 
bílou vápennou barvou. 

 Provést novou stropní konstrukci nad místností č. 204 ve skladbě: 

 Nový záklop z prken tl. 30 mm stykovaných na sraz, chemicky ošetřených 
biocidem a se spárami zakrytými lištou. 

 Nové stropní a podhledové trámy chemicky ošetřené biocidem. Stropní i 
podhledové trámy jsou z důvodu usnadnění montáže a minimalizace zá-
sahů do zdiva (zvětšování kapes) navrženy ze dvou dílů stykovaných uv-
nitř místnosti – podrobněji viz část Stavebně konstrukční řešení. Každý 
styk je zajištěn proti rozštípnutí speciálními vruty se zápustnou hlavou a 
závitem po celé délce průřezu (vruty VGZ) a zpevněn tesařskou skobou. 

 Nové podbití z prken tl. 18 mm a šířky cca 50 mm přibíjených s mezerou 
cca 5 mm (z technologických důvodů při provádění omítek, kdy dřevo 
zvětší svůj objem). 

 Nová vápenná štuková omítka na rabicovém pletivu tl. 15 mm. 

 Nový sádrokartonový podhledový systém z impregnovaných desek tl. 2x 
12,5 mm bez požadavku na požární odolnost zavěšený na podhledové 
trámy v poloze podle stávajícího provedení. 
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 Provést novou stropní konstrukci nad místnostmi č. 301 až 307 ve skladbě: 

 Nový záklop z prken tl. 30 mm stykovaných na sraz, chemicky ošetřených 
biocidem a se spárami zakrytými lištou. V místě provedení styků vazných 
trámů provést záklop jako rozebiratelný – připevnit latě pomocí vrutů a ni-
koli hřebíků – aby byla možná periodická prohlídka styků trámů.  

 Stávající sanované a chemicky ošetřené vazné/stropní trámy. 

 Nové podbití z prken tl. 18 mm a šířky cca 50 mm přibíjených s mezerou 
cca 5 mm (z technologických důvodů při provádění omítek, kdy dřevo 
zvětší svůj objem). 

 Nová vápenná štuková omítka na rabicovém pletivu tl. 15 mm bez výmalby 
(bude provedeno v rámci návrhu obnovy interiérů). 

 Všeobecné poznámky ke stropním konstrukcím: 

 Zhlaví všech stropních a podhledových trámů vysekat ze zdiva tak, aby byla 
vytvořena provětrávaná kapsa minimální šířky 30 mm.  

 Všechna zhlaví trámů podložit zespodu asfaltovým pásem typu R a impreg-
novaným dubovým nebo akátovým prkénkem.  

 Zhlaví stropních a podhledových trámů nesmí být zpětně zazděna – hro-
zí recidiva dřevomorky! – proto zdivo v kapsách proti hornímu líci zhlaví trá-
mů doklínovat dubovými klíny tak, aby byla zajištěna jeho dostatečná stabilita 
v rozsahu každé kapsy.  

 V rámci stavby musí být zhotovitelem zajištěny minimálně dvě údržbové 
prohlídky po ukončení prací, při kterých bude provedena kontrola a údržba 
spojů trámů a obnovena funkčnost klínování zdiva v kapsách pro zhlaví 
stropnic doražením klínů (po úplném vysušení a smrštění dřeva trámů). 

 Provedení klasických plátových spojů u stropu nad 2. NP není možné 
z důvodu osazení stropních a podhledových trámů v těsné blízkosti vedle se-
be (mezera šířky 10 až 40 mm). 
5.8. KROV 

 Konstrukce krovu je středně silně aktivně napadena tesaříkem krovovým a 
lokálně dřevomorkou domácí. Ostatní napadení jsou z hlediska životnosti 
konstrukce méně významná. 

 Sanace krovu je navržena ve třech fázích: konstrukční sanace, horkovzdušná 
sanace a preventivní chemické ošetření. 

 1. fáze – konstrukční sanace: 

 Konstrukční sanace má za úkol nahradit dřevo, které je tak silně poškozené 
dřevokazným hmyzem, že je pro další existenci ve stavbě nevhodné 
z konstrukčních důvodů (únosnost, uživatelské požadavky, apod.) v případě 
napadení dřevokazným hmyzem, a nahradit dřevo napadené dřevokaznou 
houbou, která je proti horkovzdušné sanaci odolná.  

 Lokálně napadené prvky navrhujeme nahradit částí prvku – protézou nebo 
plombou podle rozsahu a intenzity napadení.  

 Konstrukční výměnu provést s použitím původních tesařských tradičních spo-
jů, z trámů řezaných ze smrkového dřeva vizuální třídy S10 (třídy pevnosti 
C24) s hoblovaným povrchem (imitace tesaného trámu), vysušené na max. 



INRECO, s.r.o., společnost pro rekonstrukce památek 
Škroupova 441/9, Hradec Králové 500 02, IČ 481 55 586 
mobil 775 777 810, email: info@inreco.cz, www.inreco.cz 

 

 11

 

S.R.O. 

vlhkost 20 % hmotnosti. Profily protézovaných prvků volit podle původního 
profilu prvku. Spoje spodní vaznice a římsového trámu provádět nad podpo-
rou (vazný trám), stykovat na prostý sraz a části prvku zajistit kovanou tesař-
skou skobou (kramlí). 

 Rozsah předpokládaných výměn je zobrazen ve výkresu Půdorys krovu. Týká 
se opravy přístupných částí krovu. Rozsah výměny prvků nepřístupných bě-
hem průzkumu bude určen po rozkrytí střechy a jejich zpřístupnění projektan-
tem v rámci autorského dozoru v průběhu stavby (vazné trámy zakryté pod-
lahou, pozednice, horní líce krokví, zcela nepřístupný římsový trám, apod.). 

 Pohyb v krovu po odstranění podlahy a záklopu předpokládá zřízení provi-
zorních lávek a pracovních plošin, splňujících bezpečnostní předpisy.  

 2. fáze – horkovzdušná sanace: 

 Po stržení podhledů pod půdou, obnažení vazných/stropních trámů a výmě-
nách napadeného dřeva v krovu provést sterilizaci krovu metodou horko-
vzdušné sanace. 

 Horkovzdušná sanace je speciální metoda, která zahřátím dřeva v celé kon-
strukci krovu na minimální teplotu 55°C po dobu 1 hodiny zlikviduje dřevo-
kazný hmyz (zde tesařík krovový) ve všech vývojových stádiích (vajíčka, la-
rva, kukla, dospělý jedinec – imago).  

 Podrobný technologický postup – viz příloha k Technické zprávě. 

 Poznámka: V projektové dokumentaci se po dohodě se stavebníkem předpo-
kládá, že horkovzdušná sanace proběhne až po konstrukční sanaci, která by 
měla proběhnout prioritně. Výhodou tohoto postupu je spolehlivá likvidace 
dřevokazného hmyzu i v nově zabudovaném čerstvém dřevu a vylepšení 
vlastností nového dřeva (odpaření přirozených atraktantů, které lákají hmyz 
ke kladení vajíček). V případě, že nebude do dvou let možné ke konstrukční 
opravě krovu přistoupit, navrhujeme upřednostnění horkovzdušné sanace, 
která zlikviduje v krovu tesaříka, a tím omezí jeho další rozmnožování. 

 3. fáze – preventivní chemické ošetření: 

 Preventivní chemické ošetření má za úkol nahrazené a sterilizované dřevo 
ochránit proti novému napadení dřevokaznou houbou a hmyzem.  

 Nové i staré dřevo v celém rozsahu pečlivě očistit od zbytků kůry, lýka, pra-
chu, mastnoty a jiných nečistot. Provést biocidní ošetření kombinovaným bio-
cidním prostředkem na bázi anorganických solí s dlouhodobým preventivním 
účinkem proti napadení hmyzem a houbami. Použité biocidní prostředky musí 
být transparentní (bez signálního pigmentu). 

 Poznámka: Při čištění povrchu dřeva postupovat šetrně a v maximální možné 
míře zachovat a nepoškodit tesařské značky a historické nápisy.  

 Stávající ponechávanou i nově nahrazovanou část ozdobně profilovaného 
římsového trámu očistit, preventivně ošetřit a konzervovat: 

 Provést podrobný průzkum římsového trámu z postaveného lešení, roz-
hodnout o nutném rozsahu výměn a upřesnit další technologický postup. 

 U ponechávané části trámu povrch dřeva šetrně očistit kartáčováním po 
vláknech a zbavit prachu a ostatních nečistot, např. vysátím průmyslovým 
vysavačem. 
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 U nahrazované části trámu z povrchu dřeva odstranit případné zbytky ků-
ry a lýka a povrch zbavit prachu a ostatních nečistot. 

 Povrch ponechávaného i nového dřeva chemicky ošetřit biocidem bez 
signálního pigmentu. 

 Povrch ponechávaného i nového dřeva konzervovat 1x až 2x řídkou la-
zurní barvou na dřevo v exteriéru na olejové rozpustné bázi v barevném 
odstínu pálený okr – povrchovou úpravu upřesní zástupce památkové pé-
če a projektant na základě vyhodnocení zkušebních vzorků provedených 
v průběhu stavby. Je nutné počítat s tím, že vhodný typ barvy i odstínu se 
bude lišit na ponechávané a nové dřevo, pravděpodobně bude nutné ob-
jednat barvu na zakázku (průmyslově standardně vyráběné olejové lazury 
mají zpravidla v načervenalých odstínech pouze mahagon nebo třešeň, 
které pravděpodobně nebudou vhodné). 

5.9. STŘECHA 
 Stávající střešní krytinu v horní části mansardové střechy nad římsovým trá-

mem (včetně střechy na centrálním vikýři na východním průčelí), provedenou 
z keramických bobrovek, demontovat, tašky přebrat, zdravé kusy očistit tla-
kovou vodou a na vhodném místě uložit pro zpětné použití. Po sanaci krovu 
provést nový střešní plášť ve skladbě: 

 Nová střešní krytina z keramických režných bobrovek s kulatým řezem v 
odstínu přírodní červená kladených na šupinové krytí (husté laťování) a 
upevněných podle Pravidel pro navrhování a provádění střech vydané 
Cechem klempířů, pokrývačů a tesařů. Pro potřeby soupisu prací předpo-
kládáme použití 50 % nových a 50 % stávajících bobrovek, vždy na uce-
lené části střechy. 

 Nové střešní latě 50x30 mm řezané z jehličnatého dřeva, přibíjené po cca 
160 mm (husté laťování) a chemicky ošetřené biocidem. 

 Stávající sanovaná konstrukce krovu – podrobněji viz kapitola Krov.  

 Stávající střešní krytinu ve spodní části mansardové střechy pod římsovým 
trámem, provedenou z keramických bobrovek kladených na šupinové kryti, 
zachovat a vhodným způsobem chránit proti poškození stavbou, např. zakry-
tím tenkou vodovzdornou překližkou nebo 2x geotextilií, a ponechat bez dal-
ších úprav. Poznámka: O případném zásahu do střešního pláště rozhodne 
projektant v rámci autorského dozoru v průběhu stavby po zpřístupnění uza-
vřeného prostorou spodní části mansardy – podrobněji viz kapitola Krov. 

 Stávající střešní krytina na vikýřích ve spodní části mansardové střechy pro-
vedená z měděného plechu není součástí zadání sanace dřevěných stropů a 
krovu – další podrobnosti viz kapitola Klempířské práce. 

 Krytí hřebene střechy a vikýře provést z nových režných keramických hřebe-
náčů větracích č. 4 kladených na sucho v přírodním červeném odstínu. Po-
známka: Památkově vhodnější řešení použití hladkých hřebenáčů kladených 
do malty nebylo navrženo z důvodu použití hřebenáčů větracích č. 4 klade-
ných na sucho u všech ostatních střech vnitřního zámku při nedávné opravě 
(před cca 5 až 10 lety). S ohledem na předpokládanou životnost stávající 
střešní krytiny v časovém horizontu desítek let by ojedinělé použití hřebenáčů 
kladených do malty působilo nevhodně a rušivě.  

 Na východní střešní rovinu instalovat nové střešní vikýře 450x550 mm pro 
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taženou taškovou střešní krytinu s bezpečnostním sklem, určené jako střešní 
výlezy a prosvětlení nezatepleného podkroví a umístěné v poloze stávajících 
střešních vikýřů. 

 Pod hřeben instalovat nové bezpečnostní střešní háky z pozinkované oceli s 
povrchovou úpravu v odstínu červená v provedení dle ČSN EN 517 B, určené 
pro taženou taškovou střešní krytinu a kotvené do krokve vruty s parametry 
podle doporučení výrobce. 

 Úpravy bleskosvodu – uvolnění z důvodu výměny střešní krytiny, zpětná in-
stalace a napojení, revize systému – viz část Silnoproudá elektroinstalace 
včetně ochrany před bleskem.  
5.10. POVRCHOVÉ ÚPRAVY 

5.10.1. Povrchové úpravy vnější 

 Povrch komínových hlavic nad střechou východního křídla, vyzděných 
z režného cihelného zdiva, po provedení zednické opravy přespárovat – další 
podrobnosti viz kapitola Svislé konstrukce. 

 Do jiných vnějších povrchových úprav nebude v rámci sanace dřevěných 
stropů a krovu zasahováno. Opravy fasád a kamenných prvků na vikýřích 
nejsou součástí projektové dokumentace a budou opraveny v rámci údrž-
by nebo opravy fasád zámku.  

5.10.2. Povrchové úpravy vnitřní 

 2. nadzemní podlaží: 

 Na obvodových stěnách ve 2. NP obnovit omítku odstraněnou z důvodu sa-
nace zdiva v ohniscích s výskytem dřevomorky – viz kapitola Svislé konstruk-
ce. Novou omítku provést vápennou štukovou v tloušťce, se zrnitostí a struk-
turou podle stávající omítky ponechávané, omítkovou směs doplnit přísadou 
biocidu proti dřevokazným houbám v koncentraci doporučené konkrétním vý-
robcem (fungistatická omítka).  

 Provést začištění omítek v místnostech ve 2. NP lokálně poškozených stav-
bou, obnovit lokálně poškozenou výmalbu. 

 Na novém podhledu pod stropem ve 2. NP v celém rozsahu výměny stropů 
provést novou vápennou štukovou omítku na pletivu v tl. 15 mm. Povrch 
opatřit výmalbou bílou vápennou barvou. 

 V místnostech sociálního zařízení č. 204 opatřit nahrazený sádrokartonový 
podhledový systém novou výmalbou interiérovou barvou určenou pro použití 
na sádrokarton.  

 V místnostech č. 205 a 206 nahradit stávající štukové ozdoby kolem závěsů 
stropních svítidel novou kopií – nové štukové ozdoby provést jako odlitek 
podle původního prvku, práce bude provedena v restaurátorském režimu, 
další podrobnosti viz kapitola Restaurátorské práce. Tvar ozdob je patrný z 
Fotografické přílohy. 

 V místnostech č. 205 a 206 nahradit stávající mohutné profilované fabiony 
z dřevěných lišt. Nové fabiony provést z hoblovaného jehličnatého dřeva jako 
kopie původních fabionů. Profilace fabionů je patrná ve Fotografické příloze. 

 3. nadzemní podlaží: 

 Na obvodových stěnách ve 3. NP obnovit omítku odstraněnou z důvodu sa-
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nace zdiva v ohniscích s výskytem dřevomorky – viz kapitola Svislé konstruk-
ce. Novou omítku provést vápennou štukovou v tloušťce, se zrnitostí a struk-
turou podle stávající omítky ponechávané, omítkovou směs doplnit přísadou 
biocidu proti dřevokazným houbám v koncentraci doporučené konkrétním vý-
robcem (fungistatická omítka).  

 Na obou lících sanované dělící příčky mezi místnostmi č. 305 a 306 provést 
novou vápennou štukovou omítku na pletivu v tl. 15 mm. 

 Na novém podhledu pod stropem ve 3. NP v celém rozsahu výměny stropů 
provést novou vápennou štukovou omítku na pletivu v tl. 15 mm. 

 Poznámka: Výmalba prostor ve 3. NP není součástí projektové dokumentace 
a bude provedena až současně s návrhem interiéru. 

 V místnostech č. 303 až 306 nahradit stávající jednoduše profilované fabiony 
z dřevěných lišt. Nové fabiony provést z hoblovaného jehličnatého dřeva jako 
kopie původních fabionů. Profilace fabionů je patrná ve Fotografické příloze. 

 Dřevěné kazetové obložení spodní části stěn a okenních a dveřních ostění 
v místnostech č. 302, 303, 305 až 307 prozkoumat z hlediska napadení dře-
vomorkou – zejména ze strany zdiva, kde je v současné době pro průzkum 
nepřístupné a riziko napadení je zde větší. Z hlediska navržených úprav 
předpokládáme rozdělení dřevěného obkladu do tří skupin, v rozsahu vyzna-
čeném na výkrese: 

 Stávající dřevěný kazetový obklad stěn a ostění bez zjevných známek 
napadení dřevokaznými houbami a hmyzem: prvek zachovat a chránit 
obedněním dřevotřískou nebo deskami OSB před poškozením stavbou.  

 Stávající dřevěný kazetový obklad stěn a ostění, kde bylo zjištěno napa-
dení dřevokaznými houbami a hmyzem: technologický postup navrhne a 
práci provede restaurátor s příslušnou licencí – konstrukci zdokumento-
vat, očíslovat, demontovat, chemicky ošetřit biocidem, konzervovat a na 
vhodném místě uskladnit pro budoucí restaurátorskou opravu a zpětnou 
instalaci. Poznámka: Na výkrese je vyznačen minimálně předpokládaný 
rozsah prací. Ten se může zvětšit v závislosti na výskytu mycelia dřevo-
kazné houby, které může za obkladem prorůst i za zdánlivě zdravé dřevo 
a které nebylo možné bez demontáže prvků během průzkumu ověřit (hro-
zí ztrátovost hodnotného prvku zejména u obkladu ostění s okenicemi) 

 Dřevěný kazetový obklad stěn v minulosti odstraněný z důvodu havarijní-
ho poškození dřevokaznou houbou: prvek bude rekonstruován a doplněn 
v rámci další projektové dokumentace s návrhem obnovy interiéru. 

5.11. PODLAHY 
 Podlahu ve 2. NP chránit vhodným způsobem proti poškození stavbou – po-

drobněji viz kapitola Přípravné práce. 

 Podlaha ve 3. NP bude po dohodě se stavebníkem obnovena až v rámci sa-
mostatné projektové dokumentace, kdy bude známé využití v současnosti 
volných prostor. V této fázi proto navrhujeme provedení pouze nosné části 
podlahy ze záklopových prken se spárami zakrytými lištou, která umožní pro-
voz údržby a splní požadavky požární bezpečnosti – další podrobnosti viz 
kapitola Vodorovné konstrukce. 

 Podlaha na půdě bez využití je navržena ze záklopových prken se spárami 
zakrytými lištou – další podrobnosti viz kapitola Vodorovné konstrukce. 



INRECO, s.r.o., společnost pro rekonstrukce památek 
Škroupova 441/9, Hradec Králové 500 02, IČ 481 55 586 
mobil 775 777 810, email: info@inreco.cz, www.inreco.cz 

 

 15

 

S.R.O. 

5.12. PRÁCE PSV 
5.12.1. Klempířské práce 

 Výměna klempířských výrobků je navržena z důvodu přeložení střešní krytiny 
výhradně v místech, kde stávající klempířské výrobky přeložení střešní kryti-
ny brání nebo jsou postiženy výměnou některého z prvků v krovu. S ohledem 
na předpokládané zachování spodní části mansardové střechy, zůstane za-
chována většina klempířských výrobků (žlaby, svody a oplechování okapů, 
oplechování vikýřů atd.).  

 Za nezbytné považujeme provést výměnu oplechování lemování komínových 
hlavic, lemování boků a úžlabí u centrálního vikýře na východním průčelí, kte-
rý jediný zasahuje do horní části mansardové střechy, a spodní části úžlabí 
ve styku se střešními rovinami sousedních křídel, kde střešní krytina pod je-
jich okapem zabíhá pod spodní díl oplechování úžlabí. 

 Všechny nové klempířské výrobky na střeše provést jako kopie původních 
prvků z měděného plechu tl. 0,55 mm bez další povrchové úpravy. 

 Ostatní ponechávané klempířské prvky chránit během prací na střeše zakry-
tím geotextilií. 

5.12.2. Restaurátorské práce 

 O pracovních činnostech, které budou probíhat v restaurátorském režimu, 
rozhodne zástupce památkové péče v rámci stavebního řízení. Níže uvedený 
výkaz prací je určen pro potřeby Soupisu prací. 

 Práce, u kterých se předpokládá, že je bude provádět fyzická osoba 
s oprávněním pro restaurování dané specifikace s oprávněním Ministerstva 
kultury ČR: 

 Dokumentace a sejmutí šablony (resp. otisku) kruhových štukových oz-
dob kolem stropních svítidel v kuchyňce č. 205 a předsíni č. 206. Po ob-
novení stropní konstrukce provést a přilepit kopie štukových ozdob. 

 Dokumentace, demontáž, chemické ošetření, konzervace a uložení na 
vhodném místě kazetového dřevěného obložení stěn, za kterým bude 
zjištěn výskyt mycelia dřevomorky. 

 Dokumentace, průzkum, oprava a konzervace dveří v nahrazované dře-
věné příčce mezi místnostmi č. 305 a 306. 

 Poznámka: Předpokládaná výměna stropních trámů v rozsahu celého stropu 
nad 2. NP východního křídla si vyžádá demontáž 2 ks kachlových kamen 
v místnostech č. 305 a 306. Kachlová kamna budou restaurátorem prozkou-
mána, pečlivě zdokumentována, rozebrána a na vhodném suchém místě 
uskladněna, vyhotoví se restaurátorská zpráva. Zpětná instalace kachlových 
kamen se předpokládá až v rámci projektové dokumentace s návrhem využití 
interiéru. Restaurátorské práce týkající se kachlových kamen, včetně re-
staurátorského průzkumu, nejsou po dohodě se stavebníkem součástí 
této projektové dokumentace a budou řešeny samostatnou dokumentací. 
5.13. DOKONČOVACÍ PRÁCE 

 Obnovit elektrické rozvody na podhledech a zpětně instalovat stávající osvět-
lovací tělesa ve 2. NP – viz část Silnoproudá elektrotechnika, která je přílo-
hou k Technické zprávě. 

 Před instalací sádrokartonových podhledů obnovit stávající rozvod vzducho-
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techniky v sociálním zařízení č. 204.  

 Všechny provizorně chráněné a obedněné konstrukce a prvky ve vnitřních 
prostorách 2. NP odkrýt a odbednit a uvést do původního stavu. Vybavení in-
teriéru demontované a uložené provizorně v jiných prostorách vrátit do pů-
vodní polohy, pokud stavebník nerozhodne jinak. 

 Odstranit ochranné pomůcky z ponechávané střešní krytiny ve spodní části 
mansardy a klempířských prvcích.  

 Ze žlabových kotlíků vyjmout provizorní záchytné síťky. 

 Vyčistit žlaby, dešťové svody a lapače střešních naplavenin v rozsahu stře-
chy východního křídla zámecké budovy, provést revizi odvodnění střechy. 

 Před předáním stavby a dva roky po dokončení stavby zhotovitel zrevidu-
je a aktivuje klíny ve zdivu u stropních a vazných trámů a kolíky ve spojích. 

 Po jednom roce a následně pravidelně po každých dvou letech zrevidovat a 
podle potřeby dotáhnout dřevěné spoje vazných trámů a pozednic. 

6. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY, OCHRANA ZDRAVÍ A 
PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ 

 Navrženou sanací dřevěných stropů a krovu se stávající zajištění bezpečnosti 
při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí nemění.  

 Provoz v prostorech sloužících jako společenské a výstavní sály pro potřeby 
Města Bystřice pod Hostýnem ve 2. NP bude zajištěn stávajícím návštěvním 
a provozním řádem. 

 Provoz v prostorech sloužících jako expozice historického ohýbaného nábyt-
ku ve 2. NP bude zajištěn stávajícím návštěvním a provozním řádem. 

 Prostory ve 3. NP a v podkroví i nadále nebudou využívány a budou přístup-
né výhradně pro potřeby údržby, kterou bude provádět náležitě proškolená 
pověřená osoba. 

7. STAVEBNÍ FYZIKA  
 Tepelně technické vlastnosti, osvětlení, oslunění, akustika a další fyzikální 

vlastnosti nebyly s ohledem na charakter stavebních úprav a využití vnitřních 
prostor posuzovány. 

 Dotčené prostory ve 2. NP východního křídla slouží jako výstavní expozice a 
jsou přístupné pouze během letní sezóny do dubna do října, stávající vytápě-
ní slouží pouze pro temperování. 

 Dotčené prostory ve 3. NP východního křídla a půda nejsou využívány, sana-
cí dřevěných stropů a krovu se situace nemění.  

8. POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ OCHRANU KONSTRUKCÍ 
 Navržená sanace dřevěného stropu a krovu východního křídla zámecké bu-

dovy nevyžaduje žádná zvláštní opatření z hlediska požární ochrany – po-
drobněji viz Požárně bezpečnostní řešení.  

9. ÚDAJE O POŽADOVANÉ JAKOSTI MATERIÁLŮ A PROVEDENÍ 
 Technický dozor investora a dodavatel se před zahájením stavby seznámí s 
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kompletní dokumentací.  

 Všechny pracovní postupy a zásahy do konstrukcí budou konzultovány se 
zástupci památkové péče.  

 Dodavatel musí být kvalifikovaný pro všechny použité pracovní postupy v 
souladu s příslušnými platnými normami a požadavky.  

 Dodavatel může aplikovat i své vlastní standardní postupy za předpokladu, 
že budou splňovat kvalitativní požadavky uvedené v projektu nebo smlouvě.  

 Dodavatel stavebních prací, bez ohledu na smluvní záležitosti, musí mít ja-
kožto součást dodavatelské dokumentace zpracován technologický nebo 
pracovní postup v takové podrobnosti, aby kvalifikované osoby, které se s 
navrženou technologií pro realizaci určité konstrukce dosud nesetkali, tuto 
konstrukci dokázali bezpečně a v požadované rychlosti a kvalitě realizovat.  

 Nejsou požadovány žádné jiné specifické požadavky na jakost materiálu a 
provedení, které by byly nad rámec těchto parametrů požadovaných přísluš-
nými technickými normami a předpisy.  

10. POPIS NETRADIČNÍCH TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ A 
ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ KONSTRUKCÍ  

 Restaurátorské práce, které může provádět pouze fyzická osoba s příslušnou 
licenci Ministerstva kultury ČR – viz kapitola Restaurátorské práce. 

 Sterilizace dřeva speciální metodou horkovzdušné sanace, která zajistí li-
kvidace dřevokazného hmyzu ve všech vývojových stádiích – podrobný tech-
nologický postup viz příloha Technické zprávy.  

 Celodřevěné styky vazných/stropních trámů podle metodiky NPÚ podle navr-
žených detailů – podmínkou fungování styků je vysoká přesnost, práce vyža-
duje řemeslně zručného a zkušeného tesaře. 

 Obtížná dostupnost – transport stropních trámů dlouhých až 4,5 m do 3. NP 
východního křídla bude nutné provádět s pomocí kladek a závěsů na lešení, 
trámy do interiéru budou dopraveny stávajícími okenními otvory. 

 Žádné jiné netradiční technologické postupy se ve stavbě nevyskytují, zvlášt-
ní požadavky na provádění konstrukcí, které nejsou uvedeny výše, nejsou 
požadovány. 

11. POŽADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE ZAJIŠŤOVANÉ 
ZHOTOVITELEM STAVBY 

 Vypracování dílenské dokumentace bude upřesněno v průběhu stavby podle 
požadavků stavby a stavebního úřadu, nebo památkového dohledu.  

 V rámci projektové dokumentace a Soupisu prací se požadavky na zpraco-
vání dílenské dokumentace nepředpokládají. 

 Zhotovitel zajistí vypracování dokumentace skutečného provedení stavby. 

12. STANOVENÍ POŽADOVANÝCH KONTROL ZAKRÝVANÝCH 
KONSTRUKCÍ A KONTROLNÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠKY 

 Části konstrukcí budou za běžného provozu plně nebo částečně zakryté a 
nepřístupné. Především se jedná o styky vazných, stropních a podhledových 
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trámů ve stropech a o vyklínování zhlaví trámů proti zdivu u stropu nad 2. NP. 
Před položením záklopu je nutné přizvat projektanta, aby v rámci autorského 
dozoru zkontroloval dostatečnou kvalitu spojů a vyklínování.  

 Nejsou stanoveny žádné jiné zvláštní požadavky na kontroly zakrývaných 
konstrukcí a kontrolní měření a zkoušky nad rámec povinných zkoušek a mě-
ření, stanovených příslušnými technickými normami a předpisy, nebo uvede-
nými v technických a bezpečnostních listech dodaných výrobcem jednotlivých 
materiálů nebo technologií.  

 Případné požadavky na kontroly zakrývaných konstrukcí budou vzneseny 
projektantem, zástupcem stavebního úřadu nebo památkového dohledu 
v průběhu stavby v rámci autorského dozoru. 

 
 
V Hradci Králové 16. 8. 2018        Ing. Jan Černý 
 

  Ing. Petr Rohlíček 
        autorizovaný inženýr pro pozemní stavby 
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PŘÍLOHA 1: FOTOGRAFICKÁ PŘÍLOHA 
 
 
 

 
1. Celkový pohled na východní křídlo zámku od východu.     

 
 

 

 
2. Celkový pohled nádvorní (západní) průčelí východního křídla zámku.     
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3. Detailní pohled na komíny na střeše v jižní části východního křídla zámku.     

 
 

 

 
4. Detailní pohled na komín na střeše v severní části východního křídla zámku.     
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5. Detailní pohled na oplechování úžlabí u centrálního vikýře na východním průčelí.     

 
 

 

 
6. Detailní pohled na žlab za atikou centrálního vikýře na východním průčelí.     
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7. Detailní pohled na profilaci římsového trámu a oplechování průniku střech východního a 

jižního křídla.     

 
 

 
8. Detailní pohled na fabion v předsíni č. 206.     
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9. Celkový pohled na podhled stropu v předsíni č. 206.     

 

 
 

 
10. Detailní pohled na štukovou ozdobu kolem závěsu osvětlovacího tělesa v předsíni č. 206.     
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11. Celkový pohled na vybavení interiéru a podhled stropu v kuchyňce č. 205.     

 

 
 

 
12. Detailní pohled na štukovou ozdobu kolem závěsu osvětlovacího tělesa v kuchyni č. 205.     
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13. Celkový pohled na podhled pod stropem v předsíni sociálního zařízení č. 204.     

 
 

 

 
14. Celkový pohled na podhled pod stropem v WC muži v sociálním zařízení č. 204.     
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15. Celkový průhled chodbou č. 
201 u expozice historického 
ohýbaného nábytku.     

 

 
16. Celkový pohled do místnosti č. 204 s expozicí historického ohýbaného nábytku.     
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17. Pohled do severovýchodní části místnosti č. 306 s pásovou sondou do stropů a s dřevě-

ným kazetovým obkladem na stěnách.     

 
 

 
18. Detailní pohled na napadení stropního a podhledového trámu pod dřevěným obložením 

stěny v místnosti č. 306.     
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19. Pohled do severovýchodní části místnosti č. 305 s pásovou sondou do stropů a 

s částečně odstraněným dřevěným kazetovým obkladem na stěnách.     
 

 

 
20. Detailní pohled na napadení dřevěné příčky mezi místnostmi č. 305 a 306.     
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21. Detailní pohled na mycelium dřevomorky prorůstající do zdiva v místnosti č. 305.     

 
 

 

 
22. Detailní pohled na stropní trám napadený dřevomorkou, který se ve zhlaví propadl.     
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23. Celkový pohled na pá-
sovou sondu podél vněj-
šího obvodového zdiva 
v místnosti č. 304.     

 
 

 
24. Detailní pohled na napadení trámů u stropu a podlahy v místnosti č. 304.     
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25. Celkový pohled na lokální sondu v místnosti č. 302.     

 

 
 

 
26. Detailní pohled na napadení stropních a podhledových trámů v místnosti č. 302.     
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27. Detailní pohled do sondy na jižním konci chodby č. 301 na stropní a podhledový trám za-

bíhající přes zeď do sousední místnosti č. 302.     
 

 

 
28. Detailní pohled na skladbu podlahy na chodbě s mimořádně tvrdou vrstvou podkladního 

betonu pod cementovou dlažbou.     
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29. Detailní pohled na sondu na severním konci chodby č. 301 s napadením stropního a pod-

hledového trámu dřevomorkou.      
 

 

 
30. Pohled na průvlak ze dvou dřevěných trámů nad oknem v místnosti č. 304, zcela zničený 

dřevomorkou.     
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31. Detailní pohled na zcela destruovanou hmotu trámů nad oknem v místnosti č. 304.     

 

 
 

 
32. Detailní pohled na noviny z roku 1888 použité jako podklad pod výmalbou v místnostech 

východního křídla (během průzkumu byly zjištěny noviny z let 1888 až 1895).     
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33. Celkový pohled na krajní plnou vazbu krovu u styku východního a severního křídla (jediný 

vstup do krovu východního křídla), dole jsou patrná čela typlového stropu přečnívající ze 
severního křídla.     

 

 
34. Detailní pohled na intenzivní napadení tesaříkem v horní části plné vazby krovu.     

 

 



INRECO, s.r.o., společnost pro rekonstrukce památek 
Škroupova 441/9, Hradec Králové 500 02, IČ 481 55 586 
mobil 775 777 810, email: info@inreco.cz, www.inreco.cz 

 

 36

 

S.R.O. 

 
 

 

 
35. Podpůrná konstrukce pod boky centrální vikýře na východním průčelí s krokvemi a vzpě-

rou napadenými tesaříkem.     
 

 

 
36. Celkový pohled na čelo centrálního vikýře na východním průčelí ze strany půdy.     
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37. Detailní pohled na napadení tesaříkem trámů v lokální sondě v podlaze pod půdou.   

 
 

 

 
38. Celkový pohled na zničený dřevěný průvlak nad oknem v místnosti č. 304 průhledem 

z krovu, který vznikl propadnutím záklopu destruovaného dřevomorkou.     
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39. Návrh provizorního zajištění stropních a podhledových trámů v havarijním stavu nad míst-
ností č. 204, realizovaný krátce po provedení průzkumných prací.     
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40. Kopie výkresu z projektové dokumentace z roku 2011 – návrh sociálního zařízení pro ex-
pozici ohýbaného nábytku v místnosti č. 204 (nově označeno pro potřeby předložené pro-
jektové dokumentace), zkolaudovaného v roce 2015.      
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PŘÍLOHA 2: SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA 
VČETNĚ OCHRANY PŘED BLESKEM 

 Zpráva popisuje úpravy silnoproudé elektroinstalace a jímací části hromosvo-
du pro potřeby sanace poškozených dřevěných stropů a krovu východního 
křídla vnitřního zámku v Bystřici pod Hostýnem. 

 Podklady pro zpracování projektu byly dány stavebním projektem sanací, 
požadavky vedoucího projektanta, stávajícím stavem objektu a předpisy 
ČSN.  

 Montážní práce musí být provedeny dle předpisů a norem platných v době 
realizace řešených rozvodů a systémů: 

 Stávající silnoproudá elektroinstalace byla projekčně navržena a následně 
realizována v roce 2015 dle souboru norem ČSN 332000-... Úpravy tedy 
musí respektovat tyto (v současné době platné) normy. 

 Stávající hromosvody (jímací, svodová, zemnící část) byly navrženy a 
realizovány dříve v neznámé době dle v té době platné, ale v současnosti 
již neplatné normy ČSN 341390, a podle této normy jsou udržovány 
v provozuschopném stavu a pravidelně revidovány. Potřebné úpravy bu-
dou provedeny v souladu s ČSN 341390 – nejedná se o rekonstrukci. 

 Na závěr montážních prací musí být provedena výchozí/periodická revize 
řešených částí.  

 Stávající elektrické rozvody v řešených částech, kterých se úpravy netýkají, 
budou zachovány beze změny. Současně je nutné veškeré práce provádět 
s opatrností z důvodu možné existence stávajících rozvodů plně funkčních, 
jejichž existence nemusí být zjevná, např. z realizační projektové dokumenta-
ce zpracované v roce 2011 firmou BEDKR-ELEKTRO. 

 Nové/zpětně pokládané elektrické rozvody musí být prováděny s velmi od-
bornou péčí s přihlédnutím k danému historickému objektu v koordinaci 
s vedoucím projektantem.  

 Obecná ustanovení k ocenění výkazů výměr uchazečem: 

 Jednotlivé položky výkazu výměr budou oceněné tak, že zahrnou veškeré 
náklady na dodávky a montážní práce nutné pro dokonalé, funkční a bezvad-
né provedení díla, včetně všech pomocných, ochranných a vedlejších kon-
strukcí, přípravků a zařízení, i těch, které do díla nebudou trvale zabudovány, 
a včetně všech nutných plnění a služeb. 

 Bude se jednat zejména o náklady za dopravné, na skladování, dále o nákla-
dy spojené s odpadovým hospodářstvím (shromažďování, třídění a likvidace 
odpadů vzniklých při provádění prací), náklady na pomocné pracovní lešení a 
jiné konstrukce (např. ochranné a omezující vliv stavby na okolí), náklady na 
pronájem veřejných ploch a další. 

 Výměry jsou ve výkazu výměr stanoveny jako „čisté“, odečtené z výkresové 
dokumentace. Ocenění položek musí obsahovat veškeré nutné přířezy a pro-
řezy materiálů a prvků zabudovaných do stavby. 

 V případě, že jsou ve výkazu výměr a další navazující dokumentaci uvedeny 
u navrhovaných výrobků a řešení odkazy na obchodní firmy, názvy nebo 
jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou 
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osobu, popřípadě její organizační složku, odkazy na patenty a vynálezy, užit-
né vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná 
se ve smyslu §44 odst. 9 zákona č.137/2006 Sb. o zadávání veřejných zaká-
zek o referenční resp. srovnatelný výrobek nebo řešení, které určují nejnižší 
nebo srovnatelný standard kvality. Tím není upřena uchazeči možnost po-
užít i jiných kvalitativně a technicky obdobných případně kvalitnějších 
řešení nebo výrobků. 

 Výkaz výměr a rozpočet je zpracován s výhradou podle § 2622 odst. 1 
Občanského zákoníku. I při odborné péči nelze sestavit výkaz výměr a 
rozpočet bez možnosti vzniku víceprací z důvodu nepředvídatelných 
okolností vzhledem k povaze PD jako nehmotného díla – viz § 2911, § 
2912 Občanského zákoníku. 

 Výpis použitých norem – normových hodnot a předpisů: 

 V dokumentaci použity tyto vyhlášky a normy: 

 Vyhláška č. 62/2013, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. 

 ČSN 332000-… Soubor norem elektrické instalace nízkého napětí. 

 ČSN 332000-4-482 Ochrana proti požáru v prostoru se zvláštním nebez-
pečím. 

 ČSN 332130-ed2 Elektrické instalace nízkého napětí – vnitřní elektrické 
rozvody. 

 ČSN 332312-ed2 Elektrické instalace nízkého napětí – EZ v hořlavých 
látkách a na nich. 

 ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – osvětlení pracovních prostorů. 

 ČSN 341390 Předpisy pro ochranu před bleskem (již neplatné). 

 Připojení na rozvodnou síť NN, měření spotřeby elektrické energie, hlavní 
rozvod: 

 Toto bude v plném rozsahu zachováno beze změny. 

 Rozvodná soustava, ochrana před úrazem elektrickým proudem: 

 3/PE/N, AC 50Hz, 230/400V / TN-C-S. 

 Místem rozdělení soustavy je stávající rozvaděč RP9. 

 Ochrana před úrazem elektrickým proudem provedena dle ČSN 332000-4-
41-ed2. 

 Výkonová bilance: 

 Beze změny. 

 Elektroinstalace – osvětlení: 

 Stávají osvětlení (závěsné, přisazené, vestavné) v místnostech č. 201 až 207 
bude odpojeno, demontováno, vyčištěno, uskladněno a připraveno ke zpětné 
montáži v původním rozsahu. Jedná se o následující osvětlovací systémy: 

 Místnost č. 201 a 202 – 4 x stropní svítidlo 5xE27 na pendách – odpojení, 
demontáž, přívodní kabeláž (vždy od stěny) bude ponechána stočená u 
stěny pro opětovné uložení pod novou omítku stropu. V případě nedosta-
tečné délky budou kabely nastaveny v krabicích osazených do stěny pod 
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strop. Po dokončení stavebních prací budou svítidla osazena zpět do pů-
vodních míst. 

 Místnost č. 203 – závěsný lištový systém s LED reflektory bude odpojen a 
demontován. Přívodní kabeláž (1x od stěny) bude ponechána stočená u 
stěny pro opětovné uložení pod novou omítku stropu. V případě nedosta-
tečné délky bude kabel nastaven v krabici osazené do stěny pod strop. 
Po dokončení stavebních prací bude lištový systém se svítidly osazen 
zpět do původních míst. V místnosti jsou dále instalovány rezervní vývody 
(3x) pro případnou pozdější instalaci lustrů. Tyto vývody budou opět po-
nechány stočené u zdi a po té přivedeny zpět do původních míst. 

 Místnost č. 204 – vestavěná svítidla v SDK podhledu budou demontová-
na, kabeláž bude ponechána stočená u zdi, případně bude vyvěšena nad 
místem osazení napájeného svítidla, a po dokončení nosné konstrukce 
podhledu bude v součinnosti se zhotovitelem nového SDK podhledu zpět 
provedeno osazení a napojení vestavěných svítidel do původního místa. 

 Místnost č. 205, 206 – závěsné stropní lustry budou demontovány, pří-
vodní kabeláž (vždy od stěny) bude ponechána stočená u stěny pro opě-
tovné uložení pod novou omítku stropu. V případě nedostatečné délky 
budou kabely nastaveny v krabicích osazených do stěny pod strop. Po 
dokončení stavebních prací budou svítidla osazena zpět do původních 
míst. 

 Stávající ovládání řešených světelných systémů bude vždy zachováno 
v původním stavu beze změny. 

 Uzemnění, hlavní ochranné pospojování: 

 Beze změny. 

 Ochrana před bleskem: 

 Stávající ochrana před škodlivými účinky atmosférické elektřiny je řešena dle 
normy ČSN 341390 a následná úprava bude provedena též dle ČSN 341390 
– nejedná se o rekonstrukci ochrany před bleskem, ale o dílčí úpravu vyvola-
nou stavebními pracemi na vnějším obvodovém plášti střechy. 

 Stávající jímací vedení hromosvodu instalované na střeše (mimo spodní části 
střechy – strmá valba v úrovni 3NP) bude od neřešených částí hromosvodu 
odpojeno a sejmuto. Jedná se o následující části: 

 jímací drát na hřebeni střechy – cca 35 m 

 2x jímací tyč 

 jímací drát na svahu střechy – cca 10 m 

 Demontovaný hromosvodový materiál bude předán k ekologické likvidaci. 

 Na opravenou střechu bude nově instalována jímací soustava kompletně 
v materiálu Cu ve stejném rozsahu jako byla demontovaná s podpěrami a 
svorkami z materiálu Cu + napojení na neřešené části hromosvodu.  

 
   
V Hradci Králové 16. 8. 2018        Ing. Miroslav Jágr 

autorizovaný inženýr pro techniku prostředí 
staveb a elektrotechnická zařízení 
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1 Úvod 

Jako podklad pro přípravu dokumentu byla použita dostupná dokumentace z archivu 

města Bystřice pod Hostýnem a posudková zpráva z června roku 2017 vypracovaná zástupci 

metodického pracoviště společnosti Thermo Sanace s.r.o., a zástupcem společnosti INRECO, 

s.r.o.  

Technologický postup horkovzdušné sanace dřevěných konstrukcí východního křídla 

zámku v Bystřici pod Hostýnem byl vypracován pro potřeby přípravy projektové 

dokumentace obnovy objektu na vyžádání společnosti INRECO, s.r.o. 

Horkovzdušná sanace dřevěných konstrukcí byla do projektu obnovy zařazena z důvodu 

prokazatelně aktivního napadení dřevěných konstrukcí dřevokazným hmyzem z čeledi 

tesaříkovitých (Cerambycidae) a červotočovitých (Anobidae) viz posudková zpráva 

PZ07/2017 [2]. 

Současně je navržena preventivní chemická ochrana s insekticidními i fungicidními 

účinky na všechny konstrukce budovy zámku (S-Z část, východní křídlo a jižní křídlo 

budovy). Tato zaručuje ochranu před novým napadením dřevokazným hmyzem a 

dřevokaznými houbami.  

Horkovzdušná sanace a preventivní chemická ochrana představují významné snížení 

nákladů na rekonstrukci nebo úplnou výměnu dřevěných konstrukcí objektu, napadených 

dřevokazným hmyzem, která by byla nevyhnutelná v případě, že by se aktivní činnost těchto 

dřevokazných činitelů nezastavila. 

 

 
Obr. 1 Pohled na objekt z nádvoří zámku (Foto Thermo Sanace s.r.o.) a situace objektu [3]  
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2  Předmět horkovzdušné sanace a chemické ochrany 

Předmětem horkovzdušné sanace jsou dřevěné konstrukce východního křídla Zámku 

Bystřice pod Hostýnem, konkrétně nosné prvky stropu nad třetím nadzemním podlažím 

východního křídla hlavní budovy zámku (FÁZE 1) a prvky krovové konstrukce nad 

východním křídlem hlavní budovy zámku (FÁZE 2) viz schematický nákres na Obr. 2.  

Součástí předloženého rozpočtu je chemická ochrana dřevěných konstrukcí celé budovy 

zámku, konkrétně - krovové konstrukce nad S-Z částí, krovové konstrukce nad jižním a 

východním křídlem budovy a všechny přístupné stropní trámy nad třetím nadzemním 

podlažím.   

 

 

Obr. 2 Schematický nákres s vyznačením předmětu horkovzdušné sanace (vlevo) a rozdělení      

horkovzdušné sanace do dvou samostatných fází (vpravo) Pozn. Plná velikost nákresů  

viz přílohy práce 
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3 Princip horkovzdušné sanace 

Horkovzdušná sanace - sterilizace dřevokazného hmyzu pomocí ohřevu dřevěných 

prvků horkým vzduchem spočívá v kompletním prohřátí celého průřezu dřevěných prvků na 

teplotu 55 °C a podržení této, pro hmyz likvidační, teploty po dobu nejméně 1 hodiny dle DIN 

68 800-4. [4] Vlivem dostatečně vysoké teploty napříč celým průřezem dřeva jsou usmrcena 

veškerá vývojová stadia hmyzu, která se ve dřevě nacházejí (vajíčka, larvy, kukly i dospělí 

jedinci). Likvidační teplota a čas 55 °C/60 min., je odvozena z řady pokusů, jejichž výsledky 

a praktické doporučení uvádí směrnice 1-1,87, kterou vydal Wissenschaftlich-technischer 

Arbeitskreis für Denkmalpflege und Bauwerksanierung e.V. (Vědecká společnost pro sanace 

staveb a péči o památkové objekty), referát Ochrana dřeva. [5]  

Horký vzduch o teplotě 80 – 120 °C je generován ve výkonných mobilních 

horkovzdušných agregátech. Prostřednictvím potrubí je horký vzduch vháněn do sanovaného 

prostoru zpravidla střešními otvory, okny, nebo průniky ve střešním plášti. Střešní prostor je 

nutné směrem ven co nejlépe utěsnit. K tomuto účelu je použita ovčí vlna. Při rozdělení 

velkých prostor na menší části je použita termoizolační fólie, která odděluje cílený sanovaný 

prostor.  

Teplota sanovaných konstrukčních prvků je měřena v pravidelných intervalech každých 

30 minut. Celý proces horkovzdušné sanace je tak monitorován a dokumentován. Významná 

je teplota vzduchu a teplota sanovaného konstrukčního prvku. Termoelektrické snímače 

měřící teplotu uvnitř dřeva musí být umístěny v geometrických středech prvků (při ohřevu 

dřevěného prvku ze čtyř stran) nebo na nejméně příznivá místa (při ohřevu dřevěného prvku 

ze tří stran). Počet termoelektrických snímačů je dán velikostí objektu. Povrchové teploty jsou 

monitorovány pomocí infračervené termovizní kamery s kalibrací pro přímé odečítání teplot 

na vnějším povrchu. Kamera ukládá termografické snímky, tzv. termogramy. 

Po horkovzdušné sanaci je nutné aplikovat fungicidní a insekticidní chemický postřik s 

preventivním účinkem z důvodu symbiotického působení hmyzu a hub (typové označení 

ochranné vlastnosti dle ČSN 490600-1 [6] IP – ochranné prostředky proti dřevokaznému 

hmyzu a FB – ochranné prostředky proti dřevokazným houbám třídy Basidyomycetes). Při 

použití chemické ochrany je však nutné brát v úvahu její pouze preventivní účel, kdy 

chráněny jsou pouze povrchové vrstvy. Dle našich zkušeností můžeme doporučit například 

Bochemit QB Profi. 
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4 Horkovzdušná sanace dřevěných prvků východního křídla 

Zámku Bystřice pod Hostýnem  

Proces horkovzdušné sanace dřevěných konstrukcí východního křídla hlavní budovy 

zámku v Bystřici pod Hostýnem, napadených dřevokazným hmyzem a určených k sanaci 

horkým vzduchem, bude s ohledem na rozsah sanovaného prostoru, jeho členitost, vzájemné 

umístění a kapacitu horkovzdušné sanační technologie proveden ve 2 samostatných etapách a 

při jednom výjezdu zhotovitele.  

Uvedený technologický postup je uzpůsoben danému objektu. Zhotovitel si vyhrazuje 

právo provést při vlastní realizaci možné drobné odchylky při vedení potrubí tak, aby byla 

zajištěna spolehlivost cirkulace horkého vzduchu a ohřevu ošetřovaných konstrukcí. 

Realizace procesu horkovzdušné sanace je rozdělena do čtyř fází, které byly i takto naceněny:  

1) příprava sanovaného objektu na sanaci:  

- zřízení pomocného lešení k instalaci a fixaci potrubí (zajistí objednatel) 

- kontrola objektu a sanovaných prostor 

- ustavení horkovzdušných agregátů  

- instalace a montáž horkovzdušného potrubí  

- instalace termoelektrických snímačů 

- instalace termoizolační fólie na předělení prostoru 

- zajištění staveniště  

2) vlastní nahřívání dřevěných konstrukcí – 2 FÁZE  

- kapacita horkovzdušných agregátů = cca 21.000 m
3
/h  

- on-line monitorování teplot v sanovaném dřevě i prostoru pomocí termoelektrických 

snímačů  

- měření termovizní kamerou  

- zajištění bezpečnosti sanovaného prostoru  

- ukončení horkovzdušné sanace 

3) dokončení prací, demontáž úklid horkovzdušných agregátů  

- demontáž horkovzdušného potrubí  

- demontáž izolace  

- vyjmutí elektronických měřidel  

4) chemická ochrana  

- poslední fáze procesu, probíhá po pozvolném vyrovnání teplot v prostoru 

- aplikace formou nástřiku na povrch všech přístupných dřevěných prvků 

- dle technického listu zvoleného prostředku (zpravidla ve dvou vrstvách s dodržením 

čtyřhodinové technologické přestávky)  

Mimo výše uvedené je součástí dodávky a prací zhotovitele:  

- zpracování Technologického postupu a položkového rozpočtu  

- zpracování návrhu Smlouvy o dílo 

- zpracování Závěrečné zprávy o provedení díla s dokumentací a výsledky 

provedené sanace  
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4.1 Příprava sanovaného objektu na sanaci 

Objednatel zajistí instalaci lešení pro vedení horkovzdušného potrubí a jeho ukotvení do 

fasády. Příklad vedení potrubí po lešení na obr. 3. 

 
Obr. 3 Ukázka ustavení mobilních horkovzdušných agregátů a vedení skládaného hliníkového potrubí 

po lešení  

 

Po příjezdu firmy provádějící horkovzdušnou sanaci na místo, provedou její pracovníci 

nejprve celkovou prohlídku sanovaných prostor a kontrolu, zda byly investorem vyklizeny 

všechny předměty, které neodolávají teplotám vyšším než 80 °C. Netěsnosti v oblasti 

střešního pláště budou zaizolovány pomocí ovčí vlny a termoizolační fólie. Tato bude rovněž 

použita pro oddělení sanovaných prostor ve dvou etapách - FÁZE 1 a FÁZE 2 viz nákres na 

obr. 7 a 8.  

Současně budou k objektu přistaveny horkovzdušné agregáty. Umístění je naplánováno 

tak, aby potrubí o průměru 35 cm bylo přivedeno do objektu okny ve třetím nadzemním 

podlaží viz. obr. 7 a 8. Vyústění potrubí bude umístěno tak, aby zajistilo rovnoměrnou 

cirkulaci a proudění vháněného vzduchu v sanovaném prostoru. 
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Obr. 4 Ukázka rozmístění skládaného hliníkového potrubí pro přívod horkého vzduchu 

 

Dalším bodem příprav je instalace termoelektrických snímačů pro monitorování teplot 

v průběhu horkovzdušné sanace (názorně na Obr. 5 a Obr. 6). Prioritou je instalace 

termočlánků do nejmasivnějších prvků a nejméně příznivých míst konstrukce pro ohřev, jako 

jsou pozednice, zhlaví stropních trámů, prvků v nároží konstrukce apod. Termoelektrické 

snímače budou zároveň umístěny i ve volném prostoru tak, aby mohlo být monitorováno 

teplotní chování sanovaného prostoru a nedocházelo k přehřátí. Snímače budou pomocí 

kabeláže svedeny ke sběrné centrále připojené k počítači, kde je proces ohřevu konstrukce 

sledován. 

 

 

 

Obr. 5 Umístění termoelektrických snímačů do různých dřevěných prvků konstrukce 
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Obr. 6 Ukázka termoelektrických snímačů měřících teplotu dřevěných prvků konstrukce 

 

4.2 Vlastní nahřívání dřevěných konstrukcí 

Začátek vlastního ohřevu je zpravidla plánován na brzké ranní hodiny (cca 6 – 7 

hodina). V závislosti na aktuální předpovědi počasí může být spuštěn kdykoliv dle uvážení 

zhotovitele. Předpokladem je, že sanace bude provedena v letních měsících. Délku 

horkovzdušné sanace nelze dopředu přesně určit. Ze zkušenosti lze odhadnout 15 – 30 hodin 

na jednu etapu, v závislosti na aktuálních teplotách vzduchu, velikosti a členitosti sanovaného 

prostoru, průřezech ohřívaných prvků a dalších parametrech. 

Souběžně se spuštěním horkovzdušných agregátů bude spuštěn i online monitoring 

teplot sanovaných prvků a prostoru. Na základě hodnot získaných z termoelektrických 

snímačů umístěných v jednotlivých průřezech prvků bude možné rozhodovat o operativní 

regulaci potrubí a posílit tak místa méně prohřívaná nebo naopak snížit teplotu v místech 

nadměrného přehřátí. 

Cílem je dosažení ve všech sanovaných prvcích teploty 55 °C po dobu min. 1 hodiny. 

Jakmile je dosaženo teploty 55 °C po dobu 60 minut ve všech dřevěných prvcích, je možné 

horkovzdušnou sanaci prohlásit za úspěšnou a ukončit nahřívání. 
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Obr. 7 Schematický nákres horkovzdušné sanace - FÁZE 1  

Popis: 1 - mobilní horkovzdušné agregáty, 2 - lešeňové věže, 3 - Skládané hliníkové potrubí,  

4 - termoizolační fólie (Pozn.: Plná velikost nákresů viz přílohy práce) 

   
Obr. 8 Schematický nákres horkovzdušné sanace - FÁZE 2  

Popis: 1 - mobilní horkovzdušné agregáty, 2 - lešeňové věže, 3 - Skládané hliníkové potrubí,  

4 - termoizolační fólie (Pozn.: Plná velikost nákresů viz přílohy práce) 
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4.3 Dokončovací práce a demontáž potrubí  

Po skončení vlastního nahřívání konstrukce provedou pracovníci zhotovitele demontáž 

nainstalovaného zařízení (skládané hliníkové potrubí, horkovzdušné agregáty, pomocná 

izolace, termoizolační fólie, termoelektrické snímače). 

4.4 Chemická ochrana 

Horkovzdušná sanace dřeva má pouze sterilizační charakter. Jako prevence před novým 

napadením dřevěných prvků konstrukce musí být dřevěné prvky ošetřeny ochranným 

(insekticidní i fungicidním) prostředkem. V tomto případě bude na všechny dřevěné prvky 

konstrukcí budovy zámku aplikován chemický prostředek Bochemit QB profi bezbarvý. Při 

aplikaci budou dodrženy zásady uvedeny v technickém listu produktu. 

 

 
Obr. 9 Ukázka provedení preventivní chemické ochrany po ukončení horkovzdušné sanace 
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6 Harmonogram prací 

 

 
  

1. den 2. den 3. den 4. den 5. den 6. den 7. den 8. den

1. doprava technologie 

2. kontrola připravenosti sanovaného prostoru

3. příprava sanovaného prostoru  - Fáze 1

4. ustavení horkovzdušných agregátů

5. montáž skládaného hliníkového potrubí - Fáze 1

6. instalace termoelektrických snímačů - Fáze 1

7. horkovzdušná sanace dřevěných konstrukcí - Fáze 1

8. monitoring teplot při horkovzdušné sanaci - Fáze 1

9. demontáž technologie - Fáze 1

10. příprava sanovaného prostoru  - Fáze 2

11. montáž skládaného hliníkového potrubí - Fáze 2

12. instalace termoelektrických snímačů - Fáze 2

13. horkovzdušná sanace dřevěných konstrukcí - Fáze 2

14. monitoring teplot při horkovzdušné sanaci - Fáze 2

15. demontáž technologie - Fáze 2

16. prevedení preventivní chemické ochrany - Fáze 1, 2

17. provedení preventivní chemické ochrany - zbylé konstrukce

18. předání stavby investorovi

HARMONOGRAM PRACÍ - HORKOVDUŠNÁ SANACE DŘEVĚNÝCH  PRVKŮ KONSTRUKCE VÝCHODNÍHO KŘÍDLA ZÁMKU                            

V BYSTŘICI POD HOSTÝNEM

Pozn.: Zhotovitel si vyhrazuje právo na změnu v harmonogramu prací dle aktuální situace na staveništi. Přiložená cenová 

nabídka je konečná.
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Nabídka je platná a nejvýše přípustná ze strany objednatele a ve spolupráci s ním za 

těchto podmínek: 

1) Objednatel provede kompletní vyčištění sanovaných prostor od nečistot a předmětů, 

které neodolávají teplotám vyšším než 80 °C (zbytky slámy, sena, lepenky apod.) 

a mohlo by dojít k jejich vznícení nebo destrukci (zásuvky, rozvody apod.).  

 

2) Objednatel poskytne zhotoviteli bezúplatně zdroj elektrické energie (jištění  

min.  32 A/380 V, příprava pro 5kolík do 30 m od místa ustavení horkovzdušných 

agregátů). Ohřívací médium – horký vzduch – je vyráběn pomocí pohonných hmot, 

které jsou zahrnuty v CN zhotovitele. Uvedený přívod elektrické energie zhotovitel 

potřebuje pouze pro provoz ventilátorů horkovzdušné technologie a tvoří zanedbatelnou 

položku.  

 

3) Objednatel zajistí zhotoviteli přístup techniky horkovzdušných agregátů a vozidel až na 

místo výkonu sanace. 

 

4) Objednatel zřídí dle pokynů a požadavků zhotovitele vstupní otvor pro horkovzdušné 

potrubí. 

 

5) Objednatel zajistí na své náklady pomocné nosné konstrukce lešení při fasádě objektu 

pro vynesení skládaného hliníkového potrubí dle požadavků zhotovitele. 

 

6) Objednatel umožní provedení sanace při jednom nájezdu horkovzdušné sanační 

techniky.  

 

Dále upozorňujeme na nutnost, jako preventivní opatření proti novému napadení 

dřevěných konstrukcí dřevokazným hmyzem, po horkovzdušné sanaci aplikovat 

chemické ošetření všech dřevěných konstrukcí v objektu. Horkovzdušná sanace má na 

dřevokazný hmyz likvidační účinek, ne preventivní. Tato položka je v předloženém 

rozpočtu zahrnuta a bude zhotovitelem provedena. 

 

V Brně dne 27. 07. 2018      

          
Ing. Hynek Kundera 

realizační technik 
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7 Přílohy práce 

 

Obr. 10 Schematický nákres s vyznačením předmětu horkovzdušné sanace (vlevo) a rozdělení horkovzdušné sanace do dvou samostatných fází (vpravo) 
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Obr. 11 Schematický nákres horkovzdušné sanace - FÁZE 1  

Popis: 1 - mobilní horkovzdušné agregáty, 2 - lešeňové věže, 3 - Skládané hliníkové potrubí, 4 - termoizolační fólie  
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Obr. 12 Schematický nákres horkovzdušné sanace - FÁZE 2  

Popis: 1 - mobilní horkovzdušné agregáty, 2 - lešeňové věže, 3 - Skládané hliníkové potrubí, 4 - termoizolační fólie  


