

Rekapitulácia nákladov stavby podľa objektov**Zákazka: NsP Trebišov, stavebné úpravy urgentného príjmu a centrálnych operačných sál**

Názov stavebného objektu	Celkové náklady
SO 01 - Stavebné úpravy urgentného príjmu	988 841,51
SO 02 – Stavebné úpravy operačných sál, 2. NP, Blok "E"	2 346 650,35
SO 04 – Prípojka NN pre SO 02 (VZT operačné sály)	85 418,41
Celkom bez DPH :	3 420 910,27
DPH 20%	684182,05
Celkom s 20% DPH	4 105 092,32

Metrostav a.s.