

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia nemocnice Trebišov II. Časť 2- Úprava gynekologicko- pôrodnického oddelenia a lôžkového oddelenia, 3.-9.	JKSO		
		EČO		
		Miesto		
Objednávateľ		IČO		IČ DPH
Projektant				
Zhotoviteľ				
Spracoval				
		DAG SLOVAKIA, a. s.		
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV	
	1.7.2019		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22 1 415 893,96
Objednávateľ				24	DP H 20,00 % z 1 415 893,96 283 178,79
Dátum a podpis		Pečiatka		25	Cena s DPH (r. 23-24) 1 699 072,75
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis		Pečiatka		26	Dodávky objednávateľa 0,00
				27	Kízavá doložka 0,00
				28	Zvýhodnenie 0,00

/

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.