CELKOVA SPRIEVODNA SPRAVA

1. Identifikaéné udaje

Investor : Dobrovolné zdruzenie obéanov HRADISKO o.z.
Hvradisko 32,082 67 Terna
ICO: 54 305 772

Nazov stavby : Poznavacia infrastruktura v lesnom ekosystéme
CHVU Cergov — Hradisko

Ugel : novostavba

Miesto stavby : EKN 445/21, k.u. Hradisko, obec Terna, okres PreSov

Spracoval : Vladimir Kubinec — ICO 46369066
vlado@kubinec.biz

Projektant : Vladimir Kubinec

Stupen : Projekt pre ohlasenie drobnej stavby

2. Zakladné udaje o stavbe:

Struény opis a umiestnenie stavby

Predmetom rieSenia, je projekt objektov :

1. 1x Vyhliadkovd veza so Stvorcovym pbddorysom 26 x 2,6 m avyskou cca 9,1 m a
1x pozorovatelfa. Pozorovatelfia €.1 ( dreveny pristreSok s pédorysom 5 x 3 m ). Vybavena stolom, lavicou,
gulatinovymi stolickami. V blizkosti bude umiestnend informacna tabula, ohnisko a odpadkovy kés.

2. 1x Ucebna lesnej pedagogiky (dreveny pristreSok s podorysom 5 x 3 m ). Vybavena stolom, lavicou,
gulatinovymi stolickami. V blizkosti budd umiestnené drevené lavicky (6 ks) o dizke 2,0m, 3 ks nducnych tabul,
informacna tabula 1ks, suché WC 1ks , ohnisko a odpadkovy kés.

3. 1x Pozorovatelfa €.2 ( dreveny pristreSok s pédorysom 5 x 3 m ). Vybavena stolom, lavicou, gulatinovymi
stolickami. V blizkosti bude umiestnena 1ks informacnd tabula, ohnisko a odpadkovy koS.

Objekty su samostatne stojace. Osadené na UT. Objekty budu sluzit na ob&asné uzivanie, pre verejnost
a turistov. Navrhuju sa 3 miesta osadenia objektov:

Dispozi¢né a prevadzkové rieSenie
Objekty su otvorené ako sucast priestoru , kde su osadené.

Architektonické a vytvarné rieSenie
Je zrejmé z vykresov pohladov a perspektiv.

2.Zakladné udaje charakterizujuce stavbu a jej buducu prevadzku.

Objekty budu sluzit ako poznavacia infrastruktira v lesnom ekosystéme pre obcasné uzivanie verejnosti,
turistov. Jeho prevadzka je vyluéne monofunkéna.

3.Clenenie stavby na prevadzkové subory

Nie je potrebné.



4.Vecné a ¢asové vazby stavby na okolitu vystavbu, suvisiace investicie

Nie su potrebné.

5.Prehl'ad uzivatelov a prevadzkovatelov

Prevadzkovatelom objektu je investor a uzivatelom je verejnost — turisti.

6.Termin zacatia a dokoncéenia stavby

Termin zacatia: urci sa po vybere dodavatela
Termin dokoncenia: uréi sa po vybere dodavatela
Doba trvania stavby: 4 mesiace

Presnej$ie terminy sa urcia v ZoD

7.Skusobna prevadzka doba jej trvania vo vztahu k dokonéeniu a kolaudacii stavby

Nie je potrebna.

8.Udaje o postupnom alebo predéasnom uvadzani stavby do prevadzky

Neuvazuje sa.

9.Celkové naklady stavby

Celkové naklady stavby, budd uréené polozkovitym rozpoctom. Odhad je cca 50.000,- € s DPH.

Presov, 10/ 2022 Vypracoval : Vladimir Kubinec



