&.j. 002/2023
616/2023-0ZP

Zmluva o dielo

uzavreta podl'a § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
V zneni neskorsich predpisov
(d’alej len ,,zmluva®)

Objednavatel’: Mesto Nitra, Stefanikova tr.60, 950 06 Nitra

Zastupené: Marek Hattas - primator mesta Nitry

Osoby opravnené rokovat’ vo veciach:

- technickych: Ing. Stefan Lancari¢, PhD.
- pravnych: Mgr. Juraj Biro
- finan¢nych: Ing. Ivan Dani$

Bankové spojenie: Slovenska sporitel'nia, a.s.

Cislo tétu: 5028001139/0900

IBAN: SK0409000000005028001139

ICO: 00 308 307

IC DPH: SK 2021102853

(d’alej len ,,objednavatel*)

Zhotovitel’: Intersystem EU s.r.o., Dukelska 295/34, 014 01 Bytca
Zastupeny: Ing. Méria Weberova, konatel'ka
Osoby opravnené rokovat’ vo veciach
- technickych: Vladimira Chrenstova
- pravnych: Ing. Méria Weberova
- finan¢nych: Ing. Maria Weberova
Bankové spojenie: Slovenska sporitelnia a. s.

Cislo uctu: 5031710702/0900

IBAN: SK2609000000005031710702
1CO: 46186123

DIC: 2023271151

IC DPH: SK2023271151

(d’alej len ,,zhotovitel*)

Objednavatel’ a zhotovitel’ d’alej spolu ako ,,zmluvné strany* a jednotlivo aj ako ,,zmluvna
strana“.

Preambula
Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je Uspe$na ponuka zhotovitela predloZena
Vv ramci verejného obstaravania nadlimitnej zakazky s nazvom: ,,Revitalizdcia detskych
ithrisk“, ¢ast’ Detské ihrisko Bajkalska ulica.

CL 1
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je ,,Revitalizacia detskych ihrisk®, ¢ast’ Detské ihrisko
Bajkalska ulica nachadzajuceho sa na Bajkalskej ulici ulici v rozsahu rekonstrukcie,
zhotovenia novych prvkov detského ihriska (d’alej len ,,dielo*), v zmysle zmluvne



dohodnutych podmienok, technickej S$pecifikacie uvedenej v sutaznych podkladoch
acenovej ponuky zhotovitel'a zo dna 03.02.2023, ktora tvori Prilohu ¢&. 1 tejto
zmluvy.

2. Plnenim podla tejto zmluvy sa rozumie dodanie vSetkych materidlov a poskytnutie
sluzieb a vykonanie vsetkych prac nutnych k riadnemu plneniu predmetu zmluvy.
Vsetky prace a sluzby suvisiace s predmetom plnenia podla tejto zmluvy su zahrnuté
V cene urcenej touto zmluvou.

3. Predmet zmluvy bude financovany z vlastnych zdrojov verejného obstaravatela.

CL1I
Lehoty realizacie

1. Termin zahajenia: do 3 dni od odovidania staveniska objedndavatel’om
zhotovitel’ovi
Termin ukonc¢enia: do 3 mesiacov od zahdjenia prdc.

2. Terminy zhotovovania diela sa mozu prediZit o dobu trvania nasledovnych prekazok:

a) ak priemerna denna teplota v mieste vykonavania diela bude podla tdajov
Slovenského hydrometeorologického tstavu nizsia ako + 5 ° C viac ako 3 po
sebe nasledujuce dni,

b) pretrvavajuce dazde viac ako 3 po sebe nasledujice dni,

C) ina prekazka nezavisla od vole zhotovitel'a, ktora mu brani vo vykonavani
diela, ak nemozno rozumne predpokladat, ze by zhotovitel' tuto prekazku
alebo jej nasledky mohol odvrétit’ alebo prekonat’, ani Ze by v ¢ase vzniku jeho
zaviazku vykonat’ dielo tuto prekdzku mohol predvidat’.

3. Objednavatel’ pisomne upovedomi zhotovitela o termine odovzdania staveniska
zhotovitelovi za ucCelom realizdcie diela, a to minimalne 3 pracovné dni pred
planovanym terminom odovzdania staveniska. Odovzdanie staveniska a jeho prevzatie
zhotovitelom bude vykonané v termine uvedenom vo vyzve, a to protokolarne.
Neprevzatie prevzatia staveniska zhotovitelom bude povazované za podstatné
porusenie povinnosti zhotovitel'a

CL III
Cena diela
1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych stran v
zmysle § 3 zakona ¢.18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich zmien a doplnkov
a ponuky zhotovitel'a vo vyske:

2.
Cena diela bez DPH: 45 400,00 €
DPH 20% : 9 080,00 €
Cena diela s DPH 20%: 54 480,00 €

Slovom: pétdesiatstyritisicStyristoosemdesiat eur vratane DPH.

3. Cena diela je dohodnutd ako maximalna cena, obsahuje vSetky naklady a zisk
zhotovitela nevyhnutné Kk riadnemu a véasnému zrealizovaniu diela. Obsahuje aj
predpokladané néklady vzniknuté vyvojom cien v ndrodnom hospodarstve, a to az do
doby ukonc¢enia diela podl'a zmluvy.

4. 'V cene diela st zahrnuté vsetky naklady potrebné na riadne zhotovenie diela, t. j.
najma:

a) dopravné a materialové naklady, colné a Spedi¢né poplatky,
b) naklady spojené so samotnym zhotovenim alebo montazou diela, pripravnymi a
ukoncovacimi pracami, vratane vykonov Specialistov,



¢) naklady spojené s uskutocnenim potrebnych skusok, alebo kontrolnych merani, ak
budu potrebné,

d) naklady na zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,

e) naklady na odber vSetkych druhov energii potrebnych pri zhotovovani diela,

f) naklady na vybudovanie zariadenia staveniska a pripojok,

g) naklady na Cistenie prvkov a staveniska a likvidaciu odpadov, pricom zhotovitel
zodpoveda za Cistotu a poriadok V mieste realizacie diela. Zhotovitel’ na vlastné
naklady bude priebezne odstraiiovat’ odpady, ktoré su vysledkom jeho Cinnosti,

h) naklady vynalozené na odstranovanie vad a drobnych nedostatkov diela,

i) pravidelné ¢istenie prilahlej komunikacie a chodnika, pokial’ dojde pri pracach k jej
znecdisteniu,

J) denné bezpecnostné zabezpeCenie staveniska po skonceni prac, najmi oznacenie
zabradlim a farebnymi paskami a tabulkami so zdkazom vstupu, aby sa predislo
moznym urazom,

k) naklady spojené s tym, ze kazdy herny prvok musi mat’ certifikat na STN EN 1176
aSTN EN 1177 + AC,

I) naklady spojené so zabezpeCenim vyjadrenia opravnenej osoby vykonavajlcej
kontrolu po ukon¢eni montaze detského ihriska (napr. Technicka inSpekcia, a. s.,
TUV SUD Slovakia,...) aposudenim jednotlivych prvkov a dopadovych ploch
v zmysle splnenia poziadaviek STN EN 1176 a STN EN 1177 + AC,

m) naklady suvisiace so zabezpecenim vsetkych dokladov potrebnych na odovzdanie
plnenia (prevadzkovy poriadok tdrzby),

n) naklady na odvoz vykopanej zeminy (napr. na skladku),

0) naklady spojené s upravou okolitého terénu do pdévodného stavu po realizacii
detského ihriska,

Za spravnost kalkulacie zodpoveda zhotovitel'. Za prace naviac sa nepovazuju préace,
ktoré zhotovitel opomenul zahrnut’ do kalkulacie zhotovitel'a alebo neboli uvedené vo
vykaze vymer a zhotovitel’ na ne neupozornil pred podpisom zmluvy, hoci so zadanym
dielom suvisia, alebo prace ulozené spravnymi organmi ako dosledok nekvalitného
vykonania prac. Zhotovitel po dokladnom zvaZeni ceny a prislusnej dokumentacie
prehlasuje, Ze je schopny zhotovit’ dielo za cenu dohodnutu v tejto zmluve.

CL1IV

Energie
Objednévatel’ nezabezpecuje pre zhotovitela zdroj pitnej vody, zdroj energie pre
realizaciu, zariadenie staveniska, deponiu zeminy a skladkovanie odpadov, ktoré st
vysledkom jeho Cinnosti. Tieto si zabezpeci zhotovitel' na vlastné naklady. Rozsah
zariadenia staveniska je na zhotovitel'ovi.
Zhotovitel' na vlastné naklady uhradi vSetky energie spotrebované pri rekonstrukcii
a zabezpeci si docasné zriadenie pripojok a meracov. Po skonceni diela vybudované
pripojky odstrani v lehote vypratania staveniska akomunikacie a zelen da do
povodného stavu.

CLV
Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci
Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za prijatie potrebnych bezpecnostnych
opatreni a za dodrzanie predpisov BOZP a PO v zmysle zédkona ¢. 124/2006 Z. z. 0
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v platnom zneni, vyhlasky Ministerstva prace,
socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky €. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a
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pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych
pracovnych cCinnosti a zdkona ¢. 314/2001 Z.z. o ochrane pred poziarmi v platnom
zneni.

Stavenisko musi byt pocas prac atiez az do ukonéenia prac dostatoéne provizorne
ohradené, farebne vyznacené farebnymi paskami, tabulkami so zdkazom vstupu
nepovolanym osobam, aby sa zabranilo vstupu nepovolanym osobam a predislo sa
moznym Urazom.

Zhotovitel' je povinny v pripade akejkol'vek nehody v mieste realizacie prac
uskutocnit’ vSetky nevyhnutné opatrenia na to, aby sa tato nerozsirovala a okamzite
upovedomit’ objednavatel’a a prislusné organy.

CL VI
Platobné podmienky

Objednévatel’ neposkytuje zalohovu platbu.
Zhotovitel' je opravneny vystavit' objednévatelovi faktiru az po protokolarnom
odovzdani a prevzati diela.
Faktura musi mat’ nalezitosti daiiového dokladu.
Objednavatel’ uhradi zhotovitel'ovi cenu diela na zaklade faktury vyhotovenej po
odovzdani a prevzati diela bez vad a nedorobkov,
Objednavatel’ uhradi faktiru do 30 dni odo dia jej dorucenia.
Objednavatel’ je opravneny oductovat’ vsetky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitel'ovi
vzniknu pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok tejto zmluvy.
Pre postup zmluvnych stran pri uplatneni platobnych podmienok a uhrade ceny
plnenia alebo jej Casti podl'a tejto zmluvy sa uplatituje prenos daniovej povinnosti z
dodévatela (poskytovatela zdanitelného plnenia) na objedndvatela (prijemcu
zdaniteIného plnenia) v zmysle v zmysle § 69 ods. 12 pism. j ) zdkona €. 222/2004 Z.
z. 0 dani z pridanej hodnoty v platnom zneni. Dodévatel’ je povinny vystavit’ faktiru
podla tejto zmluvy na sumu bez DPH s dolozkou ,, Uplatiiuje sa prenesenie darnovej
povinnosti na objednavatela Vv zmysle § 69 ods. 12 pism. j)zakona ¢. 222/2004 Z. z. 0
dani z pridanej hodnoty v platnom zneni. *
Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade preukazateIného zvySenia alebo znizenia
(inflacného ndarastu alebo poklesu) priemernych cien vyrobkov a stavebnych
materidlov o viac ako 5% v Case medzi podanim cenovej ponuky a zaiatkom
realizacie detskych ihrisk, a to na zéklade udajov z ,,Indexov cien stavebnych prac,
materidlov a vyrobkov spotrebovanych v stavebnictve™ v klasifikacii stavieb 2412
Ostatné Sportové arekreacné stavby zverejiovanych za prisluSny Stvrtrok
Statistickym turadom Slovenskej republiky, si zmluvné strany moézu uplatnit
indexaciu zmluvnej ceny. Narok na zvysenie, alebo znizenie ceny za predmet zmluvy
z dovodu uplatnenia indexacnej doloZky nie je automaticky. Zmluvna strana, ktora
pozaduje uplatnenie indexdcie, poziada pisomne druht zmluvnu stranu o uzatvorenie
dodatku k zmluve o dielo, a to najneskor k okamihu nastupu na realizaciu predmetu
zmluvy.
Indexaciu zmluvnej ceny diela mozno uplatnit’ len v pripade, Ze doslo k nérastu resp.
poklesu cien tovarov a materialov o viac ako 5% v klasifikacii stavieb 2412 Ostatné
$portové a rekreaéné stavby na zaklade tidajov Statistického tiradu SR za sledované
obdobie. Sledovanym obdobim sa rozumie obdobie medzi Stvrtrokom, v ktorom
uplynula lehota na predkladanie ponuk a $tvrtrokom, v ktorom doslo k nastupu na
realizéciu predmetu zmluvy.
Indexécia sa uplatni na cenu diela nie ako celok, ale jednotlivo vo vztahu k
jednotlivym polozkam ponuky dodévatela, pri ktorych cena v zmysle ,,Indexov cien
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stavebnych prac, materidlov a vyrobkov® vedenych Statistickym tradom SR za
sledované obdobie bude rozdielna o viac ako 5%. Indexécia sa uplatni tak, Ze
dodavatel'om ponuknuté jednotkova cena danej polozky sa vynasobi rozdielom medzi
cenovou uroviou z ,,Indexov cien stavebnych materidlov a vyrobkov spotrebovanych
v stavebnictve® zverejnené¢ho za sledované obdobie s odpoctom 5% z dévodu, ze
narast resp. pokles cien vyrobkov a materidlov do 5% sa berie ako beznd zmena
cenovej urovne, s ktorou dodavatel’ pri podani cenovej ponuky musi pocitat’ a v
cenovej ponuke aj zohladnit'.

Indexacia sa bude tykat’ ako cien materidlov a vyrobkov, tak aj cien prac. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze indexacia zmluvnej ceny diela oproti pdvodne dohodnutej cene
za dielo predstavuje zmenu zmluvy v stlade s ustanovenim § 18 ods. 3 pism. a)
zékona €. 343/2015 Z. z. pricom zmluvné strany si povinné reSpektovat’ zdkonom
stanoveny finan¢ny limit pre takato zmenu.

CL VIl

Vykonavanie prac
Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Zhotovitel je povinny vykonat' dielo v stlade s poziadavkami
objednavatela v zmysle Clanku Il. Zavizuje sa dodrZiavat vieobecne zavizné
predpisy - predovSetkym Stavebny zakon ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskor$ich zmien a
doplnkov, predpisy o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, zakon ¢. 79/2015 Z. z.
0 odpadoch, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa bude riadit’
vychodiskovymi podkladmi objednévatel'a, pokynmi objednavatela, zapismi a
dohodami oprédvnenych zamestnancov zmluvnych strdn a rozhodnutiami a
vyjadreniami dotknutych orgénov Statnej spravy.
Zhotovitel' zodpoveda za Skody, ktoré pocas vystavby spdsobi sam alebo osoby
S nim spojené a za uplatnené sankcie organov a organizacii.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze miesto realizacie diela je mu zndme na =zdaklade
tvaromiestnej obhliadky, pri ktorej nezistil Ziadne zjavné prekazky braniace alebo
stazujuce realizdciu diela v dohodnutom termine.
Zhotovitel’ vyprace stavenisko do 5 dni po riadnom ukonceni a odovzdani diela bez
zavad a drobnych nedostatkov.
Po ukonéeni kazdej pracovnej zmeny zhotovitel' zabezpeci stavenisko a jeho okolie
tak, aby nedoglo k pripadnym kolizidam a irazom vid’. Clanok V ods. 2. zmluvy.
Zhotovitel zodpoveda vyhradne sam za zdkonnu likvidiciu odpadov, ktoré su
vysledkom jeho ¢innosti pri vykone prac podla tejto zmluvy, ako aj za odvoz
vykopanej zeminy na skladku ana poziadanie objednéavatela zhotovitel' predlozi
doklady o likvidacii vzniknutého odpadu a zeminy preukazujiuce splnenie tejto
povinnosti.

CL VIIl
Subdodavatelia

Zhotovitel' predlozi objednavatelovi v Case uzavretia zmluvy zoznam vSetkych
svojich subdodavatelov, ak ich vyuZzije (identifikacné udaje a predmet subdodavky) a
udaje o osobe opravnenej konat za kazdého subdodéavatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu. Az do splnenia tejto zmluvy je zhotovitel povinny
oznamit’ objednavatel'ovi akukol'vek zmenu udajov o subdodavatel'ovi.

Zhotovitel' je opravneny kedykol'vek pocas trvania tejto Zmluvy vymenit
ktoréhokol'vek subdodavatela, a to za predpokladu, Ze novy subdodavatel spiia
poziadavky uvedené v ust. § 41 ods.1 pism. b) zdkona ¢. 343/2015 Z. z, ako aj



povinnost’ zapisu do registra partnerov verejného sektora, ak zadkon pre takéhoto
subdodavatel’a tento zapis vyzaduje. Najneskor 7 dni pred prijatim subdodavky od
nového subdodéavatela, alebo od wuzavretia zmluvného vztahu s novym
subdodavatelom (podl'a toho ktora udalost’ nastane skor), je zhotovitel povinny
ozndmit’ objednavatel’ovi (identifikacné) udaje o novom subdodavatel'ovi a o osobe
opravnenej konat' za nového subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu a zaroven predlozit objednavatelovi doklady preukazujice, ze novy
subdodavatel’ spiiia podmienky Gasti osobného postavenia v rozsahu pozadovanom
ust. § 41 ods. 1 pism. b) zakona ¢. 343/2015 Z. z.. Az do splnenia tejto zmluvy je
zhotovitel povinny oznamit' objednavatel'ovi akukol'vek zmenu udajov o novom
subdodévatelovi.

3.V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa subdodavatel'ov alebo ich
zmeny (napr. neozndmenie zmeny subdodéavatela, nepredlozenie dokladov
preukazujtcich splnenie podmienok ucasti podla ust. § 41 ods.1 pism. b) zdkona
&.343/2015 Z. z. , alebo vyuzitie subdodavatel’a, ktory nespiita podmienky podra ust.
§ 41 ods.1 pism. b) zdkona €. 343/2015 Z. z. alebo povinnost’ zdpisu do registra
partnerov verejného sektora, ma objednavatel’ pravo odstupit’ od zmluvy.

CL 1X
Vlastnictvo na zhotovovanej veci
Objednavatel’ nadobudne vlastnicke pravo k dodanému dielu diiom uhrady faktary.
Nebezpecenstvo Skody na diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na
zhotovenie
diela znasa zhotovitel’, a to az do ¢asu protokolarneho odovzdania diela zhotovitel'om a
prevzatia diela objednavatel'om.

Cl. X
Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotovenie diela sa povazuje za splnené az okamihom podpisania preberacicho
protokolu obidvomi zmluvnymi stranami.

2. Objednavatel' sa zavdzuje predmet plnenia odovzdavany bez vad aza splnenia
podmienok dohodnutych v tejto zmluve prevziat’ a zaplatit’ dohodnuta cenu.

3. Objednavatel' nie je povinny predmet zmluvy prebrat, ak ma vady alebo nespliia
podmienky stanovené touto zmluvou. Pravo fakturdcie zhotovitel'a vznikd az ditiom
podpisania preberacieho protokolu, ktorym bude dielo prevzaté bez vad a nedorobkov.

4. Zhotovitel' je povinny odstranit’ vady a nedostatky zistené pri preberacom konani do 5
dni od ich zistenia, najneskor vSak do uplynutia dodacej lehoty, inak je v omeSkani
a objednavatel’ je vo¢i nemu opravneny uplatnit’ sankcie podla ¢lanku Xl tejto
zmluvy.

5. Zhotovitel’ k preberaciemu konaniu pripravi:

- certifikat pre vSetky herné prvky o zhode potvrdenej vyrobcom s STN EN 1176

aSTN EN 1177 + AC,

- vyjadrenie opravnenej osoby, ktord vykonala kontrolu po ukon¢eni montéaze
detského ihriska (napr. Technicka inSpekcia, a.s., TUV SUD Slovakia,...) a posudila
jednotlivé prvky a dopadové plochy v zmysle splnenia poziadaviek STN EN 1176
aSTN EN 1177 + AC,

- prevadzkovy poriadok udrzby.

Uvedené doklady musia byt v slovenskom jazyku. Bez uvedené¢ho dokladu sa

nepovazuje dielo za ukoncené a schopné uzivania.



Zhotovitel' pisomne oznami objednavatelovi pripravenost na odovzdanie diela
najneskor 5 dni pred terminom, kedy by malo byt dielo pripravené na odovzdanie.
V pripade odmietnutia potvrdenia protokolu o preberani prac objednévatel'om
zdoévodu, ze predmet zmluvy nebol vyhotoveny riadne alebo v stlade
s ustanoveniami tejto zmluvy, povazuje sa predmet zmluvy za neodovzdany.
Funkciu technického dozoru (TDI) bude vykonavat' Ing. Juraj Kovalinka, ¢islo
osvedcenia: ...........

CL XI

Zarucéna doba
Zhotovitel' zodpovedd za kvalitu predmetu zmluvy podla vseobecne zéaviznych
platnych pravnych predpisov a v zmysle tejto zmluvy po stranke jeho uplnosti,
prevadzkovej sposobilosti a spolahlivosti v zaru¢nej dobe 36 mesiacov na hnilobu
dreva, 60 mesiacov na dopadové plochy a na konstrukcie a 24 mesiacov na doplnky
(retaze, sedaky, Smyklavky a pod.). Zaru¢na doba zaina plynut’ diiom odovzdania
diela objednavatel’'ovi.
Zhotovitel' sa zavdzuje poCas zaru¢nej doby bezplatne odstranit’ vzniknuté vady
predmetu zmluvy do 30 dni od ich nahlasenia emailom alebo listom zhotovitel'ovi.
V pripade, Ze vada nebude odstranena v ¢ase podla predchadzajuceho odseku, je
objednévatel’ opravneny odstranit’ vady na ndklady zhotovitel’a.
Zaru¢né povinnosti zhotovitel'a sa nevzt'ahuju na poskodenie neodbornym zasahom zo
strany objednavatel’a a na vady a poruchy sposobené timyselnym poskodenim alebo
zasahom tret'ou osobou.

CL X11
Nahrada §kod a nakladov

Pri uplatneni nahrady §kod a nakladov sa zmluvné strany budu riadit’” ustanoveniami

§ 373 az 386 Obch. zakonnika ¢.513/91 Zb. v zneni neskorSich zmien a doplnkov.

=

CL X1

Sankcie
V pripade nedodrzania terminu plnenia predmetu zmluvy a/alebo neprevzatia
staveniska v termine podl'a ¢lanku II ods. 3 zmluvy je zhotovitel' povinny zaplatit’
objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny predmetu zmluvy bez DPH
za kazdy zacaty denn omeSkania, ktord sa od 15. diia omeSkania vratane zvySuje na
0,2% z ceny predmetu zmluvy bez DPH. Poénuc 15. diiom omeskania vnika stcasne
objednavatel'ovi pravo odstupit’ od zmluvy.
V pripade, Ze objednédvatel neuhradi fakturovant platbu vcas a riadne, je povinny
zhotovitelovi zaplatit’ Grok z omeskania vo vySke 0,02% z dlznej sumy za kazdy den
omeskania.
V pripade nedodrzania ustanovenia ¢lanku X ods. 2 a/alebo 4. zmluvy, ¢lanku XI ods.
2 zmluvy, uhradi zhotovitel’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu 0,05% z ceny predmetu
zmluvy bez DPH za kazdy zacaty den omeSkania.
Povinna zmluvna strana sa zavézuje zaplatit’ zmluvnu pokutu do 30 dni odo dna vyzvy
opravnenej strany.

CL X1V
Zmeny a doplnky zmluvy, uzatvaranie dodatkov



Akéakol'vek zmena zmluvnych podmienok je moznd len na zéklade pisomne
uzatvoreného a oboma zmluvnymi stranami schvaleného dodatku, ktord bude tvorit’
nedelitelnu stcast’ zmluvy.
Dodatok k zmluve je mozné uzatvorit’ len ak jeho obsah nebude:

a) v rozpore so zmluvnymi podmienkami tejto zmluvy,

b) v rozpore s ustanoveniami § 18 zakona o verejnom obstaravani a ustanoveniami

Obchodného zakonnika,

€) znevyhodnovat’ objednavatela,

d) sa vymykat’ beznym obchodnym zvyklostiam.
V stlade s § 18 ods. 1 pism. a) zakona o verejnom obstaravani dodatok k zmluve je
mozné uzatvorit aj za uéelom predizenia lehoty realizacie ato len na ziklade
poveternostnych podmienok majucich preukazatelny vplyv na jednotlivé postupy a
drobné stavebné prace.
Dodatok/dodatky su platné a G¢inné diiom ich podpisania zmluvnymi stranami, pokial’
sa ich u¢innost’ neviaze na inu skuto¢nost’, ktora by mala nastat’ neskor.

ClL XV
Zaverefné ustanovenia

Tato zmluva je vyhotovena v 4-och exemplaroch, z toho 3x pre objednavatel’a a 1x pre
zhotovitela.

Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu Statutdrnymi zdstupcami zmluvnych
stran.

Tato zmluvu vzmysle § 5a zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov (zékon o slobode informacif)
V platnom zneni

a) Objednavatel’ - Mesto Nitra zverejni V centralnom registri zmlav, alebo

b) ak zmluva nie je zverejnena podla pism. a) tohto ods. do 7 dni odo dna jej
uzatvorenia, moze ucastnik zmluvy podat’ navrh na zverejnenie zmluvy v Obchodnom
vestniku.

Tato zmluva nadobuda u¢innost’ diilom nasledujicim po dni jej zverejnenia (s odkazom
na § 47a ods. 1 Obcianskeho zékonnika). O nadobudnuti ucinnosti zmluvy svedci
pisomné potvrdenie o jej zverejneni. Mesto Nitra vydd druhej zmluvnej strane na
poziadanie potvrdenie o zverejneni zmluvy.

Ostatné vztahy touto zmluvou neupravené sa budi riadit podla Obchodného
zakonnika ¢.513/91 Zb. v zneni neskorsich zmien a doplnkov.

Prilohou zmluvy je:

Priloha €. 1 — Cenova ponuka zhotovitel’a,

Priloha €. 2 — Situa¢ny nékres rozmiestnenia hernych prvkov

Dorucenim akychkol'vek pisomnosti na zaklade tejto zmluvy, alebo v stivislosti s touto
zmluvou, sa rozumie dorucenie pisomnosti doporucene poStou na adresu urcenu
Vv ¢lanku | zmluvy, dorucenie kuriérom alebo osobné dorucenie prislusnej zmluvnej
strany. V pripade, Ze sa zasielka vrati odosielatel'ovi ako nedorucitelnd adresatovi
alebo neprevzatd adresatom, bude sa zasielka povazovat za dorucenu adresatovi
okamihom jej odoslania.

Zmluva bola uc¢astnikmi precitana a na znak toho, Ze obsahuje ich skutocnu slobodnt a
vaznu volu aj vlastnoruc¢ne podpisana.

V Nitre dna 15.03.2023 V Byt¢i dia 09.03.2023



Za objednavatela Za zhotovitel'a

Marek Hattas Ing. Maria Weberova
primator konatel’ka



