&.j. 673/2023/0ZP
Zmluva o dielo — Navrh pre vSetky ¢asti

uzavreta podl'a § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
V zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,,zmluva“)

Objednavatel’: Mesto Nitra, Stefanikova tr.60, 950 06 Nitra
Zastupené: Marek Hattas - primator mesta Nitry
Osoby opravnené rokovat’ vo veciach:
- technickych: Ing. Stefan Landari¢, PhD.
- pravnych: Mgr. Juraj Biro
- finan¢nych: Ing. Ivan Dani$
Bankové spojenie: Slovenska sporitel'nia, a.s.
Cislo tétu: 5028001139/0900
IBAN: SK0409000000005028001139
ICO: 00 308 307
IC DPH: SK 2021102853

(d’alej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel’: mmcité SK s.r.o., Brnianska 2, 911 01 Tren¢in
Zastipeny: Ing. Ales Bakos, konatel’
Osoby opravnené rokovat’ vo veciach
- technickych: Lukas Rolnik, technik
- pravnych:

- finan¢nych:

Bankové spojenie: CSOB a. s., pobo¢ka Trenéin
Cislo uétu:

IBAN: SK7075000000000311460063
ICO: 36320854

DIC: 2020178820

IC DPH: SK2020178820

(d’alej len ,,zhotovitel*)

Objednavatel’ a zhotovitel’ d’alej spolu ako ,,zmluvné strany* a jednotlivo aj ako ,,zmluvna
strana®.

Preambula
Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je uspesna ponuka zhotovitel'a predlozena v ramci
verejného obstaravania nadlimitnej zakazky s nazvom: ,,Revitalizdacia detskych ihrisk“,
cast’ Detské ihrisko Hlboka ulica.

CL 1
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je ,Revitalizacia detskych ihrisk, ¢ast’ Detské ihrisko
Hlboka ulica nachadzajuceho sa na HIbokej ulici ulici vrozsahu rekonstrukcie,
zhotovenia novych prvkov detského ihriska (d’alej len ,,dielo*), v.zmysle zmluvne



dohodnutych podmienok, technickej Specifikacie uvedenej v sutaznych podkladoch
a cenovej ponuky zhotovitel'a zo dia 03.02.2023, ktora tvori Prilohu &. 1 tejto zmluvy.
2. Plnenim podla tejto zmluvy sa rozumie dodanie vSetkych materialov a poskytnutie
sluzieb a vykonanie vsetkych prac nutnych k riadnemu plneniu predmetu zmluvy.
Vsetky prace a sluzby suvisiace s predmetom plnenia podla tejto zmluvy su zahrnuté
V cene urcenej touto zmluvou.
3. Predmet zmluvy bude financovany z vlastnych zdrojov verejného obstaravatela.

CL 11
Lehoty realizacie

1. Termin zahajenia: do 3 dni od odovidania staveniska objedndavatel’om
zhotovitel’ovi
Termin ukonc¢enia: do 3 mesiacov od zahdjenia prdc.

2. Terminy zhotovovania diela sa mozu prediZit o dobu trvania nasledovnych prekazok:

a) ak priemerna denna teplota v mieste vykonavania diela bude podla udajov
Slovenského hydrometeorologického tstavu nizsia ako + 5 ° C viac ako 3 po
sebe nasledujuce dni,

b) pretrvavajuce dazde viac ako 3 po sebe nasledujtce dni,

C) ina prekazka nezavisla od vole zhotovitel'a, ktora mu brani vo vykonavani diela,
ak nemozno rozumne predpokladat’, Ze by zhotovitel’ tato prekazku alebo jej
nasledky mohol odvratit’ alebo prekonat’, ani ze by v ¢ase vzniku jeho zaviazku
vykonat’ dielo tuto prekédzku mohol predvidat’.

3. Objednévatel pisomne upovedomi zhotovitela o termine odovzdania staveniska
zhotovitelovi za ucCelom realizdcie diela, a to minimalne 3 pracovné dni pred
planovanym terminom odovzdania staveniska. Odovzdanie staveniska a jeho prevzatie
zhotovitelom bude vykonané v termine uvedenom vo vyzve, a to protokolarne.
Neprevzatie prevzatia staveniska zhotovitel'om bude povaZzované za podstatné poruSenie
povinnosti zhotovitel’a

CL III
Cena diela
1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle
§ 3 zadkona €.18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich zmien a doplnkov a ponuky
zhotovitela vo vyske:

2.
Cena diela bez DPH: 37 889,81 €
DPH 20% : 7 577,96 €
Cena diela s DPH 20%: 45 467,77 €

Slovom: Styridsat’pat'tisicStyristoSestdesiatsedem eur a sedemdesiatsedem centov
vratane DPH.

3. Cena diela je dohodnutd ako maximalna cena, obsahuje vSetky naklady a zisk
zhotovitela nevyhnutné Kk riadnemu a véasnému zrealizovaniu diela. Obsahuje aj
predpokladané néklady vzniknuté vyvojom cien v ndrodnom hospodarstve, a to az do
doby ukonc¢enia diela podl'a zmluvy.

4. 'V cene diela su zahrnuté vSetky naklady potrebné na riadne zhotovenie diela, t.j. najmé:
a) dopravné a materidlové naklady, colné a $pedi¢né poplatky,

b) naklady spojené so samotnym zhotovenim alebo montazou diela, pripravnymi a
ukoncovacimi pracami, vratane vykonov Specialistov,



¢) naklady spojené s uskutocnenim potrebnych skusok, alebo kontrolnych merani, ak
budt potrebné,

d) naklady na zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,

e) naklady na odber vSetkych druhov energii potrebnych pri zhotovovani diela,

f) naklady na vybudovanie zariadenia staveniska a pripojok,

g) naklady na Cistenie prvkov a staveniska a likvidaciu odpadov, pricom zhotovitel
zodpoveda za Cistotu a poriadok V mieste realizacie diela. Zhotovitel’ na vlastné
naklady bude priebezne odstranovat’ odpady, ktoré si vysledkom jeho Cinnosti,

h) naklady vynaloZené na odstrafiovanie vad a drobnych nedostatkov diela,

1) pravidelné Cistenie prilahlej komunikacie a chodnika, pokial’ dojde pri pracach k jej
znecdisteniu,

J) denné bezpecnostné zabezpeCenie staveniska po skonceni prac, najméd oznacenie
zébradlim a farebnymi paskami a tabul’kami so zakazom vstupu, aby sa predislo
moznym Urazom,

K) naklady spojené s tym, Ze kazdy herny prvok musi mat’ certifikat na STN EN 1176
aSTN EN 1177 + AC,

I) naklady spojené so zabezpefenim vyjadrenia opravnenej osoby vykonavajucej
kontrolu po ukonceni montaze detského ihriska (napr. Technicka inSpekcia, a. S.,
TUV SUD Slovakia,...) aposidenim jednotlivych prvkov a dopadovych ploch
v zmysle splnenia poziadaviek STN EN 1176 a STN EN 1177 + AC,

m) naklady suvisiace so zabezpecenim vSetkych dokladov potrebnych na odovzdanie
plnenia (prevadzkovy poriadok udrzby),

n) naklady na odvoz vykopanej zeminy (napr. na skladku),

0) naklady spojené s upravou okolitého terénu do povodného stavu po realizacii
detského ihriska,

Za spravnost kalkulacie zodpoveda zhotovitel'. Za prace naviac sa nepovazuju prace,
ktoré zhotovitel opomenul zahrnat’ do kalkulacie zhotovitel'a alebo neboli uvedené vo
vykaze vymer a zhotovitel’ na ne neupozornil pred podpisom zmluvy, hoci so zadanym
dielom suvisia, alebo prace ulozené spravnymi organmi ako dosledok nekvalitného
vykonania prac. Zhotovitel' po dokladnom zvaZeni ceny a prisluSnej dokumentécie
prehlasuje, Ze je schopny zhotovit’ dielo za cenu dohodnutu v tejto zmluve.

CL1V

Energie
Objednavatel’ nezabezpecuje pre zhotovitela zdroj pitnej vody, zdroj energie pre
realizaciu, zariadenie staveniska, deponiu zeminy a sklddkovanie odpadov, ktoré su
vysledkom jeho ¢innosti. Tieto si zabezpeCi zhotovitel' na vlastné naklady. Rozsah
zariadenia staveniska je na zhotovitel'ovi.
Zhotovitel' na vlastné naklady uhradi vSetky energie spotrebované pri rekonstrukcii
a zabezpecCi si doCasné zriadenie pripojok a meracov. Po skonceni diela vybudované
pripojky odstrani v lehote vypratania staveniska akomunikacie a zelen da do
povodného stavu.

CLV
Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci
Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za prijatie potrebnych bezpecnostnych
opatreni a za dodrzanie predpisov BOZP a PO v zmysle zdkona ¢. 124/2006 Z. z. 0
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v platnom zneni, vyhlasky Ministerstva prace,
socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a
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pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych
pracovnych ¢innosti a zékona ¢. 314/2001 Z.z. o ochrane pred poziarmi v platnom zneni.
Stavenisko musi byt pocas prac atiez az do ukonéenia prac dostatoéne provizorne
ohradené, farebne vyznacené farebnymi paskami, tabulkami so zakazom vstupu
nepovolanym osobam, aby sa zabréanilo vstupu nepovolanym osobam a predislo sa
moznym Urazom.

Zhotovitel je povinny v pripade akejkol'vek nehody v mieste realizacie prac uskutoénit’
vSetky nevyhnutné opatrenia na to, aby sa tato nerozsirovala a okamzite upovedomit’
objednavatel’a a prislusné organy.

CL VI
Platobné podmienky

Objednévatel’ neposkytuje zalohov platbu.

Zhotovitel' je opravneny vystavit' objedndvatelovi faktiru az po protokolarnom
odovzdani a prevzati diela.

Faktura musi mat’ nalezitosti daiiového dokladu.

Objednavatel’ uhradi zhotovitel'ovi cenu diela na zaklade faktury vyhotovenej po
odovzdani a prevzati diela bez vad a nedorobkov,

Objednavatel’ uhradi faktiru do 30 dni odo dia jej dorucenia.

Objednavatel’ je opravneny oductovat’ vsetky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitel'ovi
vzniknu pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok tejto zmluvy.

Pre postup zmluvnych stran pri uplatneni platobnych podmienok a thrade ceny plnenia
alebo jej Casti podla tejto zmluvy sa uplatiiuje prenos danovej povinnosti z dodavatel’a
(poskytovatel'a zdanitelného plnenia) na objednavatela (prijemcu zdaniteI'ného
plnenia) v zmysle v zmysle § 69 ods. 12 pism. j ) zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty v platnom zneni. Dodavatel’ je povinny vystavit’ faktaru podla tejto
zmluvy na sumu bez DPH s dolozkou ,, Uplatiiuje sa prenesenie daiovej povinnosti na
objednavatela v zmysle § 69 ods. 12 pism. j)zakona ¢. 222/2004 Z. z. 0 dani z pridanej
hodnoty v platnom zneni. *

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade preukazateIného zvySenia alebo znizenia
(inflacného ndarastu alebo poklesu) priemernych cien vyrobkov a stavebnych
materidlov o viac ako 5% v ¢ase medzi podanim cenovej ponuky a za¢iatkom realizacie
detskych ihrisk, a to na zdklade udajov z ,,Indexov cien stavebnych prac, materidlov
a vyrobkov spotrebovanych v stavebnictve™ V klasifikacii stavieb 2412 Ostatné
$portové a rekreatné stavby zverejiiovanych za prislusny $tvrt'rok Statistickym tiradom
Slovenskej republiky, si zmluvné strany mézu uplatnit’ indexdciu zmluvnej ceny.
Narok na zvySenie, alebo zniZenie ceny za predmet zmluvy z dovodu uplatnenia
indexacnej dolozky nie je automaticky. Zmluvna strana, ktora pozaduje uplatnenie
indexdacie, poZiada pisomne druhtt zmluvnl stranu o uzatvorenie dodatku k zmluve o
dielo, a to najneskor k okamihu néstupu na realizaciu predmetu zmluvy.

Indexaciu zmluvnej ceny diela moZno uplatnit’ len v pripade, Ze doslo k nérastu resp.
poklesu cien tovarov a materialov o viac ako 5% v klasifikacii stavieb 2412 Ostatné
$portové a rekreaéné stavby na zaklade udajov Statistického tiradu SR za sledované
obdobie. Sledovanym obdobim sa rozumie obdobie medzi Stvrtrokom, v ktorom
uplynula lehota na predkladanie pontk a Stvrtrokom, v ktorom doslo k nastupu na
realizaciu predmetu zmluvy.

Indexacia sa uplatni na cenu diela nie ako celok, ale jednotlivo vo vztahu k jednotlivym
polozkam ponuky dodavatela, pri ktorych cena v zmysle ,,Indexov cien stavebnych
prac, materialov a vyrobkov* vedenych Statistickym tiradom SR za sledované obdobie
bude rozdielna o viac ako 5%. Indexacia sa uplatni tak, Ze dodavatel'om ponuknuta



11.

jednotkova cena danej polozky sa vynasobi rozdielom medzi cenovou uroviiou z
»Indexov cien stavebnych materidlov a vyrobkov spotrebovanych v stavebnictve
zverejnen¢ho za sledované obdobie s odpoctom 5% z dovodu, Ze narast resp. pokles
cien vyrobkov a materidlov do 5% sa berie ako beznd zmena cenovej urovne, s ktorou
dodavatel’ pri podani cenovej ponuky musi pocitat’ a v cenovej ponuke aj zohl'adnit’.
Indexacia sa bude tykat’ ako cien materidlov a vyrobkov, tak aj cien prac. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze indexacia zmluvnej ceny diela oproti pévodne dohodnutej cene
za dielo predstavuje zmenu zmluvy v stilade s ustanovenim § 18 ods. 3 pism. a) zakona
¢. 343/2015 Z. z. priCom zmluvné strany su povinné reSpektovat’ zakonom stanoveny
finan¢ny limit pre takito zmenu.

CL VIl

Vykonavanie prac
Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Zhotovitel je povinny vykonat' dielo v stlade s poziadavkami
objednavatel'a v zmysle Clanku Il. Zavizuje sa dodrZiavat vieobecne zavizné
predpisy - predovSetkym Stavebny zakon ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskor$ich zmien a
doplnkov, predpisy o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, zakon ¢. 79/2015 Z. z.
0 odpadoch, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa bude riadit’
vychodiskovymi podkladmi objednédvatel'a, pokynmi objednavatela, zapismi a
dohodami oprédvnenych zamestnancov zmluvnych strdn a rozhodnutiami a
vyjadreniami dotknutych orgénov Statnej spravy.
Zhotovitel' zodpoveda za Skody, ktoré pocas vystavby spdsobi saim alebo osoby s nim
spojené a za uplatnené sankcie organov a organizacii.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze miesto realizacie diela je mu zndme na zaklade tvaromiestne;j
obhliadky, pri ktorej nezistil ziadne zjavné prekazky braniace alebo stazujuce
realizéciu diela v dohodnutom termine.
Zhotovitel’ vyprace stavenisko do 5 dni po riadnom ukonéeni a odovzdani diela bez
zavad a drobnych nedostatkov.
Po ukonceni kazdej pracovnej zmeny zhotovitel' zabezpeci stavenisko a jeho okolie
tak, aby nedoglo k pripadnym kolizidam a irazom vid’. Clanok V ods. 2. zmluvy.
Zhotovitel zodpoveda vyhradne sam za zdkonnu likvidiciu odpadov, ktoré su
vysledkom jeho ¢innosti pri vykone prac podla tejto zmluvy, ako aj za odvoz
vykopanej zeminy na skladku a na poziadanie objednéavatela zhotovitel' predlozi
doklady o likvidacii vzniknutého odpadu a zeminy preukazujiuce splnenie tejto
povinnosti.

CL VIII
Subdodavatelia

Zhotovitel' predlozi objednavatelovi v Case uzavretia zmluvy zoznam vSetkych
svojich subdodavatelov, ak ich vyuZzije (identifikacné udaje a predmet subdodavky) a
udaje o osobe opravnenej konat za kazdého subdodéavatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu. AZ do splnenia tejto zmluvy je zhotovitel povinny oznamit’
objednavatel'ovi akukol'vek zmenu udajov o subdodavatel'ovi.

Zhotovitel' je opravneny kedykol'vek pocas trvania tejto Zmluvy vymenit
ktoréhokol'vek subdodavatela, a to za predpokladu, Ze novy subdodavatel spiia
poziadavky uvedené v ust. § 41 ods.1 pism. b) zakona ¢. 343/2015 Z. z, ako aj
povinnost’ zapisu do registra partnerov verejného sektora, ak zakon pre takéhoto
subdodévatela tento zapis vyzaduje. Najneskor 7 dni pred prijatim subdodavky od
nového subdodavatela, alebo od wuzavretia zmluvného vztahu s novym



subdodavatelom (podl'a toho ktora udalost’ nastane skor), je zhotovitel povinny
ozndmit’ objednavatel'ovi (identifikacné) tdaje o novom subdodavatel'ovi a o osobe
opravnenej konat' za nového subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu a zaroven predlozit oObjednavatelovi doklady preukazujice, Zze novy
subdodavatel’ spiiia podmienky Gcasti osobného postavenia v rozsahu pozadovanom
ust. § 41 ods. 1 pism. b) zakona ¢. 343/2015 Z. z.. Az do splnenia tejto zmluvy je
zhotovitel povinny oznamit' objednavatel'ovi akukol'vek zmenu udajov o novom
subdodévatelovi.

V pripade porusSenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajucej sa subdodéavatel'ov alebo ich
zmeny (napr. neozndmenie zmeny subdodéavatela, nepredlozenie dokladov
preukazujucich splnenie podmienok ucasti podla ust. § 41 ods.1 pism. b) zdkona
&. 343/2015 Z. z. , alebo vyuzitie subdodévatel'a, ktory nespiiia podmienky podl’a ust.
§ 41 ods.1 pism. b) zdkona ¢. 343/2015 Z. z. alebo povinnost’ zapisu do registra
partnerov verejného sektora, ma objednavatel’ pravo odstapit’ od zmluvy.

CL 1X
Vlastnictvo na zhotovovanej veci
Objednavatel’ nadobudne vlastnicke pravo k dodanému dielu diiom uhrady faktary.
Nebezpecenstvo skody na diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel, a to az do ¢asu protokolarneho odovzdania diela zhotovitel'om a
prevzatia diela objednévatel'om.

Cl. X
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovenie diela sa povazuje za splnené az okamihom podpisania preberacicho
protokolu obidvomi zmluvnymi stranami.
Objednavatel’ sa zavdzuje predmet plnenia odovzdavany bez vad aza splnenia
podmienok dohodnutych v tejto zmluve prevziat’ a zaplatit” dohodnutu cenu.
Objednavatel’ nie je povinny predmet zmluvy prebrat, ak ma vady alebo nespliiia
podmienky stanovené touto zmluvou. Pravo fakturacie zhotovitel'a vznika az diiom
podpisania preberacieho protokolu, ktorym bude dielo prevzaté bez vad a nedorobkov.
Zhotovitel' je povinny odstranit’ vady a nedostatky zistené pri preberacom konani do 5
dni od ich zistenia, najneskor vSak do uplynutia dodacej lehoty, inak je v omeskani
a objednavatel’ je vo¢i nemu opravneny uplatnit’ sankcie podla ¢lanku XIII tejto
zmluvy.
Zhotovitel’ k preberaciemu konaniu pripravi:
- certifikat pre vSetky herné prvky o zhode potvrdenej vyrobcom s STN EN 1176

aSTN EN 1177 + AC,
- vyjadrenie opravnenej osoby, ktord vykonala kontrolu po ukonc¢eni montaze

detského ihriska (napr. Technickd inSpekcia, a.s., TUV SUD Slovakia,...) a posudila

jednotlivé prvky a dopadové plochy v zmysle splnenia poziadaviek STN EN 1176

aSTN EN 1177 + AC,
- prevadzkovy poriadok udrzby.
Uvedené doklady musia byt v slovenskom jazyku. Bez uvedeného dokladu sa
nepovazuje dielo za ukoncené a schopné uzivania.
Zhotovitel pisomne oznami objednavatelovi pripravenost na odovzdanie diela
najneskor 5 dni pred terminom, kedy by malo byt dielo pripravené na odovzdanie.
V pripade odmietnutia potvrdenia protokolu o preberani prac objednavatel'om
z doévodu, zZe predmet zmluvy nebol vyhotoveny riadne alebo v stilade s ustanoveniami
tejto zmluvy, povazuje sa predmet zmluvy za neodovzdany.



8. Funkciu technického dozoru (TDI) bude vykonavat Ing. Juraj Kovalinka, ¢islo
osvedcenia: ...........

CL XI
Zarucéna doba

1. Zhotovitel' zodpovedd za kvalitu predmetu zmluvy podla vSeobecne zavidznych
platnych pravnych predpisov a v zmysle tejto zmluvy po stranke jeho uplnosti,
prevadzkovej sposobilosti a spolahlivosti v zaru¢nej dobe 36 mesiacov na hnilobu
dreva, 60 mesiacov na dopadové plochy a na konstrukcie a 24 mesiacov na doplnky
(retaze, sedaky, Smyklavky a pod.). Zaru¢na doba zaina plynut’ diiom odovzdania
diela objednavatelovi.

2. Zhotovitel' sa zavdzuje pocas zaru¢nej doby bezplatne odstranit’ vzniknuté vady
predmetu zmluvy do 30 dni od ich nahlasenia emailom alebo listom zhotovitel'ovi.

3. Vpripade, ze vada nebude odstranena v ¢ase podla predchadzajuceho odseku, je
objednévatel’ opravneny odstranit’ vady na ndklady zhotovitel’a.

4. Zarucné povinnosti zhotovitel'a sa nevztahuji na poskodenie neodbornym zasahom zo
strany objednavatel’a a na vady a poruchy sposobené umyselnym poskodenim alebo
zasahom tret'ou osobou.

CL X1
Nahrada $kod a nakladov
Pri uplatneni nahrady §kod a nakladov sa zmluvné strany budu riadit’” ustanoveniami
§ 373 az 386 Obch. zakonnika ¢.513/91 Zb. v zneni neskorSich zmien a doplnkov.

CL X111
Sankcie

1. 'V pripade nedodrzania terminu plnenia predmetu zmluvy a/alebo neprevzatia staveniska
Vv termine podla ¢lanku IT ods. 3 zmluvy je zhotovitel’ povinny zaplatit’ objednavatel'ovi
zmluvna pokutu vo vyske 0,05% z ceny predmetu zmluvy bez DPH za kazdy zacaty
den omeskania, ktora sa od 15. dna omeskania vratane zvysuje na 0,2% z ceny predmetu
zmluvy bez DPH. Po¢ntc 15. diiom omeskania vnika stucasne objednavatelovi pravo
odstupit’ od zmluvy.

2. 'V pripade, Ze objedndvatel neuhradi fakturovant platbu vcas a riadne, je povinny
zhotovitelovi zaplatit’ Grok z omeskania vo vySke 0,02% z dlznej sumy za kazdy den
omeskania.

3.V pripade nedodrzania ustanovenia ¢lanku X ods. 2 a/alebo 4. zmluvy, ¢lanku XI ods.
2 zmluvy, uhradi zhotovitel’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu 0,05% z ceny predmetu
zmluvy bez DPH za kazdy zacaty den omeSkania.

4. Povinnd zmluvna strana sa zavézuje zaplatit’ zmluvnu pokutu do 30 dni odo diia vyzvy
opravnenej strany.

CL X1V
Zmeny a doplnky zmluvy, uzatvaranie dodatkov
1. Akékol'vek zmena zmluvnych podmienok je mozna len na zdklade pisomne
uzatvoreného a oboma zmluvnymi stranami schvaleného dodatku, ktord bude tvorit’
nedelitelnu sti¢ast’ zmluvy.
2. Dodatok k zmluve je mozné uzatvorit’ len ak jeho obsah nebude:
a) v rozpore so zmluvnymi podmienkami tejto zmluvy,
b) v rozpore s ustanoveniami § 18 zakona o verejnom obstaravani a ustanoveniami
Obchodného zakonnika,



no

€) znevyhodnovat’ objednavatela,

d) sa vymykat’ beznym obchodnym zvyklostiam.
V stlade s § 18 ods. 1 pism. a) zakona o verejnom obstaravani dodatok k zmluve je
mozné uzatvorit aj za uéelom predizenia lehoty realizacie ato len na ziklade
poveternostnych podmienok majtcich preukédzatelny vplyv na jednotlivé postupy a
drobné stavebné prace.
Dodatok/dodatky su platné a ¢inné diiom ich podpisania zmluvnymi stranami, pokial’
sa ich ucinnost’ neviaze na inu skuto¢nost’, ktora by mala nastat’ neskor.

Cl. XV
Zavereéné ustanovenia

Tato zmluva je vyhotovena v 4-och exemplaroch, z toho 3x pre objednavatela a 1x pre
zhotovitela.

Zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisu Statutarnymi zastupcami zmluvnych stran.
Tato zmluvu vzmysle § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o slobode informacit)
V platnom zneni

a) Objednavatel - Mesto Nitra zverejni V centralnom registri zmlav, alebo

b) ak zmluva nie je zverejnend podl'a pism. a) tohto ods. do 7 dni odo dna jej
uzatvorenia, moze ucastnik zmluvy podat’ navrh na zverejnenie zmluvy v Obchodnom
vestniku.

Tato zmluva nadobuda u¢innost’ dilom nasledujicim po dni jej zverejnenia (s odkazom
na § 47a ods. 1 Obcianskeho zdkonnika). O nadobudnuti ucinnosti zmluvy svedci
pisomné potvrdenie o jej zverejneni. Mesto Nitra vydd druhej zmluvnej strane na
poziadanie potvrdenie o zverejneni zmluvy.

Ostatné vzt'ahy touto zmluvou neupravené sa budu riadit’ podl'a Obchodného zdkonnika
¢.513/91 Zb. v zneni neskorsich zmien a doplnkov.

Prilohou zmluvy je:

Priloha ¢. 1 — Cenova ponuka zhotovitel’a,

Priloha ¢. 2 — Situacny nékres rozmiestnenia hernych prvkov

Dorucenim akychkol'vek pisomnosti na zaklade tejto zmluvy, alebo v stvislosti s touto
zmluvou, sa rozumie dorucenie pisomnosti doporucene poStou na adresu urcenu
v ¢lanku | zmluvy, dorucenie kuriérom alebo osobné dorucenie prislusnej zmluvnej
strany. V pripade, Ze sa zésielka vrati odosielatel'ovi ako nedorucitelna adresatovi alebo
neprevzatd adresatom, bude sa zésielka povazovat’ za dorucenu adresatovi okamihom
jej odoslania.

Zmluva bola ti¢astnikmi preéitana a na znak toho, ze obsahuje ich skuto¢nu slobodnu a
vaznu vol'u aj vlastnoru¢ne podpisana.

V Nitre dna : 31.3.2023 V Trenéine dna: 10.3.2023

Za objednavatela Za zhotovitel'a

Marek Hattas Ing. Ales Bakos
primator konatel’



