

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: CIZS_a_DCS_BnB

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti, denné centrum pre seniorov, denný stacionár v meste Bánovce nad Bebravou

JKSO:
Miesto: Bánovce nad Bebravou

KS:
Dátum: 31. 8. 2020

Objednávateľ:
Mesto Bánovce nad Bebravou

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Viliam Bátory

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Miroslav Holeš

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Neoddeliteľnou a nadradenou súčasťou rozpočtov je technická správa a výkresová časť projektovej dokumentácie. Názvy položiek neobsahujú úplný technický popis, spôsob zhotovenia, ani iné podrobnosti. Tie sú zrejmé z technickej správy, výkresovej časti projektu, alebo technologických postupov predpísaných výrobcami stavebných hmôt, polotovarov a stavebných technológií.

Ak je v popisoch položiek uvedený názov výrobcu, obchodné označenie, alebo iný výraz smerujúci na konkrétny výrobok, je tak len preto, aby bol dostatočne presne opísaný predmet dodávky alebo stavebnej práce. Takýto popis nie je možné považovať za priame určenie, ale len ako príklad použitia.

Cena bez DPH

0,00

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: CIZS_a_DCS_BnB

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti, denné centrum pre seniorov, denný stacionár v meste Bánovce nad Bebravou

Miesto: Bánovce nad Bebravou

Dátum: 31. 8. 2020

Objednávateľ: Mesto Bánovce nad Bebravou

Projektant: Ing. Viliam Bátory

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Miroslav Holeš

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov		0,00	0,00
SO 01	Objekt centra	0,00	0,00
1a	stavebná časť objektu	0,00	0,00
2	chodník do objektu	0,00	0,00
3a	vykurovanie	0,00	0,00
4a	elektroinštalácia a bleskozvod	0,00	0,00
5a	slaboprúdové rozvody	0,00	0,00
6a	zdravotechnika	0,00	0,00
7a	plynoinštalácia	0,00	0,00
8a	vzduchotechnika	0,00	0,00
SO 02	Elektrická káblová prípojka NN	0,00	0,00
SO 03	Vodovodná prípojka	0,00	0,00
SO 04	Kanalizačná prípojka (splašková a dažďová)	0,00	0,00
SO 05a	Plynová prípojka STL	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti, denné centrum pre seniorov, denný stacionár
v meste Bánovce nad Bebravou

Objekt:

SO 01 - Objekt centra

Časť:

1a - stavebná časť objektu

JKSO:

Miesto: Bánovce nad Bebravou

KS:

Dátum: 31. 8. 2020

Objednávateľ:

Mesto Bánovce nad Bebravou

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Viliam Bátory

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Miroslav Holeš

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti, denné centrum pre seniorov, denný stacionár
v meste Bánovce nad Bebravou

Objekt:

SO 01 - Objekt centra

Časť:

1a - stavebná časť objektu

Miesto:

Bánovce nad Bebravou

Dátum:

31. 8. 2020

Objednávateľ:

Mesto Bánovce nad Bebravou

Projektant:

Ing. Viliam Bátorý

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Miroslav Holeš

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

2 - Zakladanie, zvláštne stavebné práce

0,00

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

0,00

4 - Vodorovné konštrukcie

0,00

5 - Komunikácie

0,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

0,00

713 - Izolácie tepelné

0,00

762 - Konštrukcie tesárske

0,00

763 - Drevostavby, sádkokartóny

0,00

764 - Konštrukcie klampiarske

0,00

765 - Krytiny tvrdé

0,00

766 - Konštrukcie stolárske

0,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

0,00

771 - Podlahy z dlaždíc

0,00

775 - Podlahy vlysové a parketové

0,00

776 - Podlahy povlakové

0,00

777 - Podlahy syntetické

0,00

781 - Obklady keramické

0,00

782 - Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa

0,00

783 - Nátery

0,00

784 - Maľby

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

33-M - Montáže dopravných zariadení

0,00

OST - Ostatné

0,00

X1 - Hasiace prístroje

0,00

X2 - Bezpečnostné značenie

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti, denné centrum pre seniorov, denný stacionár v meste Bánovce nad Bebravou

Objekt:

SO 01 - Objekt centra

Časť:

1a - stavebná časť objektu

Miesto:

Bánovce nad Bebravou

Dátum:

31. 8. 2020

Objednávateľ:

Mesto Bánovce nad Bebravou

Projektant:

Ing. Viliam Bátory

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Miroslav Holeš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemné práce

0,00

1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	10,000		0,00
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	10,000		0,00
3	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	16,372		0,00
4	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepiivosť horniny 3	m3	16,372		0,00
5	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	196,285		0,00
6	K	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	196,285		0,00
7	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	126,280		0,00
8	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	166,762		0,00
9	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 167,334		0,00
10	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	63,140		0,00
11	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	166,762		0,00
12	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	283,495		0,00
13	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	63,140		0,00
14	K	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	380,000		0,00

D 2

Zakladanie, zvláštne stavebné práce

0,00

15	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	380,000		0,00
16	K	273321411	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	2,219		0,00
17	K	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	3,528		0,00
18	K	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	3,528		0,00
19	K	273361821	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	t	0,204		0,00
20	K	274313711	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30	m3	140,406		0,00
21	K	274321411	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	70,255		0,00
22	K	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	282,312		0,00
23	K	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	282,312		0,00
24	K	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	6,463		0,00

D 3

Zvislé a kompletne konstrukcie

0,00

25	K	311234211	Murivo nosné (m3) z tehál pálených HELUZ 44 FAMILY P 10 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (440x247x249)	m3	378,507		0,00
26	K	311234213	Murivo nosné (m3) z tehál pálených HELUZ 30 FAMILY P 10 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (300x247x249)	m3	78,513		0,00
27	K	311321411	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	3,294		0,00
28	K	311351105	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	16,500		0,00
29	K	311351106	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	16,500		0,00
30	K	311361821	Výstuž nadzákladových múrov B500 (10505)	t	0,264		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	317161203	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	18,000		0,00
32	K	317161204	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm	ks	160,000		0,00
33	K	317161211	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 3500 mm	ks	5,000		0,00
34	K	317161251	Preklad keramický plochý HELUZ, šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1000 mm	ks	12,000		0,00
35	K	317161252	Preklad keramický plochý HELUZ, šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	18,000		0,00
36	K	317161254	Preklad keramický plochý HELUZ, šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1750 mm	ks	1,000		0,00
37	K	317161271	Preklad keramický plochý HELUZ, šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1000 mm	ks	4,000		0,00
38	K	317161272	Preklad keramický plochý HELUZ, šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	20,000		0,00
39	K	317161274	Preklad keramický plochý HELUZ, šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1750 mm	ks	4,000		0,00
40	K	317161276	Preklad keramický plochý HELUZ, šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2250 mm	ks	1,000		0,00
41	K	317161277	Preklad keramický plochý HELUZ, šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2500 mm	ks	2,000		0,00
42	K	331321410	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	11,706		0,00
43	K	331351101	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	130,050		0,00
44	K	331351102	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	130,050		0,00
45	K	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505	t	0,001		0,00
46	K	342243184	Priečky z tehál pálených HELUZ 14 P 10 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (140x497x249)	m2	346,955		0,00
47	K	342243186	Priečky z tehál pálených HELUZ 10 P 10 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (100x500x249)	m2	368,154		0,00
48	K	346244811	Prímurovky izolačné a ochranné z tehál dĺžky 290 mm na MC 10 hr. 65 mm	m2	12,096		0,00

D		4	Vodorovné konštrukcie				0,00
49	K	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	191,449		0,00
50	K	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	889,520		0,00
51	K	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	889,520		0,00
52	K	411354171	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	m2	854,732		0,00
53	K	411354172	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	m2	854,732		0,00
54	K	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	t	17,000		0,00
55	K	411365008	Nosný tepelnoizolačný prvok pre železobetónové konzoly - termokôš pre prerušenie tepelného mostu, dl. 1000 mm, hr. dosky 160 mm, izolácia 120 mm	ks	2,000		0,00
56	K	411365041	Nosný tepelnoizolačný prvok pre železobetónové konzoly - termokôš pre prerušenie tepelného mostu, dl. 250 mm, hr. dosky 160 mm, izolácia 120 mm	ks	3,000		0,00
57	K	413321414	Betón nosníkov, železový tr. C 25/30	m3	16,040		0,00
58	K	413351107	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	125,763		0,00
59	K	413351108	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	125,763		0,00
60	K	413351213	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 10 kPa - zhotovenie	m2	47,841		0,00
61	K	413351214	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 10 kPa - odstránenie	m2	47,841		0,00
62	K	413361821	Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 10505	t	7,197		0,00
63	K	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	31,358		0,00
64	K	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	189,751		0,00
65	K	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	189,751		0,00
66	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	1,568		0,00
67	K	417391151	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	93,152		0,00
68	M	283750001100	Doska XPS STYRODUR hr. 120 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	97,810		0,00
69	K	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	9,313		0,00
70	K	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,761		0,00
71	K	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	46,938		0,00
72	K	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	46,938		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
73	K	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	27,600		0,00
74	K	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	27,600		0,00
D 5			Komunikácie				0,00
75	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	46,600		0,00
76	K	596911121	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 40 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	16,560		0,00
77	M	592460018100	Dlažba zámková betónová, rozmer 100x200x40 mm, sivá	m2	16,891		0,00
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,00
78	K	611460112	Príprava vnútorného podkladu stropov na nenasiakavé betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	912,400		0,00
79	K	611460251	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	912,400		0,00
80	K	611481119	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	912,400		0,00
81	K	612460236	Vnútorná omietka stien cementová štuková (jemná), hr. 2 mm pod obklad	m2	378,300		0,00
82	K	612460251	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	2 333,247		0,00
83	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	2 711,547		0,00
84	K	621460112	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov na nenasiakavé betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	4,275		0,00
85	K	621460253	Vonkajšia omietka podhládov vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	4,275		0,00
86	K	621462271	Vonkajšia omietka podhládov tenkovrstvová, minerálna samočistiaca, škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	4,275		0,00
87	K	621481119	Potiahnutie vonkajších podhládov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	4,275		0,00
88	K	622460111	Príprava vonkajšieho podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	413,745		0,00
89	K	622460233	Vonkajšia omietka stien cementová hrubá, hr. 20 mm	m2	59,200		0,00
90	K	622460253	Vonkajšia omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	354,545		0,00
91	K	622464271	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, minerálna samočistiaca, škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	382,385		0,00
92	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	413,745		0,00
93	K	625250111.S	Príplatok za zhotovenie vodorovnej podhládovej konštrukcie z kontaktného zateplňovacieho systému z EPS hr. do 190 mm	m2	25,420		0,00
94	K	625250121.S	Príplatok za zhotovenie vodorovnej podhládovej konštrukcie z kontaktného zateplňovacieho systému z MW hr. do 190 mm	m2	2,420		0,00
95	K	625250707	Kontaktný zateplňovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm	m2	2,420		0,00
96	K	625259261	Kontaktný zateplňovací systém ostenia z bieleho EPS hr. 20 mm	m2	25,420		0,00
97	K	631312711	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 50 do 80 mm	m3	49,881		0,00
98	K	631319151	Príplatok za prehľad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm	m3	49,891		0,00
99	K	631319171	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	49,891		0,00
100	K	631342721	Mazanina z betónu perlitového (m3) hr.nad 50 do 80 mm	m3	22,008		0,00
101	K	631362422	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	1 284,145		0,00
102	K	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	90,296		0,00
103	K	632452642	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 3 mm	m2	449,360		0,00
104	K	632452644	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 5 mm	m2	463,040		0,00
105	K	642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	52,000		0,00
106	M	55331-01/L	Zárubňa oceľová CgU 800x1970 mm L	ks	17,000		0,00
107	M	55331-01/P	Zárubňa oceľová CgU 800x1970 mm P	ks	14,000		0,00
108	M	55331-04/L	Zárubňa oceľová CgU 600x1970 mm L	ks	8,000		0,00
109	M	55331-04/P	Zárubňa oceľová CgU 600x1970 mm P	ks	2,000		0,00
110	M	55331-12/L	Zárubňa oceľová CgU 900x1970 mm L	ks	3,000		0,00
111	M	55331-13/L	Zárubňa oceľová CgU 900x1970 mm L	ks	2,000		0,00
112	M	55331-13/P	Zárubňa oceľová CgU 900x1970 mm L	ks	6,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
113	K	642942221	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru nad 2,5 do 4,5 m2	ks	2,000		0,00
114	M	55331-03/D	Zárubňa oceľová CgU 1200x1970 mm	ks	1,000		0,00
115	M	55331-06/D	Zárubňa oceľová CgU atyp 1200x2100 mm	ks	1,000		0,00
116	K	642945111	Osadenie oceľových zárubní protipožiarňných dverí jednokrídlové do 2,5 m2	ks	10,000		0,00
117	M	55331-02/L	Zárubňa oceľová CgU 900x1970 mm pre požiarne jednokrídlové dvere	ks	3,000		0,00
118	M	55331-02/P	Zárubňa oceľová CgU 900x1970 mm pre požiarne jednokrídlové dvere	ks	2,000		0,00
119	M	55331-09/L	Zárubňa oceľová CgU 900x1970 mm pre požiarne jednokrídlové dvere	ks	3,000		0,00
120	M	55331-09/P	Zárubňa oceľová CgU 900x1970 mm pre požiarne jednokrídlové dvere	ks	1,000		0,00
121	M	55331-10/P	Zárubňa oceľová CgU 800x1970 mm pre požiarne jednokrídlové dvere	ks	1,000		0,00
122	K	642945112	Osadenie oceľových zárubní protipožiarňných dverí dvojkrídlové nad 2,5 do 6,5 m2	ks	4,000		0,00
123	M	55331-08/D	Zárubňa oceľová CgU atyp 1200x2100 mm pre požiarne dvojkrídlové dvere	ks	2,000		0,00
124	M	55331-14/D	Zárubňa oceľová CgU atyp 1500x2100 mm pre požiarne dvojkrídlové dvere	ks	2,000		0,00

D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
---	---	-------------------------------------	------

125	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	27,600		0,00
126	M	592170001800	Obrubník parkový, 1000x50x200 mm, sivý	ks	27,876		0,00
127	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	0,690		0,00
128	K	931961115	Vložky do dilatačných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. do 30 mm	m2	356,903		0,00
129	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	512,910		0,00
130	K	941941042	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	284,050		0,00
131	K	941941291	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	512,910		0,00
132	K	941941292	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m	m2	284,050		0,00
133	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	512,910		0,00
134	K	941941842	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	284,050		0,00
135	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	912,400		0,00
136	K	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	912,400		0,00

D	99	Presun hmôt HSV	0,00
---	----	-----------------	------

137	K	998011003	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m	t	2 044,113		0,00
-----	---	-----------	---	---	-----------	--	------

D	PSV	Práce a dodávky PSV	0,00
---	-----	---------------------	------

D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00
---	-----	--------------------------------	------

138	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	372,968		0,00
139	M	246170000900	Lak asfaltový penetračný v sudoch	t	0,112		0,00
140	K	711111125	Kompletný izolačný systém proti vlhkosti natierateľnou fóliou pod vnútorné dlažby - vodorovný	M2	20,000		0,00
141	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	58,923		0,00
142	M	246170000900	Lak asfaltový penetračný v sudoch	t	0,021		0,00
143	K	711112125	Kompletný izolačný systém proti vlhkosti natierateľnou fóliou pod vnútorné obklady - zvislý	M2	60,000		0,00
144	K	711131101	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho	m2	24,000		0,00
145	M	628110000200	Pás asfaltový bez krycej vrstvy, vložka strojná lepenka A 500/SH	m2	27,600		0,00
146	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	57,380		0,00
147	M	6288000640	Nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou	m2	65,987		0,00
148	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	372,968		0,00
149	M	628310001000	Pás ťažký asfaltový V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	428,913		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
150	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	58,923		0,00
151	M	628310001000	Pás ťažký asfaltový V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	70,708		0,00
152	K	998711203	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%			0,00
D 713 Izolácie tepelné							0,00
153	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	880,290		0,00
154	M	631440026900	Doska DDP-N (SPN) 140x1200x2000 mm, čadičová minerálna izolácia 40 kPa	m2	448,948		0,00
155	M	631440027000	Doska DDP-N (SPN) 160x1200x2000 mm, čadičová minerálna izolácia 40 kPa	m2	448,948		0,00
156	K	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	1 362,480		0,00
157	M	283230007500	Oddeľovacia fólia na potery	m2	1 566,852		0,00
158	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	518,480		0,00
159	M	283720007700	Doska EPS 100S hr. 50 mm, na zateplenie podláh a striech	m2	528,850		0,00
160	K	713122121	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	325,520		0,00
161	M	283720007700	Doska EPS 100S hr. 50 mm, na zateplenie podláh a striech	m2	332,030		0,00
162	M	283720008900	Doska EPS 150S hr. 80 mm, na zateplenie podláh a striech	m2	332,030		0,00
163	K	713132211	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prilepením	m2	57,380		0,00
164	M	283750001000	Doska XPS STYRODUR hr. 100 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	58,528		0,00
165	K	713191122	Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov zvrchu, striech prekrytím celej plochy izolácie pásom so zlepením presahov a vyvedením na steny do výšky 100 mm A 500/H	m2	440,145		0,00
166	K	713191127	Izolácie tepelné doplnky prekrytím pásom v podlahe	m2	440,145		0,00
167	M	283290004400	Parozábrana PO N AL 170 SPECIAL, šxl 1,5x50 m, plošná hmotnosť 170 g/m2, s reflexnou hliníkovou vrstvou	m2	506,167		0,00
168	K	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%			0,00
D 762 Konštrukcie tesárske							0,00
169	K	762311103	Montáž kotevných želez, príložiek, pätiiek, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	80,000		0,00
170	M	311720000900	Týč závitová M 16 mm	ks	40,000		0,00
171	M	311110000700	Matica šesťhranná hrubá M 16 mm oceľová	tk	0,080		0,00
172	M	311210000300	Podložka pod drevenú konštrukciu otvor d 18 mm, oceľová	tk	0,080		0,00
173	K	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	581,000		0,00
174	M	6051299900	Rezivo ihličnaté SM/JD akost' 1. hranoly, hranolky	m3	11,362		0,00
175	K	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	20,000		0,00
176	M	6051299900	Rezivo ihličnaté SM/JD akost' 1. hranoly, hranolky	m3	0,493		0,00
177	K	762341002	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotrieskovými OSB doskami na pero drážku	m2	398,330		0,00
178	M	607260000900	Doska OSB 3 Superfinish ECO P+D nebrúsené hrxlxš 25x2500x1250 mm	m2	438,163		0,00
179	K	762341251	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	424,200		0,00
180	M	6051499900	Rezivo ihličnaté SM/JD akost' 1. laty, lišty	m3	1,167		0,00
181	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klnce, pásová oceľ, vruty	m3	13,022		0,00
182	K	762431315	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 25 mm	m2	25,420		0,00
183	K	998762203	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%			0,00
D 763 Drevostavby, sádrokartóny							0,00
184	K	763120011	Sádrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne rozvody a zariadenia, dvojité opláštenie, doska 2xGKBI 12,5 mm	m2	40,000		0,00
185	K	763190010	Úprava spojov medzi SDK konštrukciou a murivom, betónovou konštrukciou prepáskovaním a pretmelením	m	80,000		0,00
186	K	998763403	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky od 7 do 24 m	%			0,00
D 764 Konštrukcie klampiarske							0,00
187	K	764312331	Krytiny hladké z hliníkového farebného Al plechu, z tabúl 2000 x 670 mm, sklon do 30°	m2	413,500		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
188	K	764317491	Oddeľovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre krytiny z farebného hliníka	m2	413,500		0,00
189	K	764323520	Oplechovanie z hliníkového farebného Al plechu, odkvapu, r.š. 250 mm	m	40,300		0,00
190	K	764339510	Lemovanie z hliníkového farebného Al plechu výlezov, ventilácií alebo iných strešných prienikov, vrátane líšt, r.š. 400 mm	m	11,600		0,00
191	K	764348401	Snehové zachytávače z hliníkového farebného Al plechu, jednoradové	m	40,000		0,00
192	K	764352613	Zvodové rúry z hliníkového farebného Al plechu, vrátane lemov so zaústením, manžiet, kolien, vpustov vody a prechodových kusov, kruhové, s priemerom 120 mm	m	44,000		0,00
193	K	764352813	Žľaby z hliníkového farebného Al plechu, vrátane hákov, čiel, rohov a dilatácií pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	40,300		0,00
194	K	764352865	Montáž kotlíka kónického z hliníkového farebného Al plechu, pre rúry s priemerom do 150 mm	ks	4,000		0,00
195	M	553440069900	Kotlík lisovaný hliník farebný HKL 33/120, rozmer 330/120 mm zváraný	ks	4,000		0,00
196	K	764410740	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 260 mm	m	55,200		0,00
197	K	764430730	Oplechovanie muríva a atík z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	39,700		0,00
198	K	764510250	Oplechovanie parapetov z medeného Cu plechu, vrátane rohov r.š. 300 mm	m	25,200		0,00
199	K	764841152	Odvetrávací tvarovka do strešnej krytiny, z nerez plechu	ks	40,000		0,00
200	K	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%			0,00
D 765 Krytiny tvrdé							0,00
201	K	765441121	Obklad stien prírodnou bridlicou vrátane debnenia s lepenkou z obdĺžnikov 155x305 mm	m2	140,319		0,00
202	K	765901082	Montáž strešnej fólie, na krokvy	m2	398,330		0,00
203	M	283280007200	Poistná hydroizolačná fólia, š. 1500 mm, dl. 50 m, vystužená, vysoko difúzna, HD-PE+PP, pre šikmé strechy	m2	458,080		0,00
204	K	998765203	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%			0,00
D 766 Konštrukcie stolárske							0,00
205	K	766124100	Montáž drevených stien záchodových s dverami, alebo bez dvier	m2	58,275		0,00
206	M	61566-05/L	WC deliace steny, s dverami 05/P,L	m2	24,675		0,00
207	M	61566-fix	WC deliace steny, bez dvier	m2	33,600		0,00
208	K	766421213	Montáž obloženia podhládov rovných palubovkami na pero a drážku z mäkkého dreva, š. nad 80 do 100 mm	m2	30,000		0,00
209	M	611920005700	Drevený obklad tatranský profil, hrúbka 15 mm, šírka 96 mm, smrek, I. trieda	m2	31,200		0,00
210	K	766427112	Montáž obloženia podhládov, podkladový rošt	m	53,880		0,00
211	M	6051199900	Rezivo ihličnaté SM/JD akost' 1. dosky, fošne	m3	0,336		0,00
212	K	766629901	Montáž okien kompletizovaných (v m dĺžky obvodu)	m	341,160		0,00
213	M	61141-01	Plastové okno dvojkrídlové OS+O 1500x1830 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	13,000		0,00
214	M	61141-02	Plastové okno dvojkrídlové OS+O 1500x1750 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	16,000		0,00
215	M	61141-03	Plastové okno jednokrídlové OS, 1200x1830 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000		0,00
216	M	61141-04	Plastové okno jednokrídlové OS, 600x1200 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	3,000		0,00
217	M	61141-05	Plastové okno jednokrídlové OS, 1200x1750 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000		0,00
218	M	61141-06	Plastové okno šesťkrídlové 3S+2S+1OS, 3000x2680 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000		0,00
219	M	61141-07	Plastové okno šesťkrídlové 3S+2S+1OS, 3000x3070 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000		0,00
220	M	61141-08	Plastové okno dvojkrídlové OS+O, 1500x1500 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	16,000		0,00
221	M	61141-09	Plastové okno dvojkrídlové OS+O, 1200x1500 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000		0,00
222	M	61141-12	Plastové okno dvojkrídlové posuvné, 1200x900 mm, jednosklo, 3 komorový profil	ks	1,000		0,00
223	K	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do zárubne, vrátane kovania	ks	57,000		0,00
224	M	61162-01/L	Dvere drevené vnútorné kompletizované 80/197 cm, plné	kus	17,000		0,00
225	M	61162-01/P	Dvere drevené vnútorné kompletizované 80/197 cm, plné	kus	14,000		0,00
226	M	61162-02/L	Dvere drevené vnútorné kompletizované 90/197 cm, plné	kus	3,000		0,00
227	M	61162-02/P	Dvere drevené vnútorné kompletizované 90/197 cm, plné	kus	2,000		0,00
228	M	61162-04/L	Dvere drevené vnútorné kompletizované 60/197 cm, plné	kus	8,000		0,00
229	M	61162-04/P	Dvere drevené vnútorné kompletizované 60/197 cm, plné	kus	2,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
230	M	61162-12/L	Dvere drevené vnútorné kompletizované 90/197 cm, plné	kus	3,000		0,00
231	M	61162-13/L	Dvere drevené vnútorné kompletizované 90/197 cm, plné	kus	2,000		0,00
232	M	61162-13/P	Dvere drevené vnútorné kompletizované 90/197 cm, plné	kus	6,000		0,00
233	K	766662114	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového špeciálneho, do zárubne, vrátane kovania	ks	5,000		0,00
234	M	61164-09/L	Kompletizované drevené plné požiarné dvere jednokrídlové, bez zárubne EW 30/D3-C, 90x197 cm	ks	3,000		0,00
235	M	61164-09/P	Kompletizované drevené plné požiarné dvere jednokrídlové, bez zárubne EW 30/D3-C, 90x197 cm	ks	1,000		0,00
236	M	61164-10/L	Kompletizované drevené plné požiarné dvere jednokrídlové, bez zárubne EW 45/D3-C, 80x197 cm	ks	1,000		0,00
237	M	61164-10/P	Kompletizované drevené plné požiarné dvere jednokrídlové, bez zárubne EW 45/D3-C, 80x197 cm	ks	1,000		0,00
238	K	766662132	Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do zárubne, vrátane kovania	ks	3,000		0,00
239	M	61162-03/D	Dvere drevené vnútorné kompletizované 120/197 cm, plné	kus	1,000		0,00
240	M	61162-06/D	Dvere drevené vnútorné kompletizované 120/210 cm, plné	kus	1,000		0,00
241	M	61162-15/D	Dvere drevené vnútorné kompletizované 160/210 cm, presklené, bezpečnostné	kus	1,000		0,00
242	K	766662134	Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového špeciálneho, do zárubne, vrátane kovania	ks	4,000		0,00
243	M	61164-08/D	Kompletizované drevené plné požiarné dvere dvojkrídlové, bez zárubne EI 30/D3-C, 120x210 cm	ks	2,000		0,00
244	M	61164-14/D	Kompletizované drevené presklené požiarné dvere dvojkrídlové, bez zárubne EI 30/D3-C, 150x210 cm	ks	2,000		0,00
245	K	766662162	Montáž dverového nadsvetlíka výšky nad 500 mm	ks	4,000		0,00
246	M	61183-03/D	Nadsvetlík dverový, šírka 1200 mm, výška 1000 mm	ks	1,000		0,00
247	M	61183-06/D	Nadsvetlík dverový, šírka 1200 mm, výška 700 mm	ks	1,000		0,00
248	M	61183-08/D	Nadsvetlík dverový, šírka 1200 mm, výška 900 mm, požiarny EI 30/D3	ks	2,000		0,00
249	M	61183-14/D	Nadsvetlík dverový, šírka 1500 mm, výška 900 mm, požiarny EI 30/D3	ks	2,000		0,00
250	M	61183-15/D	Nadsvetlík dverový, šírka 1600 mm, výška 700 mm, bezpečnostný	ks	1,000		0,00
251	K	766669117	Montáž samozatvárača pre dverné krídla s hmotnosťou do 50 kg	ks	10,000		0,00
252	M	549170000500	Samozatvárač dverí do 60 kg hydraulický, rozmer 173x85,5x76 mm, pre dvere šírky max. 900 mm	ks	10,000		0,00
253	K	766694119	Montáž parapetnej dosky šírky do 300 mm	m	78,260		0,00
254	M	611560000400	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komórková vnútorná	m	81,390		0,00
255	M	611560000800	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár	ks	53,000		0,00
256	K	766699741	Montáž olišťovanie škár	m	40,000		0,00
257	M	283810003300	Ochranný vetrací hrebeň 1000x55 mm (polypropylén)	ks	40,000		0,00
258	K	998766203	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%			0,00
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							0,00
259	K	767212201	Montáž oceľových stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru	ks	2,000		0,00
260	M	612330000900	Schody stropné sklápacie LWK zateplené, biela doska - 700x1200 mm	ks	2,000		0,00
261	K	767230005	Montáž zábradlia na schody s výplňou, kotvenie do podlahy	m	15,100		0,00
262	M	55346-Z01	Kompletizované oceľové schodiskové zábradlie s vertikálnou výplňou, výška 110 cm	m	15,100		0,00
263	K	767230070	Montáž madla na stenu	m	3,000		0,00
264	M	553520003500	Madlo pre kotvenie na ostenie, nerezové	m	3,000		0,00
265	K	767310110	Montáž výlezu do šikmej strechy so zatepľovacou sadou a lemovaním pre vykurované priestory	ks	2,000		0,00
266	M	611330000400	Strešný výlez drevený GXL F06, šxv 660x1180 mm pre šikmú strechu, pre izolované, vykurované priestory	ks	2,000		0,00
267	M	611380004700	Lemovanie hliníkové EDS F06, šxv 660x1180 mm bez zatepľovacej sady, pre plochú strešnú krytinu do výšky 16 mm	ks	2,000		0,00
268	K	767649192	Montáž doplnkov dverí, samozatvárač	ks	2,000		0,00
269	M	549170000200	Samozatvárač dverí do 100 kg, rozmer 105x256x51 mm, pre dvere šírky max. 1000 mm	ks	2,000		0,00
270	K	767661500	Montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej štandardnej	m2	137,351		0,00
271	M	611530061300	Žalúzie interiérové hliníkové, lamela šírky 18/25 mm, biela, bez bočného vedenia	m2	137,351		0,00
272	M	611530061500	Bočné vedenie pre žalúzie, silikónové lanko	ks	106,000		0,00
273	K	767669901	Montáž dverí kompletizovaných (v m dĺžky obvodu dverí)	m	18,000		0,00
274	M	55342-07/D	Hliníkové vstupné dvere dvojkrídlové s nadsvetlíkom 1800x2100+700 mm	kus	1,000		0,00
275	M	55342-11/D	Hliníkové vstupné dvere dvojkrídlové s nadsvetlíkom 1600x2100+700 mm	kus	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
276	K	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%			0,00
D 771 Podlahy z dlaždíc							0,00
277	K	771275307	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami keramikými kladenými do flexibilného tmelu, špárovanie flexibilnou špárovacou hmotou	m2	27,600		0,00
278	M	597640502000	<i>Dlaždice keramické hrubozrné - schodovka - nástupnica 300x300 mm</i>	kus	96,600		0,00
279	M	597640502500	<i>Dlaždice keramické hrubozrné - schodovka - podstupnica 300x165 mm</i>	kus	96,600		0,00
280	K	771415003	Montáž soklíkov keramických kladených do flexibilného tmelu, špárovanie flexibilnou špárovacou hmotou, v.70 mm	m	200,000		0,00
281	M	597639810500	<i>Soklová lišta keramická v. 70 mm</i>	m	210,000		0,00
282	K	771415043	Montáž soklíkov keramických schodiskových šikmých kladených do flexibilného tmelu, špárovanie flexibilnou špárovacou hmotou, v.70 mm	m	23,600		0,00
283	M	597639810500	<i>Soklová lišta keramická v. 70 mm</i>	m	24,780		0,00
284	K	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keramických keramických kladených do flexibilného tmelu, špárovanie flexibilnou špárovacou hmotou	m2	406,140		0,00
285	M	597639800000	<i>Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom</i>	m2	351,384		0,00
286	M	597640500000	<i>Dlaždice keramické hrubozrné s protišmykovým povrchom</i>	m2	70,452		0,00
287	K	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%			0,00
D 775 Podlahy vlysové a parketové							0,00
288	K	775413130	Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových lepením	m	117,990		0,00
289	M	611990003100	<i>Lišta soklová 60 x 20 mm</i>	m	123,890		0,00
290	K	775413220	Montáž prechodovej lišty priskrutkovaním	m	59,650		0,00
291	M	611990001900	<i>Lišta prechodová skrutkovacia, šírka 45 mm</i>	m	60,843		0,00
292	K	775530070	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka do 190 mm, lepením	m2	131,100		0,00
293	M	611980002500	<i>Laminátové parkety</i>	m2	133,722		0,00
294	K	998775203	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%			0,00
D 776 Podlahy povlakové							0,00
295	K	776410011	Lepenie podlahových soklov z kaučuku vytiahnutím	m	237,186		0,00
296	M	284130000900	<i>Kaučuková podlaha elektrostaticky nevodivá, hrúbka 3 mm</i>	m2	24,430		0,00
297	K	776521250	Lepenie povlakových podláh kaučukových zo štvorcov, dielcov	m2	263,540		0,00
298	M	284130000900	<i>Kaučuková podlaha elektrostaticky nevodivá, hrúbka 3 mm</i>	m2	271,446		0,00
299	K	776990110	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	263,540		0,00
300	K	998776203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%			0,00
D 777 Podlahy syntetické							0,00
301	K	777610010	Epoxidový náter dvojnásobný, penetračný náter a vrchný náter	m2	111,620		0,00
302	K	998777203	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%			0,00
D 781 Obklady keramické							0,00
303	K	781445210	Montáž obkladov vnútorných stien z obkladačiek keramických kladených do flexibilného tmelu, špárovanie flexibilnou špárovacou hmotou	m2	378,300		0,00
304	M	597816600000	<i>Obkladačky keramické</i>	m2	385,866		0,00
305	K	781445900	Príplatok za použitie rozdeľovčích a ukončovacích líšt a profilov vrátane ich dodávky	m2	378,300		0,00
306	K	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%			0,00
D 782 Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa							0,00
307	K	782111140	Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z mäkkých kameňov s lícom rovným, hr. od 25 - 50 mm	m2	59,200		0,00
308	M	583840009800	<i>Obklad 2x rezané pásy - bridlica, dĺžka 100-500 mm, výška 200 mm, hrúbka 10-30 mm</i>	m2	62,160		0,00
309	K	998782203	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%			0,00
D 783 Nátery							0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
310	K	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	93,000		0,00
311	K	783671103	Nátery stolárskych výrobkov polyuretanové 3x lakovaním	m2	30,000		0,00
D 784 Maľby							0,00
312	K	784410110	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky nad 3, 80 m	m2	3 245,647		0,00
313	K	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	921,550		0,00
314	K	784452371	Maľby z maliarskych zmesí tekutých, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	3 245,647		0,00
D M Práce a dodávky M							0,00
D 33-M Montáže dopravných zariadení							0,00
315	K	33000-V01	Dodávka a montáž výťahu - podľa špecifikácie v časti technológia výťahu, vrátane elektroinštalácie, dopravných nákladov a manipulácie	kus	1,000		0,00
316	K	33000-X1	Vypracovanie konštrukčnej dokumentácie, zabezpečenie posúdenia na TI, revízie, prvá úradná skúška	kpl	1,000		0,00
317	K	33000-X2	Zaškolenie obsluhy a údržby	NH	6,000		0,00
D OST Ostatné							0,00
D X1 Hasiace prístroje							0,00
318	K	HZSX20313	Stavebno montážne práce náročné, odborné, remeselné (Tr 3) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	4,000		0,00
319	M	HP0HPP6/ABC	Hasiaci prístroj práškový 6kg - Práškový hasiaci prístroj s náplňou hmotnosti 6 kg, hasenie požiarov triedy A,B,C	kus	12,000		0,00
320	M	HP0HPS5	Hasiaci prístroj snehový 5kg - 5 kg snehový hasiaci prístroj vyrobený podľa normy EN3	kus	3,000		0,00
321	M	HP0PXF003	Samolepka „piktogram“ - F 003 - Hasiaci prístroj	kus	15,000		0,00
322	M	HP0XX001	Montážny materiál - Súbor príchytiek a skrutiek pre montáž jedného hasiaceho prístroja	kus	15,000		0,00
D X2 Bezpečnostné značenie							0,00
323	K	HZSX20313	Stavebno montážne práce náročné, odborné, remeselné (Tr 3) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	1,000		0,00
324	M	HP0PXF004	Samolepka „piktogram“ - F 004 - Únikový východ text	kus	1,000		0,00
325	M	HP0PXF005	Samolepka „piktogram“ - F 005 - Šípka, smer úniku vpravo, vľavo alebo dole	kus	20,000		0,00
326	M	HP0PXF006	Samolepka „piktogram“ - F 006 - Hlásič požiaru	kus	1,000		0,00
327	M	HP0PXF008	Samolepka „piktogram“ - F 008 - Ohlasovňa požiaru text	kus	1,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti, denné centrum pre seniorov, denný stacionár
v meste Bánovce nad Bebravou

Objekt:

SO 01 - Objekt centra

Časť:

2 - chodník do objektu

JKSO:

Miesto: Bánovce nad Bebravou

KS:

Dátum: 31. 8. 2020

Objednávateľ:

Mesto Bánovce nad Bebravou

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Viliam Bátory

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Miroslav Holeš

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti, denné centrum pre seniorov, denný stacionár
v meste Bánovce nad Bebravou

Objekt:

SO 01 - Objekt centra

Časť:

2 - chodník do objektu

Miesto:

Bánovce nad Bebravou

Objednávateľ:

Mesto Bánovce nad Bebravou

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Dátum:

31. 8. 2020

Projektant:

Ing. Viliam Bátory

Spracovateľ:

Miroslav Holeš

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu		0,00
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
1 - Zemné práce		0,00
5 - Komunikácie		0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie		0,00
99 - Presun hmôt HSV		0,00

ROZPOČET

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti, denné centrum pre seniorov, denný stacionár
v meste Bánovce nad Bebravou

Objekt:

SO 01 - Objekt centra

Časť:

2 - chodník do objektu

Miesto:

Bánovce nad Bebravou

Dátum:

31. 8. 2020

Objednávateľ:

Mesto Bánovce nad Bebravou

Projektant:

Ing. Viliam Batory

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Miroslav Holeš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemné práce

0,00

1	K	112101101	Odstránenie listnatých stromov s presunom na vzdial. 50 m, do priemeru 300 mm, motorovou pílou	ks	1,000		0,00
2	K	112201102	Odstránenie pŕov s presunom na vzdial. 50 m, priemeru nad 300 do 500 mm	ks	1,000		0,00
3	K	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	19,200		0,00
4	K	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	19,200		0,00
5	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, z horniny tr.1-4 do 3000 m	m3	18,700		0,00
6	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	130,900		0,00
7	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	18,700		0,00
8	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	31,790		0,00
9	K	180402111	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	1,000		0,00
10	M	005720001400	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	0,031		0,00
11	K	181301303	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m3,hr. do 200 mm	m2	1,000		0,00

D 5

Komunikácie

0,00

12	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	46,600		0,00
13	K	567114311	Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 100 mm	m2	46,600		0,00
14	K	596911141	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	46,600		0,00
15	M	592460010600	Dlažba zámková betónová, rozmer 200x100x60 mm, sivá	m2	47,532		0,00

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

16	K	916361112	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	25,800		0,00
17	M	592170002200	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	ks	26,058		0,00
18	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	3,900		0,00
19	M	592170001800	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	3,939		0,00
20	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	0,981		0,00
21	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	25,800		0,00

D 99

Presun hmôt HSV

0,00

22	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	52,571		0,00
----	---	-----------	--	---	--------	--	------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti, denné centrum pre seniorov, denný stacionár
v meste Bánovce nad Bebravou

Objekt:

SO 01 - Objekt centra

Časť:

3a - vykurovanie

JKSO:

Miesto: Bánovce nad Bebravou

KS:

Dátum: 31. 8. 2020

Objednávateľ:

Mesto Bánovce nad Bebravou

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Ľubomír Šupej

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Ľubomír Šupej

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti, denné centrum pre seniorov, denný stacionár
v meste Bánovce nad Bebravou

Objekt: SO 01 - Objekt centra

Časť: 3a - vykurovanie

Miesto: Bánovce nad Bebravou
Objednávateľ: Mesto Bánovce nad Bebravou
Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum: 31. 8. 2020
Projektant: Ing. Ľubomír Šupej
Spracovateľ: Ing. Ľubomír Šupej

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00
731 - Ústredné kúrenie, kotolne	0,00
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	0,00
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie vrátane fittingov, zavesov, prírub napr:	0,00
734 - Ústredné kúrenie, armatúry	0,00
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové	0,00
OST - Ostatné	0,00

ROZPOČET

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti, denné centrum pre seniorov, denný stacionár
v meste Bánovce nad Bebravou

Objekt:

SO 01 - Objekt centra

Časť:

3a - vykurovanie

Miesto:

Bánovce nad Bebravou

Dátum:

31. 8. 2020

Objednávateľ:

Mesto Bánovce nad Bebravou

Projektant:

Ing. Ľubomír Šupej

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Ing. Ľubomír Šupej

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

1	K	973049141	Vysekanie kapsy v murive betónovom, tehlovom, sadrokartónové veľkosti do 250/250mm, hl. do 300mm, - 0,00500t	ks	62,000		0,00
2	K	9730491412	Spätné vyspravenie kapsy v murive betónovom, tehlovom, sadrokartónové veľkosti do 250/250mm, hl. do 300mm, - 0,00500t	ks	62,000		0,00
3	K	7318908011	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vodorovne do 100 m	t	1,200		0,00
4	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,200		0,00
5	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1,200		0,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

0,00

D 713

Izolácie tepelné

0,00

6	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr. 15-30 mm, vnút. priemer do 38	m	49,000		0,00
7	M	2837741542	izolácie napr. TUBOLIT trubice 22/20-DG	m	5,000		0,00
8	M	2837741555	izolácie napr. TUBOLIT trubice 28/25-DG	m	32,000		0,00
9	M	2837741568	izolácie napr. TUBOLIT trubice do 35/30-DG	m	12,000		0,00
10	K	713482122	Montáž tepelnej izolácie s minerálnej vlny, hr. 40-80 mm, vnút. priemer 39-86	bm	29,000		0,00
11	M	283774158211	izolácie napr. Paroc HVAC Section Alucoat T s povrchovou Al fóliou a samolepiacim presahom DN40	bm	22,000		0,00
12	M	28377415821	izolácie napr. Paroc HVAC Section Alucoat T s povrchovou Al fóliou a samolepiacim presahom DN 65	bm	7,000		0,00
13	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,015		0,00

D 731

Ústredné kúrenie, kotolne

0,00

14	K	731211214A	Montáž teplovodného kotla do 100 kW	kpl	1,000		0,00
15	M	4847170000A	Nástenný plynový kotol napr. TopGas® classic (60) - 2 ks s nastaveným maximálnym menovitým tepelným výkonom 49,5 kW, Sada s vykurovacím regulátorom TopTronic E-ZE1, 2-TTE Základný modul WEZ, 1&2-TTE rozširovací modul Okruh	kpl	1,000		0,00
16	K	998731101	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	t	0,300		0,00

D 732

Ústredné kúrenie, strojovne

0,00

17	K	732219301	Montáž ohrievača vody zásobníkového stojátého kombinovaného do 1000 l	súb	1,000		0,00
18	M	4843888500	Ohrievač vody kpl. napr. 5-CombiVal-ER (300)	ks	1,000		0,00
19	K	732429111	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového do DN 50	súb	5,000		0,00
20	M	4268150034	Čerpadlá modulárne napr. GRUNFOS MAGNA3 25-40, P=56W/240V	ks	1,000		0,00
21	M	4268150036	Čerpadlá modulárne napr. GRUNFOS MAGNA3 25-60, P=91W/240V	ks	2,000		0,00
22	M	4268150035	Čerpadlá modulárne napr. GRUNFOS MAGNA3 32-80, P=144W/240V	ks	2,000		0,00
23	K	7324291141	Montáž zariadení strojovne	ks	4,000		0,00
24	M	43600011321	združený rozdeľovač zberač napr. RS KOMBI DN 100	ks	1,000		0,00
25	M	436000113210054	dplňovanie, úpravňa napr. Fillcontrol Plus Compact + Eral 30	ks	1,000		0,00
26	M	4360001132125	anuloid napr. HST 65	ks	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	M	4360001132147	neutralizačné zariadenie box kpl. napr. (MJ, UO, UG)	ks	1,000		0,00
28	K	73242911411	Montáž expanznej nádoby	ks	2,000		0,00
29	M	4846634000	Nádoba expanzná napr. Reflex NG 80/6- 80 l + MK 1"	ks	2,000		0,00
30	K	4360000258	Uvedenie systému do prevádzky, revízie	klp	1,000		0,00
31	K	4251202221	Bezpečnosť kotolne (hasiaci prístroj snehový S 6, penotvorný prostriedok alebo vhodný detektor pre kontrolu tesnosti spojov plynových zariadení, lekárnička pre prvú pomoc, baterka, detektor na oxid uhoľnatý	kpl	1,000		0,00
32	K	998732101	Presun hmôt pre strojojne v objektoch výšky do 6 m	t	0,200		0,00
D 733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie vrátane fittingov, zavesov, prírub napr:							0,00
33	K	722130211	Potrubie z ocele.rúr pozinkovaných UNIVENTA - M STEEL-PRESS fi 18x1,2	m	443,000		0,00
34	K	722130212	Potrubie z ocele.rúr pozinkovaných UNIVENTA - M STEEL-PRESS fi 22x1,5	m	173,000		0,00
35	K	722130213	Potrubie z ocele.rúr pozinkovaných UNIVENTA - M STEEL-PRESS fi 28x1,5	m	128,000		0,00
36	K	722130214	Potrubie z ocele.rúr pozinkovaných UNIVENTA - M STEEL-PRESS fi 35x1,5	m	83,000		0,00
37	K	722130215	Potrubie z ocele.rúr pozinkovaných UNIVENTA - M STEEL-PRESS fi 42x1,5	m	22,000		0,00
38	K	7221302151	Potrubie z ocele.rúr pozinkovaných UNIVENTA - M STEEL-PRESS fi 76,1x2,0	m	7,000		0,00
39	K	733190217	Tlaková skúška potrubia rúrok do priem. 89,9/2	m	856,000		0,00
40	K	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	6,680		0,00
D 734 Ústredné kúrenie, armatúry							0,00
41	K	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2 napr:	ks	126,000		0,00
42	M	423	Termostatická hlavica HERZ-Design Mini	ks	67,000		0,00
43	M	4223050300	Kohút plniaci a vypúšťací PN 10, D 15 mm	ks	8,000		0,00
44	M	4223050000	Kohút plniaci a vypúšťací PN 10, D 10 mm	ks	15,000		0,00
45	M	5518100524	Regulačné a poistné armatúry Automatický odvzdušňovací ventil 1/2"	ks	4,000		0,00
46	M	5518100523	Regulačné a poistné armatúry Automatický odvzdušňovací ventil 3/8"	ks	16,000		0,00
47	M	3883281500	Teplomer 0--120°C	ks	10,000		0,00
48	M	3885000370	Manometer 0-0,6MPa	ks	6,000		0,00
49	K	734209104	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4 napr:	ks	6,000		0,00
50	M	422305055	Kohút plniaci a vypúšťací PN 10, D 20 mm	ks	3,000		0,00
51	M	5518100522	Regulačné a poistné armatúry Automatický odvzdušňovací ventil 3/4"	ks	3,000		0,00
52	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 napr:	ks	134,000		0,00
53	M	422	Priamy ventil do spiatočky HERZ-RL-1, 1/2	ks	67,000		0,00
54	M	4228461036	1/2" termostatický ventil HERZ-TS-90-V, priamy, vonkajší závit G3/4	ks	67,000		0,00
55	K	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4 napr:	ks	4,000		0,00
56	M	4228461436	3/4" ventil STRÖMAX-M, šikmý, regulačný s meracími ventilčekmi	ks	2,000		0,00
57	M	3195900021	Kurenársko-inštalачné materiály Poistný ventil 3/4" x 1" Pre vykurovanie - otvárací tlak 3 bar	ks	2,000		0,00
58	K	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1 napr:	ks	12,000		0,00
59	M	5510900292	Guľový kohút s pákovým ovládačom, PN 10, DN 25	ks	8,000		0,00
60	M	4221168523	Spätná klapka DN 25, PN 10	ks	1,000		0,00
61	M	4228461437	1" ventil STRÖMAX-M, šikmý, regulačný s meracími ventilčekmi	ks	2,000		0,00
62	M	4228461553	1" filter, veľkosť oka 0,4mm	ks	1,000		0,00
63	K	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4 napr:	ks	2,000		0,00
64	M	5510900294	Guľový kohút s pákovým ovládačom, PN 10, DN 32	ks	2,000		0,00
65	K	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4 napr:	ks	24,000		0,00
66	M	5510900296	Guľový kohút s pákovým ovládačom, PN 10, DN 40	ks	18,000		0,00
67	M	42211686005	Spätná klapka DN 40, PN 10	ks	4,000		0,00
68	M	4228461555	1 1/2" filter, veľkosť oka sieťoviny 0,4 mm	ks	2,000		0,00
69	K	734109215	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1, 6 DN 65 napr:	súb	7,000		0,00
70	M	5510900300	Guľový kohút s pákovým ovládačom, PN 10, DN 65	ks	6,000		0,00
71	M	4228461557	2 1/2" filter, veľkosť oka sieťoviny 0,4 mm	ks	1,000		0,00
72	K	734209126	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 5/4 napr:	ks	2,000		0,00
73	M	4848803500	Zmiešavač vody trojcestný napr. MIX AP D 32 so servopohonom	ks	2,000		0,00
74	K	734494218	Ostatné meracie armatúry,návarok s rúrkovým závitom akosť do G 2	ks	10,000		0,00
75	K	998734101	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	3,500		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá							0,00
76	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové,tlaková skúška telesa vodou	ks	67,000		0,00
77	K	735159110	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového, dvojradového do 1500mm napr:	ks	63,000		0,00
78	M	4845366600	Vykurovacie telesá oceľové doskové Korad 11K 600x0400	ks	3,000		0,00
79	M	4845374000	Vykurovacie telesá oceľové doskové Korad 21K 600x0400	ks	1,000		0,00
80	M	4845374100	Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x0500	ks	8,000		0,00
81	M	4845374200	Vykurovacie telesá oceľové doskové Korad 21K 600x0600	ks	1,000		0,00
82	M	4845374400	Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x0800	ks	4,000		0,00
83	M	4845374600	Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x1000	ks	3,000		0,00
84	M	4845374800	Vykurovacie telesá oceľové doskové Korad 21K 600x1200	ks	16,000		0,00
85	M	4845380300	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x0500	ks	5,000		0,00
86	M	4845380450	Vykurovacie telesá oceľové doskové Korad 22K 600x0800	ks	2,000		0,00
87	M	4845380550	Vykurovacie telesá oceľové doskové napr. Korad 22K 600x1000	ks	1,000		0,00
88	M	4845380650	Vykurovacie telesá oceľové doskové Korad 22VK 600x1200	ks	19,000		0,00
89	K	735159521	Montáž vykurovacieho telesa panelového 900 mm dvojradového, trojradového do 2000mm	súb	4,000		0,00
90	M	4845381800	Vykurovacie telesá oceľové doskové Korad 22K 900x1200	ks	4,000		0,00
91	K	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	2,500		0,00
92	M	4845108500A1	Vyregulovanie systému a vykurovacia skúška	hzs	72,000		0,00
93	M	4845108500A2	Hydraulické vyregulovanie systému	sub	71,000		0,00
94	M	4845108500A3	Napustenie systému	m3	1,400		0,00
D 767 Konštrukcie doplnkové							0,00
95	K	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií, konzol do 100 kg	hod	85,000		0,00
96	M	4848803528	Materiál na ostatné atypické, kovové, stavebné a doplnkové konštrukcie, konzoly	kg	450,000		0,00
D OST Ostatné							0,00
97	K	111101101	Doprava	kpl	1,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti, denné centrum pre seniorov, denný stacionár
v meste Bánovce nad Bebravou

Objekt:

SO 01 - Objekt centra

Časť:

4a - elektroinštalácia a bleskozvod

JKSO:

Miesto: Bánovce nad Bebravou

KS:

Dátum: 31. 8. 2020

Objednávateľ:

Mesto Bánovce nad Bebravou

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Ľubomír Gecík

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Ľubomír Gecík

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:		Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti, denné centrum pre seniorov, denný stacionár v meste Bánovce nad Bebravou	
Objekt:		SO 01 - Objekt centra	
Časť:		4a - elektroinštalácia a bleskozvod	
Miesto:	Bánovce nad Bebravou	Dátum:	31. 8. 2020
Objednávateľ:	Mesto Bánovce nad Bebravou	Projektant:	Ing. Ľubomír Gecík
Zhotoviteľ:	Vyplň údaj	Spracovateľ:	Ing. Ľubomír Gecík
Kód dielu - Popis		Cena celkom [EUR]	

Náklady z rozpočtu	0,00
M - M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
OST - OST	0,00
OST - OST	0,00

ROZPOČET

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti, denné centrum pre seniorov, denný stacionár
v meste Bánovce nad Bebravou

Objekt: SO 01 - Objekt centra

Časť: 4a - elektroinštalácia a bleskozvod

Miesto: Bánovce nad Bebravou

Dátum: 31. 8. 2020

Objednávateľ: Mesto Bánovce nad Bebravou

Projektant: Ing. Ľubomír Gecík

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Ing. Ľubomír Gecík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu							0,00
D	M	M					0,00
D	21-M	Elektromontáže					0,00
1	K	974032831	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z plných pálených tehál hĺbky 2,5 cm, šírky 4 cm -0,00180 t	m	1 190,000		0,00
2	K	210010033	Rúrka elektroinštaláčna ohybná kovová typ 2423 "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou	m	350,000		0,00
3	M	3450710300	Rúrka FXP 25	ks	350,000		0,00
4	K	210010034	Rúrka elektroinštaláčna ohybná kovová typ 2429 "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou	m	200,000		0,00
5	M	3450716100	Rúrka kopex 3329	m	200,000		0,00
6	M	3450803200	Koleno PC Z PH 29	ks	10,000		0,00
7	K	210010123	Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 47 mm, uložená voľne, vnútorná	m	60,000		0,00
8	M	3450705100	I-Rúrka FXKVR 50	m	60,000		0,00
9	K	21001-0351	Škatuľa KR rozvodka IP66, vodiče do 4mm2 (6455-11)	kus	32,000		0,00
10	M	345 620D600	Škatuľa KR rozvodná uzatv. IP66 : 6455-11, 4x vstup P16 (5x4/4mm2) plast	kus	32,000		0,00
11	K	21001-0301	Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia	kus	240,000		0,00
12	M	3450367280	Krabica KP prístrojová	ks	240,000		0,00
13	K	210010312	Krabica (KO 97) odbočná s viečkom, bez zapojenia, kruhová	ks	65,000		0,00
14	M	3450910000	Krabica KO-97	ks	65,000		0,00
15	M	553 476100	Kábelový rošt š.250	m	20,000		0,00
16	K	21002-0651	Konštrukcia oceľová nosná pre prístroje do 5kg	kus	20,000		0,00
17	M	154 105150.1	Nosník žľabu bočný	kus	20,000		0,00
18	K	21010-0001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	kus	190,000		0,00
19	K	21010-0003	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 16	ks	52,000		0,00
20	K	21011-0001	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1	kus	44,000		0,00
21	M	3450201270	Spínač 1 Biela zapustený , biely	ks	44,000		0,00
22	K	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	8,000		0,00
23	M	3450203120	Prepínač 5 ,zapustený, biely	ks	8,000		0,00
24	K	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	4,000		0,00
25	M	3450201520	Prepínač 6 lesklý biely	ks	4,000		0,00
26	K	210110005	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia krížový prepínač-radenie 7	ks	2,000		0,00
27	M	3450201660	Prepínač 7 250V 10A IP20	ks	2,000		0,00
28	K	21011-1021	Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie	kus	182,000		0,00
29	M	345 401L486	Zásuvka 1- nás. 10/16A BIELA	kus	182,000		0,00
30	K	21011-0071	Spínač ovládania osvetlenia svetlocitlivý, stmievač ...	kus	18,000		0,00
31	M	345 329L163.	Spínač senzorový	kus	18,000		0,00
32	K	21019-0003	Montáž rozvodnice do 100kg	kus	4,000		0,00
33	M	357 921021	Rozvádzač RH	kus	1,000		0,00
34	M	3570108100	Rovádzač RP2	ks	1,000		0,00
35	M	3570108100.1	Rovádzač RP3	ks	1,000		0,00
36	M	3570108400	Rovádzač DT vrátane poruchovej signalizácie kotolne	ks	1,000		0,00
37	K	21020-0003	Montáž svietidiel	kus	166,000		0,00
38	M	33512	FGH ALLFIVE LED 3027lm 19W 4000K CRI80 ON/OFF IP44 MacAdam3 SDCM L80B50 100.000h prisadené	kus	62,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
39	M	33507	FGH ALLFIVE LED 4770lm 28W 4000K CRI80 ON/OFF IP44 MacAdam3 SDCM L80B10 100.000h prisadené	kus	13,000		0,00
40	M	33509	FGH ALLFIVE LED 6273lm 36W 4000K CRI80 ON/OFF IP44 MacAdam3 SDCM L80B50 100.000h prisadené	kus	9,000		0,00
41	M	57759	FGH DISCOVERY EVO LED 2652lm 18W 4000K CRI80 ON/OFF IP44 IK07 MacAdam3 SDCM L90B50 60.000h prisadené/nástenné	kus	47,000		0,00
42	M	22331-402	FGH DWIDE CEILING LED 3000lm 25W 4000K CRI80 DALI CLO IP20 MacAdam3 SDCM L100B50 50.000h prisadené	kus	10,000		0,00
43	M	152270	FGH OPTILUME CEILING LED 4000lm 40W 4000K CRI90 DALI CLO IP20 MacAdam3 SDCM L100B50 50.000h prisadené	kus	24,000		0,00
44	M	3G40L830	ZCLED3Gtooth195L940/AL615-MIKRO-C 193W 17030lm IP40 4000K Ra>90, závesné	kus	1,000		0,00
45	K	210200044	Svietidlo žiarovkové -, núdzové a orient., zelený pruh	ks	19,000		0,00
46	M	3480125500	Núdzové svietidlá LED LEDUS 1W 2hod IP44	ks	19,000		0,00
47	K	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	30,000		0,00
48	M	3544224150	Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg	30,000		0,00
49	K	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	200,000		0,00
50	M	3540300900	drát AlMgSi DEHNALU Rd 8 mäkký,	m	200,000		0,00
51	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	105,000		0,00
52	M	3544223850	Územňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	kg	100,000		0,00
53	K	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	8,000		0,00
54	M	3410300258	Krabica odbočná krabica + veko šedá KO 125 E KA	ks	8,000		0,00
55	K	210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	66,000		0,00
56	M	3544247905	Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. ESV0000000041; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	66,000		0,00
57	M	3544247910	Páska CU, obj. č. ESV0000000038; bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m	ks	66,000		0,00
58	K	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	5,000		0,00
59	M	3544247920	Štítok orientačný 0, obj. č. EBL0000000358; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	5,000		0,00
60	K	210220095	Náter zvodového vodiča	m	12,000		0,00
61	M	2462167500	Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013	kg	0,500		0,00
62	M	2462168100	Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013	kg	0,500		0,00
63	M	2464203000	Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006	kg	0,500		0,00
64	K	210220104	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24	ks	40,000		0,00
65	M	3544241950	Podpera vedenia na plechové strechy zliatina AlMgSi označenie PV 23	ks	40,000		0,00
66	M	3540405200	HR-Podpera PV 32	ks	10,000		0,00
67	K	210220101	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	65,000		0,00
68	M	3544218000	Podpera vedenia na rovné strechy betonová PV 21	ks	65,000		0,00
69	K	210220102	Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI	ks	45,000		0,00
70	M	3544241400	Podpera vedenia na vrchol krovu označenie PV 15 A	ks	45,000		0,00
71	M	3540402900	HR-Podpera PV 17	ks	30,000		0,00
72	K	210220202	Zachytávacia tyč FeZn 1-2m závit JD10a-20a a podstavcom	ks	5,000		0,00
73	M	3544215200	Zvodová tyč označenie JD 10	ks	5,000		0,00
74	M	3540402000	HR-Ochranná strieška OS 02	ks	5,000		0,00
75	M	3540406000	HR-Svorka SJ 02	ks	5,000		0,00
76	K	210220853	Svorka zliatina AlMgSi spojovacia SS	ks	56,000		0,00
77	M	3544243100	Svorka spojovacia zliatina AlMgSi označenie SS s p. 2 skr	ks	56,000		0,00
78	K	210220856	Svorka zliatina AlMgSi na odkvapový žľab SO	ks	8,000		0,00
79	M	3544243550	Svorka okapová zliatina AlMgSi označenie SO	ks	8,000		0,00
80	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	5,000		0,00
81	M	3544220000	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ	ks	5,000		0,00
82	K	210220260	Ochranný uholník FeZn OU	ks	5,000		0,00
83	M	3544221600	Ochranný uholník ocelový žiarovo zinkovaný označenie OU 1,7 m	ks	5,000		0,00
84	K	210220261	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU	ks	10,000		0,00
85	M	3544221800	Držiak ochranného uholníka ocelový žiarovo zinkovaný označenie DU D	ks	10,000		0,00
86	K	460030071	Búranie živých povrchov vrstvy 3 - 5 cm.	m2	10,000		0,00
87	K	460030081	Rezanie škáry v asfalte alebo betóne zariadením na rezanie škár.	m	20,000		0,00
88	K	460200284	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 100 cm hlbkej, v zemi triedy 4	m	80,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
89	K	460560284	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 100 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	80,000		0,00
90	K	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	40,000		0,00
91	K	210800613	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	400,000		0,00
92	M	3410350554	H07V-K 6 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	400,000		0,00
93	K	210800615	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	200,000		0,00
94	M	3410350556	H07V-K 16 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	200,000		0,00
95	M	341 010M046	Vodič Cu : H07V-K 25 GNYE lano (RM) zel/žlté	m	40,000		0,00
96	K	210810045	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	1 250,000		0,00
97	M	3410106300	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5	m	1 250,000		0,00
98	K	210810045	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	320,000		0,00
99	M	3410104300	Kábel silový medený CYKY 3Ax01,5	m	320,000		0,00
100	K	210810046	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	2 230,000		0,00
101	M	3410106500	Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5	m	2 230,000		0,00
102	K	210810055	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x1,5	m	200,000		0,00
103	M	3410109200	Kábel silový medený CYKY 5Cx01,5	m	200,000		0,00
104	K	210810058	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x4	m	80,000		0,00
105	M	3410109500	Kábel silový medený CYKY 5Cx04	m	80,000		0,00
106	K	210800123	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x10	m	60,000		0,00
107	M	3410350101	CYKY 5x10 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	60,000		0,00
108	K	210810060	Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 4x25	m	35,000		0,00
109	M	3410350139	1-CYKY 5x25 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	35,000		0,00
110	K	210800107	Kábel vyhrievací uložený pevne	m	160,000		0,00
111	M	341010630011	ADPSV 20 780W 39,3m	ks	4,000		0,00
112	M	341010630013	plastové držiaky termokáblov v horizontálnom žľabe, 25 ks	kus	100,000		0,00
113	M	341010630014	plastové držiaky termokáblov vo vertikálnom zvode, 25 ks	kus	100,000		0,00
114	M	341010630015	plastová reťaz na montáž termokáblov do vertikálnych zvodov 10m	kus	4,000		0,00
115	K	211010009	Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu HM 6	ks	250,000		0,00
116	M	2830403000	BKS sťahovacia príchytka 1973/28, 8-28MM	ks	250,000		0,00
117	K	PRE	Presun dodavky	%			0,00

D OST OST 0,00

D OST OST 0,00

118	K	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	ks	1,000		0,00
119	K	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín,	hod	160,000		0,00
120	K	21329-1001	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	ks	1,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti, denné centrum pre seniorov, denný stacionár
v meste Bánovce nad Bebravou

Objekt:

SO 01 - Objekt centra

Časť:

5a - slaboprúdové rozvody

JKSO:

Miesto: Bánovce nad Bebravou

KS:

Dátum: 31. 8. 2020

Objednávateľ:

Mesto Bánovce nad Bebravou

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Ľubomír Gecík

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Ľubomír Gecík

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:		Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti, denné centrum pre seniorov, denný stacionár v meste Bánovce nad Bebravou	
Objekt:		SO 01 - Objekt centra	
Časť:		5a - slaboprúdové rozvody	
Miesto:	Bánovce nad Bebravou	Dátum:	31. 8. 2020
Objednávateľ:	Mesto Bánovce nad Bebravou	Projektant:	Ing. Ľubomír Gecík
Zhotoviteľ:	Vyplň údaj	Spracovateľ:	Ing. Ľubomír Gecík
Kód dielu - Popis		Cena celkom [EUR]	

Náklady z rozpočtu		0,00
M - M		0,00
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení		0,00

ROZPOČET

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti, denné centrum pre seniorov, denný stacionár
v meste Bánovce nad Bebravou

Objekt:

SO 01 - Objekt centra

Časť:

5a - slaboprúdové rozvody

Miesto:

Bánovce nad Bebravou

Dátum:

31. 8. 2020

Objednávateľ:

Mesto Bánovce nad Bebravou

Projektant:

Ing. Ľubomír Gecík

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Ing. Ľubomír Gecík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D	M	M					0,00
D	22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení					0,00
1	K	220260002	Škatuľa KP 68 pod omietku,upevnenie do pripraveného lôžka,zhot.otvorov,bez svoriek a zapojenia	ks	35,000		0,00
2	K	210803504	Vysokofrekvenčný koaxiálny kábel voľne uložený RG6 75	m	200,000		0,00
3	M	3411000200	Kábel koaxiálny RG6 75-4,8	m	200,000		0,00
4	K	220320306	Montáž elektronicky ovládaného zámku do pripraveného priestoru dverí,zapojenie,preskúšanie funkcie	ks	1,000		0,00
5	K	360190001	Rozvádzač - TLF	m	1,000		0,00
6	M	3570163200	Rozvádzač MIS 1a	ks	1,000		0,00
7	K	220730001	Spoloč.televízna a rozhlas.anténa,montáž účasť.zásuvky,bez zapoj.koax.káblov,priechná resp.koncová	kus	3,000		0,00
8	M	3450321500	Zásuvka TV+R	ks	3,000		0,00
9	K	220730281	Rozvodnica STA na omietku,osadenie na vopred pripravené úchytné body,vrátane prípravných prác	kus	1,000		0,00
10	K	220730406	Nastavenie a uvedenie do prevádzky STA,TKR,meranie na účastníckej zásuvke -všetky TV kanály	kus	1,000		0,00
11	M	Pol.1	HD, programovateľný zosilňovač	ks	1,000		0,00
12	M	Pol.2	DVB-T anténa	ks	1,000		0,00
13	M	Pol.3	Rozbočovač 2-cestný,	ks	1,000		0,00
14	K	974032831	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z plných pálených tehál hĺbky 2,5 cm, šírky 4 cm -0,00180 t	m	600,000		0,00
15	K	210010005	Rúrka ohybná elektroinštalácia, uložená pod omietkou, typ 23 - 36 mm	m	1 500,000		0,00
16	M	3450709100	I-Rúrka VRM 20 svetlošedá	m	1 500,000		0,00
17	K	220110346	Zhotovenie káblového štítka,vyrazenie znaku,prípevnenie,ovínutie štítka páskou PVC	ks	134,000		0,00
18	M	2830039800	Sťahovacia páska so štítkom prírodná 110 x 2,5 mm typ: 120J	ks	134,000		0,00
19	M	2830038200	Sťahovacia páska prírodná 200 x 4,8 mm typ: 190	ks	200,000		0,00
20	K	220260376	Skriňa ,osadenie skrine na podlahu vč.vykonania murárskych prác	ks	1,000		0,00
21	M	3923000855	RACK 22U, komplet dodávka	sub	1,000		0,00
22	M	3410300800	Kábel oznamovací medený Datové káble FTP cat 5e 4x2x0,52	m	2 150,000		0,00
23	K	220280221	Káble datové 5 x 2 x 0,5 uložené v rúrkach,lištách,bez odvieč.a zavieč.krabíc	m	2 150,000		0,00
24	K	220301201	Zásuvka dátová štvorpólová, montáž vr.zapojenia vodičov pod skrutky,pod omietku	ks	32,000		0,00
25	M	3450363220	Nosná maska s 2 konektormi RJ 45 CAT.5 FTP	ks	32,000		0,00
26	K	220520005	Montáž automatickej pobočkovej ústredne	ks	1,000		0,00
27	M	3820100400	Ústredňa telefónna komplet	ks	1,000		0,00
28	K	220520005.1	Záverečné meranie dátového kábla	ks	64,000		0,00
29	K	PM	Podružný materiál	%			0,00
30	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%			0,00
31	K	PRE	Presun dodavky	%			0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti, denné centrum pre seniorov, denný stacionár
v meste Bánovce nad Bebravou

Objekt:

SO 01 - Objekt centra

Časť:

6a - zdravotechnika

JKSO:

Miesto: Bánovce nad Bebravou

KS:

Dátum: 31. 8. 2020

Objednávateľ:

Mesto Bánovce nad Bebravou

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

Margita Horečná

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Margita Horečná

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:		Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti, denné centrum pre seniorov, denný stacionár v meste Bánovce nad Bebravou	
Objekt:		SO 01 - Objekt centra	
Časť:		6a - zdravotníctvo	
Miesto:	Bánovce nad Bebravou	Dátum:	31. 8. 2020
Objednávateľ:	Mesto Bánovce nad Bebravou	Projektant:	Margita Horečná
Zhotoviteľ:	Vyplň údaj	Spracovateľ:	Margita Horečná
Kód dielu - Popis			Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00
721 - Zdravotníctvo - vnútorná kanalizácia	0,00
722 - Zdravotníctvo - vnútorný vodovod	0,00
725 - Zdravotníctvo - zariadenie predmety	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00

ROZPOČET

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti, denné centrum pre seniorov, denný stacionár
v meste Bánovce nad Bebravou

Objekt:

SO 01 - Objekt centra

Časť:

6a - zdravotníctvo

Miesto:

Bánovce nad Bebravou

Dátum:

31. 8. 2020

Objednávateľ:

Mesto Bánovce nad Bebravou

Projektant:

Margita Horečná

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Margita Horečná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemné práce

0,00

1	K	HZS100112	Stavebno montážne práce náročnejšie, (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - zemné práce pre rozvody zdravotníctva	hod	20,000		0,00
---	---	-----------	---	-----	--------	--	------

D 8

Rúrové vedenie

0,00

2	K	871211004	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zvarovaných natupo D 50x4,6 mm	m	3,000		0,00
3	M	286130033600	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 50x4,6x100 m	m	3,060		0,00

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

4	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,160		0,00
5	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,160		0,00
6	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,160		0,00
7	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1,120		0,00
8	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,160		0,00
9	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,280		0,00
10	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,160		0,00
11	K	HZS900112	Stavebno montážne práce náročnejšie, (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - búracie práce pre rozvody zdravotníctva, drážky, prestupy	hod	16,000		0,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

0,00

D 713

Izolácie tepelné

0,00

12	K	713482112	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm, vnút.priemer do 70 mm	m	330,000		0,00
13	M	283310001700	Izolačná PE trubica do DN 40 mm	m	336,600		0,00
14	K	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%			0,00

D 721

Zdravotníctvo - vnútorná kanalizácia

0,00

15	K	721171107	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75x1, 8	m	40,000		0,00
16	K	721171111	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 140x2, 8	m	35,000		0,00
17	K	721171112	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160x3, 9	m	15,000		0,00
18	K	721172109	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	m	75,000		0,00
19	M	286510021300	Čistiaca tvarovka PVC-U, DN 110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	1,000		0,00
20	K	721173205	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	70,000		0,00
21	K	721173206	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 63x1, 8	m	50,000		0,00
22	K	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1,8	ks	28,000		0,00
23	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	ks	7,000		0,00
24	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	ks	24,000		0,00
25	K	721229022.S	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 900 mm pre montáž k stene	ks	5,000		0,00
26	M	552240022000.S	Žlab kúpeľňový nerezový ku stene, dl. 950 mm, plastový sifón DN 50	ks	5,000		0,00
27	K	721274103	Ventilačná hlavica strešná plastová DN 100	ks	4,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	270,000		0,00
29	K	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	15,000		0,00
30	K	998721203	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%			0,00

D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod					0,00
31	K	722171131.S	Potrubie plasthliníkové D 18 mm	m	150,000		0,00
32	K	722171133.S	Potrubie plasthliníkové D 26 mm	m	110,000		0,00
33	K	722171134.S	Potrubie plasthliníkové D 32 mm	m	40,000		0,00
34	K	722171135.S	Potrubie plasthliníkové D 40 mm	m	30,000		0,00
35	K	722220111	Montáž armatúry závitovej, nástenka pre výtokový ventil	ks	24,000		0,00
36	M	3195700005	Nástenka pre výtokový ventil alebo batériu DN15	ks	24,000		0,00
37	K	722220121	Montáž armatúry závitovej, nástenka pre batériu G 1/2	pár	36,000		0,00
38	M	3195700005	Nástenka pre výtokový ventil alebo batériu DN15	ks	72,000		0,00
39	M	3195300197	Montážna šablóna pre nástenku rozteč, 100-150 mm	ks	36,000		0,00
40	K	722221025	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	1,000		0,00
41	M	551110005200.S	Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz	ks	1,000		0,00
42	K	722221030	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	1,000		0,00
43	M	551110005900.S	Guľový uzáver pre vodu 6/4", niklovaná mosadz	ks	1,000		0,00
44	K	722221185	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 5/4	ks	1,000		0,00
45	M	541320006050	Poistná skupina DN 32, pre zásobníkové ohrievače vody	ks	1,000		0,00
46	K	722221280	Montáž spätného ventilu závitového G 5/4	ks	1,000		0,00
47	M	551110016700.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 5/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	1,000		0,00
48	K	722250040	Montáž skrinky nástenného hydrantu bez vybavenia	ks	3,000		0,00
49	M	449170000500	Skríňa nástenného hydrantu D 25 bez vybavenia oceleová	ks	3,000		0,00
50	K	722250045	Montáž nástenného hydrantu D 25	ks	3,000		0,00
51	M	449160005900	Nástenný hydrant Ms D 25 (Ventil 3/4", PN 10), so spojkou Al	ks	3,000		0,00
52	K	722250055	Montáž požiarnej hadice D 25	m	60,000		0,00
53	M	449120000200	Požiarňa hadica PH ZÁSAH D 25 Al spojka (20 m)	ks	3,000		0,00
54	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	330,000		0,00
55	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	330,000		0,00
56	K	998722203	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%			0,00

D	725	Zdravotechnika - zariadenie predmety					0,00
57	K	725119307	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom	súb.	3,000		0,00
58	M	642340001225	Kombinované WC keramické, pre imobilných, vrátane inštaláčnej sady	ks	3,000		0,00
59	K	725119410	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	súb.	21,000		0,00
60	M	642360001100	Misa záchodová keramická závesná, hlboké splachovanie	ks	21,000		0,00
61	K	725149710	Montáž predstenového systému zavesených záchodov do kombinovaných stien	súb.	21,000		0,00
62	M	552370001600	Predstenový systém pre závesné WC, s podomietkovou splachovacou nádržou, plast	ks	21,000		0,00
63	K	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	24,000		0,00
64	M	642013534000	Umývadlo keramické	ks	21,000		0,00
65	M	642110000500	Umývadlo keramické pre imobilných	ks	3,000		0,00
66	K	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, záchodová doska	súb.	24,000		0,00
67	M	642370003860	Záchodová doska termoplastová s poklopom, plastové príchytky, dĺžková nastaviteľnosť	ks	24,000		0,00
68	K	725291114	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	súb.	6,000		0,00
69	M	552380008500	Madlo nerezové pevné, pre imobilných k WC	ks	3,000		0,00
70	M	552380011300	Madlo nerezové toaletné pre imobilných k umývadlu	ks	3,000		0,00
71	K	725291115	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, sedačka do sprchy alebo vane	súb.	3,000		0,00
72	M	554330002200	Sedačka do sprchy sklápacia plastová, konštrukcia nerez	ks	3,000		0,00
73	K	725319121	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, ostatných typov, bez výtokových armatúr	súb.	4,000		0,00
74	M	552310000200.S	Kuchynský drez nerezový na zapustenie do dosky	ks	4,000		0,00
75	K	725329130	Montáž kuchynských drezov, ostatných typov dvojité, dvojdzozových, bez výtokových armatúr	ks	1,000		0,00
76	M	552310000205.S	Kuchynský dvojdzoz nerezový na zapustenie do dosky	ks	1,000		0,00
77	K	725333360	Montáž výleky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb.	3,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
78	M	642014436000	Výlevka keramická stojatá s plastovou mrežou, biela	ks	3,000		0,00
79	K	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb.	28,000		0,00
80	M	551187458000	Guľový rohový ventil, 1/2" x 3/8", s filtrom, bez matky, chrómovaná mosadz	ks	28,000		0,00
81	K	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	3,000		0,00
82	M	551450000600	Výlevková nástenná vodovodná batéria, páková s dlhým otočným výtokovým ramienkom, rozteč 150 mm, chróm	ks	3,000		0,00
83	K	725829601	Montáž batérií umývadlových a drezových stojankových pákových alebo klasických	ks	28,000		0,00
84	M	551300615000	Umývadlová stojanková páková batéria, chróm	ks	24,000		0,00
85	M	551300678000	Drezová stojanková vodovodná batéria, páková, chróm	ks	4,000		0,00
86	K	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	5,000		0,00
87	M	551450002500	Batéria sprchová nástenná páková, rozteč 150 mm, bez sprchovej sady, chróm	ks	5,000		0,00
88	K	725849205	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	5,000		0,00
89	M	552260002200	Sprchová sada (ručná sprcha, 1 funkcia, držiak sprchy, sprchová hadica 1,7 m), chróm	ks	5,000		0,00
90	K	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	24,000		0,00
91	M	551620005800	Zápachová uzávierka kolenová pre umývadlá a bidety, d 40 mm, G 1 1/4", vodorovný odtok, biela, plast	ks	24,000		0,00
92	K	725869311	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 50 (pre jeden drez)	ks	4,000		0,00
93	M	551620007100	Zápachová uzávierka kolenová pre jednodielne drezy, d 50 mm, G 1 1/2", vodorovný odtok, úsporný, s uhlovou hadicovou prípojkou, plast	ks	4,000		0,00
94	K	725869323.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 50 (podomietkovej)	ks	1,000		0,00
95	M	551620012900	Zápachová uzávierka podomietková HL405, DN 40/50, umývačkový UP sifón, krytka nerez 180x100 mm, prítok/odtok vody R 1/2" vnútorný závit, s kolenom pre pripojenie hadice 3/4", PE	ks	1,000		0,00
96	K	725869351	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, výlevkovej do D 50	ks	3,000		0,00
97	M	551620007100	Zápachová uzávierka kolenová pre jednodielne drezy, d 50 mm, G 1 1/2", vodorovný odtok, úsporný, s uhlovou hadicovou prípojkou, plast	ks	3,000		0,00
98	K	998725203	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%			0,00
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							0,00
99	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg jednotlivo	kg	5,000		0,00
100	M	553999006	Kilogramové ceny kompletizovaných výrobkov z ocele - konštrukcie stredne až veľmi zložité - ostatné drobné pomocné oceľové konštrukcie pre montáže zdravotníckych zariadení	KG	5,000		0,00
101	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti, denné centrum pre seniorov, denný stacionár
v meste Bánovce nad Bebravou

Objekt:

SO 01 - Objekt centra

Časť:

7a - plynoinštalácia

JKSO:

Miesto: Bánovce nad Bebravou

KS:

Dátum: 31. 8. 2020

Objednávateľ:

Mesto Bánovce nad Bebravou

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

PLYN AZ-PI

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Andrej Zvarik

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:		Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti, denné centrum pre seniorov, denný stacionár v meste Bánovce nad Bebravou	
Objekt:		SO 01 - Objekt centra	
Časť:		7a - plynoinštalácia	
Miesto:	Bánovce nad Bebravou	Dátum:	31. 8. 2020
Objednávateľ:	Mesto Bánovce nad Bebravou	Projektant:	PLYN AZ-PI
Zhotoviteľ:	Vyplň údaj	Spracovateľ:	Andrej Zvarik
Kód dielu - Popis		Cena celkom [EUR]	

Náklady z rozpočtu	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
723 - Zdravotechnika - plynovod	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
23-M - Montáže potrubia	0,00
783 - Dokončovacie práce - nátery	0,00
95-M - Revízie	0,00

ROZPOČET

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti, denné centrum pre seniorov, denný stacionár
v meste Bánovce nad Bebravou

Objekt:

SO 01 - Objekt centra

Časť:

7a - plynoinštalácia

Miesto:

Bánovce nad Bebravou

Dátum:

31. 8. 2020

Objednávateľ:

Mesto Bánovce nad Bebravou

Projektant:

PLYN AZ-PI

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Andrej Zvarik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu0,00

D PSVPráce a dodávky PSV0,00

D 723Zdravotechnika - plynovod0,00

1	K	723120203	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20	m	2,000		0,00
2	K	723120204	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25	m	2,500		0,00
3	K	723120205	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 32	m	3,000		0,00
4	K	723120207	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 50	m	7,000		0,00
5	K	723150316	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 133/4, 5	m	1,600		0,00
6	K	723150341	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 32/20	ks	2,000		0,00
7	K	723150342	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 50/32	ks	1,000		0,00
8	K	723150356	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych, redukcia zhotovaná kovaním nad 2 DN DN 125/50	ks	1,000		0,00
9	K	723150368	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych, chránička D 76/3,2	m	0,700		0,00
10	K	723160335	Prípojka k plynomeru zvarená, rozpierka prípojky do G 5/4	súb.	2,000		0,00
11	K	723190203	Prípojka plynovodná z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 20	súb.	2,000		0,00
12	K	723239205	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 5/4 ostatné typy	ks	4,000		0,00
13	M	551340000600	Kohút pre plynovú inštaláciu priamy s nátrubkom K 800 5/4"	ks	4,000		0,00
14	K	734213110	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového plynového do G 3/8	ks	1,000		0,00
15	M	551210011600	Ventil odvzdušňovací 3/8" s ručným ovládaním a tesnením, armatúry pre uzavreté systémy, GIACOMINI	ks	1,000		0,00
16	K	734213120	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového vykurovacích telies do G 1/2	ks	1,000		0,00
17	M	551210011900	Ventil odvzdušňovací ručný, 1/2", PN 10, ROV, niklovaná mosadz, plast, IVAR	ks	1,000		0,00
18	K	723239201	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1/2 ostatné typy	ks	1,000		0,00
19	M	551340005900	Guľový uzáver na plyn 1/2", FF, páčka, plnoprietokový, niklovaná mosadz, IVAR	ks	1,000		0,00
20	K	723239203	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1 ostatné typy	ks	1,000		0,00
21	M	551340000400	Plynový filter závitový FO25F PN6 1"	ks	1,000		0,00
22	M	598220005500	KOMÍN - komplet	súb	1,000		0,00
23	M	5981	Plast/hliník - Kotlová redukcia s meracím otvorom 100*/110	ks	2,000		0,00
24	M	5982	Plast/hliník - Rúra s hrdlom 0,25m D110	ks	2,000		0,00
25	M	5983	Plast/hliník - Koleno 45° D110	ks	2,000		0,00
26	M	5984	Plast/hliník - Rúrový diel s 45° s odbočkou - 1m D125/110	ks	2,000		0,00
27	M	5985	Plast/hliník - Zátka s hrdlom D125	ks	1,000		0,00
28	M	5986	Plast/hliník - Revízny T-kus s odtokom D125	ks	1,000		0,00
29	M	5987	Plast/hliník - Sifón Long John(pre pretlak) vývod 40mm	ks	1,000		0,00
30	M	5988	Plast/hliník - Hadica pre odvod kondenzátu 1bm	ks	3,000		0,00
31	M	5989	Plast/hliník - Rúra s hrdlom 1m D125	ks	1,000		0,00
32	M	59810	Nerez - Redukcia excentrická nerez EW 125/150	ks	1,000		0,00
33	M	59811	Nerez - Prechodový diel EW-DW 125/150	ks	1,000		0,00
34	M	59812	Nerez - Koleno 85° DW 125/150	ks	1,000		0,00
35	M	59813	Nerez - Vynášací diel DW 125/150	ks	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	M	59814	Nerez - Konzola trojuholníková (odstup 50-130mm)	ks	1,000		0,00
37	M	59815	Nerez - Kontrolný diel DW 125/150	ks	1,000		0,00
38	M	59816	Nerez - Rovný diel 950mm DW 125/150	ks	7,000		0,00
39	M	59817	Nerez - Rovný diel 450mm DW 125/150	ks	1,000		0,00
40	M	59818	Nerez - Hlavica a prechodový diel DW125-EW150	ks	1,000		0,00
41	M	59819	Nerez - Stenová objímka (odstup 50mm) DW125/200	ks	2,000		0,00
42	M	59820	Nerez - Prestup strechou 16-25° s manžetou DW125/200	ks	1,000		0,00
43	M	59821	Nerez - Tesnenie Silikon D150	ks	14,000		0,00
44	M	59822	Doprava a montáž komína	ks	1,000		0,00
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							0,00
45	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových - vetracie otvory, uchytenie, 1xnika v murive	kg	50,000		0,00
D M Práce a dodávky M							0,00
D 23-M Montáže potrubia							0,00
46	K	230072302	Montáž regulátorov tlaku plynu s 2 závitmi 1"	ks	1,000		0,00
47	K	230072302REG	REG.TLAKU PLYNU FE 25 L (PRIAMY) PIETRO FIORENTINI	ks	1,000		0,00
D 783 Dokončovacie práce - nátery							0,00
48	K	783425350	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	75,000		0,00
49	K	783425750	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm základné - 35µm	m	75,000		0,00
50	K	783426360	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 150 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základným náterom	m	1,600		0,00
D 95-M Revízie							0,00
51	K	950203006	Revízie - plyn	súb	1,000		0,00
52	K	950203007	Revízie - komín	súb	1,000		0,00
53	K	950203009	Tlakové skúšky	súb	1,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti, denné centrum pre seniorov, denný stacionár
v meste Bánovce nad Bebravou

Objekt:

SO 01 - Objekt centra

Časť:

8a - vzduchotechnika

JKSO:

Miesto: Bánovce nad Bebravou

KS:

Dátum: 31. 8. 2020

Objednávateľ:

Mesto Bánovce nad Bebravou

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Ľubomír Šupej

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Ľubomír Šupej

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:		Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti, denné centrum pre seniorov, denný stacionár v meste Bánovce nad Bebravou	
Objekt:		SO 01 - Objekt centra	
Časť:		8a - vzduchotechnika	
Miesto:	Bánovce nad Bebravou	Dátum:	31. 8. 2020
Objednávateľ:	Mesto Bánovce nad Bebravou	Projektant:	Ing. Ľubomír Šupej
Zhotoviteľ:	Vyplň údaj	Spracovateľ:	Ing. Ľubomír Šupej
Kód dielu - Popis		Cena celkom [EUR]	

Náklady z rozpočtu		0,00
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie		0,00
TSP - Triedenie podľa TSP		0,00
93 - Montáž vzduchotechnických zariadení		0,00

ROZPOČET

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti, denné centrum pre seniorov, denný stacionár
v meste Bánovce nad Bebravou

Objekt:

SO 01 - Objekt centra

Časť:

8a - vzduchotechnika

Miesto:

Bánovce nad Bebravou

Dátum:

31. 8. 2020

Objednávateľ:

Mesto Bánovce nad Bebravou

Projektant:

Ing. Ľubomír Šupej

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Ing. Ľubomír Šupej

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

1	K	973049141	Vysekanie kapsy v murive betónovom, tehlovom veľkosti do 250/250mm, hl. do 300mm, -0,00500t, vodorovne, zvisle	ks	26,000		0,00
2	K	9730491412	Spätné vyspravenie kapsy v murive betónovom, tehlovom veľkosti do 250/250mm, hl. do 300mm, -0,00500t, vodorovne, zvisle	ks	26,000		0,00
3	K	7318908011	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vodorovne do 100 m z obj. výš. do 24 m	t	0,470		0,00
4	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,470		0,00
5	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,470		0,00

D TSP

Triedenie podľa TSP

0,00

D 93

Montáž vzduchotechnických zariadení

0,00

6	K	1010A	Montáž ventilátora	ks	19,000		0,00
7	M	1010B1	Radiálny ventilátor EBB 100 N T, Pe=29W/230V	ks	19,000		0,00
8	K	1010C1	Montáž potrubné, distribučné elementy do D 150 mm	ks	9,000		0,00
9	M	1010D1225	Protidažďová strieška RH 100	ks	2,000		0,00
10	M	1010D12	Protidažďová strieška RH 150	ks	4,000		0,00
11	M	1010D254	Protidažďová strieška RH 200	ks	1,000		0,00
12	M	1010D17	Vetracia mriežka LG 100	ks	2,000		0,00
13	K	1010G	Montáž kruhového pozinkovaného potrubia do D 250 mm	m	85,000		0,00
14	M	1010Hg25	Spiro potrubie D 100/25%tv	m	46,000		0,00
15	M	1010H154	Spiro potrubie D 150/30%tv	m	36,000		0,00
16	M	1010H658	Spiro potrubie D 200/5%tv	m	3,000		0,00
17	K	56	Montáž tepelnej izolácie trubice	m	31,000		0,00
18	M	1010H54	Izolácia kaučuková hrúbka 9 - 10 mm, fi 102, Faktor difúzneho odporu $\mu > 10\ 000$. Súčiniteľ tep. vodivosti $0\ ^\circ\text{C} = 0,033\ \text{W/m.K} - \text{AF1-102}$	m	14,000		0,00
19	M	1010H515	Izolácia kaučuková hrúbka 9 - 10 mm, fi 160, Faktor difúzneho odporu $\mu > 10\ 000$. Súčiniteľ tep. vodivosti $0\ ^\circ\text{C} = 0,033\ \text{W/m.K} - \text{AF1-160}$	m	14,000		0,00
20	M	1010H51552	Izolácia kaučuková samolepiaci pás hrúbka 9-10 mm, Faktor difúzneho odporu $\mu > 7\ 000$. Súčiniteľ tep. vodivosti $0\ ^\circ\text{C} = 0,036\ \text{W/m.K} - \text{Armaflex Ace 09-99/EA}$	m2	3,000		0,00
21	K	1010I	Montážny, tesniaci, závesný, spojovací materiál	kpl	1,000		0,00
22	K	52	Lešenie	m2	30,000		0,00
23	K	5252	Doprava	kpl	1,000		0,00
24	K	1010I5	Oživenie, zaregulovanie a komplexné skúšky	kpl	1,000		0,00
25	K	99871310125	Presun hmôt v objektoch výšky do 12 m	t	0,550		0,00
26	K	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 100 kg	hod	20,000		0,00
27	M	4848803528	Materiál na ostatné atypické, kovové, stavebné a doplnkové konštrukcie, konzoly	kg	50,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti, denné centrum pre seniorov, denný stacionár
v meste Bánovce nad Bebravou

Objekt:

SO 02 - Elektrická káblová prípojka NN

JKSO:

Miesto: Bánovce nad Bebravou

KS:

Dátum: 31. 8. 2020

Objednávateľ:

Mesto Bánovce nad Bebravou

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Viliam Bátory

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Pavol Širo

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti, denné centrum pre seniorov, denný stacionár
v meste Bánovce nad Bebravou

Objekt:

SO 02 - Elektrická káblová prípojka NN

Miesto:

Bánovce nad Bebravou

Dátum:

31. 8. 2020

Objednávateľ:

Mesto Bánovce nad Bebravou

Projektant:

Ing. Viliam Bátory

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Ing. Pavol Širo

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

21-M - Elektromontáže

0,00

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

0,00

OST - Ostatné

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti, denné centrum pre seniorov, denný stacionár
v meste Bánovce nad Bebravou

Objekt:

SO 02 - Elektrická káblová prípojka NN

Miesto:

Bánovce nad Bebravou

Dátum:

31. 8. 2020

Objednávateľ:

Mesto Bánovce nad Bebravou

Projektant:

Ing. Viliam Batory

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Ing. Pavol Širo

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D M Práce a dodávky M 0,00

D 21-M Elektromontáže 0,00

1	M	3450704700	I-Rúrka FXKV 90	m	80,000		0,00
2	K	210010124	Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 80 mm, uložená voľne, vnútorná	m	80,000		0,00
3	K	210040722	Otvor pre skriňu RE zamurovaním a začistením	ks	1,000		0,00
4	K	210100006	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm ²	ks	8,000		0,00
5	M	3452109500	G-Káblové oko CU 50x 8 KU	ks	8,000		0,00
6	M	3452119700	Káblové oko 50 Al 617094	ks	8,000		0,00
7	K	210100253	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 50 mm ²	ks	2,000		0,00
8	M	3438013580	Trubice zmršťovacie z polyolefinu so strednou hrúbkou steny MWTM 16/5-A/U	m	2,000		0,00
9	M	3451807060	Bužírka zmršťovacia čierna 9,5-4,8 mm typ: ZS095	ks	2,000		0,00
10	K	210191531	Osadenie elektromerového rozvádzača ER 1.0 bez murárskych prác a zapojenia vodičov	ks	1,000		0,00
11	M	3570192350	El.skriňa Z trojfázový, jednotarif, 1 odberateľ : 1 x hlavný trojpólový istič B63	ks	1,000		0,00
12	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm ²	m	80,000		0,00
13	M	3540406500	HR-Svorka SR 02	ks	5,333		0,00
14	M	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	75,360		0,00
15	K	210902116	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x50	m	85,000		0,00
16	M	3410350021	1-AYKY 4x50 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN	m	85,000		0,00
17	K	MV	Murárske výpomoci	%			0,00
18	K	PM	Podružný materiál	%			0,00
19	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%			0,00

D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 0,00

20	K	460010023	Vytýčenie trasy káblového vedenia,vo voľnom teréne	km	0,090		0,00
21	K	460030121	Rozobratie a spätné polozenie zamk.dlažby	m ²	54,000		0,00
22	K	460200263	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	77,000		0,00
23	K	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	77,000		0,00
24	M	5831214500	Drvina vápencová zmes 0-4	t	15,000		0,00
25	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	77,000		0,00
26	M	2830002000	Fólia červená v m	m	77,000		0,00
27	K	460560263	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	21,000		0,00
28	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%			0,00

D OST Ostatné 0,00

29	K	HZS-001	Revízie	hod	16,000		0,00
30	K	HZS-002	Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete	hod	6,000		0,00
31	K	HZS-003	Práca montéra pri zapojení do siete	hod	6,000		0,00
32	K	HZS-004	Nešpecifikované práce - demnotážne práce	hod	16,000		0,00
33	K	HZS-007	Skúšobná prevádzka	hod	6,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti, denné centrum pre seniorov, denný stacionár
v meste Bánovce nad Bebravou

Objekt:

SO 03 - Vodovodná prípojka

JKSO:

Miesto: Bánovce nad Bebravou

KS:

Dátum: 31. 8. 2020

Objednávateľ:

Mesto Bánovce nad Bebravou

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Viliam Bátory

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Miroslav Holeš

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti, denné centrum pre seniorov, denný stacionár
v meste Bánovce nad Bebravou

Objekt: **SO 03 - Vodovodná prípojka**

Miesto:	Bánovce nad Bebravou	Dátum:	31. 8. 2020
Objednávateľ:	Mesto Bánovce nad Bebravou	Projektant:	Ing. Viliam Bátory
Zhotoviteľ:	Vyplň údaj	Spracovateľ:	Miroslav Holeš

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00

ROZPOČET

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti, denné centrum pre seniorov, denný stacionár v meste Bánovce nad Bebravou

Objekt:

SO 03 - Vodovodná prípojka

Miesto:

Bánovce nad Bebravou

Dátum:

31. 8. 2020

Objednávateľ:

Mesto Bánovce nad Bebravou

Projektant:

Ing. Viliam Bátory

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Miroslav Holeš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemné práce

0,00

1	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	36,960		0,00
2	K	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	36,960		0,00
3	K	133201201	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	17,500		0,00
4	K	133201209	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny tr.3	m3	17,500		0,00
5	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	92,400		0,00
6	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	92,400		0,00
7	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	15,426		0,00
8	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	107,982		0,00
9	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	15,426		0,00
10	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	15,426		0,00
11	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	27,767		0,00
12	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	39,034		0,00
13	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	9,240		0,00
14	M	5833362000	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 STN EN 13242 + A1 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	t	16,632		0,00

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

0,00

15	K	338171113	Osadzovanie stĺpika oceľového výšky do 2 m do zemnej skrutky	ks	1,000		0,00
16	M	553510022500	Stĺpik, d 38 mm, výška 1,5 m, výška 1,0 m, poplastovaný s PVC čiapkou	ks	1,000		0,00

D 4

Vodorovné konštrukcie

0,00

17	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	2,640		0,00
18	K	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 16/20	m3	0,250		0,00
19	K	452311151	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 25/30	m3	0,312		0,00
20	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	2,870		0,00
21	K	452361121	Výstuž podkladových dosiek, blokov alebo podvalov v otvorenom výkope, zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,013		0,00

D 8

Rúrové vedenie

0,00

22	K	871211004	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 50x4,6 mm	m	33,000		0,00
23	M	286130033600	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 50x4,6x100 m, WAVIN	m	33,660		0,00
24	K	891181111	Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 40	ks	1,000		0,00
25	M	422210018100	Posúvač pre domové prípojky 6/4", z liatiny, PN 16 na vodu	ks	1,000		0,00
26	M	9601116	Zemná súprava DN 3/4"-2", L=1,0-1,6 m teleskopická pre armatúry domovej prípojky	ks	1,000		0,00
27	K	891269111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 100	ks	1,000		0,00
28	M	551180001600	Navrtávaci pás Hacom uzáverový DN 100 - 6/4" na vodu, z tvárnej liatiny	ks	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN do 70	m	33,000		0,00
30	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	33,000		0,00
31	K	893301001	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti do 3 t	ks	1,000		0,00
32	M	1200900	<i>Kompletná vodomerná šachta bez poklopu, vnútorný rozmer 1200x900x1800 mm</i>	ks	1,000		0,00
33	K	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000		0,00
34	M	552410002500	<i>Poklop liatinový D 400</i>	ks	1,000		0,00
35	K	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	1,000		0,00
36	M	552410000400	<i>Poklop uličný tuhý pre armatúry domovej prípojky, ťažký, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná</i>	ks	1,000		0,00
37	M	552520087000	<i>Doska podkladová z recyklovaného plastu 530x420 mm pre uličné poklopy</i>	ks	1,000		0,00
38	K	899713111	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	1,000		0,00
39	K	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	33,000		0,00
40	K	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	33,000		0,00
41	K	HZS000313	Stavebno montážne práce náročné, odborné, remeselné (Tr. 3) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	4,000		0,00
42	M	VZ_DN 6/4	<i>Vodomerná zostava DN6/4-6/4" prípojková so šraubením, kohútikmi a filtrom</i>	ks	1,000		0,00
D 99 Presun hmôt HSV							0,00
43	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	23,402		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti, denné centrum pre seniorov, denný stacionár
v meste Bánovce nad Bebravou

Objekt:

SO 04 - Kanalizačná prípojka (splašková a dažďová)

JKSO:

Miesto: Bánovce nad Bebravou

KS:

Dátum: 31. 8. 2020

Objednávateľ:

Mesto Bánovce nad Bebravou

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Viliam Bátory

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Miroslav Holeš

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti, denné centrum pre seniorov, denný stacionár
v meste Bánovce nad Bebravou

Objekt: **SO 04 - Kanalizačná prípojka (splašková a dažďová)**

Miesto:	Bánovce nad Bebravou	Dátum:	31. 8. 2020
Objednávateľ:	Mesto Bánovce nad Bebravou	Projektant:	Ing. Viliam Bátory
Zhotoviteľ:	Vyplň údaj	Spracovateľ:	Miroslav Holeš

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce - búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00

ROZPOČET

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti, denné centrum pre seniorov, denný stacionár v meste Bánovce nad Bebravou

Objekt:

SO 04 - Kanalizačná prípojka (splašková a dažďová)

Miesto:

Bánovce nad Bebravou

Dátum:

31. 8. 2020

Objednávateľ:

Mesto Bánovce nad Bebravou

Projektant:

Ing. Viliam Bátory

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Miroslav Holeš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemné práce

0,00

1	K	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	26,000		0,00
2	K	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti iného podzemného vedenia - pre všetky triedy	m3	5,000		0,00
3	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	83,870		0,00
4	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	83,870		0,00
5	K	133201201	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	10,224		0,00
6	K	133201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	10,224		0,00
7	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	209,674		0,00
8	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	209,674		0,00
9	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	30,228		0,00
10	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	211,596		0,00
11	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	30,228		0,00
12	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	30,228		0,00
13	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	54,410		0,00
14	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	63,866		0,00
15	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	24,068		0,00
16	M	5833362000	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 STN EN 13242 + A1 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	t	43,322		0,00

D 4

Vodorovné konštrukcie

0,00

17	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	5,024		0,00
----	---	-----------	--	----	-------	--	------

D 5

Komunikácie

0,00

18	K	566902224	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 štrkodrovou, po zhutnení hr. do 250 mm	m2	26,000		0,00
19	K	566902251	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. do 100 mm	m2	26,000		0,00
20	K	572953121	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí nad 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. od 30 do 50 mm	m2	26,000		0,00

D 8

Rúrové vedenie

0,00

21	K	871266016	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 125	m	6,800		0,00
22	M	286110006200	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 125, dl. 2 m	ks	3,468		0,00
23	K	871326026	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 160	m	18,500		0,00
24	M	286110002600	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 160, dl. 3 m	ks	6,290		0,00
25	K	871356028	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 200	m	41,500		0,00
26	M	286110003000	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 200, dl. 3 m	ks	14,110		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	877355121	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 200	ks	1,000		0,00
28	M	286510020155	Odbočka prípojná sedlová EASY CLIP, DN 400/160 pre gravitačnú kanalizáciu	ks	1,000		0,00
29	K	877356006	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200	ks	1,000		0,00
30	M	286510004900	Koleno PVC-U, DN 200x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	1,000		0,00
31	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	25,300		0,00
32	K	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	41,500		0,00
33	K	894810009	Montáž revíznej kanalizačnej šachty 600 do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	ks	5,000		0,00
34	M	286610037400	Šachtové dno zberné DN 200-X, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600	ks	5,000		0,00
35	M	286710035900	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600	ks	5,000		0,00
36	M	286610045000	Vinovcová šachtová rúra kanalizačná TEGRA 600, dĺžka 6 m	m	2,500		0,00
37	M	592240009400	Betónový roznášací prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte TEGRA 600/1000	ks	5,000		0,00
38	M	552410002300	Poklop liatinový T 600 D 400	ks	5,000		0,00
39	K	899623171	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 25/30 v otvorenom výkope	m3	0,250		0,00
D 9			Ostatné konštrukcie a práce - búranie				0,00
40	K	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	65,000		0,00
41	K	971056019	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do stien - železobetónových -0,00095t	cm	10,000		0,00
42	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	8,226		0,00
43	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	74,034		0,00
44	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	8,226		0,00
45	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	16,452		0,00
46	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	8,226		0,00
D 99			Presun hmôt HSV				0,00
47	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	77,548		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti, denné centrum pre seniorov, denný stacionár
v meste Bánovce nad Bebravou

Objekt:

SO 05a - Plynová prípojka STL

JKSO:

Miesto: Bánovce nad Bebravou

KS:

Dátum: 31. 8. 2020

Objednávateľ:

Mesto Bánovce nad Bebravou

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

PLYN AZ-PI

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Andrej Zvarik

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti, denné centrum pre seniorov, denný stacionár
v meste Bánovce nad Bebravou

Objekt: **SO 05a - Plynová prípojka STL**

Miesto: Bánovce nad Bebravou
Objednávateľ: Mesto Bánovce nad Bebravou
Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum: 31. 8. 2020
Projektant: PLYN AZ-PI
Spracovateľ: Andrej Zvarik

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
23-M - Montáže potrubia	0,00
OST - Ostatné	0,00

ROZPOČET

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti, denné centrum pre seniorov, denný stacionár
v meste Bánovce nad Bebravou

Objekt:

SO 05a - Plynová prípojka STL

Miesto:

Bánovce nad Bebravou

Dátum:

31. 8. 2020

Objednávateľ:

Mesto Bánovce nad Bebravou

Projektant:

PLYN AZ-PI

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Andrej Zvarik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemné práce

0,00

1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	1,000		0,00
2	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	1,000		0,00
3	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,580		0,00
4	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	0,210		0,00
5	K	5833710100	Štrkopiesok 0-8 B	t	0,210		0,00

D 4

Vodorovné konštrukcie

0,00

6	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,180		0,00
---	---	-----------	--	----	-------	--	------

D M

Práce a dodávky M

0,00

D 23-M

Montáže potrubia

0,00

7	K	01	Navrhávacia armatúra Frialen DAA D110/32	ks	1,000		0,00
8	K	02	Polyetylénové potrubie PE100 SDR11 D32	m	1,500		0,00
9	K	03	Montáž plynovej prípojky D32	súb	1,000		0,00
10	K	04	Oceľová ochranná rúra DN50	m	1,600		0,00
11	K	05	Prechodka PE -ocel USTN D32/25	súb	1,000		0,00
12	K	06	Guľový kohút závitový DN25	ks	1,000		0,00
13	K	07	Žltá výstražná fólia šírky 300mm s popisom POZOR PLYN	m	1,500		0,00
14	K	08	Signalizačný marker - el. značka	m	1,000		0,00
15	K	09	Orientačná tabuľka malá	ks	1,000		0,00
16	K	10	Signalizačný vodič CE4 do zeme	m	1,500		0,00
17	K	230202002	Montáž plynovodu z polyetylénových rúr zvarovaných elektrotvarovkami PE D 32 mm	m	1,500		0,00
18	K	230203239	Montáž armatúry DAA (Kit) prípojkevej navrhávacej s preĺženou odbočkou D110/32	ks	1,000		0,00
19	K	230203592	Montáž USTN prechodka PE/ocel' s vonk. závitom PE100 SDR11 D32/1"	ks	1,000		0,00
20	K	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - DN 25	m	1,500		0,00

D OST

Ostatné

0,00

21	K	HZS-001	Revízie	súb	1,000		0,00
22	K	HZS-002	Porealizačné zameranie plynovodu	súb	1,000		0,00
23	K	HZS-003	Úradná skúška - účasť TI	súb	1,000		0,00
24	K	HZS-004	Poplatok za pripojenie k DS	súb	1,000		0,00