

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: cig2201

Stavba: Základná škola TULIPÁNOVÁ, Tulipánová 1, Nitra – Rekonštrukcia pavilónu 3

JKSO:
Miesto: Tulipánová 1, Nitra

KS:
Dátum: 11.01.2023

Objednávateľ:
Mesto Nitra

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Imrich CIGÁŇ

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Imrich CIGÁŇ, s.r.o

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:
Rozpočet/zadanie je neoddeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie a pre jeho správne nacenenie je nutné nastudovanie PU , prípadne ohliadka stavby. Pri materiáloch alebo konštrukciách uvedených vo výkaze výmer všeobecne, dodávateľ špecifikuje konkrétny uvažovaný druh podľa projektovej dokumentácie. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer ie dodávateľ povinný v špecifikovať a oceniť samostatne. mimo ponukového rozpočtu.

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant	Spracovateľ
-------------------	--------------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
---------------------	-------------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: cig2201

Stavba: Základná škola TULIPÁNOVÁ, Tulipánová 1, Nitra – Rekonštrukcia pavilónu 3

Miesto: Tulipánová 1, Nitra

Dátum:

11.01.2023

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Ing. Imrich CIGÁŇ

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Imrich CIGÁŇ, s.r.o

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		0,00	0,00
SO01	SO-01 Vnútorne stavebné úpravy	0,00	0,00
SO011	SO-01.1 Búracie práce	0,00	0,00
SO012	SO-01.2 Statické konštrukcie	0,00	0,00
SO013	SO-01.3 Vonkajšie prístupové plochy	0,00	0,00
SO014	SO-01.4 Zateplenie obvodového plášťa	0,00	0,00
SO015	SO-01.5 Zateplenie strešného plášťa	0,00	0,00
SO02	SO-02 Rekonštrukcia zdravotníckej a rozvodov	0,00	0,00
SO021	SO-02.1 Pripojovací rozvod vodovodu	0,00	0,00
SO03	SO-03 Vykurovanie	0,00	0,00
SO031	SO-03.1 Pripojovací rozvod teplovodu	0,00	0,00
SO04	SO-04 Vetranie	0,00	0,00
SO05	Elektroinštalácia	0,00	0,00
SO05.1	Slaboprúd	0,00	0,00
SO06	Bleskozvod	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Základná škola TULIPÁNOVÁ, Tulipánová 1, Nitra – Rekonštrukcia pavilónu 3

Objekt:

SO01 - SO-01 Vnútorné stavebné úpravy

JKSO:

Miesto: Tulipánová 1, Nitra

KS:

Dátum: 11.01.2023

Objednávateľ:

Mesto Nitra

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Imrich CIGÁŇ

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Imrich CIGÁŇ, s.r.o

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Základná škola TULIPÁNOVÁ, Tulipánová 1, Nitra – Rekonštrukcia pavilónu 3

Objekt:

SO01 - SO-01 Vnútročné stavebné úpravy

Miesto: Tulipánová 1, Nitra

Dátum: 11.01.2023

Objednávateľ: Mesto Nitra

Projektant: Ing. Imrich CIGÁŇ

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Ing. Imrich CIGÁŇ, s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

D HSV Práce a dodávky HSV

0,000

D 4 Vodorovné konštrukcie

0,000

1	K	430321315.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	1,573		0,000
2	K	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	0,867		0,000
3	K	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	0,867		0,000

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,000

4	K	611460121.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	369,010		0,000
5	K	611460206.S	Vnútorná omietka stropov vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	369,010		0,000
6	K	611481121.S	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s vložením bez lepidla	m2	369,010		0,000
7	K	612460112.S	Príprava vnútorného podkladu stien na betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	100,800		0,000
8	K	612460121	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	511,349		0,000
9	K	612460201.S	Vnútorná omietka stien vápenná jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	31,808		0,000
10	K	612460206.S	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	367,008		0,000
11	K	612460231.S	Vysprávková malta vnútorných stien	m2	100,800		0,000
12	K	612460236	Vnútorná omietka stien cementová štuková (jemná), hr. 2 mm	m2	25,659		0,000
13	K	612481041.S	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku tenkovrstvovej omietky 3 mm	m	117,540		0,000
14	K	612481042.S	Dilatačná lišta rovná interiérová omietková z hliníkových profilov pre zabudovanie do omietky hr. cca 15 mm pre dilatačnú škáru šírky š.= 20 mm s vložkou zo silikónovej gumy farby šedej	m	6,000		0,000
15	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	367,008		0,000
16	K	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	1,164		0,000
17	K	632450281	Cementová samonivelizačná stierka hr. 2 mm	m2	54,460		0,000
18	K	632450285	Cementová samonivelizačná stierka, hr. 5 mm	m2	569,750		0,000
19	K	632450286	Cementová samonivelizačná stierka na schodisku, hr. 7 mm	m2	23,068		0,000
20	K	632452244.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), hr. 25 mm	m2	7,337		0,000
21	K	632452246.1	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), hr. 38 mm	m2	569,750		0,000
22	K	632452247	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), hr. 40 mm	m2	54,460		0,000
23	K	634601511	Zaplnenie dilatačných škár v mazaninách tmelom silikónovým šírky škáry do 5 mm	m	111,310		0,000

D 8 Rúrové vedenie

0,000

24	K	899104100	Osadenie nerezového poklopu	ks	1,000		0,000
25	M	55300000C	Poklop interiérový vodotesný antikorový pre betónovú výplň hr. min. 20 mm s uzamykateľným mechanizmom na kľúč, s otváracími závesmi a zbezpečovacím mechanizmom otvoreného stavu, 600x600x60 mm, komplet podľa PD pol.C	kus	1,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							0,000
26	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	1.017,070		0,000
27	K	952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	642,350		0,000
28	K	953942121.S	Osadenie ochranného uholníka bez dodávky so zaliatím cementovou maltou	ks	24,000		0,000
D 99 Presun hmôt HSV							0,000
29	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	62,492		0,000
D PSV Práce a dodávky PSV							0,000
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							0,000
30	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	340,678		0,000
31	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	0,831		0,000
32	M	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	t	0,102		0,000
33	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	340,678		0,000
34	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	0,831		0,000
35	M	628310001000	Pás asfaltový pre vrstvy hydroizolačných systémov	m2	392,777		0,000
36	K	711462301	Hydroizolačná stierka, na ploche vodorovnej, vr. líšt	m2	70,540		0,000
37	K	711463301	Hydroizolačná stierka, na ploche zvislej, vr. líšt	m2	170,000		0,000
38	K	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			0,000
D 713 Izolácie tepelné							0,000
39	K	713121111	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	303,700		0,000
40	M	631440021800	Doska hr. 30 mm, minerálna zvuková izolácia pre podlahy	m2	55,549		0,000
41	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	320,510		0,000
42	M	283750000900	Doska z extrudovaného polystyrénu hr. 80 mm	m2	326,920		0,000
43	K	713191221	Izolácie tepelné obloženie stien páskami do výšky 100 mm	m	538,805		0,000
44	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%			0,000
D 763 Konštrukcie - drevostavby							0,000
45	K	763115514	Priečka SDK hr. 150 mm dvojito opláštená doskami RB 12.5 mm s tep. izoláciou, CW 100	m2	56,772		0,000
46	K	763115714	Priečka SDK hr. 150 mm dvojito opláštená doskami RBI 12.5 mm s tep. izoláciou, CW 100	m2	101,014		0,000
47	K	763120011	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, dvojité opláštenie, doska 2xRBI 12,5 mm	m2	1,875		0,000
48	K	763126619	Obklad oceľových konštrukcií a stien 1x doska hr.12.5 mm + 1 x vysokopevnosťná doska hr. 12.5 mm + minerálna vlna hr. 30 mm, PO 15 min	m2	423,355		0,000
49	K	763126669	Predsadená SDK stena, dvojito opláštená doskou 1 x RB 12.5 mm, 1 x vysokopevnosťná doska hr. 12.5 mm, s tep. izoláciou, podkonštrukcia 2x CW75, chodby	m2	341,680		0,000
50	K	763138229	Podhľad SDK 1 x vysokopevnosťná doska hr.12.5 mm + 1 x bežná konštrukčná doska hr. 12.5 mm , dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	648,060		0,000
51	K	763182291	Montáž zárubní oceľových ostatných pre SDK priečky, jednokridlových	ks	10,000		0,000
52	M	553310011	Zárubňa oceľová s tesnením, 900x1970x150 mm, pre sadrokartón	ks	5,000		0,000
53	M	553310012	Zárubňa oceľová s tesnením, 800x1970x150 mm, pre sadrokartón	ks	2,000		0,000
54	M	553310013	Zárubňa oceľová s tesnením, 600x1970x150 mm, pre sadrokartón	ks	3,000		0,000
55	K	998763403	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky od 7 do 24 m	%			0,000
D 766 Konštrukcie stolárske							0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	K	766121211.S	Montáž a dodávka WC stien, v. 2,02 m, vr. dverí, komplet podľa PD, pol. D - D2	m2	27,128		0,000
57	K	766661422.S	Montáž dverí drevených protipožiarnych do kovovej zárubne	ks	12,000		0,000
58	M	611650001010.S	Dvere vnútorné protipožiarné EI 30/D3, šxv 600x1970 mm, CPL laminát	ks	1,000		0,000
59	M	611650001070.S	Dvere vnútorné protipožiarné EI 30/D3, šxv 800x1970 mm, CPL laminát	ks	2,000		0,000
60	M	611650001100.S	Dvere vnútorné protipožiarné EI 30/D3+C, šxv 900x1970 mm, CPL laminát	ks	7,000		0,000
61	M	611650001101.S	Dvere vnútorné protipožiarné EI 30/D3+C, šxv 900x1970 mm, CPL laminát, 2 x madlo	ks	2,000		0,000
62	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	3,000		0,000
63	M	611610001	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, povrch laminát CPL, okopný nerez plech v.200 mm	ks	3,000		0,000
64	K	766662162.S	Montáž nadsvetlíka výšky nad 500 mm	ks	5,000		0,000
65	M	611830011	Nadsvetlík, šírka 900 mm, výška 900 mm, vr. zárubne, povrch laminát CPL, sklo číre	ks	2,000		0,000
66	M	611830012	Nadsvetlík, šírka 900 mm, výška 900 mm, vr. zárubne, povrch laminát CPL, sklo číre, EI 30/D3	ks	3,000		0,000
67	K	766694142.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	64,000		0,000
68	M	611560000100.S	Parapetná doska plastová, šírka 100 mm	m	96,000		0,000
69	K	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			0,000

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 0,000

70	K	7671110D3	Montáž a dodávka AL steny 1150x6150 6kr, 1xdvere 1150x2025 + 2xP, + 1xO, komplet podľa PD pol.D3	kus	1,000		0,000
71	K	767111D1A	Montáž a dodávka AL 2kr. dvere 1425x2250, komplet podľa PD pol.D1A	kus	1,000		0,000
72	K	767230030	Montáž zábradlia a madla nerezového na schody	m	10,000		0,000
73	M	553520001	Zábradlie nerezové, schodiska a rampy	m	2,910		0,000
74	M	553520002	Madlo nerezové schodiskové	m	7,090		0,000
75	K	767590200	Montáž čistiacej rohože z hliníkového profilu na podlahu	m2	1,620		0,000
76	K	767590225	Montáž hliníkového rámu L k čistiacim rohožiam	m	5,400		0,000
77	M	697510001	Čistiaca rohož 900x1800x20 mm, z tvrdeného vlákna textilno-kefová, zelenej farby, komplet podľa PD pol.I	m2	1,620		0,000
78	K	767661501.R	Montáž a dodávka exterérových elektrických žalúzií, 5 kanálové diaľkové ovládanie	m2	196,574		0,000
79	K	7679999U1	Montáž a dodávka, plastový obkladový pás stípa okna , priebežný, komplet podľa PD pol.U1	kus	45,000		0,000
80	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			0,000

D 771 Podlahy z dlaždíc 0,000

81	K	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	54,460		0,000
82	M	597740001600	Dlaždice keramické 300x300 mm	m2	55,549		0,000
83	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			0,000

D 775 Podlahy vlysové a parketové 0,000

84	K	775413220	Montáž prechodovej lišty priskrutkovaním	m	12,200		0,000
85	M	611990001900	Lišta prechodová skrutkovacia	m	12,322		0,000
86	K	998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			0,000

D 776 Podlahy povlakové 0,000

87	K	776220110	Lepenie povlakových podláh PVC homogénne alebo heterogénne na schodiskových stupňoch na stupnice rovné	m	33,780		0,000
88	K	776220200	Lepenie povlakových podláh PVC homogénne alebo heterogénne na schodiskových stupňoch na podstupnice	m	38,285		0,000
89	K	776420010	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	330,855		0,000
90	M	611990002	Lišta soklová PVC	m	347,398		0,000
91	K	776541100	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásoch	m2	577,116		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
92	M	284110000100	Podlaha PVC heterogénna, hrúbka 3 mm, trieda záťaže 34/43	m2	610,603		0,000
93	K	776995001	Montáž dilatačných profilov	m	111,310		0,000
94	M	611990001	Dilatačná podlahová lišta	m	116,876		0,000
95	K	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			0,000

D 781 Obklady 0,000

96	K	781445102	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x250 mm	m2	170,000		0,000
97	M	597640001	Obkladačky keramické 200x250 mm	m2	173,400		0,000
98	K	781491111	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m	169,304		0,000
99	M	28341001751	Plastový rohový profil pre obklad	m	177,769		0,000
100	K	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			0,000

D 783 Nátery 0,000

101	K	783271001	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním	m2	11,825		0,000
102	K	783271007	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. polyuretánové farby šedej základné	m2	11,825		0,000
103	K	783894412	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou pre interiér stropov dvojnásobný	m2	369,010		0,000
104	K	783894422	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou pre interiér stien dvojnásobný	m2	354,397		0,000
105	K	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	931,023		0,000
106	K	783894622	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou pre náter sadrokartón. stien 2x	m2	698,069		0,000
107	K	783895622	Ochranný a dekoračný náterový systém – mozaiková disperzia, vrátane penetrácie	m2	100,286		0,000

D M Práce a dodávky M 0,000

D 33-M Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh 0,000

110	K	330030330.R	D+M Výťahové sedadlo šplhacie 620x450x1100 mm so sklopnými opierkami a sedátkom, s automatickým natáčaním sedátka, s ovládaním na laktovej opierke, so šplhacou vodiacou konštrukciou dl. (8055) mm pre nástupné a výstupné schodiskové rameno, pol.M	ks	1,000		0,000
-----	---	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	--	-------

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 0,000

108	K	HZS000001	Technická pomoc projektanta - Vnútorne stavebné úpravy	hod	24,000		0,000
109	K	HZS000312	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu menej ako 4 hodiny (demontáž školskej tabule)	hod	40,000		0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Základná škola TULIPÁNOVÁ, Tulipánová 1, Nitra – Rekonštrukcia pavilónu 3

Objekt:

SO011 - SO-01.1 Búracie práce

JKSO:

Miesto: Tulipánová 1, Nitra

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Imrich CIGÁŇ

Spracovateľ:

Ing. Imrich CIGÁŇ, s.r.o

Poznámka:

KS:

Dátum: 11.01.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Základná škola TULIPÁNOVÁ, Tulipánová 1, Nitra – Rekonštrukcia pavilónu 3

Objekt:

SO011 - SO-01.1 Búracie práce

Miesto: Tulipánová 1, Nitra

Dátum: 11.01.2023

Objednávateľ: Mesto Nitra

Projektant: Ing. Imrich CIGÁŇ

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Ing. Imrich CIGÁŇ, s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

D HSV Práce a dodávky HSV

0,000

D 1 Zemné práce

0,000

1	K	113107141	Odstránenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	7,337		0,000
---	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------------	----	-------	--	-------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

2	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	6,630		0,000
3	K	962031132	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	475,727		0,000
4	K	962032231	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	1,783		0,000
5	K	962052314	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetonového pilierov, -2,40000t	m3	2,381		0,000
6	K	962081131	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 100 mm, -0,05500t	m2	53,010		0,000
7	K	962086111	Búranie muriva priečok z pórobetónu hr. do 150 mm, -0,07500t	m2	136,300		0,000
8	K	963041110	Búranie železobetónových schodísk, -2,40000t	m3	0,212		0,000
9	K	963051113	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t	m3	0,117		0,000
10	K	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	54,763		0,000
11	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	61,505		0,000
12	K	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	140,744		0,000
13	K	965082930	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 200 mm, -1,40000t	m3	2,843		0,000
14	K	965082941	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.nad 200 mm, -1,40000t	m3	77,467		0,000
15	K	968061112	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	ks	84,000		0,000
16	K	968061113	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1,5 m2, -0,01600t	ks	104,000		0,000
17	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	25,000		0,000
18	K	968062246	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 4 m2, -0,02700t	m2	57,975		0,000
19	K	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojiténych alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,07500t	m2	63,000		0,000
20	K	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojiténych alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	252,000		0,000
21	K	968071126	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy nad 2 m2	ks	1,000		0,000
22	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	36,839		0,000
23	K	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	3,360		0,000
24	K	978022150	Otlčenie nesúdržných častí betónu a ocele	m2	196,182		0,000
25	K	978036121	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 10 %, -0,00500t	m2	46,549		0,000
26	K	978036131	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 20 %, -0,01000t	m2	70,572		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	978036191	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	26,349		0,000
28	K	978057331	Odsekanie a odobratie soklíkov keramických alebo teracových, -0,01000t	m	156,005		0,000
29	K	978059511	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, -0,06800t	m2	8,647		0,000
30	K	978059531	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	15,343		0,000
31	K	978071251	Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej, -0,07300t	m2	61,505		0,000
32	K	978071311	Odsekanie a odstránenie izolácie z dosiek hr. do 50 mm, -0,09300t	m2	508,769		0,000
33	K	978071411	Odsekanie a odstránenie izolácie z dosiek hr. nad 50 mm, -0,11200t	m2	355,159		0,000
34	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	508,580		0,000
35	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4.068,640		0,000
36	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	508,580		0,000
37	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	9.154,440		0,000
38	K	979089012	Poplatok za skladovanie	t	508,580		0,000
D 91.1			Demontáž azbestocementovej fasády				0,000
39	K	966089000	Demontáž obkladu stien z azbestocem. dosiek obvodových, komplet, -0,02700t	m2	162,820		0,000
40	K	979081131	Odvoz azbestocementových dosiek na riadenú skládku	t	4,396		0,000
41	K	979089412	Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest	t	4,396		0,000
D PSV			Práce a dodávky PSV				0,000
D 712			Izolácie striech, povlakové krytiny				0,000
42	K	712300832	Odstránenie povlakovkej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej, -0,01000t	m2	355,159		0,000
43	K	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			0,000
D 721			Zdravotech. vnútorná kanalizácia				0,000
44	K	721171808	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho nad 75 do D114 0,00198 t	M	10,000		0,000
45	K	721171809	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho D140, D160.	M	16,000		0,000
D 722			Zdravotechnika - vnútorný vodovod				0,000
46	K	722130801	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových DN do 25	m	25,000		0,000
47	K	722130803	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 32 do DN 50 0,00670 t	M	35,000		0,000
D 725			Zdravotechnika - zariad. predmety				0,000
48	K	725110811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou alebo s tlakovým splachovačom 0,01933t	SUB	11,000		0,000
49	K	725130811	Demontáž písoárové státie 1 dielnych 0,03968t	SUB	8,000		0,000
50	K	725320828	Demontáž drezov dvojité bez výtokových armatúr veľkokuchynských 0,07150 t	SUB	8,000		0,000
51	K	725330840	Demontáž výleviek bez výtok. armatúr, bez nádrže a splach. potrubia ocel. alebo liatinových 0.01880t	SUB	1,000		0,000
52	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	9,000		0,000
D 764			Konštrukcie klampiarske				0,000
53	K	764317800	Demontáž krytiny hladkej strešnej železobetónových dosiek, -0,00742t	m2	1,350		0,000
54	K	764322840	Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou bez podkladového plechu do 30° rš 500 mm, -0,00380t	m	150,280		0,000
55	K	764331830	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30st. rš 250 a 330 mm, -0,00205t	m	8,190		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	K	764351810	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúčkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	79,310		0,000
57	K	764359820	Demontáž kotlíka oválneho a štvorhranného, so sklonom žľabu do 30st., -0,00320t	ks	5,000		0,000
58	K	764430810	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš do 250 mm, -0,00142t	m	9,260		0,000
59	K	764451802	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou 100 mm, -0,00338t	m	42,000		0,000
60	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			0,000
D 766			Konštrukcie stolárske				0,000
61	K	766111820	Demontáž drevených stien plných, -0,01695t	m2	35,882		0,000
62	K	766411823	Demontáž prítlačných líšt, -0,00800t	m	306,000		0,000
63	K	766421811	Demontáž obloženia podhľadu, veľkosti do 1,5 m2, -0,02400t	m2	26,600		0,000
64	K	766421822	Demontáž obloženia podhľadu, podkladových roštov, -0,00800t	m2	26,600		0,000
65	K	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			0,000
D 776			Podlahy povlakové				0,000
66	K	776200811	Odstránenie povlakových podláh zo schodiskových stupňov lepených -0,0010t	m2	23,998		0,000
67	K	776200830	Odstránenie lepených hrán zo schodiskových stupňov -0,00030t	m	37,800		0,000
68	K	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	236,400		0,000
69	K	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	444,446		0,000
70	K	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			0,000
D 784			Maľby				0,000
71	K	784401803	Odstránenie malieb obrúsením a oprášením na schodisku výšky do 3,80 m	m2	369,010		0,000
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				0,000
72	K	HZS000011	Technická pomoc projektanta - Búracie práce	hod	4,000		0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Základná škola TULIPÁNOVÁ, Tulipánová 1, Nitra – Rekonštrukcia pavilónu 3

Objekt:

SO012 - SO-01.2 Statické konštrukcie

JKSO:

Miesto: Tulipánová 1, Nitra

KS:

Dátum: 11.01.2023

Objednávateľ:

Mesto Nitra

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Imrich CIGÁŇ

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Imrich CIGÁŇ, s.r.o

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Základná škola TULIPÁNOVÁ, Tulipánová 1, Nitra – Rekonštrukcia pavilónu 3

Objekt:

SO012 - SO-01.2 Statické konštrukcie

Miesto: Tulipánová 1, Nitra

Dátum: 11.01.2023

Objednávateľ: Mesto Nitra

Projektant: Ing. Imrich CIGÁŇ

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Ing. Imrich CIGÁŇ, s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

D HSV Práce a dodávky HSV 0,000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,000

1	K	959941132.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M16/45/190 mm	ks	400,000		0,000
---	---	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--	-------

D 99 Presun hmôt HSV 0,000

2	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,140		0,000
---	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------	---	-------	--	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 0,000

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 0,000

3	K	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	33.848,506		0,000
4	M	5530001OK1	Dodávka oceľovej konštrukcie	kg	33.848,506		0,000
5	K	767995385	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 2	kg	33.848,506		0,000
6	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			0,000

D 783 Nátery 0,000

7	K	783271001	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním	m2	1.094,977		0,000
8	K	783271007	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové farby šedej základné	m2	1.083,152		0,000

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 0,000

9	K	HZS000012	Technická pomoc projektanta - Statické konštrukcie	hod	32,000		0,000
---	---	-----------	----------------------------------------------------	-----	--------	--	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Základná škola TULIPÁNOVÁ, Tulipánová 1, Nitra – Rekonštrukcia pavilónu 3

Objekt:

SO013 - SO-01.3 Vonkajšie prístupové plochy

JKSO:

Miesto: Tulipánová 1, Nitra

KS:

Dátum: 11.01.2023

Objednávateľ:

Mesto Nitra

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Imrich CIGÁŇ

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Imrich CIGÁŇ, s.r.o

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Základná škola TULIPÁNOVÁ, Tulipánová 1, Nitra – Rekonštrukcia pavilónu 3

Objekt:

SO013 - SO-01.3 Vonkajšie prístupové plochy

Miesto: Tulipánová 1, Nitra

Dátum: 11.01.2023

Objednávateľ: Mesto Nitra

Projektant: Ing. Imrich CIGÁŇ

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Ing. Imrich CIGÁŇ, s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

D HSV Práce a dodávky HSV

0,000

D 1 Zemné práce

0,000

1	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	18,034		0,000
2	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	18,034		0,000
3	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	108,204		0,000
4	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	27,051		0,000

D 2 Zakladanie

0,000

5	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	2,709		0,000
6	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	11,590		0,000
7	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	11,590		0,000

D 5 Komunikácie

0,000

8	K	596141111.S	Kladenie dlažby z mozaiky jednofarebnej pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	54,773		0,000
9	M	592460009600	Dlažba betónová s ostrými hranami, rozmer 200x200x60 mm, sivá	m2	48,385		0,000
10	M	592460021	Platňa betónová, rozmer 500x500x50 mm, povrch LA LINIA	m2	7,483		0,000

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,000

11	K	631313611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	4,269		0,000
12	K	631571001	Násyp z kameniva ťaženého 0-4 (pre spevnenie podkladov)	m3	0,762		0,000
13	K	631571003.S	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	14,231		0,000
14	K	632452244.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), hr. 25 mm	m2	7,337		0,000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

15	K	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	89,640		0,000
16	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	90,536		0,000
17	K	918101111.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	6,723		0,000

D 99 Presun hmôt HSV

0,000

18	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	86,981		0,000
----	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------	---	--------	--	-------

D PSV Práce a dodávky PSV

0,000

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové

0,000

19	K	767230030	Montáž zábradlia a madla nerezového na schody	m	10,835		0,000
20	M	553520001	Zábradlie nerezové, schodiska a rampy	m	10,835		0,000
21	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			0,000

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	HZS000013	Technická pomoc projektanta - Vonkajšie prístupové plochy	hod	4,000		0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Základná škola TULIPÁNOVÁ, Tulipánová 1, Nitra – Rekonštrukcia pavilónu 3

Objekt:

SO014 - SO-01.4 Zateplenie obvodového plášťa

JKSO:

Miesto: Tulipánová 1, Nitra

KS:

Dátum: 11.01.2023

Objednávateľ:

Mesto Nitra

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Imrich CIGÁŇ

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Imrich CIGÁŇ, s.r.o

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Základná škola TULIPÁNOVÁ, Tulipánová 1, Nitra – Rekonštrukcia pavilónu 3

Objekt:

SO014 - SO-01.4 Zateplenie obvodového plášťa

Miesto: Tulipánová 1, Nitra

Dátum: 11.01.2023

Objednávateľ: Mesto Nitra

Projektant: Ing. Imrich CIGÁŇ

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Ing. Imrich CIGÁŇ, s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

D HSV Práce a dodávky HSV 0,000

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 0,000

1	K	311231124.S	Murivo nosné (m3) z tehál pálených plných rozmeru 290x140x65 mm, na maltu MVC	m3	3,266		0,000
2	K	311275121.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic PD pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 250 mm	m3	72,282		0,000
3	K	311275131.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic PD pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 300 mm	m3	1,478		0,000

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,000

4	K	622460112.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien na betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	58,992		0,000
5	K	622460231.S	Vsprávková malta vonkajších stien, vyhladená, hr. 0-10 mm	m2	58,992		0,000
6	K	622460234	Vonkajšia omietka stien cementová hrubá, hr. cca. 25 mm	m2	16,441		0,000
7	K	622461033.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm	m2	462,345		0,000
8	K	622461255.S	Vonkajšia omietka stien - dezén pohľadový betón prírodný 2 mm	m2	47,892		0,000
9	K	625250214.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 160 mm, vrátane líšt	m2	227,432		0,000
10	K	625250313.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z bieleho EPS hr. 30 mm, vrátane líšt	m2	35,484		0,000
11	K	625250546.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti XPS hr. 80 mm	m2	1,560		0,000
12	K	625250567.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti, XPS hr. 30 mm, dvojité armovanie, vrátane líšt	m2	0,204		0,000
13	K	625250568.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti, XPS hr. 60 mm, dvojité armovanie, vrátane líšt	m2	47,688		0,000
14	K	625250706.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 80 mm, vrátane líšt	m2	109,034		0,000
15	K	625250711.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, vrátane líšt	m2	83,887		0,000
16	K	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm, vrátane líšt	m2	6,508		0,000
17	K	627991009	Tesnenie škár obvodového plášťa pruhom polyuretánu	m	79,450		0,000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,000

18	K	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	790,886		0,000
19	K	941941291.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	2.372,658		0,000
20	K	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	790,886		0,000

D 99 Presun hmôt HSV 0,000

21	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	117,225		0,000
----	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------	---	---------	--	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 713 Izolácie tepelné							0,000
22	K	713132133	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, bodovým prilepením	m2	61,001		0,000
23	M	283750000299.S	Doska XPS hr. 20 mm	m2	41,502		0,000
24	M	283750000800	Doska XPS hr. 60 mm	m2	20,719		0,000
25	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%			0,000
D 764 Konštrukcie klampiarske							0,000
26	K	764391407	Žľaby z poplastovaného plechu, pododkvapové štvorhranné r.š. 500 mm	m	81,400		0,000
27	K	764396221	Oplechovanie z poplastovaného plechu, ríms r.š. 500 mm	m	152,600		0,000
28	K	764399431	Kotlík štvorhranný z poplastovaného plechu	ks	5,000		0,000
29	K	764410730	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 200 mm	m	104,300		0,000
30	K	764494453	Zvodové rúry z poplastovaného plechu, kruhové priemer 100 mm	m	41,000		0,000
31	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			0,000
D 766 Konštrukcie stolárske							0,000
32	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	512,160		0,000
33	M	611410001	Plastové okno 2kr. O+S, 1500x2380 mm, číre bezpečnostné sklo	ks	58,000		0,000
34	M	611410002	Plastové okno 2kr. O+S, 1500x2380 mm, bezpečnostné vzorované sklo s pravidelným vzorom, úprava *	ks	8,000		0,000
45	K	7666810R	Žaluzie vonkajšie otočné min. 170° na elektropohon 1360x2290 mm	ks	58,000		0,000
35	K	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			0,000
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							0,000
36	K	7671110D1	Montáž a dodávka AL steny 3550x2320 s 2kr. dverami 1800x2320, komplet podľa PD pol.D1	kus	1,000		0,000
37	K	7671110D2	Montáž a dodávka AL steny 3550x3290 8kr, 1xP + 1xS + 6xO, komplet podľa PD pol.D2	kus	1,000		0,000
38	K	767330000	Montáž a dodávka rámovej striešky vchodu z tvrdeného skla hr. min. 18 mm, 3400 x 1150 mm, komplet podľa PD pol. K	kus	1,000		0,000
39	K	767833100	Montáž rebríkov do muriva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov	m	7,500		0,000
40	M	55300000A	Dodávka oceľového rebríka, žiarovo pozinkovaná konštrukcia, komplet podľa PD pol.A	kpl	1,000		0,000
41	K	767999900	Montáž a dodávka popisných písmien "Základná škola TULIPÁNOVÁ" dvojveľkostné exteriérové so zabudovaným kotvením do zateplenia obvodového plášťa hr. 170 mm, zaklapáva-cím pripevnením, celonekorozívne farebné vyhotovenie, výšky 700/500mm, pol.L	kpl	1,000		0,000
42	K	7679999V1	Montáž a dodávka, plastovo-kovový izolačný obkladový panel stípa, priebežný, komplet podľa PD pol.V1	kus	48,000		0,000
43	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			0,000
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							0,000
44	K	HZS000014	Technická pomoc projektanta - Zateplenie obvodového plášťa	hod	8,000		0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Základná škola TULIPÁNOVÁ, Tulipánová 1, Nitra – Rekonštrukcia pavilónu 3

Objekt:

SO015 - SO-01.5 Zateplenie strešného plášt'a

JKSO:

Miesto: Tulipánová 1, Nitra

KS:

Dátum: 11.01.2023

Objednávateľ:

Mesto Nitra

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Imrich CIGÁŇ

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Imrich CIGÁŇ, s.r.o

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Základná škola TULIPÁNOVÁ, Tulipánová 1, Nitra – Rekonštrukcia pavilónu 3

Objekt:

SO015 - SO-01.5 Zateplenie strešného plášťa

Miesto: Tulipánová 1, Nitra

Dátum: 11.01.2023

Objednávateľ: Mesto Nitra

Projektant: Ing. Imrich CIGÁŇ

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Ing. Imrich CIGÁŇ, s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

D HSV Práce a dodávky HSV

0,000

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

0,000

1	K	311233061.S	Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných nebrúsených na pero a drážku hrúbky 250 mm, na klasickú maltu	m3	0,608		0,000
---	---	-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	--	-------

D 4 Vodorovné konštrukcie

0,000

2	K	417321313.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	m3	0,365		0,000
3	K	417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	2,916		0,000
4	K	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	2,916		0,000

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,000

5	K	631342720	Vyrovnávajúca vrstva strechy, polystyrénbetón, ekostyrén hr. 20-100 mm	m3	21,628		0,000
6	K	632200060.S	Montáž dlažby 50x50 kladená na sucho na rektifikačné terče výšky do 25 mm na plochých strechách	m2	68,525		0,000
7	M	592460022900.S	Platňa betónová záhradná, rozmer 500x500x50 mm, prírodná	m2	69,210		0,000

D 99 Presun hmôt HSV

0,000

8	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	24,101		0,000
---	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------	---	--------	--	-------

D PSV Práce a dodávky PSV

0,000

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny

0,000

9	K	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	365,788		0,000
10	M	283230007300	Strešná parozábrana	m2	420,656		0,000
11	K	712370090	Strešná fólia PVC hr. 1,5 mm + 2x geotextília 300 g/m2, komplet systém	m2	365,788		0,000
12	K	712490990	Štrkový zasyp strechy fr. 16/32	m3	18,289		0,000
13	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	365,788		0,000
14	M	693110001200	Separačná vrstva - textília 300 g/m2	m2	420,656		0,000
15	K	712991010.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 200 - 250 mm pod klampiarske konštrukcie	m	88,050		0,000
16	M	607260000450.S	Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm	m2	20,593		0,000
17	M	607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	4,738		0,000
18	K	712997005.S	Montáž spádových atíkových klinov kotvenie do podkladu	ks	30,000		0,000
19	M	605430001	Rezivo stavebné - laty hr. 50 mm, š. 55 mm	m	7,500		0,000
20	K	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			0,000

D 713 Izolácie tepelné

0,000

21	K	713132133	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, bodovým prilepením	m2	17,104		0,000
22	M	283750000800	Doska XPS hr. 60 mm	m2	17,446		0,000
23	K	713142151	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne	m2	372,939		0,000
24	M	283720009500	Doska EPS 150S hr. 200 mm	m2	360,393		0,000
25	M	283750002	Doska XPS hr. 180 mm	m2	20,005		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	713142160	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	353,326		0,000
27	M	283720010	Spádová doska EPS 150S	m3	39,643		0,000
28	K	713144090	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením	m2	5,487		0,000
29	M	283750000700	Doska XPS hr. 50 mm	m2	5,597		0,000
30	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%			0,000

D 764 Konštrukcie klampiarske 0,000

31	K	764324110	Ukončujúci profil strešného plášťa z titánzinkového plechu r.š. 750 mm	m	75,780		0,000
32	K	764391450	Lemovanie z poplastovaného plechu, prieniku vetracej rúry kanalizácie, D 100 mm	ks	2,000		0,000
33	K	764396220	Oplechovanie z poplastovaného plechu odkvapov r.š. 330 mm	m	79,600		0,000
34	K	764490450	Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 600 mm	m	9,600		0,000
35	K	764491470	Ukončenie strešného plášťa s povlakovou krytinou z poplastovaného plechu, r.š. 500 mm	m	79,600		0,000
36	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			0,000

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 0,000

37	K	HZS000015	Technická pomoc projektanta - Zateplenie strešného plášťa	hod	8,000		0,000
----	---	-----------	-----------------------------------------------------------	-----	-------	--	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Základná škola TULIPÁNOVÁ, Tulipánová 1, Nitra – Rekonštrukcia pavilónu 3

Objekt:

SO02 - SO-02 Rekonštrukcia zdravotníky a rozvodov

JKSO:

Miesto: Tulipánová 1, Nitra

KS:

Dátum: 11.01.2023

Objednávateľ:

Mesto Nitra

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Imrich CIGÁŇ

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Imrich CIGÁŇ, s.r.o

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Základná škola TULIPÁNOVÁ, Tulipánová 1, Nitra – Rekonštrukcia pavilónu 3

Objekt:

SO02 - SO-02 Rekonštrukcia zdravotníckej a rozvodov

Miesto: Tulipánová 1, Nitra

Dátum: 11.01.2023

Objednávateľ: Mesto Nitra

Projektant: Ing. Imrich CIGÁŇ

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Ing. Imrich CIGÁŇ, s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

D HSV Práce a dodávky HSV

0,000

D 1 Zemné práce

0,000

1	K	132201201	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 3 do 100 m3	M3	44,000		0,000
2	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	M3	44,000		0,000
3	K	161101101	Zvislé prem.výkopku bez nalož. z horniny 1 až 4,	M3	44,000		0,000
4	K	162301102	Vodor. premies.výk. po suchu z hor.1 až 4 nad 500 do 1000 m	M3	26,000		0,000
5	K	167101102	Nakladanie neuľahnut. výkopku z hornín 1 až 4 nad 100 m3=	M3	26,000		0,000
6	K	171101103	Uloženie sypaniny do násypov zhutnených zo súdržnej horniny nad 96 do 100 % PS	M3	26,000		0,000
7	K	PC-SKLADKA	Poplatok za skládku	m3	26,000		0,000
8	K	174101101	Zásyp syp.so zhut. jám, šachiet, rýh,vytlač.-pies.lôž+šachty/	M3	27,000		0,000
9	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhod. hornín 1 až 4 bez prehod.sypaniny=38-27=11	M3	11,000		0,000
10	K	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	M3	11,000		0,000

D 4 Vodorovné konštrukcie

0,000

11	K	451541111	Lôžko pod potrubie, v otv.výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	M3	6,500		0,000
12	M	583371010	Štrkopiesok 0-8 B-obsyp kan. Potrubia-	m3	19,500		0,000

D 8 Rúrové vedenie

0,000

13	K	831263195	Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300-	KUS	1,000		0,000
14	K	8773353121	Montáž tvaroviek na potrubie z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom jednoosých DN 200	KUS	1,000		0,000
15	M	286111200	Rúrka odpadová hrdlová z PVC 160x1,0,	m	3,000		0,000
16	M	286508640	Presuvka kanalizačná šachtová PŠV PVC D 160	kus	1,000		0,000
17	K	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie do D 200	M	3,000		0,000
18	K	pc-01	Vybúranie, prepoj , potrubia	ks	1,000		0,000

D 99 Presun hmôt HSV

0,000

19	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	T	81,403		0,000
----	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	--	-------

D PSV Práce a dodávky PSV

0,000

D 713 Izolácie tepelné

0,000

20	K	713482121	Montáž trubíc z PE,hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	104,000		0,000
21	M	2723a8051	Tepelnoizolačné púzdro pre potrubie D20/2,5, DIZOL60mm, hr=20mm	m	53,000		0,000
22	M	2723a8051.1	Tepelnoizolačné púzdro pre potrubie D26/3,0, DIZOL66mm, hr=20mm	m	33,000		0,000
23	M	2723a8051.2	Tepelnoizolačné púzdro pre potrubie D32/3,0, DIZOL92mm, hr=30mm	m	18,000		0,000
24	K	713482152	Montáž trubíc z EPDM,hr.38-50,vnút.priemer 42-73	m	24,000		0,000
25	M	2723a8051.3	Tepelnoizolačné púzdro pre potrubie D40/3,0, DIZOL100mm, hr=30mm	m	17,000		0,000
26	M	2723a8051.4	Tepelnoizolačné púzdro pre potrubie D50/4,0, DIZOL134mm, hr=42mm	m	7,000		0,000
27	M	2837713000	Lepidlo 520 0,5 l	ks	3,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	M	2837713000.1	Páska TUBOLIT PE 50mm x 15 m x 3mm	m	50,000		0,000
29	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,031		0,000
D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia							0,000
30	K	721171100	Potrubie z HT rúr odpadové hrdlové D 110 mtz a tvarovkami	M	40,000		0,000
31	K	721171101	Potrubie z HT rúr odpadové hrdlové D 140 mtz a tvarovkami	M	3,000		0,000
32	K	721171102	Potrubie z HT rúr odpadové hrdlové D 160 mtz a tvarovkami-	M	17,000		0,000
33	K	721171502	Potrubie z rúr PE 40/3 odpadné prípojn	M	19,000		0,000
34	K	721171503	Potrubie z rúr PE 50/3 odpadné prípojn-	M	8,000		0,000
35	K	721171504	Potrubie z rúr PE 63/3 odpadné prípojn-	M	9,000		0,000
36	K	721194104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	kus	18,000		0,000
37	K	721194105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	kus	7,000		0,000
38	K	721194109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	kus	10,000		0,000
39	M	2862303000	PVC-U čistiaci tvarovka kanalizačná s uzáverom 63	kus	1,000		0,000
40	M	2862303000.1	PVC-U čistiaci tvarovka kanalizačná s uzáverom 110	kus	3,000		0,000
41	K	721100911	Opravy potrubia hrdlového zazátkovanie hrdla kanalizačného potrubia	KUS	2,000		0,000
42	K	721273146	Ventilačné hlavice novodurové TP 05-002.10.-68 D 110	KUS	1,000		0,000
43	K	pc	Ružica strešná pre ventilačné potrubie HL 810. 1 D 110 mm	KUS	1,000		0,000
44	K	pc.1	Privzdušňovací ventil HL 900N s mtz	KUS	1,000		0,000
45	M	pc	Zápachové uzávierky pračková HL404-podomietková s mtz	KUS	3,000		0,000
46	M	pc.1	lapač splavenín DN100, dodávka , mtz, demmtz	KUS	4,000		0,000
47	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	M	81,000		0,000
48	K	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	M	17,000		0,000
49	K	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	T	0,306		0,000
50	K	998721193	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	T	0,306		0,000
D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							0,000
51	K	pc.2	Potr. z nerezových . rúr . bežných-DN 15	M	38,000		0,000
52	K	pc.3	Potr. z nerezových . rúr . bežných-DN 20	M	23,000		0,000
53	K	pc.4	Potr. z nerezových . rúr . bežných-DN 25	M	12,000		0,000
54	K	pc.5	Potr. z nerezových . rúr . bežných-DN 32-	M	14,000		0,000
55	K	722173314	Potrubie z 3-vrstvových rúrok D20-	M	15,000		0,000
56	K	722173315	Potrubie z 3-vrstvových rúrok D26-	M	10,000		0,000
57	K	722173316	Potrubie z 3-vrstvových rúrok D32-	M	4,000		0,000
58	K	722173317	Potrubie z 3-vrstvových rúrok D40-	M	2,000		0,000
59	K	722173318	Potrubie z 3-vrstvových rúrok D50-	M	7,000		0,000
60	K	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	13,000		0,000
61	K	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	20,000		0,000
62	K	722230101	Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily priame Ke 83 T G 1/2-	KUS	9,000		0,000
63	K	722230102	Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily priame Ke 83 T G 3/4-	KUS	2,000		0,000
64	K	722231022	Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily priame Ke 125 T G 1-	KUS	2,000		0,000
65	K	722231023	Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily priame Ke 125 T G 5/4-	KUS	2,000		0,000
66	K	722231045	Montáž armatúr závitových s dvoma závitmi posúvačov klinových VE 3040 G 6/4,	KUS	1,000		0,000
67	K	722231192	Ventily poistné pružinové ON 137031 /V 4343/ PN 0,6/120 stupňov C rohové G3/4	KUS	1,000		0,000
68	K	722231193	Ventily poistné pružinové ON 137031 /V 4343/ PN 0,6/120 stupňov C rohové G1	KUS	1,000		0,000
69	K	722231062	Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily spätné Ve 3030 G 3/4	KUS	1,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
70	K	722231063	Armatury závitové s dvoma závitmi ventily spätné Ve 3030 G 1	KUS	1,000		0,000
71	K	722223113	Armatury závitové s jedným závitom ventily privzduš. a odvzduš. pre potrubie T 1070 G 3/4	KUS	4,000		0,000
72	K	722224112	Armatury závitové s jedným závitom ventily kohútiky plniace a vypúšťacie STN 13 7061 PN 0,6 G 3/4	KUS	2,000		0,000
73	K	722254114	Kontrolovateľná spätná armatúra - BA 295-DN32 s mtz,	KUS	1,000		0,000
74	K	722254116	Požiarne príslušenstvo s výzbrojou hydrant DN25 s navýjakom s mtz	KUS	2,000		0,000
75	K	722290226	Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do DN 50	M	125,000		0,000
76	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	M	125,000		0,000
77	K	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	T	1,559		0,000
78	K	998722193	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	T	1,559		0,000

D		725	Zdravotechnika - zariad. predmety				0,000
79	K	72511-9305	Montáž záchodovým mís kombinovaných	kus	9,000		0,000
80	M	642013573	Sanitárna keramika WC kombi zadné rovné biele	kus	8,000		0,000
81	K	72512-9201	Montáž zariadenia záchoda, príplatok za použitie silikónového tmelu	kus	9,000		0,000
82	K	725112330	Zariadenie záchodov pre imobilných , sedátkom a misou	kus	1,000		0,000
83	K	725111121	Splachovacie nádrže s rohovým ventilom prípojkou a splach. rúrkou nízko položené T 2433 - Beta 1	kus	1,000		0,000
84	K	725119106	Montáž zariadení záchodov madlo	kus	2,000		0,000
85	M	642328543	sklopné nerezové madlo otočné	kus	2,000		0,000
86	K	725219401	Montáž umývadiel bez výtok. armatúr z bieleho diturvitu so zápach. uzav. T 1015 na skrútky do muriva	kus	19,000		0,000
87	M	642013665	Sanitárna keramika umývadlo -biele	kus	18,000		0,000
88	K	725212367	Sanitárna keramika polostĺp -1972.1 biely	kus	19,000		0,000
89	K	72521200	Umývadla bez výt.armatúr z bieleho diturvitu-1335, pre telesne postihnutých	kus	1,000		0,000
90	K	725112000	Podpera C-322-200, pod špeciálne umyvadlo- pre imobilných	kus	1,000		0,000
91	K	725122113	Pisoárové záchodky z bieleho diturvitu bez splachovacej nádrže č. 5106/9	kus	5,000		0,000
92	K	725129202	Montáž písoárov keramikých	kus	5,000		0,000
93	M	551479000	Súprava písoárová K 720	kus	5,000		0,000
94	K	725129208	Montáž splachovača písoára automatic.	kus	5,000		0,000
95	M	551470220	Splachovač automatický SLW 01	kus	5,000		0,000
96	K	725819401	Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2	kus	14,000		0,000
97	M	55141000	Ventil rohový mosadzný T 66 A 1/2" s vrškom T 13	kus	9,000		0,000
98	M	55141000.1	Ventil rohový mosadzný T 70 A 1/2" s vrškom T 13	kus	5,000		0,000
99	K	725332320	Výlevky bez výtokových armatúr a splachovacej nádrže diturvitové č. 7101/2-4+2=6	kus	1,000		0,000
100	M	642711000	mriežka ku Výlevke	kus	1,000		0,000
101	K	72533	Výlevky bez výtokových armatúr . Kombinovaná s umyvadlom, s mtz	kus	1,000		0,000
102	K	725829301	Montáž batérií umývadlových a drezových stojankových G 1/2	kus	53,000		0,000
103	K	725821227	Batérie umývadlové a drezové nástenné TE 501 G 1/2 x 150.teplá +studená	kus	8,000		0,000
104	K	725821227.1	Batérie umývadlové a drezové nástenné TE 501 G 1/2 x 150.studená	kus	11,000		0,000
105	K	725530925	Opravy elektrických zásobníkov, spätná montáž tlakových	kus	2,000		0,000
106	K	pc.6	Elektrické zásobníky tlakové ,50 L	kus	1,000		0,000
107	K	pc.7	Elektrické zásobníky tlakové ,120 L	kus	1,000		0,000
108	K	725869101	Montáž zápachových uzávierok pre zariaďovacie predmety umývadlových do D 40	kus	18,000		0,000
109	M	551613000	Uzávierka záp. umyv. T 7105 s vent. D 40mm z AKV	kus	18,000		0,000
110	K	725989101	Montáž dvierok kovových lakových	kus	8,000		0,000
111	M	551675400	Dvierka krycie 15x15 cm nerezové	kus	4,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
112	M	551675400.1	Dvierka krycie 15x30 cm nerezové	kus	4,000		0,000
113	K	998725101	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	T	2,533		0,000
114	K	998725193	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	T	2,533		0,000

D		96	Montáž čerpadiel a kompresorov				0,000
115	K	pc.8	vybúranie vzniknutých otvorov v stavebných konštrukciách	m	40,000		0,000
116	K	pc.9	domurovanie vzniknutých otvorov v stavebných konštrukciách	m	40,000		0,000
117	K	113107132	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m ²	40,000		0,000
118	K	58112-1111 91973-4	Kryt cementobetónový komunikácií skupiny 3 a 4 hr. 150 mm-104*1'104	m ²	40,000		0,000
119	K	979082212	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	T	20,000		0,000
120	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	T	20,000		0,000
121	K	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	T	20,000		0,000
122	K	PC1	Poplatok za skladovanie sute	T	20,000		0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Základná škola TULIPÁNOVÁ, Tulipánová 1, Nitra – Rekonštrukcia pavilónu 3

Objekt:

SO021 - SO-02.1 Pripojovací rozvod vodovodu

JKSO:

Miesto: Tulipánová 1, Nitra

KS:

Dátum: 11.01.2023

Objednávateľ:

Mesto Nitra

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Imrich CIGÁŇ

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Imrich CIGÁŇ, s.r.o

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Základná škola TULIPÁNOVÁ, Tulipánová 1, Nitra – Rekonštrukcia pavilónu 3

Objekt:

SO021 - SO-02.1 Pripojovací rozvod vodovodu

Miesto: Tulipánová 1, Nitra

Dátum: 11.01.2023

Objednávateľ: Mesto Nitra

Projektant: Ing. Imrich CIGÁŇ

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Ing. Imrich CIGÁŇ, s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,000

D 1

Zemné práce

0,000

1	K	132201201	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 3 do 100 m3	M3	13,000		0,000
2	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	M3	13,000		0,000
3	K	141701101	Pretlačenie rúr v hornine 1 až 4 v hĺbke od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru do 200 mm	M	6,000		0,000
4	K	133201101	Hĺbenie šach s preh.do 5 m a nalož.v hor.3 do 100 m3=	M3	12,000		0,000
5	K	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	M3	12,000		0,000
6	K	151101101	Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 2 m	M2	31,000		0,000
7	K	151101111	Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 2 m	M2	31,000		0,000
8	K	151101201	Zriad. paž. stien výkopu bez rozopretia príložné hĺbky do 4 m/šachty-	M2	20,000		0,000
9	K	151101211	Odstránenie paženia stien výkopu s uložením pažníc do 3 m príložné hĺbky do 4 m	M2	20,000		0,000
10	K	161101102	Zvislé premiest.výkopu	M3	25,000		0,000
11	K	162401102	Vodorovné premies. výk. za sucha, z hor.1 až 4, na vzdial. nad 1500 do 2000	M3	3,600		0,000
12	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín 1 až 4 do 100 m3=	M3	3,600		0,000
13	K	171101103	Uloženie syp. do násypov zhut. zo súdržnej horniny nad 96 do 100 % PS	M3	3,600		0,000
14	K	PC1	Poplatok za suť na zeminu	M3	3,600		0,000
15	K	174101101	Zásyp syp. so zhut. jám, šachiet, rýh, zárezov	M3	17,000		0,000
16	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehod sypaniny=24-17=7	M3	7,000		0,000
17	K	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	M3	7,000		0,000

D 4

Vodorovné konštrukcie

0,000

18	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drob. objekty, v otvor.výkope z piesku a štrkopdo 63 mm	M3	1,200		0,000
19	M	583371010	Štrkopiesok 0-8 B-obsyp . Potrubia--10*0,8*0,3=2,4	m3	2,400		0,000

D 8

Rúrové vedenie

0,000

20	K	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 70	M	16,000		0,000
21	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	KUS	1,000		0,000
22	K	871211121	Montáž trubiek polyetylenových vo výkope 63 mm	m	16,000		0,000
23	M	286135730	HDPE d50 navijaná-16*,1,1=,18	m	18,000		0,000
24	K	871241121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 110 mm	m	6,000		0,000
25	M	28611298PC	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 -SDR 17, PN 10 110-CHRANIČKA	m	6,000		0,000
26	K	892271111	Ostatné práce na rúr. vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia do DN 100	M	16,000		0,000
27	K	230200122	Nasunutie potrubnej sekcie do ocelevej chráničky DN 100	M	6,000		0,000
28	K	891269111	Montáž navrtávacích pásov s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr azbest., liat., oceľ., plast. DN 100	kus	1,000		0,000
29	M	422911402	Poklop ventilovýY 4510 -	kus	1,000		0,000
30	K	899401111	Osadenie poklopov liatinových ventilových	KUS	1,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	M	422000000	Zemná súprava ventilová 110/25	kus	1,000		0,000
32	M	422725502	Navrt.pásy-typ HOD S15 100/1"	kus	1,000		0,000
33	K	HZ02	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	16,000		0,000
34	M	pc	Výstražná fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	16,000		0,000
D 99 Presun hmôt HSV							0,000
35	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	T	6,817		0,000
D PSV Práce a dodávky PSV							0,000
D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							0,000
36	K	722232037	Armatúry závitové s dvoma závitmi guľové ventily priame G 6/4	KUS	1,000		0,000
37	K	722224112	Armatúry závitové s jedným závitom ventily kohútiky plniace a vypúšťacie STN 13 7061 PN 0,6 G 3/4	KUS	1,000		0,000
38	K	722130215	Potr. z oceľ. rúr pozink. bezšvov. bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	M	1,000		0,000
39	K	722190901	Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia	KUS	1,000		0,000
40	K	722170946	Oprava vodovodného potrubia z PE rúrok spojky pre rúrky z rPE K 285 nátrubkové G5/4	KUS	2,000		0,000
41	K	722290226	Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do DN 50	M	1,000		0,000
42	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	M	1,000		0,000
43	K	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	T	0,018		0,000
44	K	998722193	Příplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	T	0,018		0,000
D M Práce a dodávky M							0,000
D 21-M Elektromontáže							0,000
45	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	KUS	1,000		0,000
46	M	28300000	izolačná doštička z perdimaxu- vývod indent vodiča v poklope	kus	1,000		0,000
47	M	55300000	Spojovací materiál-pre zriadenie napáj. vývodu v poklope-skrutky, podložky, matice	kus	1,000		0,000
48	M	596100120	Tehla plná CP 29x14x6,5 P 20	tkš	0,010		0,000
49	K	210800526	Vodič NN a VN voľne uložený CY -16+2=18	M	18,000		0,000
50	M	341040260	Vodič medený CY 06 cier.	m	18,000		0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Základná škola TULIPÁNOVÁ, Tulipánová 1, Nitra – Rekonštrukcia pavilónu 3

Objekt:

SO03 - SO-03 Vykurovanie

JKSO:

Miesto: Tulipánová 1, Nitra

KS:

Dátum: 11.01.2023

Objednávateľ:

Mesto Nitra

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Imrich CIGÁŇ

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Imrich CIGÁŇ, s.r.o

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Základná škola TULIPÁNOVÁ, Tulipánová 1, Nitra – Rekonštrukcia pavilónu 3

Objekt:

SO03 - SO-03 Vykurovanie

Miesto: Tulipánová 1, Nitra

Dátum: 11.01.2023

Objednávateľ: Mesto Nitra

Projektant: Ing. Imrich CIGÁŇ

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Ing. Imrich CIGÁŇ, s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

D PSV

Práce a dodávky PSV

0,000

D 713

Izolácie tepelné

0,000

1	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	205,000		0,000
2	K	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	16,000		0,000
3	M	2837741555	TUBOLIT izolácia - trubica 28/20-DG (60) ARC-0052 Armacell AZ FLEX	m	8,000		0,000
4	M	283310006500	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	8,000		0,000
5	M	2837741536	TUBOLIT izolácia - navlek 18-S-plus (440) ARC-0071 Armacell AZ FLEX	m	66,000		0,000
6	M	2837741549	TUBOLIT izolácia - navlek 22-S-plus (400) ARC-0072 Armacell AZ FLEX	m	58,000		0,000
7	M	2837741562	TUBOLIT izolácia - navlek 28-S-plus (320) ARC-0073 Armacell AZ FLEX	m	81,000		0,000
8	M	psecoal-40 hr40	Izolácia Thermo-teK PS ECOALU, Dn40, hrúbka 40mm	m	10,000		0,000
9	M	p-tbl-pe-50-15-3	Páska TUBOLIT PE -50mm/15m/3mm	ks	3,000		0,000
10	M	l-520/1,0	Lepidlo 520-1,0 l	ks	1,000		0,000
11	M	hlinikfolia	Samolepiaca hliníková fólia	m	3,000		0,000
12	K	713482152	Montáž trubíc z EPDM, hr.38-50,vnút.priemer 39-73 mm	m	10,000		0,000
13	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%			0,000

D 733

Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

0,000

14	K	733111104	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 20	m	4,000		0,000
15	K	733111106	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32	m	8,000		0,000
16	K	733111107	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 40	m	10,000		0,000
17	K	733113114	Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 20	ks	8,000		0,000
18	K	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	22,000		0,000
19	K	733191111	Manžeta priestupová pre rúrky DN 20	ks	18,000		0,000
20	K	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	205,000		0,000
21	K	m-3	Montáž - potrubie HERZ PE-AL-PE s tvarovkami	m	205,000		0,000
22	M	141d-13	Potrubie HERZ PE-AL-PE 16x2 s tvarovkami	m	66,000		0,000
23	M	141d-14	Potrubie HERZ PE-AL-PE 20x2 s tvarovkami	m	58,000		0,000
24	M	141d-15	Potrubie HERZ PE-AL-PE 26x3 s tvarovkami	m	81,000		0,000
25	K	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%			0,000

D 734

Ústredné kúrenie - armatúry

0,000

26	K	734209104	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4	ks	38,000		0,000
27	M	4849211035	Príslušenstvo vykurovania HERZ Termostat "H", 6 - 28 °C, priamo na VT M 30 x 1,5 Herz obj.č.1726098	ks	38,000		0,000
28	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	38,000		0,000
29	M	4849212035	Príslušenstvo vykurovania HERZ Pripájací diel -3000, rohový, pre 2-rúrkové sústavy, obojstranne uzatvárateľné, pripojenie vykurovacie telesa Rp 1/2", pripojenie na rúru vonkajším závitom G 3/4" s kužel. tesnením, obj.č. 1376612	ks	38,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	8,000		0,000
31	M	551240001800	Gulový kohút DN 20, obojstranne závitový na horúcu vodu, PN 40, vnútorný závit, oceľový, BALLOMAX	ks	8,000		0,000
32	K	734211122	Ventil odvzdušňovací závitový vykurovacích telies K 1172 do G 3/8	ks	38,000		0,000
33	K	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%			0,000

D		735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				0,000
34	K	735154041	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000		0,000
35	K	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	34,000		0,000
36	K	735154143	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	3,000		0,000
37	K	735158110	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice jednoradového	ks	1,000		0,000
38	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového	ks	37,000		0,000
39	M	4845396150	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 21K 600x1600	ks	1,000		0,000
40	M	484530005300	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové RADIK VKM 11, vxlxhl 600x800x63 mm, pripojenie stredové spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000		0,000
41	M	484530015971	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK KLASIK 21, vxlxhl 600x1000x66 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	6,000		0,000
42	M	484530021500	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vxlxhl 600x1000x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	26,000		0,000
43	M	484530021700	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vxlxhl 600x1200x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	2,000		0,000
44	M	484530021800	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vxlxhl 600x1400x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	3,000		0,000
45	K	998735202	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			0,000

D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				0,000
46	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	50,000		0,000
47	M	m-4	Atypické konštrukcie -doplnkové kovové	t	0,050		0,000
48	K	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%			0,000

D		783	Nátery				0,000
49	K	783424740	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm základné - 35µm	m	22,000		0,000

D		OST	Demontáž				0,000
50	K	733110803	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 15	m	70,000		0,000
51	K	733110806	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32	m	134,000		0,000
52	K	733110808	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 do DN 50	m	88,000		0,000
53	K	733191816	Odrežanie strmeňového držiaka do priem. 44.5 - 0,00014t	ks	102,000		0,000
54	K	733193810	Rozrezanie konzoly, podpory a výložníka pre potrubie z uholníkov L do 50x50x5 mm, -0,00215t	ks	51,000		0,000
55	K	734100811	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami do DN 50	ks	4,000		0,000
56	K	734200821	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 - 0,00045t	ks	74,000		0,000
57	K	735111810	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových, - 0,02300t	m2	140,000		0,000
58	K	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav(bez kotlov,ohrievačov,zásobníkov a vyk.telies	m2	140,000		0,000

D		Ostatné	Ostatné				0,000
---	--	---------	---------	--	--	--	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		HZS	HZS				0,000
59	K	Dmp	Drobné montážne práce	hod	10,000		0,000
60	K	PNS	Prvé napustenie systému	hod	20,000		0,000
61	K	ZaSP	Zaregulovanie a skúšobná prevádzka	hod	72,000		0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Základná škola TULIPÁNOVÁ, Tulipánová 1, Nitra – Rekonštrukcia pavilónu 3

Objekt:

SO031 - SO-03.1 Pripojovací rozvod teplovodu

JKSO:

Miesto: Tulipánová 1, Nitra

KS:

Dátum: 11.01.2023

Objednávateľ:

Mesto Nitra

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Imrich CIGÁŇ

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Imrich CIGÁŇ, s.r.o

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Základná škola TULIPÁNOVÁ, Tulipánová 1, Nitra – Rekonštrukcia pavilónu 3

Objekt:

SO031 - SO-03.1 Pripojovací rozvod teplovodu

Miesto: Tulipánová 1, Nitra

Dátum: 11.01.2023

Objednávateľ: Mesto Nitra

Projektant: Ing. Imrich CIGÁŇ

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Ing. Imrich CIGÁŇ, s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

D HSV Práce a dodávky HSV 0,000

D 1 Zemné práce 0,000

1	K	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	m2	8,640		0,000
2	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	7,618		0,000
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2,417		0,000
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	14,502		0,000
5	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	3,626		0,000
6	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	5,201		0,000

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 0,000

7	K	388129720	Montáž dielca prefabrikovaného kanála zo železobetónu, krycia doska hm. do 1 t.	ks	1,000		0,000
---	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------------	----	-------	--	-------

D 4 Vodorovné konštrukcie 0,000

8	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	2,417		0,000
---	---	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	--	-------

D 5 Komunikácie 0,000

9	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	8,640		0,000
---	---	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	--	-------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,000

10	K	963015141	Demontáž prefabrikovanej krycej dosky kanála, šachty a žumpy do 1,0 t, -0,05800t	ks	1,000		0,000
11	K	971045808	Vrty príklepovým vrtákom do D 45 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0,00004t	cm	68,000		0,000
12	K	971056004	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stien - železobetónových -0,00005t	cm	80,000		0,000
13	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,311		0,000
14	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	18,488		0,000
15	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,311		0,000
16	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	41,598		0,000
17	K	979089012	Poplatok za skladovanie	t	2,311		0,000

D 99 Presun hmôt HSV 0,000

18	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	5,413		0,000
----	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------	---	-------	--	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 0,000

D 713 Izolácie tepelné 0,000

19	K	713400852	Odstránenie tepelnej izolácie potrubia z tvaroviek a skruží vrátane povrchovej úpravy, -0,03500t	m2	2,000		0,000
20	K	713400921	Oprava izolácie potrubia. Príplatok k cene za oprávkový kus opravy fóliami	ks	4,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	713421111	Montáž izolácie tepel.spôsobom Izoma M potrubia, ohybov z vlákn.mater.v čiernom pletive jednovrstv.	m2	2,000		0,000
22	K	713491111	Izolácia tepelná - montáž oplechovania pevného - potrubia	m2	2,000		0,000
23	M	194210000100	Plech hrxšxl 0,40x500x2000 mm, Al 99,5 mäkký z hliníka a jeho zliatin valcovaný za studena	kg	8,000		0,000
24	M	631450000800	Rohož NOBASIL WM 660 GG (R-PPD 100) 40x1000x5000 mm, čadičová minerálna technická izolácia s pozinovaným pletivom do 660°C, KNAUF	m2	2,000		0,000
25	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%			0,000

D M Práce a dodávky M 0,000

D 23-M Montáže potrubia 0,000

26	K	KZPM-pp	Koeficient na zvýšenú pracovnosť montáže predizolovaného potrubia	koeficient	1,242		0,000
27	K	230011030	Montáž potrubia z ocelových rúr trieda 11 - 13 D x t 44.5 x 2.9	m	36,000		0,000
28	K	230023030	Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 11-13 do 10 kg D x t 44 x 2.9	ks	6,000		0,000
29	K	230120042	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 40	m	16,000		0,000
30	K	230120171	Montáž upchávok pri prechode potrubia múrom alebo prechodkou DN 300	ks	2,000		0,000
31	K	230170012	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 50 - 80	m	16,000		0,000
32	M	rp-40hdpe	Rúra priama Dn40 HDPE-rad A/110	m	36,000		0,000
33	M	ov-40hdpe	Oblúk vertikálny 90°, Dn40 HDPE-rad A/110	ks	2,000		0,000
34	M	o-40hdpe	Oblúk 90°, Dn40 HDPE-rad A/110	ks	2,000		0,000
35	M	zk-40	Zmršťovacia koncovka Dn 40	ks	4,000		0,000
36	M	sm-40	Stenová manžeta Dn 40	ks	2,000		0,000
37	M	ch-zakladna	Chémia základná	ks	12,000		0,000
38	M	p-zakladna	Presuvka základná	ks	12,000		0,000
39	K	PPV-MV	PPV + MV	%			0,000
40	M	MD	Mimostavenisková doprava	%			0,000
41	K	vp-1	Vnútrostaveniskový presun	kpl	1,000		0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Základná škola TULIPÁNOVÁ, Tulipánová 1, Nitra – Rekonštrukcia pavilónu 3

Objekt:

SO04 - SO-04 Vetrание

JKSO:

Miesto: Tulipánová 1, Nitra

KS:

Dátum: 11.01.2023

Objednávateľ:

Mesto Nitra

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Imrich CIGÁŇ

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Imrich CIGÁŇ, s.r.o

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Základná škola TULIPÁNOVÁ, Tulipánová 1, Nitra – Rekonštrukcia pavilónu 3

Objekt:

SO04 - SO-04 Vetranie

Miesto: Tulipánová 1, Nitra

Dátum: 11.01.2023

Objednávateľ: Mesto Nitra

Projektant: Ing. Imrich CIGÁŇ

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Ing. Imrich CIGÁŇ, s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

D D2

Zariadenie č.1 - Vetranie učební a kabinetov

0,000

1	M	1.01	Decentrálna vetracia jednotka s 5 stupňami vetrania vrátane časového obmedzenia intenzívneho vetrania, ovládanie na jednotke, s reguláciou podľa hodnoty vlhkosti, tepelný výmenník s krížovým protiprúdom, materiál: ABS, farba: biela, podobná RAL 9010 Tried	kpl	10,000		0,000
2	M	Pol1	Odvádzacie a privádzacie potrubie DN100, 2 x 0,5 m s montážnou sadou	ks	14,000		0,000
3	M	Pol2	Fasádne ukončenie DN100	ks	14,000		0,000
4	M	Pol3	Montážna pomôcka pre ostenie okien, plochý kanál 110x54 mm dĺžka 1 m 2ks, prechodový diel 90o DN 100 na plochý kanál 110 x 54 mm 2ks, vonkajšie odvádzacie potrubie DN 100 dĺžka 1 m 2 ks, butylová páska (cievka 20m), unolník plochého kanálu 90o vertik	sada	3,000		0,000
5	M	Pol4	Fasádne ukončenie ostenia AP, nerezová oceľ	kpl	3,000		0,000
6	K	1.01M	Montáž zariadenia č. 1	kpl	1,000		0,000

D D3

Zariadenie č.2 - Vetranie soc. zariadení

0,000

7	M	2.01	Centrálna vetracia jednotka podstropná vyhotovení do vnútorného prostredia, v zostave: prívod- tlmiaca manžeta, regulačná klapka, filter F7, doskový rekuperátor, ventilátor na prívod vzduchu, tlmiaca manžeta, odvod	kpl	1,000		0,000
8	M	2.02	Elektrický ohrievač veľkosť DN250, N= 3,0kW, 3*400V/ 50Hz Porovnateľný výrobok: EPO-V250/3,0	kpl	1,000		0,000
9	M	Pol5	Systém merania regulácie systém s digitálnym ovládaním (rozvádzača vrátane snímačov, čidiel, servopohonou, atď.), kabeláž, uchytenie inštalácie trubky a žľabou atď.	kpl	1,000		0,000
10	M	2.03	spiroSAFE kruhový tlmič hluku STH100-250x1000	kpl	3,000		0,000
11	M	2.04	spiroSAFE kruhový tlmič hluku STH100-200x1000	kpl	2,000		0,000
12	M	2.05	Protidážďová žalúzia PZAL-400x400-UR-S	ks	2,000		0,000
13	M	2.06	Prívodný tanierový ventil TFF-125 + rámik	ks	6,000		0,000
14	M	2.07	Odvodný tanierový ventil EFF-125 + rámik	ks	6,000		0,000
15	M	2.08	Odvodný tanierový ventil EFF-100 + rámik	ks	4,000		0,000
16	M	2.09	Dverová mriežka NOVA-D-2-425x225-UR	ks	2,000		0,000
17	K	2.01M	Montáž zariadenia č. 2	kpl	1,000		0,000

D D5

Potrubie

0,000

18	M	Pol6	do obvodu 1600 tvaroviek 30%	bm	3,500		0,000
19	M	Pol7	do priemeru 100 20% tvaroviek	bm	4,000		0,000
20	M	Pol8	do priemeru 125 40% tvaroviek	bm	4,000		0,000
21	M	Pol9	do priemeru 140 40% tvaroviek	bm	12,000		0,000
22	M	Pol10	do priemeru 160 100% tvaroviek	bm	2,000		0,000
23	M	Pol11	do priemeru 180 100% tvaroviek	bm	1,000		0,000
24	M	Pol12	do priemeru 200 30% tvaroviek	bm	22,000		0,000
25	M	Pol13	do priemeru 225 30% tvaroviek	bm	3,000		0,000
26	M	Pol14	do priemeru 250 20% tvaroviek	bm	26,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	M	Pol15	Flexibilné hliníkové potrubie hlukovoizolované SONOFLEX MI 102	bm	8,000		0,000
28	M	Pol16	Flexibilné hliníkové potrubie hlukovoizolované SONOFLEX MI 125	bm	24,000		0,000
29	M	Pol17	Flexibilné hliníkové potrubie hlukovoizolované SONOFLEX MI 203	bm	8,000		0,000
30	M	Pol18	Flexibilné hliníkové potrubie hlukovoizolované SONOFLEX MI 254	bm	6,000		0,000
31	M	Pol19	K-flexST duct alu 20 mm samolepiace s hliníkovou fóliou.	m²	25,000		0,000
32	M	Pol20	K-flex ST duct alu 30 mm samolepiace s hliníkovou fóliou.	m²	30,000		0,000
33	K	2.05M	Montáž potrubia	kpl	1,000		0,000

D D4 Ostatné 0,000

34	M	Pol21	Závesný, montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	1,000		0,000
35	M	Pol22	Lešenie	kpl	1,000		0,000
36	M	Pol23	Zaregulovanie systému	kpl	1,000		0,000
37	M	Pol24	Komplexné skúšky, uvedenie do prevádzky, štart up	kpl	1,000		0,000
38	M	Pol25	Východia revízia vzduchotechnických zariadení	kpl	6,000		0,000
39	M	Pol26	Zaškolenie obsluhy	kpl	1,000		0,000
40	M	Pol27	Projekt skutočného prevedenia, odovzdávajúca dokumentácia, značenie potrubia, popisy zariadení	kpl	1,000		0,000
41	M	Pol28	Doprava	kpl	1,000		0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Základná škola TULIPÁNOVÁ, Tulipánová 1, Nitra – Rekonštrukcia pavilónu 3

Objekt:

SO05 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Tulipánová 1, Nitra

KS:

Dátum: 11.01.2023

Objednávateľ:

Mesto Nitra

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Imrich CIGÁŇ

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Stanislav Gajdoš

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Základná škola TULIPÁNOVÁ, Tulipánová 1, Nitra – Rekonštrukcia pavilónu 3

Objekt:

SO05 - Elektroinštalácia

Miesto: Tulipánová 1, Nitra

Dátum: 11.01.2023

Objednávateľ: Mesto Nitra

Projektant: Ing. Imrich CIGÁŇ

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Ing. Stanislav Gajdoš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

D D1 Práce a dodávky M 0,000

D 21-M21m Elektroinštalácia - materiál 0,000

1	M	3450906510	Krabica bezhalog. KU 68 1901HF	ks	172,000		0,000
2	M	3450911000	Krabica bezhalog. KU 68 1901HF + vičko V 68HF + svorkov.	ks	119,000		0,000
3	M	3450910700	Trubka bezhalog. HFX 20	m	300,000		0,000
4	M	3450910646	Trubka bezhalog. HFXP 50	m	38,000		0,000
5	M	3410101142	Grip 2207036 M30 kovový pozinkovaný	ks	120,000		0,000
6	M	3410101157	Hmoždinka pre viazacie pásky 839.39/101 8mm 40mm čierna	ks	100,000		0,000
7	M	3410101151	Páska viazacia 839.52160 2,5x160mm čierna	ks	350,000		0,000
8	M	KPE000000678	Kábel pevný CXKH-R-O 2x1,5 B2cas1d1a1 bezhalogénový oranžový [CHKE-R, PRAFlaSafe X]	m	250,000		0,000
9	M	KPE000001629	Kábel pevný 1-CXKH-R-O 3x1,5 B2cas1d0a1 bezhalogénový oranžový /PRAFlaSafe X/	m	165,000		0,000
10	M	KPE000000672	Kábel pevný CXKH-R-J 3x1,5 B2cas1d1a1 bezhalogénový oranžový [CHKE-R, PRAFlaSafe X]	m	1.593,000		0,000
11	M	KPE000000966	Kábel pevný CXKH-R-J 3x2,5 B2cas1d1a1 bezhalogénový oranžový [CHKE-R, PRAFlaSafe X]	m	1.825,000		0,000
12	M	KPE000000676	Kábel pevný CXKH-R-J 5x2,5 B2cas1d1a1 bezhalogénový oranžový [CHKE-R, PRAFlaSafe X]	m	35,000		0,000
13	M	KPE000002849	Kábel pevný CXKH-R-J 5x4 B2cas1d1a1 bezhalogénový oranžový [CHKE-R, PRAFlaSafe X]	m	65,000		0,000
14	M	KPE000001941	Kábel pevný CXKH-R-J 5x6 B2cas1d0a1 bezhalogénový oranžový [CXKE-R, PRAFlaSafe X]	m	28,000		0,000
15	M	3410103038	Vodič 6mm zž	m	146,000		0,000
16	M	3410103037	Vodič 25mm zž	m	8,000		0,000
17	M	3450201270	Spínač R1 komplet biely IP20	ks	30,000		0,000
18	M	3450201430	Spínač R5 komplet biely IP20	ks	3,000		0,000
19	M	3450201520	Spínač R6 komplet biely IP20	ks	6,000		0,000
20	M	3458026344	Spínač tlač R1/0 biely IP20	ks	17,000		0,000
21	M	3450323100	Zásuvka jednonásobná 230V 16A IP20 biela	ks	59,000		0,000
22	M	3450323101	Zásuvka jednonásobná 230V 16A IP20 - pre PC	ks	43,000		0,000
23	M	3427213368	Zásuvka jednonásobná 230V 16A IP20 s prepäť.ochranou	ks	9,000		0,000
24	M	3411806887	Zásuvka do vlhka 230V 16A IP44 biela	ks	1,000		0,000
25	M	EOV000000598	Hlavica ovládacia hríbová XALK178E v skrinke červená 1Z+1V s aretáciou	ks	2,000		0,000
26	M	EOV000002106	Tlačidlo "Central stop" so sklom	ks	1,000		0,000
27	M	3485678521	Svietidlo B nástenné LED 20W IP54 s pohyb.čidlom	ks	2,000		0,000
28	M	3485678522	Svietidlo C stropné LED 230V 30W 4000K IP20 asymetr.pre osvetl.tabule	ks	14,000		0,000
29	M	3485678523	Svietidlo H pohľadové LED 230V 40W 4000K IP20	ks	78,000		0,000
30	M	3485678524	Svietidlo J podhlad. LED 230V 20W IP20	ks	12,000		0,000
31	M	3485678559	Svietidlo núdzové LED 6W 1h IP20 so zdrojom	ks	4,000		0,000
32	M	35791522	Rozvádzač RH-I	ks	1,000		0,000
33	M	35791523	Rozvádzač R1-I	ks	1,000		0,000
34	M	35791524	Rozvádzač R2-I	ks	1,000		0,000
35	M	35791525	Rozvádzač R21	ks	1,000		0,000
36	M	35791526	Rozvádzač R22	ks	1,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
37	M	3574856792	Nul.svorkovnica EPP	ks	1,000		0,000
38	M	345720291	El.ventilátor 230V 125mm s dobeom	ks	1,000		0,000
39	M	9990000003	Podružný materiál 3%	%			0,000
D 21-M Elektroinštalácia - montáž							0,000
40	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	172,000		0,000
41	K	210010321	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	119,000		0,000
42	K	210010003	Rúrka ohybná elektroinštalácia, uložená pod omietkou 20mm	m	300,000		0,000
43	K	210010005	Rúrka ohybná elektroinštalácia, uložená pod omietkou 50mm	m	38,000		0,000
44	K	210020001	Káblové vešiaky a závesy, hák pre voľné uloženie kábla z pásy 30 x 3 mm	ks	120,000		0,000
45	K	210800101.1	Kábel medený uložený pod om. N2XH 2x1, 5	m	250,000		0,000
46	K	210800105.1	Kábel medený uložený pod om. N2XH 3x1, 5	m	1.758,000		0,000
47	K	210800116	Kábel medený uložený pod om. N2XH 3x2,5	m	1.825,000		0,000
48	K	210800127	Kábel medený uložený pod om. N2XH 5x2,5	m	35,000		0,000
49	K	210800138	Kábel medený uložený pod om. N2XH 5x4,0	m	65,000		0,000
50	K	210800149	Kábel medený uložený pod om. N2XH 5x6,0	m	28,000		0,000
51	K	210800004	Vodič medený uložený pod omietkou CYY 6	m	146,000		0,000
52	K	210800609	Vodič medený uložený pod omietkou CYY 25	m	8,000		0,000
53	K	210100101	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm ²	ks	236,000		0,000
54	K	210100103	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 50 mm ²	ks	8,000		0,000
55	K	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1 + 1/0	ks	47,000		0,000
56	K	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5	ks	3,000		0,000
57	K	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	6,000		0,000
58	K	210110046	Spínač STOP tlačítko v skrinke so sklom	ks	3,000		0,000
59	K	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	111,000		0,000
60	K	210111021	Domová zásuvka do vlhka 10/16 A 250 V 2P	ks	1,000		0,000
61	K	210200134	Svietidlo B nástenné LED 20W IP54	ks	2,000		0,000
62	K	210200137	Svietidlo C stropné LED 230V 30W 4000K asymetr. IP20	ks	14,000		0,000
63	K	210200140	Svietidlo H pohľadové LED 230V 40W 4000K IP20	ks	78,000		0,000
64	K	210200143	Svietidlo J stropné LED 230V 20W IP20	ks	12,000		0,000
65	K	210200146	Svietidlo núdzové LED 6W 1h IP20 so zdrojom	ks	4,000		0,000
66	K	210120452	Montáž el.ventilátora s dobehom 230V 10cm	ks	1,000		0,000
67	K	2101900P4	Montáž rozvádzača RH-I	ks	1,000		0,000
68	K	2101900P5	Montáž rozvádzača R1-I	ks	1,000		0,000
69	K	2101900P6	Montáž rozvádzača R2-I	ks	1,000		0,000
70	K	2101900P7	Montáž rozvádzača R21	ks	1,000		0,000
71	K	2101900P8	Montáž rozvádzača R22	ks	1,000		0,000
72	K	210192585	Nulová svorka vrátane upevnenia a zapoj. EPP	ks	1,000		0,000
73	K	210011302	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do tehlového muriva	ks	100,000		0,000
74	K	2199011	PPV 6%	%			0,000
75	K	2199021	Revízná správa	hod	80,000		0,000
76	K	21990315	Sekanie - prieryzy	hod	38,000		0,000
77	K	210DEM	Demontážne práce	hod	45,000		0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Základná škola TULIPÁNOVÁ, Tulipánová 1, Nitra – Rekonštrukcia pavilónu 3

Objekt:

SO05.1 - Slaboprúd

JKSO:

Miesto: Tulipánová 1, Nitra

KS:

Dátum: 11.01.2023

Objednávateľ:

Mesto Nitra

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Imrich CIGÁŇ

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Stanislav Gajdoš

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Základná škola TULIPÁNOVÁ, Tulipánová 1, Nitra – Rekonštrukcia pavilónu 3

Objekt:

SO05.1 - Slaboprúd

Miesto: Tulipánová 1, Nitra

Dátum: 11.01.2023

Objednávateľ: Mesto Nitra

Projektant: Ing. Imrich CIGÁŇ

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Ing.Stanislav Gajdoš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

D D1 Práce a dodávky M 0,000

D 21-M21m Elektroinštalácia - materiál 0,000

1	M	3450906510	Krabica bezhalog. KU 68 1901HF	ks	44,000		0,000
2	M	3450911078	Lišta bezhalog. EKD 80/44HF	m	24,000		0,000
3	M	3450910700	Trubka bezhalog. HFX 20	m	720,000		0,000
4	M	352145881.3	Parapetný žlab plastový PK 110x70 D HF s oddelovacou prepážkou pre SILNO / SLABOPRÚDY - komplet	m	36,000		0,000
5	M	3410101142	Grip 2207036 M30 kovový pozinkovaný	ks	125,000		0,000
6	M	3410101157	Hmoždinka pre viazacie pásky 839.39/101 8mm 40mm čierna	ks	60,000		0,000
7	M	3410101151	Páska viazacia 839.52160 2,5x160mm čierna	ks	100,000		0,000
8	M	3410103036	Dat.kábel FTP 4x2x0,5 cat6a	m	1.480,000		0,000
9	M	3410103044.1	Slabopr.kábel SYKFY 10x2x0,5	m	76,000		0,000
10	M	3410103052	Slabopr.kábel SYKFY 3x2x0,5	m	176,000		0,000
11	M	3410103060	Optický kábel 24vl. 9/125	m	76,000		0,000
12	M	3411806880	Datová zásuvka kompl. 2xRJ45 Cat.5e LE	ks	44,000		0,000
13	M	3574856789	Dat. rozvádzač DTR	ks	1,000		0,000
14	M	345720296	EL.zámok	ks	2,000		0,000
15	M	345720323	Audiovrátnik 10tlač. s el.vrátnikom komplet	ks	1,000		0,000
16	M	345720350	Dom.telefon audio	ks	10,000		0,000
17	M	3574856795	Výkon.zosilovač pre rozhlas 480W	ks	1,000		0,000
18	M	3574856798	Reproduktor na stenu 5-10W 8ohm	ks	13,000		0,000
19	M	9990000003	Podružný materiál 3%	%			0,000

D 21-M Elektroinštalácia - montáž 0,000

20	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	44,000		0,000
21	K	210010003	Rúrka ohybná elektroinštalácia, uložená pod omietkou 20mm	m	720,000		0,000
22	K	210010103	Lišta elektroinšt. z PH vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ EKD 80/40mm	m	24,000		0,000
23	K	221521742	Montáž kábelového žlabu PVC na stenu	m	36,000		0,000
24	K	210020001	Káblové vešiaky a závesy, hák pre voľné uloženie kábla z pásky 30 x 3 mm	ks	125,000		0,000
25	K	220511031.S	Kábel datový FTP 4x2x0,5 v trubke	m	2.480,000		0,000
26	K	220280223	Káble bytové SYKFY 10 x 2 x 0,5 mm uložené v rúrkach, lištách, bez odviečkovania a zaviečkovania krabíc	m	76,000		0,000
27	K	220280222	Káble bytové SYKFY 3 x 2 x 0,5 mm uložené v rúrkach, lištách, bez odviečkovania a zaviečkovania krabíc	m	176,000		0,000
28	K	220280224	Optický kábel 24vl. 9/125	m	76,000		0,000
29	K	220511002.S	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	44,000		0,000
30	K	220511021.S	Zapojenie zásuvky 2xRJ45	ks	44,000		0,000
31	K	2101900DR	Montáž dat. rozvádzača DTR vr.merania a vystavenia protokolu	ks	1,000		0,000
32	K	220320306	Montáž elektronicky ovládaného zámku do pripraveného priestoru dverí, zapojenie,preskúšanie funkcie	ks	2,000		0,000
33	K	220320334	Montáž audio systému 10tlač. s el vrátnikom s uved.do prevádzky	ks	1,000		0,000
34	K	220490047	Dom.telefon - audio 2bus	ks	10,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	K	220320395	Výmena zosilovača rozhlasu - na 480W	ks	1,000		0,000
36	K	220320399	Montáž a zapoj.skrin.reproduktora 230V na stenu	ks	12,000		0,000
37	K	210011302	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do tehlového muriva	ks	60,000		0,000
38	K	2199011	PPV 6%	%			0,000
39	K	21990315	Sekanie - prierazy	hod	25,000		0,000
D D2 Zemné práce							0,000
40	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	45,000		0,000
41	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	45,000		0,000
42	M	283000201	Fólia červená v m	m	45,000		0,000
43	K	460510021	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 10,5 mm cm bez zemných prác	m	45,000		0,000
44	M	2830002003	Trubka kopoflex 63mm	m	45,000		0,000
45	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	45,000		0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Základná škola TULIPÁNOVÁ, Tulipánová 1, Nitra – Rekonštrukcia pavilónu 3

Objekt:

SO06 - Bleskozvod

JKSO:

Miesto: Tulipánová 1, Nitra

KS:

Dátum: 11.01.2023

Objednávateľ:

Mesto Nitra

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Imrich CIGÁŇ

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Stanislav Gajdoš

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Základná škola TULIPÁNOVÁ, Tulipánová 1, Nitra – Rekonštrukcia pavilónu 3

Objekt:

SO06 - Bleskozvod

Miesto: Tulipánová 1, Nitra

Dátum: 11.01.2023

Objednávateľ: Mesto Nitra

Projektant: Ing. Imrich CIGÁŇ

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Ing. Stanislav Gajdoš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

D D1 Práce a dodávky M

0,000

D 21-M b Bleskozvod - montáž

0,000

1	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	190,000		0,000
2	K	210220101.S	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	140,000		0,000
3	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10 mm	m	46,000		0,000
4	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	98,000		0,000
5	K	210220361	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj. vedenie do 2 m	ks	12,000		0,000
6	K	210220204.S	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20	ks	2,000		0,000
7	K	210220210.S	Podstavec betónový FeZn k zachytávacej tyči JP	ks	2,000		0,000
8	K	210220230.S	Ochranná strieška FeZn	ks	2,000		0,000
9	K	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	25,000		0,000
10	K	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	46,000		0,000
11	K	210220246.S	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	ks	6,000		0,000
12	K	210220252.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 01, SR 02 (pásovina do 120 mm2)	ks	8,000		0,000
13	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	7,000		0,000
14	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	6,000		0,000
15	K	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	6,000		0,000
16	K	210220803.S	Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme AlMgSi drôt zvodový Ø 8 mm	m	48,000		0,000
17	K	210010027.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	48,000		0,000
18	K	210010313	Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia, pod fasádu štvorcová	ks	6,000		0,000
19	K	2199011	PPV 6%	%			0,000
20	K	2199021	Revízná správa	hod	15,000		0,000

D 21-Mm Bleskozvod - materiál

0,000

21	M	EBL000000041	Drôt zvodový 8mm AlMgSi (1kg 7,40m) bal.10kg	kg	20,500		0,000
22	M	EBL000000043	Drôt zvodový 8mm AlMgSi s PVC izoláciou (1kg 5m) bal.100m	m	48,000		0,000
23	M	1561522502	Drôt ťahaný pozinkovaný mäkký D 10.00mm	kg	34,600		0,000
24	M	EBL000000170	Podpera vedenia PV 21 bet. 140x100x77mm betón/plast na plochú strechu	ks	140,000		0,000
25	M	3544217852	Pás FeZn 30/4mm	kg	98,000		0,000
26	M	3544217853	Snímacia tyč pozink. JP 15 1,5m	ks	2,000		0,000
27	M	EBL000001057	Podstavec k zachytávacej tyči ZIN JP a OB pr.330mm kruhový betón 17kg	ks	2,000		0,000
28	M	EBL000001058	Klin do betónového podstavca 330mm nerez	ks	2,000		0,000
29	M	EBL000001539	Podložka k betónovému podstavcu 338mm PVC	ks	2,000		0,000
30	M	EBL000000088	Strieška ochranná OS 01 20mm FeZn horná	ks	2,000		0,000
31	M	EBL000000346	Tyč uzemňovacia ZT 2,0m FeZn plná	ks	12,000		0,000
32	M	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	6,000		0,000
33	M	3540406000	HR-Svorka SR 02	ks	8,000		0,000
34	M	3540406001	HR-Svorka SR 03	ks	7,000		0,000
35	M	3540406200	HR-Svorka SO	ks	6,000		0,000
36	M	3540406598	HR-Svorka SJ 01	ks	2,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
37	M	3540406996	HR-Svorka SJ 02	ks	24,000		0,000
38	M	3540406797	HR-Svorka SS	ks	46,000		0,000
39	M	EBL000000358	Štítok orientačný 0 nerez na označenie zvodu	ks	6,000		0,000
40	M	EKR000001163	Krabica inštalačná KUZ-VO KB 196x156x80-140mm do zateplenia sivá	ks	6,000		0,000
41	M	345852655	Trubka FXP 32mm	m	48,000		0,000
42	M	9990000003	Podružný materiál 3%	%			0,000

D		D2	Zemné práce				0,000
43	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	118,000		0,000
44	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	118,000		0,000