Zmluva o dielo č. C-NBS1-000-077-009
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zmluva“) 

Článok I.
Zmluvné strany
1. Objednávateľ:
Názov:	Národná banka Slovenska
Sídlo:	Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava 
Zastúpený:	<vyplní VO>
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvy:
	<vyplní VO>
Oprávnený rokovať vo veciach technických:
	<vyplní VO>
	<vyplní VO>
IČO:		30 844 789
IČ DPH:	SK2020815654
DIČ:		2020815654
Bankové spojenie.	Národná banka Slovenska
Číslo účtu v tvare IBAN:	SK07 0720 0000 0000 0000 1919
NBS je zriadená zákonom NR SR č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:
Obchodné meno:		<vyplní uchádzač>
Sídlo:	<vyplní uchádzač>
Zastúpený:	<vyplní uchádzač>
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných:
<vyplní uchádzač>
Oprávnený rokovať vo veciach technických:
<vyplní uchádzač>
IČO:	<vyplní uchádzač>
IČ DPH:	<vyplní uchádzač>
DIČ:	<vyplní uchádzač>
Bankové spojenie:	<vyplní uchádzač>
Číslo účtu v tvare IBAN:	<vyplní uchádzač>
Zapísaný:			<vyplní uchádzač>

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“)


Článok II.
Preambula
1. Objednávateľ ako verejný obstarávateľ vyhlásil oznámením č. <doplní verejný obstarávateľ>, zverejneným vo Vestníku verejného obstarávania č. <doplní verejný obstarávateľ> dňa <doplní verejný obstarávateľ>, podlimitnú zákazku podľa § 112 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) s názvom „Modernizácia primárneho dátového centra a optickej kabeláže budovy“.
2. Na základe vyhodnotenia ponúk bola ponuka zhotoviteľa vyhodnotená ako ponuka úspešného uchádzača. Vzhľadom na túto skutočnosť a predloženú ponuku zhotoviteľa sa zmluvné strany na základe slobodnej vôle a v súlade s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky rozhodli uzatvoriť túto zmluvu.
3. Pre účely tejto zmluvy sa pod budovou objednávateľa rozumie budova ústredia objednávateľa nachádzajúca sa na ulici Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava.

Článok III.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo s názvom Modernizácia primárneho dátového centra a optickej kabeláže budovy (ďalej len „dielo“ alebo „predmet zmluvy“), v rozsahu a kvalite podľa projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou DCpro s. r. o., Rybničná 38/H, 831 06 Bratislava, IČO:44 521 561 (ďalej len „projektová dokumentácia“), svojej ponuky  a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
2. Diela  sa skladá z
a) modernizácie zastaralých optických prepojov (chrbticová štruktúrovaná optická kabeláž) budovy Národnej banky Slovenska, ústredie, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava a z 
b) modernizácia primárneho dátového centra hlavného technologického pracoviska v Národnej banke Slovenska, ústredie, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava (modernizácia pôvodného výpočtového strediska na 3.NP v časti C3.). 
3. V rámci realizácie modernizácie primárneho dátového centra hlavného technologického pracoviska sa  zhotoviteľ zaväzuje realizovať relokáciu  zariadení uvedených v prílohe č. 4 tejto zmluvy v rozsahu podľa požiadaviek uvedených v prílohe č. 3 tejto zmluvy.
4. Objednávateľ si vyhradzuje práva aktualizovať prílohu č. 4 tejto zmluvy podľa skutočného stavu. Objednávateľ predloží poskytovateľovi najneskôr 30 dní pred plánovaným termínom relokácie aktualizovaný zoznam relokovaných zariadení.
5. Zhotoviteľ potvrdzuje, že je certifikovaným partnerom spoločnosti dodávajúcej všetky materiály, zariadenia ako aj ich komponenty a zaväzuje sa byť počas  trvania tejto zmluvy certifikovaným partnerom spoločnosti dodávajúcej všetky materiály, zariadenia ako aj ich komponenty.
6. Zhotoviteľ  potvrdzuje, že je  servisným partnerom s výrobcami HPe, Dell, Lenovo, F5, Cisco, Forcepoint, Fortigate a Adva na poskytovanie autorizovaného servisu pre typy zariadení, ktoré sú predmetom relokácie a zaväzuje sa byť servisným partnerom s výrobcami HPe, Dell, Lenovo, F5, Cisco, Forcepoint, Fortigate a Adva na poskytovanie autorizovaného servisu pre tieto typy zariadení počas trvania zmluvy. 
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že podľa tejto zmluvy dodaný materiál, zariadenia ako aj ich komponenty musia byť nové a nepoužívané.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že podľa tejto zmluvy dodané materiály, zariadenia ako aj ich komponenty a podpora výrobcu pre tieto zariadenia musia byť určené pre predaj v Slovenskej republike, alebo v regióne, ktorého je Slovenská republika súčasťou.
9. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že materiály, zariadenia ako aj ich komponenty, ktoré sú predmetom zmluvy nemajú ukončenú životnosť (End of Life), alebo predaj (End of Sale).
10. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovené dielo v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.


Článok IV.
Spôsob plnenia predmetu zmluvy
1. Pri zhotovení diela bude zhotoviteľ dodržiavať projektovú dokumentáciu, všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude sa riadiť podkladmi a pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami zmluvných strán na úrovni osôb oprávnených rokovať a vyjadreniami orgánov verejnej správy.
2. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky k realizácii diela a že disponuje takými technickými, materiálnymi a personálnymi kapacitami, oprávneniami a odbornými znalosťami, ktoré sú k riadnemu zhotoveniu diela potrebné.
3. Zmluvné strany sa budú informovať o postupe zhotovovania diela na pracovných stretnutiach podľa dohody zmluvných strán. 
4. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje a zaväzuje sa, že ak sa na plnení zmluvy budú podieľať zamestnanci, tak to budú iba osoby legálne zamestnané zhotoviteľom v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa bezodkladne poskytnúť v nevyhnutnom rozsahu doklady (pracovné zmluvy, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v zmysle Zákonníka práce v znení neskorších predpisov) a osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých plní zmluvu, a ktoré sú potrebné na to, aby objednávateľ mohol skontrolovať, či zhotoviteľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania. 
	V prípade, ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť podľa tohto bodu zmluvy a kontrolný orgán uloží objednávateľovi pokutu za porušenie zákazu prijať prácu alebo službu podľa § 7b ods. 5 zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tak sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu v sume rovnajúcej sa pokute uplatnenej kontrolným orgánom u objednávateľa, a to do 7 dní odo dňa jej uplatnenia u zhotoviteľa objednávateľom.
5. Zhotoviteľ vykonáva, organizuje a zodpovedá za koordináciu vykonávania diela všetkými svojimi subdodávateľmi. Zadaním vykonania diela, resp. jeho časti subdodávateľovi sa zhotoviteľ nezbavuje zodpovednosti vykonať dielo riadne a včas v súlade s touto zmluvou. Zhotoviteľ je plne zodpovedný aj za odbornú spôsobilosť a kvalifikáciu subdodávateľa.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že:
a) obchodné, technické a iné informácie a skutočnosti, ktoré mu boli zverené objednávateľom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu alebo tieto informácie a iné skutočnosti nepoužije pre iné účely než pre plnenie tejto zmluvy. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné, technické a iné informácie a skutočnosti, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a ktoré objednávateľ nechráni zodpovedajúcim spôsobom;
b) bude zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach a údajoch, vrátane technických a priestorových špecifikácií, s ktorými sa oboznámil alebo mu boli poskytnuté v súvislosti s plnením tejto zmluvy, pričom povinnosť mlčanlivosti sa vzťahuje aj na fyzické osoby, ktoré budú na základe pokynov zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa zmluvu plniť. Táto povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení zmluvného vzťahu;
c) pred začatím prác na diele zhotoviteľ písomne predloží objednávateľovi menný zoznam osôb, ktoré budú plniť predmet zmluvy za zhotoviteľa (napr. zamestnancov zhotoviteľa, subdodávateľov) v rozsahu meno a priezvisko, číslo občianskeho preukazu, a to minimálne 3 pracovné dni vopred za účelom zabezpečenia vstupu do budovy objednávateľa na stavenisko. Objednávateľ vystaví osobám zhotoviteľa uvedeným v predchádzajúcej vete vstupové oprávnenia (t. j. vystaví preukaz). Osoby zhotoviteľa sú povinné pri zhotovovaní diela zdržovať sa a pohybovať sa len v čase potrebnom na uskutočnenie zmluvne dohodnutých činností a v priestoroch, v ktorých tieto činnosti vykonáva. Stratu alebo krádež preukazu, ako aj jeho poškodenie a zmeny v osobných údajoch je zhotoviteľ povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi. Objednávateľ si vyhradzuje právo pri vstupe do niektorých častí objektov budovy objednávateľa a vymedzených priestorov budovy objednávateľa zabezpečiť vstup osobám zhotoviteľa len za prítomnosti zamestnanca objednávateľa.
7. Projektantom objednávateľa je pre účely plnenia tejto zmluvy spoločnosť DCpro s. r. o., Rybničná 38/H, 831 06 Bratislava, IČO:44 521 561.
8. Bez písomného súhlasu objednávateľa nemôžu byť pre realizáciu diela použité iné materiály, výrobky a technické riešenia alebo vykonané iné zmeny, ktoré by boli odlišné oproti projektovej dokumentácii, alebo ktoré by neboli schválené objednávateľom. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky. Zámenu materiálov a výrobkov musia potvrdiť projektant objednávateľa a za objednávateľa spoločne osoby oprávnené rokovať vo veciach technických uvedené v článku I bode 1 tejto zmluvy, a to písomne zápisom do stavebného denníka.
9. Zhotoviteľ je povinný pred zakrytím/zastavaním akejkoľvek zrealizovanej časti diela nechať odsúhlasiť objednávateľom vykonanie časti diela, ktorá má byť zakrytá/zastavaná. K takémuto odsúhlaseniu a kontrole diela musí byť objednávateľ minimálne 3 pracovné dni vopred písomne vyzvaný záznamom v stavebnom denníku a elektronicky mailom. Odsúhlasenie/kontrola takejto časti diela objednávateľom bude potvrdená v stavebnom denníku. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží postup podľa predchádzajúcej vety a zakryje/zastavia časť diela, ktorá mala byť pred zakrytím/zastavaním odsúhlasená objednávateľom, má objednávateľ právo požadovať, aby zhotoviteľ zakrytie/zastavanie diela na vlastné náklady odstránil a príslušnú časť diela na vlastné náklady zhotovil kompletne znovu. Zároveň sa takéto konanie zhotoviteľa považuje za podstatné porušenie povinnosti zhotoviteľa s právom objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy. V prípade porušenia záväzku zhotoviteľa uvedeného v tomto bode zmluvy, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 330 eur (slovom: tristotridsať eur) bez DPH za každé jednotlivé porušenie stanovenej povinnosti.
10. V prípade, že objednávateľ zistí, že zhotoviteľ nedodržuje schválenú projektovú dokumentáciu alebo že postupuje v rozpore s platnými technickými normami, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa nahradenie takéhoto vadného plnenia plnením bezvadným. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vadné plnenie a nahradiť ho bezvadným v lehote určenej objednávateľom. V prípade porušenia záväzku zhotoviteľa uvedeného v tomto bode zmluvy je zhotoviteľ povinný počas doby odstraňovania vadného plnenia uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 330 eur (slovom: tristotridsať eur) bez DPH za každý jednotlivý prípad odstraňovania vadného plnenia diela.
11. Pri zhotovovaní diela zhotoviteľ zabezpečí presuny stavebných materiálov a hmôt prostredníctvom malej mechanizácie ak to je možné, ak to nie je možné tak ručne.
12. Zhotoviteľ umožní zástupcovi autorského dozoru kontrolovať realizovanie diela.
13. Okrem stavbyvedúceho môže robiť potrebné zápisy v stavebnom denníku technický dozor objednávateľa (stavebníka) a pracovník projektanta poverený výkonom autorského dozoru. Zápisy do stavebného denníka vykonáva tiež osoba oprávnená vykonávať štátny stavebný dohľad.
14. Technický dozor objednávateľa bude na diele vykonávať: <vyplní verejný obstarávateľ>.
15. Technický dozor je oprávnený vydať zhotoviteľovi príkaz na prerušenie prác na diele, pokiaľ zodpovedný zástupca zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný, ak je ohrozená bezpečnosť zhotovovaného diela, život alebo zdravie osôb pracujúcich na diele, alebo ak hrozia iné vážne hospodárske škody.
16. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že realizáciu diela bude vykonávať prostredníctvom osôb určených na plnenie zmluvy uvedených v prílohe č. 8 tejto zmluvy. V prípade zmeny osoby určenej na plnenie zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje, že nová osoba určená na plnenie zmluvy bude spĺňať minimálne požiadavky stanovené v súťažných podkladov na zákazku, ktorej výsledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy. Za účelom overenia týchto skutočností sa zhotoviteľ zaväzuje predložiť objednávateľovi príslušné doklady novej osoby určenej na plnenie zmluvy pred vykonaním zmeny tejto osoby minimálne v lehote 2 pracovných dní pred navrhovanou zmenou. Nová osoba určená na plnenie zmluvy môže začať participovať na plnení zmluvy až po kontrole predložených dokladov a odsúhlasení objednávateľom
17. V prípade, že počas relokačných aktivít dôjde k poškodeniu, či poruche relokovaného zariadenia objednávateľa, ktoré vyžadujú dlhší čas odstránenia a nie je možné ich odstrániť v mieste relokácie, zhotoviteľ poskytne objednávateľovi náhradné zariadenie s rovnakou alebo lepšou technickou špecifikáciou ako je zariadenie, na ktorom vznikla porucha, či poškodenie a dohodne sa s objednávateľom na dobe jej odstránenia. Náhradné zariadenie podľa predchádzajúcej vety je objednávateľovi poskytnuté dočasne, na dobu nevyhnutne potrebnú  na odstránenie poruchy, či poškodenia na zariadení objednávateľa a po odstránení poruchy zhotoviteľ vráti zariadenie objednávateľa výmenou za poskytnuté náhradné zariadenie. 
18. Ak sa počas vykonávania relokačných prác vyskytne akýkoľvek problém alebo chyba, zhotoviteľ sa zaväzuje vyriešiť tento stav tak, aby boli zariadenia prevádzkyschopné do 24 hodín od vzniknutého problému.
19. Nebezpečenstvo škody na relokovaných zariadeniach znáša zhotoviteľ až do momentu protokolárneho prevzatia relokovaných zariadení objednávateľom.
20. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať povinnosti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“), ochrany pred požiarmi (ďalej len „OPP“) a ochrany životného  prostredia (ďalej len „OŽP“) uvedené v prílohe č. 6 tejto zmluvy pri realizácii diela. Uvedené činnosti bude zabezpečovať osobami s predpísanou odbornou spôsobilosťou. Zhotoviteľ zabezpečí výkon koordinátora bezpečnosti a plnenie ostatných povinností vyplývajúcich z nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
21. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť objednávateľovi pri realizácií bezpečnostných systémov – EZS (elektrický zabezpečovací systém), SKV (systém kontroly vstupov ) a EPS (elektrická požiarna signalizácia ) budovy - úprava pre DC (dátové centrum).
22. Zhotoviteľ je povinný odovzdať technickému dozoru vzorky materiálov a potrebné informácie o materiáloch na posúdenie predtým, než budú materiály zabudované alebo použité na diele a to štandardné vzorky materiálov od výrobcu a všetky potrebné informácie k odsúhlaseniu materiálu navrhovanom zhotoviteľom stavby, to všetko na náklady zhotoviteľa, a ďalšie vzorky podľa pokynov technického dozora to všetko na náklady zhotoviteľa. Ku každej vzorke a k predloženým informáciám o materiáloch bude vyznačený pôvod a zamýšľané použitie na stavbe. Na základe predložených vzoriek a dokladov predloží technický dozor objednávateľovi písomné stanovisko (odporúčanie, resp. zamietnutie) k navrhovaným materiálom zhotoviteľa a k navrhovaným technologickým postupom s písomným odôvodnením svojho stanoviska. Pri spracovaní stanoviska bude použitie navrhovaných materiálov konzultovať so spracovateľom projektu. Použitie materiálov na stavbe a ich zabudovanie je možné len po predchádzajúcom odsúhlasení navrhovaných materiálov objednávateľom.

Článok V.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Objednávateľ:
1.1 odovzdá zhotoviteľovi dve vyhotovenia projektovej dokumentácie v tlačenej forme a jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie v elektronickej forme najneskôr do 7 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy.
1.2 je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť na základe výzvy mailom do 3 pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.
1.3 je oprávnený kontrolovať zhotovovanie diela a má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku, nevyhovie týmto požiadavkám objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa s právom objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy.
1.4 je oprávnený kontrolovať priebeh stavebných prác na diele, dodávateľský systém i dodržiavanie všeobecných pravidiel bezpečnosti práce.
1.5 poskytne zhotoviteľovi priestor pre skládku materiálu podľa svojich aktuálnych možností, avšak nepreberá nebezpečenstvo škody alebo straty takto uskladneného materiálu.
V prípade, že zhotoviteľ bude potrebovať väčší priestor pre skládku materiálu, tak si ďalší priestor na skládku materiálu zabezpečí sám na vlastné náklady.
1.6 [bookmark: _Hlk45276264]poskytne zhotoviteľovi počas realizácie diela vodu a elektrickú prípojku bezodplatne.
2. Zhotoviteľ:
2.1 je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a predkladať stavebný denník objednávateľovi denne. 
2.2 je povinný dodržiavať pokyny týkajúce sa zhotovovania diela dané mu objednávateľom.
2.3 je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom objednávateľa v ňom uvedených sa vyjadriť do 2 pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.
2.4 je povinný mať riadne vypísaný stavebný denník v zmysle § 46d stavebného zákona, v opačnom prípade sa to bude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa s právom objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy.
2.5 je povinný v súlade s § 551 Obchodného zákonníka bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov, alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.
2.6 má právo na náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s prerušením zhotovovania diela pre nevhodnosť objednávateľových pokynov alebo v súvislosti s použitím nevhodných vecí objednávateľa až do doby, keď takúto nevhodnosť mohol zistiť.
2.7 ak zistí skryté prekážky na mieste, kde má dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a/alebo projektantovi objednávateľa a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť objednávateľovi zmenu diela.
2.8 v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a ochrannej zóne staveniska na verejnom priestranstve, vykoná také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska (oplotenie, dočasné zábradlia, prechody, bezpečnostné pásky a pod.). 
2.9 zaväzuje sa dodržiavať v plnom rozsahu predpisy BOZP, PO a všeobecne záväzné právne predpisy na ochranu životného prostredia svojimi zamestnancami ako aj zamestnancami svojich subdodávateľov na stavenisku. S odpadmi vzniknutými pri svojej činnosti bude nakladať a likvidovať ich v zmysle platnej legislatívy. Pokiaľ dôjde k porušeniu týchto povinností, spôsobené škody, resp. akékoľvek nároky tretích osôb znáša zhotoviteľ. Školenie BOZP a PO vlastných zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov vykoná zhotoviteľ.
2.10 odborné práce na diele musia byť vykonané len zamestnancami zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác a sú odborne zaškolení na špecializované práce.
2.11 nesmie počas zhotovovania diela znížiť štandard, rozsah, kvalitu, životnosť a akosť dodávok stavebných materiálov, dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť súčasť diela a ktoré boli definované projektovou dokumentáciou.
2.12 zaväzuje sa pri realizácií diela použiť len také stavebné materiály a výrobky, ktoré spĺňajú podmienky zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, slovenské technické normy a iné platné právne predpisy.
2.13 zabezpečí priestor, kde sa realizuje predmet zmluvy v súlade s ustanoveniami § 43i stavebného zákona.
2.14 je povinný dielo realizovať v zmysle projektovej dokumentácie, v zmysle požiadaviek objednávateľa, správcov inžinierskych sietí a dotknutých orgánov verejnej správy.
2.15 umožní orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom prístup na stavenisko a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu.
2.16 počas zhotovovania diela zabezpečí také opatrenia, ktorými bude minimalizovaný negatívny vplyv diela na okolie a životné prostredie.
2.17 zabezpečí účasť svojich zamestnancov a svojich subdodávateľov na preverovaní prác na diele objednávateľom a bez meškania vykoná opatrenia na odstránenie vytknutých vád a odchýlok od projektovej dokumentácie.
2.18 umožní zástupcovi autorského dozoru (projektantovi) kontrolovať realizovanie diela.
2.19 zodpovedá za čistotu a poriadok v okolí miesta realizácie diela a na stavenisku, a to počas celej doby zhotovovania diela; pre tento prípad na vlastné náklady zlikviduje stavebný odpad vzniknutý jeho činnosťou ako aj odstráni akékoľvek znečistenie okolia miesta realizácie diela vrátane priľahlých komunikácií.
2.20 sa zaväzuje vypratať stavenisko do 15 dní odo dňa ukončenia realizácie diela.
2.21 bude sa zúčastňovať objednávateľom organizovaných pravidelných operatívnych porád na úrovni zástupcov zmluvných strán a kontrolných dní zhotovovania diela. Kontrolný deň diela sa bude konať na písomné požiadanie zodpovedného zástupcu objednávateľa (technického dozoru).
2.22 pri stavebných výrobkoch a iných veciach tvoriacich dielo, ktoré nie sú výslovne špecifikované v projektovej dokumentácií a/alebo v inej dokumentácii odovzdanej a odsúhlasenej objednávateľom zhotoviteľovi podľa tejto zmluvy a/alebo v prípade ktorých objednávateľ o to požiada, je zhotoviteľ povinný pred zabudovaním do diela predkladať objednávateľovi k schváleniu príslušnú dokumentáciu. Objednávateľ sa k predloženej dokumentácii vyjadrí v primeranom čase umožňujúcom ich riadne posúdenie.
2.23 nesmie ohroziť prevádzku informačných technológií, zabrániť prašnosti, otrasom a prípadne iným vplyvom, ktoré by mohli poškodiť alebo ohroziť prevádzku informačných technológií. Práce so zvýšením rizikom na prevádzku informačných technológií je možné vykonávať na základe objednávateľom odsúhlaseného termínu, ktorý je potrebné ohlásiť objednávateľovi najmenej 14 dní vopred.
2.24 v prípade potreby využitia priľahlých chodníkov/komunikácií je povinný zabezpečiť pred ich zabratím všetky potrebné povolenia. 
2.25 zabezpečí na svoje vlastné náklady sociálne zariadenia pre osoby zhotoviteľa.
2.26 vyhlasuje, že má splnené povinnosti, ktoré mu vyplývajú v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 315/2016 Z. z.“) a počas trvania tejto zmluvy o dielo bude udržiavať zápis v tomto registri a riadne plniť  všetky povinnosti vyplývajúce pre neho zo zákon č. 315/2016 Z. z..


Článok VI.
Subdodávatelia zhotoviteľa
1. Zhotoviteľ potvrdzuje, že podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní uviedol v prílohe č. 7 tejto zmluvy údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi uvedených v predchádzajúcej vete do 3 pracovných dní odo dňa uskutočnenia tejto zmeny.
2. V prípade zmeny subdodávateľa je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť objednávateľovi údaje o navrhovanom subdodávateľovi podľa § 41 ods. 1 a 3 zákona o verejnom obstarávaní najmenej 4 pracovné dni pred jeho plánovaným využitím. Počas trvania tejto zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 7 tejto zmluvy výlučne na základe predchádzajúceho písomného oznámenia a následného písomného odsúhlasenia objednávateľom. Objednávateľ má právo odmietnuť odsúhlasiť subdodávateľa a požiadať zhotoviteľa o určenie iného subdodávateľa. Zhotoviteľ je povinný žiadosti objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a navrhnúť iného subdodávateľa, pričom tento subdodávateľ musí spĺňať v tejto zmluve uvedené podmienky.  
3. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho subdodávatelia v zmysle § 2 ods. 5 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 zákona č. 315/2016 Z. z., ktorým vznikla povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, mali riadne splnené povinnosti ohľadom zápisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z.
4. Za účelom preukázania splnenia povinnosti v zmysle predchádzajúceho bodu tohto článku zmluvy je zhotoviteľ povinný kedykoľvek na výzvu objednávateľa bezodkladne, najneskôr však do 3 pracovných dní, predložiť objednávateľovi všetky zmluvy so subdodávateľmi identifikovanými v prílohe č. 7 tejto zmluvy, resp. následne doplneným/zmeneným postupom podľa bodu 2 tohto článku zmluvy a predložiť zoznam všetkých subdodávateľov v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 zákona č. 315/2016 Z. z., ktorí napĺňajú definičné znaky partnera verejného sektora v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 a § 2 ods. 2 zákona č. 315/2016 Z. z., v dôsledku ich participácie na plnení tejto zmluvy. Za úplnosť a pravdivosť poskytnutých údajov nesie plnú zodpovednosť zhotoviteľ.
5. V prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosť v zmysle bodu 3 tohto článku zmluvy, a teda bude táto zmluva plnená (resp. budú na jej plnení participovať) subdodávateľmi, ktorí si riadne nesplnili svoju zákonnú povinnosť zápisu (resp. jeho udržiavania) do registra partnerov verejného sektora, má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu od zhotoviteľa vo výške 5.000 eur (slovom: päťtisíc eur) bez DPH za každé jednotlivé porušenie stanovenej povinnosti.
6. V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti v zmysle bodu 4 tohto článku zmluvy, má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 500 eur (slovom: päťsto eur) bez DPH za každý aj začatý deň omeškania. 

Článok VII.
Miesto, termín a čas realizácie diela
1. Miestom realizácie diela je stavenisko v budove objednávateľa.
2. Termín realizácie diela je nasledovný:
2.1 [bookmark: _Hlk435061]začatie realizácie diela:	do 14 odo dňa odovzdania staveniska v zmysle bodu 13 tohto článku zmluvy,
2.2 míľnik P1: 	do 6 mesiacov odo dňa začatia realizácie diela,
2.3 míľnik P2: 	do 12 mesiacov odo dňa začatia realizácie diela,
2.4 míľnik P3: 	do 15 mesiacov odo dňa začatia realizácie diela, 
2.5 míľnik P4: 	do 18 mesiacov odo dňa začatia realizácie diela,
2.6 míľnik P5: 	do 24 mesiacov odo dňa začatia realizácie diela,
2.7 míľnik P6 - ukončenie realizácie diela:	do 30 mesiacov odo dňa začatia realizácie diela.
3. Rozsah častí diela, ktorí je potrebné splniť pre splnenie jednotlivých míľnikov je definovaný v prílohe č. 2 tejto zmluvy.
4. Rámcový časový harmonogram realizácie diela tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy, je záväzný pre zmluvné strany a môže byť zmenený iba s písomným súhlasom objednávateľa (ďalej len „časový harmonogram“).
5. Zhotoviteľ nebude v omeškaní s dodaním diela, ak objednávateľ zhotoviteľa písomne upozorní, aby v zhotovovaní diela nepokračoval, a to z dôvodu potreby získania stanoviska dotknutého orgánu verejnej správy prípadne inej dotknutej organizácie.
6. Ak sa vyskytne prekážka, pre ktorú nebude zhotoviteľ schopný odovzdať alebo dodať včas dielo prípadne niektorú jeho časť, je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu o tom informovať objednávateľa a zvolať pracovné stretnutie, na ktorom si zmluvné strany dohodnú ďalší postup.
7. V prípade, ak dôjde k zmene termínu plnenia predmetu zmluvy podľa tohto článku zmluvy, zmena musí byť vykonaná vo forme písomného dodatku k tejto zmluve.
8. Čas plnenia predmetu zmluvy je nasledovný:
8.1 práce na diele vyznačujúce sa zvýšenou hlučnosťou možno vykonávať v pracovných dňoch v čase od 15.00 h do 21.00 h a soboty a nedele od 08.00 h do 20.00 h.
8.2 práce na diele nehlučného charakteru možno vykonávať v pracovných dňoch v čase od 7.00 h do 21.00 h a soboty a nedele od 7.00 h do 21.00 h. 
9. Práce zvyšujúce riziko prevádzky informačných technológií, alebo vyžadujúce odstávku, resp. nedostupnosť relevantnej časti informačných systémov a súvisiacej infraštruktúry, je možné vykonávať na základe písomne odsúhlaseného termínu objednávateľom, ktorý je potrebné písomne ohlásiť najmenej 14 dní vopred objednávateľovi ak sa písomne nedohodne inak. V ohlásení je potrebné uviesť detailný vecný a časový postup prác s vyznačenými kritickými úlohami, popisom rizika, resp. dopadu na prevádzku informačných technológií, akciami na zníženie rizika, požiadavkami na súčinnosť objednávateľa, kontaktnú osobu (vedúceho výkonu prác na mieste) za zhotoviteľa. Zhotoviteľ berie na vedomie, že odstávka informačných technológií v obidvoch IT sálach súčasne nie je možná.
10. Zhotoviteľ je povinný pred začiatkom prác vypracovať podrobný harmonogram v Microsoft projecte, ktorý definuje jednotlivé úlohy, trvania, zodpovedné osoby, vzájomné závislosti medzi úlohami, vrátane častí E1.6.2 Bezpečnostné systémy - EZS, SKV a E1.7 EPS budovy - úprava pre DC v súlade s prílohou č. 2 tejto zmluvy. V podrobnom harmonograme je zhotoviteľ povinný  vyznačiť úlohy kde sa vyžaduje súčinnosť objednávateľa, úlohy zvyšujúce riziko prevádzky informačných technológií, úlohy vyžadujúce odstávky, resp. nedostupnosť relevantnej časti informačných systémov a súvisiacej infraštruktúry, pričom tieto aktivity môžu byť vykonávané len na základe písomne odsúhlaseného termínu v zmysle bodu 9 tohto článku Zmluvy. Konečnú verziu podrobného harmonogramu alebo akákoľvek jeho zmena musí byť odsúhlasená objednávateľom. 
11. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom realizácie diela počas doby, keď nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa, resp. vyššej moci, pričom termín realizácie diela sa predĺži o túto dobu. Pokiaľ dôjde v dobe realizácie diela k takým zmenám projektového riešenia, ktoré vyžadujú zväčšenie dohodnutého rozsahu vykonania diela naviac prácami oproti výkazu výmer, predĺži sa po vzájomnom odsúhlasení zmluvných strán termín realizácie diela o dobu potrebnú na realizovanie požadovaných zmien a naviac prác.
12. Objednávateľ nie je povinný zhotoviteľa na dodržanie termínu ukončenia realizácie diela upozorňovať. Nedodržaním termínu realizácie diela dochádza k omeškaniu zhotoviteľa so všetkými dôsledkami podľa ustanovení Obchodného zákonníka a tejto zmluvy.
13. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať miesto realizácie diela, t. j. stavenisko, bezodkladne najneskôr do 5 dní odo dňa účinnosti zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať. O odovzdaní a prevzatí staveniska vyhotovia zmluvné strany písomný zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska (ďalej len „zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska“), ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán. Podpísaním zápisu o odovzdaní a prevzatí staveniska zhotoviteľom prechádza na zhotoviteľa nebezpečenstvo škody na realizovanom diele v mieste realizácie diela a to až do doby odovzdania celého diela v zmysle článku VIII tejto zmluvy. 

Článok VIII.
Odovzdanie diela
1. Po zrealizovaní časti diela spadajúcich po konkrétny míľnik  sa uskutoční skúšobná prevádzka zrealizovanej časti diela v trvaní jeden mesiac. Zhotoviteľ po zrealizovaní časti diela spadajúcich po konkrétny míľnik odovzdá zhotovenú časť diela objednávateľovi do skúšobnej prevádzky protokolom o odovzdaní časti diela do skúšobnej prevádzky. Počas skúšobnej prevádzky je objednávateľom oprávnený skúšať a využívať zrealizovanú časť diela bez obmedzení. Objednávateľ je oprávnený žiadať od zhotoviteľa odstránenie vád diela pred odovzdaní konkrétnej časti diela do skúšobnej prevádzky a zhotoviteľ je povinný ich odstrániť pred odovzdaním konkrétnej časti diela do skúšobnej prevádzky. 
2. Predmetom skúšobnej prevádzky je skúšobné užívanie jednotlivých častí diela predstavujúcich míľnik P1, míľnik P2, míľnik P3, míľnik P4, míľnik P5 a míľnik P6 bez závad.
3. Zhotoviteľ písomne oznámi v dostatočnom časovom predstihu najmenej však 3 dni vopred objednávateľovi, že dielo je pripravené na odovzdanie objednávateľovi do skúšobnej prevádzky. Na základe tohto oznámenia dohodne objednávateľ so zhotoviteľom konkrétny termín odovzdania a prevzatia diela do skúšobnej prevádzky.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotlivé časti diela podľa jednotlivých míľnikov v prílohe č.  1 tejto zmluvy budú odovzdané a prevzaté v závislosti od ich zhotovenia v súlade s časovým harmonogramom podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy a ukončenia skúšobnej prevádzky, a to za účelom ich  užívania objednávateľom. Jednotlivé časti diela sa považujú za odovzdané a prevzaté dňom podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí časti diela oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán po úspešnom ukončení skúšobnej prevádzky. Pokiaľ sa objednávateľ rozhodne prevziať jednotlivý časť diela s vadou alebo nedorobkom, nezbavuje sa týmto zhotoviteľ povinnosti vadu alebo nedorobok odstrániť. Zhotoviteľ je povinný vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí časti diela odstrániť v lehotách primerane určených objednávateľom. 
5. Zmluvné strany sa dohodli, že celkové odovzdanie a prevzatie diela sa vykoná bezodkladne po odovzdaní poslednej časti diela ukončenej míľnikom č. 6, a to na základe protokolu o celkovom odovzdaní a prevzatí diela, podpísaného oprávnenými osobami oboch zmluvných strán.
6. Zhotoviteľ písomne oznámi v dostatočnom časovom predstihu najmenej však 3 dni vopred objednávateľovi, že dielo je pripravené na odovzdanie objednávateľovi. Na základe tohto oznámenia dohodne objednávateľ so zhotoviteľom konkrétny termín odovzdania a prevzatia diela.
7. O odovzdaní a prevzatí diela alebo jeho časti bude vyhotovený písomný protokol o odovzdaní a prevzatí diela alebo jeho časti (ďalej len „protokol o odovzdaní a prevzatí diela“), ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán. Pokiaľ sa objednávateľ rozhodne prevziať dielo s vadou alebo nedorobkom, nezbavuje sa týmto zhotoviteľ povinnosti vadu alebo nedorobok odstrániť. Zhotoviteľ je povinný vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela odstrániť v lehotách primerane určených objednávateľom.
8. Súčasťou protokolu o odovzdaní a prevzatí diela bude aj odovzdanie všetkej potrebnej dokumentácie a dokladov, ktorými zhotoviteľ deklaruje kvalitu vykonaných prác na diele:
a) správa o vykonaní prác s prípadným opisom vykonaných zmien a odchýlok od projektovej dokumentácie a v príslušných povoleniach,
b) zápisy, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a technológií (overovacie kontrolné skúšky, protokoly, správy o kvalite konštrukcií a zabudovaných materiáloch, zaťažovacie skúšky, protokoly o miere zhutnenia, skúšky predpísané projektovou dokumentáciou a i.),
c) zápisy o vykonaných revíziách v zmysle platných technických noriem,
d) osvedčenia o akosti použitých materiálov, certifikáty,
e) fotokópie zo stavebného denníka,
f) doklady o preukázaní zhody, atesty, certifikáty použitých výrobkov na zhotovenom diele,
g) potvrdenie správcu skládky o prijatí stavebných odpadov vo fakturovanom množstve,
h) potvrdenie o odstránení vád a nedorobkov (v prípade ak boli zistené),
i) projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby (bude súčasťou celkového odovzdania diela).
9. Pokiaľ zhotoviteľ nepredloží všetky dokumenty a doklady uvedené ako súčasť protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, dielo má vady brániace užívaniu a nie je pripravené k odovzdaniu.
10. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť dielo prevziať, pokiaľ má dielo vady a nedorobky. Objednávateľ je povinný spísať zápis, v ktorom uvedie dôvody, pre ktoré dielo neprevzal. Po odstránení vád a nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo prevzaté objednávateľom, sa opakuje preberacie konanie podľa tohto článku zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady a nedorobky zistené pri preberaní diela v lehote primerane písomne určenej objednávateľom, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
11. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo bude odovzdané zhotoviteľom a prevzaté objednávateľom v budove objednávateľa. 
12. V zmysle § 542 ods. 1 Obchodného zákonníka prechádza akákoľvek časť a/alebo súčasť diela realizovaná zhotoviteľom priamo do vlastníctva objednávateľa, a to okamihom realizácie(spracovania). Nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci však do doby úplného odovzdania celého diela znáša v zmysle príslušného ustanovenia tejto zmluvy zhotoviteľ.

Článok IX.
Cena za dielo a platobné podmienky
1. Cena za dielo v rozsahu stanovenom touto zmluvou bola dojednaná dohodou zmluvných strán a v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Položkový rozpočet ceny za dielo je uvedený v prílohe č. 1 tejto zmluvy a je pevne stanovený, pričom celková cena za dielo je nasledovná:

celková cena za dielo bez DPH vo výške: <vyplní uchádzač> eur bez DPH
(slovom: <vyplní uchádzač> eur bez DPH).

3. V celkovej cene za dielo sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa spojené s plnením predmetu tejto zmluvy, najmä doprava, náklady na dodávku stavebného materiálu, náklady na odvoz a likvidáciu odpadu, náklady na účasť na pracovných stretnutiach, náklady za záručné práce a opravy diela,  odstraňovanie všetkých vád a nedorobkov diela a pod.
4. Cenu za dielo je možné zvýšiť v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní v prípade, keď vznikne potreba zmeny obsahu alebo rozsahu diela, ktorá nebola predvídateľná v čase uzatvorenia tejto zmluvy, zmena cien podľa bodu 12 tohto článku, alebo ak objednávateľ bude od zhotoviteľa požadovať naviac práce, ktoré nie sú predmetom tejto zmluvy (ďalej len „naviac práce“). Zmena ceny za dielo musí byť vykonaná len vo forme písomného dodatku k tejto zmluve. V prípade naviac prác sa zmluvné strany dohodli, že budú ocenené podľa jednotkových cien uvedených v jednotlivých položkách prílohy č. 1 tejto zmluvy. V prípade nemožnosti ocenenia naviac prác podľa predchádzajúcej vety, budú tieto naviac práce ocenené individuálnou kalkuláciou vo výške ekonomicky oprávnených nákladov podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Podkladom na uzatvorenie dodatku bude písomný súhlas objednávateľa s naviac prácami alebo písomná požiadavka objednávateľa na naviac práce.
5. Fakturácia prác za dielo sa bude vykonávať po fakturačných celkoch po dosiahnutí jednotlivých míľnikov P1 až P6 podľa harmonogramu, formou faktúr vystavených na základe zhotoviteľom predložených a objednávateľom odsúhlasených súpisov skutočne vykonaných prác na diele, vrátane hodnoty zabudovaného materiálu a podpísaného protokolu o odovzdaní a prevzatí časti diela oprávnenými zástupcami oboma zmluvnými stranami. Podmienkou pre vystavenie faktúry je aj úspešné ukončenie skúšobnej prevádzky konkrétnej časti diela bez vád a nedorobkov. Fakturačné celky predstavujú časti diela ohraničené jednotlivými míľnikmi P1 až P6, ktoré sú definované v prílohe č. 2 tejto zmluvy. 
6. Zhotoviteľ je povinný predložiť na odsúhlasenie zástupcovi objednávateľa súpis vykonaných prác na diele, ktorý ich odsúhlasí, resp. vráti na prepracovanie do 5 pracovných dní od jeho predloženia.
7. K cene za dielo bude fakturovaná DPH podľa platného všeobecne záväzného právneho predpisu účinného v čase fakturácie.
8.  Zmluvné strany sa dohodli a výslovne súhlasia s tým, že zhotoviteľ bude zasielať len elektronické faktúry z e-mailovej adresy zhotoviteľa <vyplní uchádzač> na e-mailovú adresu objednávateľa faktury.ofr@nbs.sk vo formáte PDF. Zmluvné strany vyhlasujú, že majú výlučný prístup k uvedeným e-mailovým adresám. Zmluvné strany sú oprávnené zmeniť e-mailové adresy a to len písomne s uvedením novej e-mailovej adresy, pričom z dôvodu tejto zmeny nie je potrebné uzatvoriť dodatok k tejto zmluve. Zhotoviteľ nie je povinný podpísať elektronickú faktúru kvalifikovaným elektronickým podpisom. Elektronická faktúra musí spĺňať všetky náležitosti faktúry podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne písomne oznámiť druhej strane akúkoľvek zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na doručovanie elektronických faktúr, najmä zmenu kontaktnej e-mailovej adresy.
9. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Úhrada faktúry sa bude realizovať bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech zhotoviteľa. V prípade, že faktúra nebude po vecnej a/alebo formálnej stránke správne vyhotovená alebo bude obsahovať nesprávne údaje, objednávateľ je oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi na prepracovanie (opravu) alebo doplnenie s uvedením nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť a pre ktoré bola vrátená. Nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť dňom doručenia správne doplnenej alebo správne prepracovanej (opravenej) faktúry objednávateľovi.
10. Zhotoviteľ, ktorý uvedie na faktúre daň sa zaväzuje, že odvedie daň správcovi dane v lehote ustanovenej v § 78 ods.1 zákona o DPH. Porušenie tejto daňovej povinnosti vyplývajúcej zo všeobecne záväzného právneho predpisu je podstatným porušením tejto zmluvy a oprávňuje objednávateľa na okamžité odstúpenie od tejto zmluvy.
11. V prípade, ak dôjde k odstúpeniu alebo ukončeniu tejto zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, zhotoviteľ vyúčtuje vykonané práce na predmete zmluvy ku dňu odstúpenia alebo ukončenia tejto zmluvy vo výške zodpovedajúcej vzájomne odsúhlaseného rozsahu vykonaných prác k dátumu odstúpenia alebo ukončenia zmluvy.
12. Ceny za dodanie jednotlivých položiek výkazu výmer tejto zmluvy je prípustné zvýšiť o nárast miery inflácie, pričom podkladom k týmto úpravám budú oficiálne štatistické údaje vyhlásené Štatistickým úradom Slovenskej republiky. Úpravu cien podľa predchádzajúcej vety je možné dohodnúť len písomným dodatkom k tejto zmluve na návrh zhotoviteľa najskôr po uplynutí 12 mesiacov odo dňa účinnosti tejto zmluvy po preukázaní nárastu inflácie a po odsúhlasení zo strany objednávateľa, v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.
13. Zhotoviteľ nie je oprávnený previesť práva a povinnosti vyplývajúce pre neho z tejto zmluvy, ani ich časti, na inú osobu. Zhotoviteľ ďalej nie je oprávnený postúpiť a ani založiť akékoľvek svoje pohľadávky voči objednávateľovi vzniknuté na základe alebo v súvislosti s touto zmluvou alebo s plnením záväzkov podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči objednávateľovi vzniknutú z akéhokoľvek dôvodu proti pohľadávke objednávateľa voči zhotoviteľovi vzniknutej na základe alebo v súvislosti s touto zmluvou.
14. Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať úroky z omeškania zo zadržanej čiastky z ceny diela v zmysle tohto článku zmluvy.
15. Zhotoviteľ, ktorý je zahraničnou osobou najneskôr do doby vyhotovenia prvej faktúry predloží objednávateľovi  originál potvrdenia o mieste svojej daňovej rezidencie, alebo jeho úradne overenú fotokópiu. Počas trvania zmluvy zhotoviteľ predmetné potvrdenie predloží objednávateľovi na začiatku každého nového zdaňovacieho obdobia. Zhotoviteľ vyhlasuje a zaväzuje sa, že v prípade vzniku stálej prevádzkarne na území Slovenskej republiky počas trvania zmluvy bude o tejto skutočnosti objednávateľa bezodkladne písomne informovať.
16. Záruka na vykonanie diela
21.1 Zhotoviteľ zloží sumu rovnajúcu sa 5 % zo sumy predstavujúcej  hodnotu zmluvnej ceny za dielo bez DPH podľa bodu 2 tohto článku ako záruku na vykonanie diela (ďalej len „záruka na vykonanie diela“) na bezúročný bankový účet objednávateľa SK07 0720 0000 0000 0000 1919 vedený v Národnej banke Slovenska, VS IČO zhotoviteľa, za účelom zabezpečenia riadneho splnenia tejto zmluvy do 10 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 
21.2 Zhotoviteľovi nevznikne právny nárok na účtovanie úrokov za obdobie zloženia záruky na vykonanie diela na bankovom účte objednávateľa.
21.3 Záruka na vykonanie diela zabezpečuje pohľadávky (zmluvné ako aj zákonné nároky) objednávateľa voči zhotoviteľovi a to najmä pohľadávky na zaplatenie zmluvných pokút, prípadných nákladov, strát a/alebo škôd objednávateľa plynúcich z porušenia tejto zmluvy zhotoviteľom, nákladov na odvrátenie bezprostredne hroziacej škody a/alebo straty,  nákladov spojených s odstúpením od tejto zmluvy (podľa platných právnych predpisov a/alebo príslušných ustanovení tejto zmluvy zo strany objednávateľa), nákladov na zaistenie náhradného plnenia, pokiaľ dielo alebo jeho časť neboli zhotovené v objeme, rozsahu a kvalite podľa tejto zmluvy, nákladov súvisiacich s odstránením vád v  lehote stanovenej v tejto zmluve, na úhradu škody vzniknutej z dôvodov porušenia povinností zhotoviteľa dohodnutých v tejto zmluve a/alebo iných peňažných pohľadávok objednávateľa voči zhotoviteľovi, ktoré vzniknú z tejto zmluvy.
21.4 Objednávateľ má právo si jednostranne uplatniť všetky zmluvné, ako aj zákonné nároky zo záruky na vykonanie diela formou jednostranného zápočtu najmä  ak zhotoviteľ v lehote určenej v tejto zmluve alebo v primeranej lehote písomne určenej objednávateľom neodstráni a/alebo nezačne odstraňovať príslušné porušenie tejto zmluvy, a/alebo nenahradí príslušnú škodu, straty, náklady, zmluvnú pokutu a iné pohľadávky, na úhradu ktorých má objednávateľ v zmysle tejto zmluvy alebo Obchodného zákonníka nárok. Čerpaním zo záruky na vykonanie diela nie je žiadnym spôsobom dotknutá povinnosť zhotoviteľa dodržiavať príslušné ustanovenia tejto zmluvy.
21.5 Záruka na vykonanie diela bude trvať po celú dobu realizácie diela a to až do dňa odovzdania a prevzatia celého diela bez vád a nedorobkov objednávateľom. Žiadnym spôsobom nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa dodržiavať príslušné ustanovenia tejto zmluvy.
21.6 Objednávateľ je povinný vrátiť záruku na vykonanie diela alebo jej zvyšnú časť zhotoviteľovi do 30 dní po podpise zápisu o odovzdaní a prevzatí diela bez vád a nedorobkov oboma zmluvnými stranami.

Banková záruka
21.7 Zhotoviteľ je oprávnený namiesto záruky na vykonanie diela zabezpečiť na vlastné náklady a odovzdať objednávateľovi Bankovú záruku na vykonanie diela (ďalej len „banková záruka“) za účelom zabezpečenia riadneho splnenia tejto zmluvy vo výške 5 % zo sumy  predstavujúcej  hodnotu zmluvnej ceny za dielo bez DPH podľa bodu 2 tohto článku do 10 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Zhotoviteľ nie je oprávnený záruku na vykonanie diela nahradiť po jej zložení na účet objednávateľa zaistením bankovej záruky.
21.8 Banková záruka bude platná do úplného dokončenia diela zhotoviteľom bez vád a nedorobkov a odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. Banková záruka bude vo forme bezpodmienečnej, neodvolateľnej a na prvú písomnú výzvu objednávateľa splatnej bankovej záruky poskytnutej v prospech objednávateľa. Plnenie banky z bankovej záruky môže byť podmienené len doručením písomnej výzvy objednávateľa na plnenie vo výške peňažnej sumy určenej objednávateľom. 
21.9 Zhotoviteľ je povinný dať najneskôr 5 dní pred vystavením bankovej záruky odsúhlasiť objednávateľovi znenie bankovej záruky ako aj bankovú inštitúciu vystavujúcu bankovú záruku.
21.10 Zhotoviteľ musí zabezpečiť, že banková záruka bude platná a vymáhateľná dovtedy, kým zhotoviteľ nevyhotoví, nedokončí dielo a neodstráni všetky jeho vady a nedorobky a objednávateľ neprevezme dielo. V prípade vypršania platnosti bankovej záruky pred úplným dokončením diela a odstránením všetkých vád a nedorobkov a prevzatím diela objednávateľom, objednávateľ má právo zadržať úhrady za čiastkové plnenia zhotoviteľa, pokiaľ nedôjde k predĺženiu platnosti bankovej záruky.
21.11 Banková záruka bude slúžiť na zabezpečenie pohľadávok (zmluvné ako aj zákonné nároky) objednávateľa voči zhotoviteľovi uvedených v ods. 15.3 tohto článku tejto zmluvy.
21.12 Objednávateľ má právo čerpať všetky zmluvné ako aj zákonné nároky z bankovej záruky, najmä  ak zhotoviteľ v lehote určenej v tejto zmluve alebo v primeranej lehote písomne určenej objednávateľom neodstráni a/alebo nezačne odstraňovať príslušné porušenie tejto zmluvy, a/alebo nenahradí príslušnú škodu, straty, náklady, zmluvnú pokutu a iné pohľadávky, na úhradu ktorých má objednávateľ v zmysle tejto zmluvy alebo Obchodného zákonníka nárok. Čerpaním z bankovej záruky nie je žiadnym spôsobom dotknutá povinnosť zhotoviteľa dodržiavať príslušné ustanovenia tejto zmluvy.
21.13 V prípade sporu medzi objednávateľom a zhotoviteľom nemá banka poskytujúca bankovú záruku právo uložiť peniaze do úschovy, ale vyplatí ich priamo objednávateľovi. V prípade následného vyriešenia sporu v neprospech objednávateľa, vráti objednávateľ takto prijaté plnenie z bankovej záruky bez zbytočného odkladu zhotoviteľovi. Zhotoviteľovi pritom nevznikne právny nárok na účtovanie úrokov za obdobie počas sporu.


Článok X.
Súčinnosť objednávateľa
1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas zhotovovania diela poskytne zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť spočívajúcu najmä, nie však výlučne v odovzdaní doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktoré sú nevyhnutne potrebné na splnenie predmetu zmluvy zhotoviteľom.
2. Súčinnosť pred začiatkom zhotovovania diela objednávateľ poskytuje formou:
a) definovania kvalitatívnych nárokov na dielo najmä umožnením obhliadky budovy objednávateľa,
b) definovania funkčných a prevádzkových požiadaviek objednávateľa na prevádzkyschopnosť budovy objednávateľa.
3. Súčinnosť v priebehu zhotovovania diela objednávateľ poskytuje formou:
a) odovzdania potrebných podkladov, ktoré zásadným spôsobom môžu ovplyvniť zhotovenie diela resp. vykonanie predmetu zmluvy, a ktoré má objednávateľ k dispozícií,
b) účasti na spoločných rokovaniach, operatívnych poradách a pracovných stretnutiach.
4. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi súčinnosť v primeranej lehote stanovenej zhotoviteľom v písomnej výzve.
5. Objednávateľ sa na vyzvanie zhotoviteľa zároveň zúčastní prerokovania diela v stave rozpracovanosti, konzultácií so zhotoviteľom a jeho subdodávateľmi, v primeranom čase poskytne svoje vyjadrenie, resp. odsúhlasenie a prípadné pripomienky k riešeniu predmetu zmluvy tak, aby bolo možné včas ukončiť práce na celom predmete zmluvy.
6. Objednávateľa bude zabezpečovať realizáciu Bezpečnostných systémov - EZS, SKV a EPS budovy - úprava pre DC sám prostredníctvom tretej osoby.

Článok XI.
Zodpovednosť za vady a záručná doba
1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zákonníka a za to, že dielo bude mať v čase odovzdania zhotoviteľom a prevzatia objednávateľom, ako aj po stanovenú záručnú dobu, technické vlastnosti zhodné s požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov, STN, STN EN, a že nemá vady, ktoré by znižovali jeho hodnotu alebo schopnosť jeho užívania k v zmluve určenému účelu (záruka za akosť diela).
2. Dielo má vady, ak nemá vlastnosti určené právnymi predpismi, ustanoveniami STN, STN EN alebo ak sa nevyhotoví podľa projektovej dokumentácie alebo nemá vlastnosti určené podľa požiadaviek objednávateľa uvedených v tejto zmluve.
3. Drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nemenia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu diela, sa nepovažujú za vady, avšak musia byť zmluvnými stranami písomne odsúhlasené zápisom v stavebom denníku.
4. Záručná doba na dielo alebo jeho časti je 48 mesiacov pokiaľ zmluva alebo projektová dokumentácia  neurčuje dlhšiu záručnú dobu. Záručná doba na jednotlivé časti diela začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia konkrétnej časti diela.
5. Náklady na odstránenie objednávateľom preukázaných vád diela znáša zhotoviteľ, okrem tých prípadov, ak ide o vady diela, ktoré zavinil objednávateľ.
6. Každá vada diela zistená objednávateľom počas záručnej doby musí byť bez zbytočného odkladu písomne oznámená zhotoviteľovi (ďalej len „reklamácia“). Objednávateľ je povinný v reklamácii uviesť najmä, nie však výlučne, popis vady, jej rozsah a pravdepodobné príčiny vzniku vady. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu po prijatí reklamácie od objednávateľa, najneskôr však do 24 hodín po prijatí reklamácie, zvolať reklamačné konanie konajúce sa za prítomnosti objednávateľa najneskôr do 3 pracovných dní od prijatia reklamácie zhotoviteľom, ktorého účelom bude prerokovanie predmetu reklamácie, oprávnenosti podania reklamácie a prijatie vzájomných dohôd za účelom vybavenia reklamácie a odstránenia vád. Zhotoviteľ na základe analýzy reklamácie bezodkladne poskytne objednávateľovi informácie o charaktere vady diela, jej rozsahu, dôvodoch a príčinách vzniku vady. V prípade, ak zodpovedným subjektom za vadu bude zhotoviteľ diela, potom zmluvné strany dohodnú spôsob a primeranú lehotu na odstránenie vady. Lehota bude dohodnutá zmluvnými stranami s ohľadom na posúdenie predmetu, rozsahu a časovej náročnosti nevyhnutných prác, ktorých predmetom bude odstránenie vady. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať odstránenie vady diela v dohodnutej lehote podľa tohto bodu zmluvy.
7. V prípade, ak sa zmluvné strany nedohodnú na primeranej lehote na odstránenie vady podľa bodu 6 tohto článku zmluvy, je zhotoviteľ povinný v prípade, ak ide o vady diela brániace jeho užívaniu, odstrániť bez zbytočného odkladu najneskôr do 48 hodín od uskutočnenia reklamačného konania v zmysle bodu 6 tohto článku zmluvy, ostatné vady v lehote 3 pracovných dní od uskutočnenia reklamačného konania v zmysle bodu 6 tohto článku zmluvy. V prípade nedostupnosti stavebného materiálu potrebného na odstránenie vady sa lehota na odstránenie vady predlžuje o čas dodania stavebného materiálu zhotoviteľovi. 
8. Zmluvné strany sa dohodli, že vadné súčasti diela sa prioritne odstraňujú dodaním novej súčasti diela, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
9. V prípade, ak zhotoviteľ neodstráni vadu v dohodnutej dobe v zmysle bodu 6 alebo 7 tohto článku zmluvy, je objednávateľ oprávnený zabezpečiť jej odstránenie u tretej osoby na náklady zhotoviteľa bez vplyvu na poskytnutú záruku.
10. O dobu odstraňovania vád a pre dobu počas ktorej nie je možné dielo používať sa predlžuje doba poskytnutej záruky diela.

Článok XII.
Poistenie
1. Na zaistenie prípadných nárokov objednávateľa na náhradu škody vyplývajúcej z tejto zmluvy zhotoviteľ vyhlasuje, že má uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činností podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný na žiadosť objednávateľa preukázať ku dňu podpisu tejto zmluvy, že má platné poistenie zodpovednosti za škodu s dohodnutou poistnou sumou najmenej 2.000.000,- (slovom: dvamilióny eur). Zhotoviteľ je zároveň povinný predmetné poistenie mať v platnosti a účinnosti po celú dobu realizácie diela vrátane záručnej doby stanovenej touto zmluvou. 
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje uzatvoriť na čas relokácie poistenie poškodenia relokovaných zariadení objednávateľa na poistnú sumu minimálne vo výške 1.000.000,- (slovom: jeden milión eur). Zhotoviteľ je povinnný najmenej päť dní pred termínom relokácie zabezpečiť uzatvorenie takejto poistnej zmluvy. V prípade, ak zhotoviteľ nepreukáže poistenie podľa tohto bodu, tak je objednávateľ oprávnený neumožniť vykonať zhotoviteľovi relokáciu až do preukázania poistenia podľa tohto bodu.  
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi platnú poistnú zmluvu, resp. poistný certifikát do 5 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy.
4. Zhotoviteľ uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1000,- eur (slovom: jeden tisíc eur) bez DPH za každý aj začatý deň omeškania s plnením akéhokoľvek jednotlivého záväzku uvedeného v tomto článku tejto zmluvy.

Článok XIII.
Zmluvné sankcie
1. V prípade omeškania zhotoviteľa so zhotovením diela v termínoch uvedených v článku VII bode 2 tejto zmluvy a/alebo v termínoch uvedených v časovom harmonograme, je objednávateľ oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny za dielo bez DPH za každý aj začatý deň omeškania.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 000 eur (slovom: tisíc eur) bez DPH za každé jedno porušenie povinností osobitne v prípadoch uvedených v článku V bode 2.9 zmluvy alebo v článku V bode 2.12 tejto zmluvy.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10.000,- eur (slovom: desaťtisíc eur) bez DPH za ohrozenie IT prevádzky alebo zvýšenú prašnosť alebo otrasy a to za každé jednotlivý prípad zistenia uvedených skutočností. 
4. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5.000,- eur (slovom: päťtisíc eur) bez DPH za každé jednotlivé porušenie povinností uvedených v článku IV bod 6 písm. a) a b) tejto zmluvy. 
5. Za neodstránenie vady diela v lehote uvedenej v článku XI bode 6 alebo v článku XI bode 7 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,025 % z celkovej ceny za dielo bez DPH za každý aj začatý deň omeškania.
6. Za neuhradenie faktúry objednávateľom v termíne splatnosti, pokiaľ faktúra spĺňala všetky náležitosti, si zhotoviteľ môže uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,025 % z neuhradenej fakturovanej čiastky za každý aj začatý deň omeškania.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený popri nároku na zmluvnú pokutu podľa tejto zmluvy požadovať od zhotoviteľa aj náhradu škody v celom rozsahu, ktorá mu takýmto porušením povinnosti vznikla.
8. Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy sú splatné do 14 dní odo dňa doručenia faktúry druhej zmluvnej strane, ak nie je v zmluve uvedené inak.

Článok XIV.
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť (vyššia moc)
1. Za porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak ktorákoľvek zo zmluvných strán nie je schopná plniť svoje záväzky z dôvodov vyššej moci. Pod pojmom vyššia moc sa rozumie akákoľvek nepredvídateľná udalosť, ktorá je nezávislá od vôle zmluvných strán a jej následky sa nedajú odvrátiť (napr. požiar, povodeň, zemetrasenie, vojna, celoštátny štrajk, nepriaznivé poveternostné podmienky neumožňujúce realizáciu diela podľa príslušných technologických postupov a noriem a pod.).
2. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, dohodnuté zmluvné termíny sa predlžujú o trvanie vyššej moci a o dobu nevyhnutnú na odstránenie jej priamych následkov.
3. V prípade vyššej moci musí zhotoviteľ bez meškania a nie neskôr ako do 5 dní odo dňa výskytu vyššej moci oznámiť objednávateľovi pôsobenie a charakter vyššej moci a ďalej sa bude postupovať podľa Obchodného zákonníka.

Článok XV.
Ukončenie zmluvy
1. Zmluvu je možné ukončiť nasledovnými spôsobmi:
a) písomnou dohodou zmluvných strán,
b) písomným odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán,
c) písomnou výpoveďou objednávateľa s jednomesačnou výpovednou lehotou bez udania dôvodu.
2. Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od zmluvy:
a) ak ide o nepodstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zákonníka,
b) ak ide o podstatné porušenie zmluvy definované v tejto zmluve alebo v Obchodnom zákonníku. 
3. Za podstatné porušenie povinnosti zhotoviteľa sa rozumie aj:
a) omeškanie zhotoviteľa viac ako 10 dní s realizáciou diela v termíne uvedenom v článku VII bode 2 zmluvy,
b) ak zhotoviteľ vykonáva dielo vadne (v rozpore s projektovou dokumentáciou, STN, STN EN a/alebo pokynmi objednávateľa) a napriek písomnému upozorneniu objednávateľa vo vadnom vykonávaní diela pokračuje alebo vadu neodstráni v  lehote primerane stanovenej objednávateľom v zmysle článku IV bodu 10 tejto zmluvy,
c) ak zhotoviteľ nesplní podmienky poistenia podľa článku X. „Poistenie“ tejto zmluvy,
d) zhotoviteľ bude realizovať dielo v rozpore s podmienkami dohodnutými v zmluve alebo technologickými postupmi určenými platnými predpismi,
e) neprevzatie staveniska zhotoviteľom,
f) ak zhotoviteľ nezloží záruku na vykonanie diela a ani neodovzdá bankovú záruku objednávateľovi s náležitosťami podľa príslušných ustanovení tejto zmluvy a/alebo v lehote stanovej v tejto zmluve a/alebo predložená banková záruka vyprší,  
g) ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní alebo počas záručnej doby v lehote určenej podľa príslušných ustanovení tejto zmluvy,
h) podstatné porušenia zmluvy definované v iných ustanoveniach tejto zmluvy.
4. Objednávateľ má právo okamžite odstúpiť od tejto zmluvy okrem prípadov nepodstatného a podstatného porušenia zmluvy, keď bude na zhotoviteľa podaný návrh na vyhlásenie konkurzu.
5. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. 
6. Výpovedná lehota podľa bodu 1 písm. c) tohto článku zmluvy začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
7. Objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy aj v súlade s § 19 zákona o verejnom obstarávaní.
8. Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy, pokiaľ jej to umožňuje zákon č. 315/2016 Z. z.

Článok XVI.
Riešenie sporov
Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy či v súvislosti s touto zmluvou budú riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. V prípade, že sa nepodarí takéto spory vyriešiť dohodou, je ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená podať na miestne a vecne príslušný súd v Slovenskej republike návrh, aby súd o takomto spore rozhodol.


Článok XVII.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná korešpondencia bude zasielaná na adresy uvedené v článku I tejto zmluvy a v prípade ich zmeny je povinná tá zmluvná strana, u ktorej zmena nastala o tom písomne druhú zmluvnú stranu bez zbytočného odkladu informovať. V prípade akýchkoľvek nejasností, neprevzatia písomností či pochybností pri doručovaní písomností bude za deň doručenia považovaný 3 pracovný deň nasledujúci po dni, kedy bola písomnosť preukázateľne odoslaná na adresu zmluvnej strany uvedenú v článku I. tejto zmluvy, resp. na inú adresu písomne oznámenú druhej zmluvnej strane.
2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú postupovať s odbornou starostlivosťou a v súlade s oprávnenými záujmami druhej zmluvnej strany a že vykonajú všetky právne úkony, ktoré sa ukážu byť nevyhnutné pre realizáciu činností upravených touto zmluvou. Záväzok súčinnosti sa vzťahuje len na také úkony, ktoré prispejú alebo majú prispieť k dosiahnutiu účelu tejto zmluvy.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak bude niektoré z jednotlivých ustanovení tejto zmluvy považované za neplatné, nevymáhateľné či neúčinné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť zostávajúcich ustanovení zmluvy. Namiesto neplatného, nevymáhateľného, či neúčinného ustanovenia, bude platiť také ustanovenie, ktoré čo najviac zodpovedá zmyslu a účelu toho ustanovenia.
4. Táto zmluva (vrátane jej prípadných dodatkov) patrí medzi povinne zverejňované zmluvy podľa ustanovení § 5a zákona o slobodnom prístupe k informáciám (zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov) v spojení s ustanoveniami § 1 ods. 2 Obchodného zákonníka a ustanoveniami § 47a Občianskeho zákonníka (zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov). Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tejto zmluvy (vrátane jej prípadných dodatkov) a faktúr zhotoviteľa doručených objednávateľovi, a to zverejnenie objednávateľom počas trvania jeho povinnosti podľa § 5a ods. 1, 6 a 9 a § 5b zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť a je pre zmluvné strany záväzná odo dňa jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán; ak oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán nepodpíšu túto zmluvu v ten istý deň, tak rozhodujúci je deň neskoršieho podpisu. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle (internetovej stránke) objednávateľa v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s § 1 ods. 2 Obchodného zákonníka a s § 5a ods. 1, 6 a 9 zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
6. Právne vzťahy zmluvných strán výslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky s ním súvisiacimi.
7. Túto zmluvu možno meniť výlučne formou písomných číslovaných dodatkov k tejto zmluve, podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
8. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, jeden rovnopis je určený pre zhotoviteľa a tri rovnopisy sú určené pre objednávateľa.
9. Objednávateľ pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb zhotoviteľa pre účely plnenia tejto zmluvy postupuje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. Informácia o podmienkach spracúvania osobných údajov dotknutých osôb je zverejnená na webovom sídle objednávateľa: https://www.nbs.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov.
10. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné zmeny právneho stavu, ktoré by mohli mať vplyv na plnenie podmienok tejto zmluvy, oznámiť písomne objednávateľovi najneskôr 10 dní pred predpokladanou zmenou.
11. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledujúce prílohy:
Príloha č. 1 – Položkový rozpočet ceny za dielo 
Príloha č. 2 – Časový  a finančný harmonogram
Príloha č. 3 – Požiadavky na relokáciu
Príloha č. 4 – Zoznam relokovaných zariadení
Príloha č. 5 – Štatút zmenového konania 
Príloha č. 6 – Podmienky realizácie diela týkajúce sa BOZP, PO a OŽP 
Príloha č. 7 – Zoznam subdodávateľov zhotoviteľa 
Príloha č. 8 – Zoznam osôb určených na plnenie zmluvy
12. Zmluvné strany (každá za seba) zhodne záväzne vyhlasujú, že sú oprávnené uzavrieť túto zmluvu, a že táto zmluva nebola uzavretá za nevýhodných ani nevyhovujúcich podmienok pre žiadnu zmluvnú stranu. Súčasne zmluvné strany (každá za seba) zhodne záväzne vyhlasujú, že sa s touto zmluvou dôkladne oboznámili a jej obsahu porozumeli, súhlasia s ňou, zaväzujú sa ustanovenia tejto zmluvy plniť, pričom zmluvné strany na znak toho, že táto zmluva je určitá, zrozumiteľná a zodpovedá ich slobodnej vôli, vlastnoručne podpísali túto zmluvu prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov.

Za objednávateľa:		Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa <vyplní VO>				V <vyplní uchádzač >, dňa <vyplní uchádzač >



......................................................				.......................................................
Národná banka Slovenska				<vyplní uchádzač >
<vyplní VO>						<vyplní uchádzač >
<vyplní VO>						<vyplní uchádzač>



Príloha č. 1 zmluvy o dielo č. C-NBS1-000-077-009
Položkový rozpočet ceny za dielo 




Príloha č. 2 zmluvy o dielo č. C-NBS1-000-077-009
Časový a finančný harmonogram




Príloha č. 3 zmluvy o dielo č. C-NBS1-000-077-009
Požiadavky na relokáciu 




Príloha č. 4 zmluvy o dielo č. C-NBS1-000-077-009
Zoznam relokovaných zariadení




Príloha č. 5 zmluvy o dielo č. C-NBS1-000-077-009
Štatút zmenového konania
ŠTATÚT
zmenového konania

Zmenové konanie je dohodnutý postup pri prijímaní navrhovaných zmien projektovej dokumentácie v priebehu realizácie diela a je zamerané na urýchlenú realizáciu vzniknutých naviac prác v nevyhnutnom rozsahu.

1. Predkladanie návrhov zmien
1.1. Návrh na zmenu môže predkladať každá zmluvná strana ( objednávateľ, zhotoviteľ ).
1.2. Návrhy na zmenu budú predkladané neodkladne po zistení nutnosti zmeny a to písomne – zápisom do stavebného denníka.
1.3. Písomná požiadavka s návrhom zmeny bude obsahovať najmä:
· kto návrh na zmenu predkladá (organizácia, meno, dátum),
· označenie miesta, ktorého sa navrhovaná zmena týka,
· súčasný stav projektovej dokumentácie a realizácie,
· názov a technický popis navrhovanej zmeny v prípade potreby vrátane potrebných náčrtkov,
· uvedenie dôsledkov neprijatia zmeny,
· zdôvodnenie ceny vrátane jej položkovitého ocenenia. Oceňovanie zmien bude podľa jednotkových cien uvedených v jednotlivých položkách podľa Prílohy č.1 – Položkový rozpočet, 
· odhad časovej a finančnej náročnosti zmeny.
1. Prerokovanie zmien.
0. Objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa na rokovanie o návrhu zmeny.
0. Na pracovnom prerokovaní návrhu zmeny sa posúdia najmä technické, administratívne a finančné podmienky návrhu zmeny.
0. Pracovné prerokovanie sa musí uskutočniť i v prípade, že niektorý účastník zmenového konania má odmietavé stanovisko.
0. Zmenové konanie organizuje objednávateľ za podmienky obdržania všetkých potrebných materiálov pre posúdenie návrhu zmeny. 
1. Schválenie zmien.
1. Po pracovnom prerokovaní návrhu zmeny a jej prijatí bude podpísaná Zápisnica o  zmenovom konaní.
1. Objednávateľ schválením a podpísaním Zápisnice o zmenovom konaní objednáva realizáciu zmeny u zhotoviteľa. 
1. Realizovanie zmien je možné po potvrdení Zápisnice o zmenovom konaní obidvoma zmluvnými stranami. Zmeny, ktoré majú vplyv na termín ukončenia prác, rozsah diela alebo cenu diela budú potvrdené dodatkom k zmluve o dielo. 
1. Zmeny, ktoré nemajú vplyv na cenu a termín ukončenia prác a nezhoršujú štandard vybavenia diela nepodliehajú zmenovému konaniu podľa tohto štatútu.
1. Zástupcovia splnomocnení na pracovné prerokovanie zmien:
za objednávateľa:
<vyplní objednávateľ>
za technický dozor objednávateľa:
<vyplní objednávateľ>
za projektanta:
<vyplní objednávateľ>
za zhotoviteľa:
<vyplní uchádzač>



Príloha č. 6 zmluvy o dielo č. C-NBS1-000-077-009
Podmienky realizácie diela týkajúce sa BOZP, PO a OŽP
I.	Ochrana životného prostredia

1. Zhotoviteľ je pri vykonávaní diela povinný dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane životného prostredia. 
2. Zhotoviteľ je zodpovedný za znečistenie a poškodenie životného prostredia, ku ktorému došlo v súvislosti s realizovaním diela. Zhotoviteľ je povinný odstrániť následky takého znečistenia a poškodenia a nahradiť spôsobené škody. Zároveň znáša všetky sankcie s tým spojené.
3. Zhotoviteľ je povinný vlastné mechanizmy a mechanizmy svojich subdodávateľov prevádzkovať a udržiavať v riadnom technickom stave tak, aby nedochádzalo k únikom znečisťujúcich látok do životného prostredia. Je povinný mechanizmy a zariadenia prevádzkovať a udržiavať v súlade s podmienkami určenými ich výrobcami a právnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdušia. V prípade zistenia porušenia uvedených povinností, má objednávateľ právo zastaviť prevádzku týchto mechanizmov a vykázať ich z miesta realizácie diela.
4. Plnenie povinností pôvodcu a držiteľa odpadov pre odpady vznikajúce pri servisných, čistiacich alebo udržiavacích prácach vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania alebo inom mieste pôsobenia objednávateľa, zabezpečuje objednávateľ v zmysle platného zákona č. 223/2001 Z. z o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“).
5. Plnenie povinností pôvodcu a držiteľa odpadov pre odpady, ktoré vzniknú v súvislosti s vykonávaním iných prác pri realizovaní diela, je povinný zabezpečiť zhotoviteľ v zmysle platného zákona o odpadoch. Zhotoviteľ je povinný zaradiť odpad v zmysle katalógu odpadov, viesť evidenciu odpadov s evidovaním druhu a množstva odpadov, spôsobu nakladania s nimi, konečného zhodnocovateľa resp. zneškodňovateľa; triediť odpad podľa druhov a zabezpečiť prednostne jeho zhodnotenie, a ak to nie je možné, zabezpečiť jeho zneškodnenie u oprávnenej organizácie. Je povinný vypracovať a zabezpečiť schválenie zákonom požadovaných dokladov a získanie potrebných súhlasov. Kópie dokumentácie o nakladaní s odpadmi odovzdá pri odovzdaní vykonaných prác zhotoviteľ objednávateľovi. 
6. Ak sú súčasťou diela látky alebo ak sú pri vykonávaní diela použité látky, ktoré majú jednu alebo viac nebezpečných vlastností, je zhotoviteľ povinný v príslušnej dokumentácii charakterizovať riziká vyplývajúce z používania diela, identifikovať nebezpečenstvá a určiť opatrenia na bezpečnú manipuláciu, skladovanie a prepravu týchto látok resp. tohto diela, a to najmä z hľadiska ochrany zdravia a životného prostredia. V prípade, ak súčasťou diela je dodávka tovaru, ktorý obsahuje nebezpečné chemické látky alebo nebezpečné chemické prípravky, obchodný partner je povinný poskytnúť kartu bezpečnostných údajov v súlade s osobitnými právnymi predpismi.

II.	Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi

1. Zhotoviteľ zodpovedá za prípravu a vykonávanie opatrení na zaistenie bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) a ochrany pred požiarmi (ďalej len „PO“), koordináciu činností a informovanosť svojich zamestnancov a osôb konajúcich v jeho mene, ako aj zamestnancov objednávateľa na mieste realizácie diela, keď v súvislosti s jej plnením môže dôjsť k ohrozeniu oprávnených záujmov objednávateľa.
2. Zhotoviteľ vykoná všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečil na mieste realizácie diela v rozsahu predmetu zmluvy a v súvislosti s jej plnením bezpečnosť svojich zamestnancov, zamestnancov objednávateľa a ďalších osôb, ktoré sa s vedomím objednávateľa zdržujú v mieste plnenia predmetu zmluvy.
3. Zhotoviteľ je povinný starať sa o bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sa nachádzajú s jeho vedomím na mieste plnenia predmetu zmluvy.
4. Zhotoviteľ v súvislosti s plnením predmetu zmluvy môže užívať stavenisko, prevádzkovať pracovné prostriedky a používať pracovné postupy, len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak sú dodržané podmienky, ktoré vymedzil ich projektant, konštruktér, tvorca alebo výrobca a po vykonaní údržby, prehliadok, kontrol, skúšok ustanovených osobitnými predpismi alebo technickou dokumentáciou výrobcu.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
a) dodržiavať právne predpisy na zaistenie BOZP a PO; dodržiavať ostatné predpisy, zásady bezpečnej práce, zásady ochrany zdravia pri práci a zásady bezpečného správania na pracoviskách objednávateľa, dodržiavať určené technologické alebo pracovné postupy, návody, pravidlá, pokyny a interné predpisy objednávateľa, ktoré súvisia s plnením predmetu zmluvy a s ktorými bol oboznámený,
b) konať tak, aby umožnil zamestnancom objednávateľa a tretím osobám plniť povinnosti na zaistenie BOZP a PO,
c) vykonávať opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa plnenia predmetu zmluvy a v súlade s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zohľadňovať pritom meniace sa skutočné a predvídateľné okolnosti. V tej súvislosti určovať bezpečné pracovné postupy, určovať a zabezpečovať ochranné opatrenia, ktoré sa musia vykonať, a určovať a zabezpečovať ochranné prostriedky, ktoré sa musia používať,
d) vykonávať iba práce, obsluhovať iba stroje a zariadenia a používať iba látky, ktoré boli určené špecifikáciou pre plnenie predmetu zmluvy, 
e) zabezpečovať, aby pracoviská, komunikácie, organizácia práce, pracovné prostriedky, materiály, pracovné a výrobné postupy, ktoré využíva zhotoviteľ v súvislosti s plnením predmetu zmluvy neohrozovali bezpečnosť a zdravie osôb, ktoré sa oprávnene zdržujú v mieste realizácie diela,
f) bezodkladne oznamovať zodpovednému zástupcovi objednávateľa nedostatky a iné závažné skutočnosti, ktoré by pri práci mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie zamestnancov objednávateľa alebo iných osôb, ktoré sa zdržujú na mieste realizácie diela o ktorých sa dozvedel v súvislosti s jej plnením, 
g) dodržiavať zákaz fajčenia a požívania alkoholických nápojov na pracoviskách objednávateľa. Zamestnanec zhotoviteľa alebo osoba konajúca v jeho mene je povinná podrobiť sa vyšetreniu, ktoré vykonáva objednávateľ oprávnenými zamestnancami za účelom zistenia, či nie je pod vplyvom alkoholických nápojov, omamných látok alebo psychotropných látok. Ak podľa postupov zisťovania, uvedených v internom predpise objednávateľa, bola u zamestnanca zhotoviteľa vykonaná kontrola na dodržiavanie zákazu požitia alkoholických nápojov s pozitívnym výsledkom, tento zamestnanec sa stal pre objednávateľa neakceptovateľným a zhotoviteľ je povinný rešpektovať požiadavku objednávateľa na jeho výmenu.
6. Zhotoviteľ v súvislosti s plnením predmetu zmluvy je povinný vykonať ochranné opatrenia:
a) náležite inštalovať, používať a udržiavať bezpečnostné a ochranné zariadenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci na mieste plnenia predmetu zmluvy. V tej súvislosti je povinný aj vhodne zabezpečiť stavenisko proti vstupu nepovolaných osôb. 
b) môže začať realizovať dielo až vtedy, ak je stavenisko náležite zabezpečené, vybavené na bezpečný výkon práce a sú dodržané všetky podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia ustanovené platnými právnymi predpismi.
c) zabezpečí dodržiavanie zákazu vstupovať a zdržiavať sa v priestore a vykonávať tam činnosti, ktoré by mohli bezprostredne ohroziť život alebo zdravie pokiaľ nevykonal a neskontroloval vykonanie všetkých opatrení za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
d) dodržiavať bezpečnostné označenia, výstražné signály a príslušné upozornenia a pokyny kompetentných vedúcich zamestnancov objednávateľa v mieste realizácie diela.
e) povinný zreteľne označovať pracoviská a zariadenia , ktoré môžu ohroziť alebo poškodiť zdravie zamestnanca, a používať bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci podľa osobitného predpisu, 
f) zabezpečiť pohyb svojich zamestnancov a osôb konajúcich v jeho mene len na určenom pracovisku a v určenom priestore.
7. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oboznámiť objednávateľa o mimoriadnej udalosti (nebezpečná udalosť, pracovný úraz zamestnanca zhotoviteľa alebo inej osoby konajúcej v mene zhotoviteľa), ktorá sa stala v súvislosti s plnením predmetu zmluvy. O tomto je povinný informovať objednávateľa aj vtedy, ak k mimoriadnej udalosti nedošlo v súvislosti s plnením predmetu zmluvy ale na pracoviskách objednávateľa. 
8. Zhotoviteľ zodpovedá za vedenie predpísanej technickej a prevádzkovej dokumentácie súvisiacej s jeho plnením predmetu zmluvy v rozsahu a kvalite určenej platným právnym predpisom a požiadavkami objednávateľa tak, aby zodpovedala skutočnému stavu.
9. Technickú dokumentáciu nevyhnutnú pre uvedenie diela do prevádzky a jeho užívanie v súlade s platnými právnymi predpismi je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi najneskôr pri odovzdaní, resp. prevzatí diela. Projektová, sprievodná technická a prevádzková dokumentácia musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku. Uvedené sa nevzťahuje na doklady, preukazujúce zhodu s požadovanými technickými predpismi podľa osobitného predpisu.
10. Zhotoviteľ pri plnení predmetu zmluvy vypracováva, vedie, uchováva a v prípade potreby neodkladne aktualizuje predpísanú dokumentáciu, záznamy a evidenciu súvisiacu so zabezpečením bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
11. Zhotoviteľ za účelom vytvorenia podmienok na zaistenie bezpečnosti práce v súvislosti plnením zmluvných činností musí vypracovať technologický alebo pracovný postup montáže ním montovaných stavebných a technologických konštrukcií, obsahujúci požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
12. Zhotoviteľ pri zmene podmienok, ktoré môžu v súvislosti s plnením predmetu zmluvy nepriaznivo ovplyvniť bezpečnosť práce, je povinný vykonať potrebné zmeny technologických alebo pracovných postupov. 
13. Vyrábať, montovať rekonštruovať, opravovať, udržiavať vyhradené technické zariadenia, vykonávať ich odborné prehliadky a odborné skúšky môže zhotoviteľ iba na základe oprávnenia, ktoré mu na tieto činnosti vydal orgán inšpekcie práce.
14. Zhotoviteľ zodpovedá za kvalifikáciu, odbornú a zdravotnú spôsobilosť svojich zamestnancov a osôb konajúcich v jeho mene, určenú pre výkon zmluvných činností. V tej súvislosti je povinný zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a nedovoliť, aby vykonávali práce, ktoré nezodpovedajú ich zdravotnému stavu a schopnostiam a na ktoré nemajú vek, kvalifikačné predpoklady alebo doklad o odbornej spôsobilosti podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
15. Zhotoviteľ poveruje obsluhou určených pracovných prostriedkov a vykonávaním určených činností ustanovených právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci osoby na základe ich platného osvedčenia na vykonávanie činnosti alebo preukazu na vykonávanie činnosti vydaného oprávnenou právnickou osobou, fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá má na to oprávnenie.
16. Zhotoviteľ písomne poveruje osoby, ktoré v jeho mene plnia predmet zmluvy vykonávaním činností s vyšším rizikom, ktoré ustanovil osobitný predpis. 
17. Objednávateľ zabezpečí oboznámenie zamestnancov zhotoviteľa pred začatím plnenia predmetu zmluvy a v jej súvislosti:
a) s príslušnými právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP, 
b) s existujúcimi a predvídateľnými nebezpečenstvami a ohrozeniami a ich dopadmi, s ochranou pred nimi, 
c) so zákazom vstupovať do priestorov, zdržovať sa v priestoroch a vykonávať činnosti, ktoré by mohli bezprostredne ohroziť život alebo zdravie osôb, participujúcich na plnení predmetu zmluvy,
d) so zásadami bezpečnej práce a zásadami bezpečného správania na pracoviskách objednávateľa, 
e) so súvisiacimi internými pokynmi objednávateľa,
f) s opatreniami a postupmi v prípade poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci, ako aj o opatreniach a postupe v prípade zdolávania požiaru, záchranných prác a evakuácie.
18. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo až po absolvovaní školenia BOZP a ochrany pred požiarmi všetkých jeho zamestnancov alebo osôb konajúcich v jeho mene podieľajúcich sa na realizácii predmetu zmluvy pred jej začatím a ďalej v intervaloch určených objednávateľom.
19. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne oboznámiť objednávateľa s rizikami a ohrozeniami, ktoré vyplývajú z činnosti zhotoviteľa pre zamestnancov objednávateľa alebo iné osoby, ktoré sa dôvodne zdržujú v mieste realizácie diela.
20. Ak pri plnení predmetu zmluvy nastanú okolnosti, na základe ktorých je objednávateľ v zmysle Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko povinný zabezpečiť koordináciu bezpečnosti ustanoveným koordinátorom, zhotoviteľ je povinný objednávateľa neodkladne písomne na túto skutočnosť upozorniť. 
21. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby pracoviská, stroje, zariadenia, nástroje, látky a pod., na ktorých resp. s ktorými pracuje a ktoré využíva pri plnení predmetu tejto zmluvy, zodpovedali príslušným predpisom a neohrozovali bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Za tým účelom je povinný ich používať iba za prevádzkových a pracovných podmienok, pre ktoré boli konštruované a vyrobené a vykonávať ich potrebnú údržbu, opravy a kontroly.
22. Zhotoviteľ je povinný vybaviť svojich zamestnancov na vlastné náklady ochrannými odevmi a pomôckami (ďalej len „OOPP“), adekvátnymi prostrediu a ohrozeniam, ktorým sú vystavení v súvislosti s plnením predmetu zmluvy. Zároveň zodpovedá za vybavenie a označenie OOPP osôb konajúcich v jeho mene. 
23. Zamestnanci zhotoviteľa, ako aj osoby konajúce v jeho mene sú povinní používať určeným spôsobom pridelené osobné ochranné pracovné prostriedky.
24. Zhotoviteľ pri vykonávaní činností spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru zodpovedá za plnenie úloh vyplývajúcich z ustanovení platných právnych predpisov v oblasti ochrany pred požiarmi. O takejto činnosti je vždy povinný informovať zodpovedného zástupcu objednávateľa a pritom je povinný rešpektovať jeho pokyny v súvislosti so zabezpečením resp. vykonaním protipožiarnych opatrení.
25. Zváracie práce a inú manipuláciu s otvoreným ohňom na pracoviskách so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom je zhotoviteľ oprávnený vykonávať len na základe písomného povolenia na prácu vystaveného objednávateľom. 
26. Zhotoviteľ je povinný v súvislosti s plnením predmetu zmluvy vykonať opatrenia a určiť postupy na zabezpečenie poskytnutia prvej pomoci, vykonanie záchranných prác, evakuáciu zamestnancov a zabezpečiť prostriedky potrebné na ochranu života a zdravia zamestnancov v mieste realizácie diela pre prípad vzniku bezprostredného a vážneho ohrozenia života alebo zdravia. O vykonaných opatreniach informuje objednávateľa a ďalšie osoby zdržujúce sa na mieste realizácie diela.
27. [bookmark: IdDoc_2832_IdEl_496][bookmark: IdDoc_2832_IdEl_499][bookmark: IdDoc_2832_IdEl_502][bookmark: IdDoc_2832_IdEl_505][bookmark: IdDoc_2832_IdEl_508]Objednávateľ prostredníctvom bezpečnostného technika alebo koordinátora bezpečnosti je oprávnený kontrolovať a vyžadovať plnenie zmluvných ustanovení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, dodržiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov zamestnancami zhotoviteľa a ďalšími osobami, ktoré sa zúčastňujú na plnení predmetu zmluvy. Zhotoviteľ je povinný odstraňovať nedostatky zistené kontrolnou činnosťou objednávateľa a tomto ho preukázateľne informovať.
28. Príslušný bezpečnostný technik a koordinátor bezpečnosti sú oprávnení uložiť zástupcovi zhotoviteľa vykonanie nevyhnutných opatrení na ochranu bezpečnosti a zdravia osôb, zdržujúcich sa v mieste realizácie diela. Ak je bezprostredne ohrozený život alebo zdravie zamestnancov, uložené opatrenie platí až do jeho zrušenia tým, kto ho uložil alebo zástupcom objednávateľa.
29. Záznamy o vykonaní kontroly dodržiavania opatrení na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a prijatých opatreniach kompetentné osoby zaznamenávajú do stavebného resp. montážneho denníka. Ak v súvislosti s plnením predmetu zmluvy stavebný alebo montážny denník nie je vedený, osoby oprávnené vykonávať kontrolu dodržiavania opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci písomný záznam z kontroly odovzdávajú zamestnancovi zhotoviteľa, pričom tento prevzatie dokumentu potvrdzuje svojim podpisom. O splnení opatrení zhotoviteľ informuje písomne osobu, ktorá opatrenie uložila a zástupcu objednávateľa. 
30. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznamovať zodpovednému zástupcovi objednávateľa nedostatky a iné závažné skutočnosti, ktoré by pri práci mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie jeho zamestnancov, zamestnancov objednávateľa alebo tretích osôb, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s plnením predmetu zmluvy.
31. Zhotoviteľ bezodkladne a najneskôr v určených termínoch odstraňuje nedostatky zistené pri jeho plnení predmetu zmluvy, ktoré majú potenciál ohroziť bezpečnosť alebo zdravie osôb, ktoré boli zistené kontrolnou činnosťou objednávateľa alebo ktorá bola zistená vlastnou činnosťou zhotoviteľa a ktorých odstránenie je v jeho kompetencii.
32. Náklady, ktoré vzniknú objednávateľovi z dôvodu porušenia predpisov na zaistenie BOZP a OPP zhotoviteľom, alebo tretími osobami, ktoré konajú v jeho mene v súvislosti s plnením predmetu zmluvy znáša zhotoviteľ.
33. Za škody, ktoré vzniknú objednávateľovi nevykonaním alebo nedostatočným vykonaním preventívnych opatrení a ďalších opatrení na zaistenie BOZP a OPP zhotoviteľom, nedostatočnou koordináciou a informovanosťou v súvislosti s plnením predmetu zmluvy zodpovedá zhotoviteľ.




Príloha č. 7 zmluvy o dielo č. C-NBS1-000-077-009
Zoznam subdodávateľov zhotoviteľa

V súlade s ustanovením § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača, aby najneskôr v čase uzavretia zmluvy uviedol:
1. údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, zápis do príslušného obchodného registra;
2. údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Počet riadkov doplní uchádzač podľa potreby.

	Por. č.
	Obchodné meno, sídlo, IČO, zápis do príslušného obchodného registra subdodávateľa
	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)
	Predmet subdodávky
	Podiel subdodávky

	1.
	<vyplní uchádzač>
	<vyplní uchádzač>
	<vyplní uchádzač>
	<vyplní uchádzač>

	2.
	<vyplní uchádzač>
	<vyplní uchádzač>
	<vyplní uchádzač>
	<vyplní uchádzač>

	3.
	<vyplní uchádzač>
	<vyplní uchádzač>
	<vyplní uchádzač>
	<vyplní uchádzač>




Príloha č. 8 zmluvy o dielo č. C-NBS1-000-077-009
Zoznam osôb určených na plnenie zmluvy

	p.č.
	Meno a Priezvisko
	Funkcia

	1.
	<vyplní uchádzač>
	<vyplní uchádzač>

	2.
	<vyplní uchádzač>
	<vyplní uchádzač>

	3.
	<vyplní uchádzač>
	<vyplní uchádzač>

	4.
	<vyplní uchádzač>
	<vyplní uchádzač>

	5.
	<vyplní uchádzač>
	<vyplní uchádzač>

	6.
	<vyplní uchádzač>
	<vyplní uchádzač>

	7.
	<vyplní uchádzač>
	<vyplní uchádzač>

	8.
	<vyplní uchádzač>
	<vyplní uchádzač>

	9.
	<vyplní uchádzač>
	<vyplní uchádzač>



<uchádzač si môže doplniť toľko riadkov koľko potrebuje >
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Rekapitulácia

				Príloha č.6 Výkaz výmer												Platobné míľniky

												P1		P2		P3		P4		P5		P6

				Položka		Popis		Cena v EUR bez DPH				Cena v EUR bez DPH		Cena v EUR bez DPH		Cena v EUR bez DPH		Cena v EUR bez DPH		Cena v EUR bez DPH		Cena v EUR bez DPH

				E1.1		Architektonické a stavebné riešenie		0.00						0.00						0.00

				E1.2		Rozvody elektrického napájania		0.00						0.00						0.00

				E1.3		Dátové rozvody – podporné technológie		0.00						0.00						0.00

				E1.4		Vzduchotechnika		0.00						0.00						0.00

				E1.5		Stabilné hasiace zariadenie plynové		0.00						0.00						0.00

				E1.6.1		Bezpečnostné systémy - PTV		0.00						0.00						0.00

				E1.8		CRS - úprava MaR pre DC		0.00						0.00						0.00

				E1.9		CRS – úprava riadenia osvetlenia		0.00						0.00						0.00

				A1.1		LAN optická chrbtica (optická kabeláž budovy a kabeláž budovy pre bezpečnostné systémy)		0.00				0.00				0.00				0.00

				A1.2		IT rozvádzače		0.00						0.00						0.00

				A1.3		ŠDK - štruktúrovaná dátová kabeláž		0.00										0.00				0.00

				A1.4		Relokácia IT zariadení		0.00				0.00						0.00				0.00

				CC		Celková cena za predmet zákazky vypočítaná ako:

						CC =  E1.1 +  E1.2 +  E1.3 +  E1.4 +  E1.5 +  E1.6.1 +   E1.8 + E1.9 +  A1.1 +  A1.2 + A1.3 + A1.4		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

						Uchádzač vypĺňa modré bunky





E1.1 Arch. a stav. rieš. - AB

						E1.1 Architektonické a stavebné riešenie - AB								P5





						REKAPITULÁCIA ROZPOČTU



						Stavba:

										Modernizácia primárneho dátového centra NBS



						Miesto:						Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava						Dátum:



						Objednávateľ:						Národná banka Slovenska						Projektant:

						Zhotoviteľ:												Spracovateľ:



						Kód dielu - Popis														Cena celkom [EUR]



						1) Náklady z rozpočtu														0.00

								HSV - Práce a dodávky HSV												0.00

								    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie												0.00

								    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie												0.00

								    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie												0.00

								    99 - Presun hmôt HSV												0.00

								PSV - Práce a dodávky PSV												0.00

								    763 - Konštrukcie - drevostavby												0.00

								    767 - Konštrukcie doplnkové kovové												0.00

								    777 - Podlahy syntetické												0.00

								    783 - Dokončovacie práce - nátery												0.00





						2) Ostatné náklady														0.00



						Celkové náklady za stavbu 1) + 2)														0.00





						ROZPOČET



						Stavba:

										Modernizácia primárneho dátového centra NBS



						Miesto:						Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava						Dátum:



						Objednávateľ:						Národná banka Slovenska						Projektant:

						Zhotoviteľ:						0						Spracovateľ:



						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množstvo		J.cena [EUR]		Cena celkom [EUR]

						Náklady z rozpočtu														0.00

								D		HSV		Práce a dodávky HSV								0.00

								D		3		Zvislé a kompletné konštrukcie								0.00

						1		K		340238211.1		Zamurovanie otvoru pod dverami v podlahe, hr. 125 mm, pož. odolnosť 120A		m2		0.000				0.00

								D		6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								0.00

						2		K		612465116		Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)		m2		158.522				0.00

						3		K		612465127		Vnútorná omietka stien a stropov, sadrová, ručné miešanie a nanášanie, hr. 10 mm		m2		158.522				0.00

						4		K		620991111		Vyčistenie priestoru po búracích prácach		kpl		1.000				0.00

						5		K		632451670		Vyspravenie betonových podláh rýchlotuhnúcim polymerom hr. 5 mm		m2		111.940				0.00

						6		K		642.112233		Vysprávky okolo dverí - tmelenie		ks		2.000				0.00

						7		K		642D1		Dvere plné dvojkrídlové rozmer 1600/2100 (symetrické delenie krídel 800+800) RC3 konštrukcia D1 vrátane zárubne, požiarna odolnosť EI60 podľa ENV 1634, dymotesné prevedenie podľa ENV 1634-3, bezpečnostné prevedenie triedy 3, padací tesný prah, pop. viď PD		ks		2.000				0.00

						8		K		642D2		Dvere plné tesné jednokrídlové rozmer 1100/2250 RC3 konštrukcia D1 vrátane zárubne,  dymotesné prevedenie podľa ENV 1634-3, bezpečnostné prevedenie triedy 3,nerezový prah, presný popis viď PD		ks		0.000				0.00

								D		9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie								0.00

						9		K		941955004		Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m		m2		158.100				0.00

						10		K		968072455		Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2 vrátane krídla,  -0,07600t		m2		0.000				0.00

						11		K		968072456		Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2,  -0,06300t		m2		9.900				0.00

								VV				1,1*2,25*4				9.900

								VV				Súčet				9.900

						12		K		971052631		Vybúranie otvorov priečkach a stenách plochy do 4 m2, hr.do 150 mm,  -0,36500t		kpl		9.000				0.00

						14		K		971055008		Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr.panelu 150 mm stenovou pílou -0,01800t - vybúranie otvorov do stien		m		19.900				0.00

								VV				1,74*5+2,24*5				19.900

								VV				Súčet				19.900

						15		K		973011141.1		Zabezpečenie bezpašnosti a zamedzenie rizika zatečenia		kpl		1.000				0.00

						16		K		979011111		Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím		t		1.876				0.00

						17		K		979011121		Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie		t		1.876				0.00

						18		K		979082111		Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m		t		1.876				0.00

						19		K		979082121		Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m		t		9.380				0.00

						20		K		979089012		Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné		t		1.876				0.00

						13		K		Pol1		Uhlíková lamela šírky 70mm, dĺžky 2740mm (osadená obojstranne nad rezanými otvormi) vrátane prípravy povrchu, lepenia a následného vyspravenia		kpl		2.000				0.00

								D		99		Presun hmôt HSV								0.00

						21		K		998011003		Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m		t		5.407				0.00

						22		K		999281111		Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m		t		5.407				0.00

								D		PSV		Práce a dodávky PSV								0.00

								D		763		Konštrukcie - drevostavby								0.00

						23		K		763116811		Bezpečnostná priečka EI 90 RC3 hr. 125 mm dvojito opláštená doskami 12.5 mm, s tep. Izoláciou		m2		35.073				0.00

						24		K		763126696		Bezpečnostná predsadená stena RC3 hr. 100 mm dvojito opláštená doskami 12.5 mm, s tep. Izoláciou, spriahnutá konštrukcia, R-CD		m2		17.790				0.00

						25		K		763139531		Demontáž sadrokartónového podhľadu s jednovrstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov, kazety, -0,02106t		m2		158.100				0.00

						26		K		763170044		Revízne dvierka vývesné 600x600 mm		ks		0.000				0.00

						27		K		998763403		Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch )výšky od 7 do 24 m		%		68.836				0.00

								D		767		Konštrukcie doplnkové kovové								0.00

						28		K		767112811		Demontáž stien a priečok pre zasklených,  -0,03300t		m2		0.000				0.00

						29		K		767590830		Demontáž podlahových konštrukcií zdvojených podláh dosiek,  -0,02000t		m2		111.940				0.00

						30		K		767590840		Demontáž podlahových konštrukcií zdvojených podláh nosného roštu,  -0,01000t		m2		111.940				0.00

						31		K		767591110		Dodávka a montáž podlahových konštrukcií zdvojených podláh výšky 270, 900 a 1115 mm s nosným oceľovým roštom, nosnosť triedy 5A podľa STN EN 12825 - bodové zaťaženie 5kN, povrch MERO ELAST ref. podľa PD		m2		111.940				0.00

						32		K		767591110.1		Dodávka a montáž vetracej platne s nosnosťou a povrchom podlahy MERO ELAST s otovrenosťou 24 % s reguláciou - presné množstvo sa určí podľa potreby objednávateľa		ks		30.000				0.00

						33		K		767591110.111		Úprava SDK podhľadu po montáži priečky a predsteny		kpl		0.000				0.00

						34		K		767591110.112		Úprava zdvojenej podlahy po montáži priečky		kpl		0.000				0.00

						35		K		767591110.2		Dodávka a montáž obvodovej lišty z mäkkého PVC		m		56.570				0.00

						36		K		767591110.3		Dodávka regulačnej tyče		ks		0.000				0.00

						37		K		767591110.4		Dodávka prísavok na demontáž podlahových kociek		ks		1.000				0.00

						38		K		998767203		Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m		%		170.687				0.00

								D		777		Podlahy syntetické								0.00

						39		K		777610200		Epoxidový uzatvárací náter Sikafloor 2540 W		m2		111.940				0.00

						40		K		777610200.1		Vysávanie podkladu pred náterom		m2		111.940				0.00

								D		783		Dokončovacie práce - nátery								0.00

						41		K		783814120		Nátery betónových povrchov stien dvojnásobné, oteruvzdorný náter dvojnásobný, vrátane penetračného náteru, zakrytia podlahy, lešenia		m2		387.200				0.00
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						REKAPITULÁCIA ROZPOČTU



						Stavba:

										Modernizácia primárneho dátového centra NBS



						Miesto:						Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava						Dátum:



						Objednávateľ:						Národná banka Slovenska						Projektant:

						Zhotoviteľ:												Spracovateľ:



						Kód dielu - Popis														Cena celkom [EUR]



						1) Náklady z rozpočtu														0.00

								HSV - Práce a dodávky HSV												0.00

								    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie												0.00

								    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie												0.00

								    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie												0.00

								    99 - Presun hmôt HSV												0.00

								PSV - Práce a dodávky PSV												0.00

								    763 - Konštrukcie - drevostavby												0.00

								    767 - Konštrukcie doplnkové kovové												0.00

								    777 - Podlahy syntetické												0.00

								    783 - Dokončovacie práce - nátery												0.00





						2) Ostatné náklady														0.00



						Celkové náklady za stavbu 1) + 2)														0.00





						ROZPOČET



						Stavba:

										Modernizácia primárneho dátového centra NBS



						Miesto:						Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava						Dátum:



						Objednávateľ:						Národná banka Slovenska						Projektant:

						Zhotoviteľ:												Spracovateľ:



						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množstvo		J.cena [EUR]		Cena celkom [EUR]

						Náklady z rozpočtu														0.00

								D		HSV		Práce a dodávky HSV								0.00

								D		3		Zvislé a kompletné konštrukcie								0.00

						1		K		340238211.1		Zamurovanie otvoru pod dverami v podlahe, hr. 125 mm, pož. odolnosť 120A		m2		0.963				0.00

								VV				1,07*0,9				0.963

								VV				Súčet				0.963

								D		6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								0.00

						2		K		612465116		Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)		m2		540.856				0.00

						3		K		612465127		Vnútorná omietka stien a stropov, sadrová, ručné miešanie a nanášanie, hr. 10 mm		m2		540.856				0.00

						4		K		620991111		Vyčistenie priestoru po búracích prácach		kpl		1.000				0.00

						5		K		632451670		Vyspravenie betonových podláh rýchlotuhnúcim polymerom hr. 5 mm		m2		143.310				0.00

						6		K		642.112233		Vysprávky okolo dverí - tmelenie		ks		7.000				0.00

						7		K		642D1		Dvere plné dvojkrídlové rozmer 1600/2100 (symetrické delenie krídel 800+800) RC3 konštrukcia D1 vrátane zárubne, požiarna odolnosť EI60 podľa ENV 1634, dymotesné prevedenie podľa ENV 1634-3, bezpečnostné prevedenie triedy 3, padací tesný prah, pop. viď PD		ks		3.000				0.00

						8		K		642D2		Dvere plné tesné jednokrídlové rozmer 1100/2250 RC3 konštrukcia D1 vrátane zárubne,  dymotesné prevedenie podľa ENV 1634-3, bezpečnostné prevedenie triedy 3,nerezový prah, presný popis viď PD		ks		4.000				0.00

								D		9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie								0.00

						9		K		941955004		Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m		m2		295.830				0.00

						10		K		968072455		Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2 vrátane krídla,  -0,07600t		m2		1.890				0.00

								VV				0,9*2,1				1.890

								VV				Súčet				1.890

						11		K		968072456		Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2,  -0,06300t		m2		3.360				0.00

								VV				1,6*2,1				3.360

								VV				Súčet				3.360

						12		K		971052631		Vybúranie otvorov priečkach a stenách plochy do 4 m2, hr.do 150 mm,  -0,36500t		kpl		18.000				0.00

						14		K		971055008		Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr.panelu 150 mm stenovou pílou -0,01800t - vybúranie otvorov do stien		m		24.900				0.00

								VV				1,74*5+2,24*5				19.900

								VV				0,3*5+0,2*5				2.500

								VV				0,3*5+0,2*5				2.500

								VV				Súčet				24.900

						15		K		973011141.1		Zabezpečenie bezpašnosti a zamedzenie rizika zatečenia		kpl		1.000				0.00

						16		K		979011111		Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím		t		23.497				0.00

						17		K		979011121		Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie		t		23.497				0.00

						18		K		979082111		Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m		t		23.497				0.00

						19		K		979082121		Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m		t		117.485				0.00

						20		K		979089012		Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné		t		23.497				0.00

						13		K		Pol1		Uhlíková lamela šírky 70mm, dĺžky 2740mm (osadená obojstranne nad rezanými otvormi) vrátane prípravy povrchu, lepenia a následného vyspravenia		kpl		2.000				0.00

								D		99		Presun hmôt HSV								0.00

						21		K		998011003		Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m		t		12.617				0.00

						22		K		999281111		Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m		t		12.617				0.00

								D		PSV		Práce a dodávky PSV								0.00

								D		763		Konštrukcie - drevostavby								0.00

						23		K		763116811		Bezpečnostná priečka EI 90 RC3 hr. 125 mm dvojito opláštená doskami 12.5 mm, s tep. Izoláciou		m2		58.491				0.00

						24		K		763126696		Bezpečnostná predsadená stena RC3 hr. 100 mm dvojito opláštená doskami 12.5 mm, s tep. Izoláciou, spriahnutá konštrukcia, R-CD		m2		22.372				0.00

						25		K		763139531		Demontáž sadrokartónového podhľadu s jednovrstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov, kazety, -0,02106t		m2		178.620				0.00

						26		K		763170044		Revízne dvierka vývesné 600x600 mm		ks		2.000				0.00

						27		K		998763403		Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch )výšky od 7 do 24 m		%		84.667				0.00

								D		767		Konštrukcie doplnkové kovové								0.00

						28		K		767112811		Demontáž stien a priečok pre zasklených,  -0,03300t		m2		127.367				0.00

								VV				(9,581+8,903+8,189+5,129)*4,005				127.367

								VV				Súčet				127.367

						29		K		767590830		Demontáž podlahových konštrukcií zdvojených podláh dosiek,  -0,02000t		m2		142.630				0.00

						30		K		767590840		Demontáž podlahových konštrukcií zdvojených podláh nosného roštu,  -0,01000t		m2		142.630				0.00

						31		K		767591110		Dodávka a montáž podlahových konštrukcií zdvojených podláh výšky 270, 900 a 1115 mm s nosným oceľovým roštom, nosnosť triedy 5A podľa STN EN 12825 - bodové zaťaženie 5kN, povrch MERO ELAST ref. podľa PD		m2		143.310				0.00

						32		K		767591110.1		Dodávka a montáž vetracej platne s nosnosťou a povrchom podlahy MERO ELAST s otovrenosťou 24 % s reguláciou - presné množstvo sa určí podľa potreby objednávateľa		ks		30.000				0.00

						33		K		767591110.111		Úprava SDK podhľadu po montáži priečky a predsteny		kpl		1.000				0.00

						34		K		767591110.112		Úprava zdvojenej podlahy po montáži priečky		kpl		1.000				0.00

						35		K		767591110.2		Dodávka a montáž obvodovej lišty z mäkkého PVC		m		118.590				0.00

						36		K		767591110.3		Dodávka regulačnej tyče		ks		1.000				0.00

						37		K		767591110.4		Dodávka prísavok na demontáž podlahových kociek		ks		1.000				0.00

						38		K		998767203		Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m		%		218.521				0.00

								D		777		Podlahy syntetické								0.00

						39		K		777610200		Epoxidový uzatvárací náter Sikafloor 2540 W		m2		143.310				0.00

						40		K		777610200.1		Vysávanie podkladu pred náterom		m2		143.310				0.00

								D		783		Dokončovacie práce - nátery								0.00

						41		K		783814120		Nátery betónových povrchov stien dvojnásobné, oteruvzdorný náter dvojnásobný, vrátane penetračného náteru, zakrytia podlahy, lešenia		m2		762.617				0.00







E1.2 Rozv. el. nap. AB

		E1.2 Rozvody elektrického napájania - AB						P5

		Výrobca		PN		Názov		mj		počet		j cena EUR		celkom

						Materiál

						Silnoprúdový el. rozvádzač R2 PS1  - doplnenie

		SCHN				Poistka PNA 250A gG		ks		3		0.00		0.00

						Silnoprúdový el. rozvádzač R2 PS2  - doplnenie

		SCHN				Poistka PNA 250A gG		ks		3		0.00		0.00

						Silnoprúdový el. rozvádzač R3.HS1B.1  - doplnenie

		SCHN		LV516332		Istič CVS160F TM125D 3P3D, 20kA		ks		2		0.00		0.00

		SCHN		29450		Pomocný kontakt OF/SD/SDE/SDV		ks		2		0.00		0.00

		SCHN		A9F07116		Istič 16C/1, 10kA		ks		2		0.00		0.00

		SCHN		A9A26924		Pomocný kontakt ACTI9 IOF 240-415VAC 24-130VDC		ks		2		0.00		0.00

		SCHN		RM17TE00		Relé RM17TE00		ks		3		0.00		0.00

		SCHN		A9N15656		Poistkový odpínač  STI 3P  10.3X38 500V		ks		3		0.00		0.00

		SCHN				Poistka valcová PV10 - 6A gG		ks		9		0.00		0.00

						Svorky, izolátory, spojovací materiál		ks		1		0.00		0.00

						Silnoprúdový el. rozvádzač R3.HS1B.2  - doplnenie

		SCHN		LV516332		Istič CVS160F TM125D 3P3D, 20kA		ks		2		0.00		0.00

		SCHN		29450		Pomocný kontakt OF/SD/SDE/SDV		ks		2		0.00		0.00

		SCHN		A9F07116		Istič 16C/1, 10kA		ks		2		0.00		0.00

		SCHN		A9A26924		Pomocný kontakt ACTI9 IOF 240-415VAC 24-130VDC		ks		2		0.00		0.00

		SCHN		RM17TE00		Relé RM17TE00		ks		3		0.00		0.00

		SCHN		A9N15656		Poistkový odpínač  STI 3P  10.3X38 500V		ks		3		0.00		0.00

		SCHN				Poistka valcová PV10 - 6A gG		ks		9		0.00		0.00

						Svorky, izolátory, spojovací materiál		ks		1		0.00		0.00

						Silnoprúdový el. rozvádzač R3.MS2.1  - doplnenie

		SCHN				Poistka PNA 224A gG		ks		0		0.00		0.00

		SCHN		LV516332		Istič CVS160F TM125D 3P3D, 20kA		ks		0		0.00		0.00

		SCHN		29450		Pomocný kontakt OF/SD/SDE/SDV		ks		0		0.00		0.00

		SCHN		A9F07116		Istič 16C/1, 10kA		ks		0		0.00		0.00

		SCHN		A9A26924		Pomocný kontakt ACTI9 IOF 240-415VAC 24-130VDC		ks		0		0.00		0.00

		SCHN		RM17TE00		Relé RM17TE00		ks		0		0.00		0.00

		SCHN		A9N15656		Poistkový odpínač  STI 3P  10.3X38 500V		ks		0		0.00		0.00

		SCHN				Poistka valcová PV10 - 6A gG		ks		0		0.00		0.00

						Svorky, izolátory, spojovací materiál		ks		0		0.00		0.00

						Silnoprúdový el. rozvádzač R3.MS2.2  - doplnenie

		SCHN				Poistka PNA 224A gG		ks		0		0.00		0.00

		SCHN		LV516332		Istič CVS160F TM125D 3P3D, 20kA		ks		0		0.00		0.00

		SCHN		29450		Pomocný kontakt OF/SD/SDE/SDV		ks		0		0.00		0.00

		SCHN		A9F07116		Istič 16C/1, 10kA		ks		0		0.00		0.00

		SCHN		A9A26924		Pomocný kontakt ACTI9 IOF 240-415VAC 24-130VDC		ks		0		0.00		0.00

		SCHN		RM17TE00		Relé RM17TE00		ks		0		0.00		0.00

		SCHN		A9N15656		Poistkový odpínač  STI 3P  10.3X38 500V		ks		0		0.00		0.00

		SCHN				Poistka valcová PV10 - 6A gG		ks		0		0.00		0.00

		SCHN				Svorky, izolátory, spojovací materiál		ks		0		0.00		0.00

						Silnoprúdový el. rozvádzač R3.MS3.1  - doplnenie

		SCHN				Poistka PNA 224A gG		ks		0		0.00		0.00

		SCHN		LV516332		Istič CVS160F TM125D 3P3D, 20kA		ks		0		0.00		0.00

		SCHN		29450		Pomocný kontakt OF/SD/SDE/SDV		ks		0		0.00		0.00

		SCHN		A9F07116		Istič 16C/1, 10kA		ks		0		0.00		0.00

		SCHN		A9A26924		Pomocný kontakt ACTI9 IOF 240-415VAC 24-130VDC		ks		0		0.00		0.00

		SCHN		RM17TE00		Relé RM17TE00		ks		0		0.00		0.00

		SCHN		A9N15656		Poistkový odpínač  STI 3P  10.3X38 500V		ks		0		0.00		0.00

		SCHN				Poistka valcová PV10 - 6A gG		ks		0		0.00		0.00

						Svorky, izolátory, spojovací materiál		ks		0		0.00		0.00

						Silnoprúdový el. rozvádzač R3.MS3.2  - doplnenie

		SCHN				Poistka PNA 224A gG		ks		0		0.00		0.00

		SCHN		LV516332		Istič CVS160F TM125D 3P3D, 20kA		ks		0		0.00		0.00

		SCHN		29450		Pomocný kontakt OF/SD/SDE/SDV		ks		0		0.00		0.00

		SCHN		A9F07116		Istič 16C/1, 10kA		ks		0		0.00		0.00

		SCHN		A9A26924		Pomocný kontakt ACTI9 IOF 240-415VAC 24-130VDC		ks		0		0.00		0.00

		SCHN		RM17TE00		Relé RM17TE00		ks		0		0.00		0.00

		SCHN		A9N15656		Poistkový odpínač  STI 3P  10.3X38 500V		ks		0		0.00		0.00

		SCHN				Poistka valcová PV10 - 6A gG		ks		0		0.00		0.00

						Svorky, izolátory, spojovací materiál		ks		0		0.00		0.00

						Silnoprúdový el. rozvádzač RTNC-MS

		SCHN				Výzbroj podľa výkresu EL005		ks		0		0.00		0.00

						Silnoprúdový el. rozvádzač RTNC-VS

		SCHN				Výzbroj podľa výkresu EL006		ks		1		0.00		0.00

						Silnoprúdový el. rozvádzač R2 PS1.1 - pole č.1 - doplnenie

		SCHN		LV480801		Poistkový odpínač ISFT160 3P svorky M8		ks		1		0.00		0.00

		SCHN				Poistka PNA000 32A Gg		ks		3		0.00		0.00

						Silnoprúdový el. rozvádzač R2 PS2.1 - pole č.1 - doplnenie

		SCHN		LV480801		Poistkový odpínač ISFT160 3P svorky M8		ks		2		0.00		0.00

		SCHN				Poistka PNA000 32A Gg		ks		6		0.00		0.00

						Rozvádzač prípojnícového systému RX1

		LEGR		51515067		Skrinka 283x132x109mm, In=63A, TN-S		ks		0		0.00		0.00

		SCHN		A9F07132		Istič ACTI9 IC60H 1P 32A C		ks		0		0.00		0.00

		SCHN		A9A26924		Pomocný kontakt ACTI9 IOF 240-415VAC 24-130VDC		ks		0		0.00		0.00

		SCHN		A9MEM1520		Merač el. veličín ACTI9 POWER TAG 1P A9MEM1520		ks		0		0.00		0.00

						Spojovací a izolačný materiál		ks		0		0.00		0.00

						Rozvádzač prípojnícového systému RX2

		LEGR		51515067		Skrinka 283x132x109mm, In=63A, TN-S		ks		0		0.00		0.00

		SCHN		A9F07316		Istič ACTI9 IC60H 3P 16A C		ks		0		0.00		0.00

		SCHN		A9A26924		Pomocný kontakt ACTI9 IOF 240-415VAC 24-130VDC		ks		0		0.00		0.00

		SCHN		A9MEM1540		Merač el. veličín ACTI9 POWER TAG 3P A9MEM1540		ks		0		0.00		0.00

						Spojovací a izolačný materiál		ks		0		0.00		0.00

						Prípojnicový systém

		LEGR		51510101		MS 100A Al Priamy diel L=3m so 6 odbočkami IP40/55		ks		16		0.00		0.00

		LEGR		51511051		MS 100A Al Koncový napájací diel ľavý IP55		ks		2		0.00		0.00

		LEGR		51511052		MS 100A Al Koncový napájací diel pravý IP55		ks		2		0.00		0.00

		LEGR		51501351		MS Koncový kryt IP55		ks		4		0.00		0.00

		LEGR		51500160		MS Kryt pripájacieho miesta		ks		96		0.00		0.00

		LEGR		51500161		MS Kryt spoja		ks		16		0.00		0.00

		LEGR		51002002		MS 160/250/315/350A držiak		ks		36		0.00		0.00

						Káble

		NKT		BUSBAR+RPCx		1-N2XH-J 5x 35		m		135		0.00		0.00

		NKT		RTNC		1-N2XH-J 5x 10		m		120		0.00		0.00

		NKT		SVETLO		N2XH-J 3x 1,5		m		220		0.00		0.00

		NKT		PS+SVETLO		CHKE-V-J 3x 1,5		m		160		0.00		0.00

		NKT		ZÁSUVKY		N2XH-J 3x 2,5		m		340		0.00		0.00

		NKT				CGSG-J 3x 6		m		10		0.00		0.00

		NKT				CGSG-J 5x 6		m		225		0.00		0.00

						Pripojovací materiál, oká skrutky		kpl		1		0.00		0.00

						Pásoviny, vodiče

						Medený zemniaci pás Cu 30x4mm		m		240		0.00		0.00

						Vodiče

		HELU		51805		Vodič H07Z-K 10 zeleno žltý		m		200		0.00		0.00

		HELU		51814		Vodič H07Z-K 16 zeleno žltý		m		94		0.00		0.00

		HELU		51823		Vodič H07Z-K 25 zeleno žltý		m		40		0.00		0.00

		HELU		51841		Vodič H07Z-K 50 zeleno žltý		m		25		0.00		0.00

						Svorky, izolátory

		OBO		5314659		Nerezová odbočovacia svorka SR 02 (M8) pás/pás, 256 A-DIN 30 V4A		ks		62		0.00		0.00

		OBO		6404006		Pripojovacia svorka PS, EKL 25 M6		ks		41		0.00		0.00

		OBO		6404006		Pripojovacia svorka SP1, EKL 25 M6		ks		27		0.00		0.00

		OBO		5057523		Pásková uzemňovacia objímka PUO, 927 2		ks		84		0.00		0.00

						Izolátor dvojitá podlaha - pás 30x4mm		ks		130		0.00		0.00

		OBO		5015111		Svorka vyrovnania potenciálov 1809A		ks		2		0.00		0.00

						Zásuvky

				686719		Zásuvka 2P+PE, 250V/16A na omietku, biela		ks		15		0.00		0.00

				686769		Zásuvka 2P+PE, 250V/16A na omietku, sivá		ks		24		0.00		0.00

				58214		Zásuvka priama IEC 309, 2P+PE, 250V/32A, IP44		ks		2		0.00		0.00

						Zásuvka priama IEC 309, 3P+N+PE, 400V/32A, IP44		ks		45		0.00		0.00

				58134		Vidlica priama IEC 309, 2P+PE, 250V/32A, IP44		ks		2		0.00		0.00

						Vidlica priama IEC 309, 3P+N+PE, 400V/32A, IP44		ks		45		0.00		0.00

						Svietidlá

		OMS		306136		PRESTIGE,1x43W,LED,ECG FIX,Tridonic,3pCON,6.300 lm,4000 K		ks		45		0.00		0.00

		OMS		908007		w/o accessories,Device Mount Cover,H019AC0056		ks		16		0.00		0.00

		OMS		907005		35W,FDH,through wiring 5x1,5mm,w/o accessories,housing RAL9003 prepaint.steel,basic pack,Prestige I,4851		ks		0		0.00		0.00

		OMS		907011		35W,FDH,through wiring 5x1,5mm,w/o accessories,housing RAL9003 prepaint.steel,basic pack,Prestige II,4851		ks		13		0.00		0.00

		OMS		907017		35W,FDH,through wiring 5x1,5mm,w/o accessories,housing RAL9003 prepaint.steel,basic pack,Prestige III,4851		ks		11		0.00		0.00

		OMS		KZM-H019AC0073		w/o accessories,Rope Suspension,H019AC0073		ks		71		0.00		0.00

		OMS		908001		w/o accessories,Mounting Rail End,H019AC0084		ks		10		0.00		0.00

		OMS		907001		w/o light source,w/o wiring,w/o electronic accessories,spojka MRCP 01,housing zinc coated,Prestige MRCP,1860,H019AA0203		ks		14		0.00		0.00

		OMS		218004		TDO V,1x44W,LED,ECG FIX,Tridonic,5pTB,6.500 lm,4000 K		ks		13		0.00		0.00

		OMS		916017		EMERGENCY 2982 2W, šipka vľavo		ks		3		0.00		0.00

		OMS		916017		EMERGENCY 2982 2W, šipka vpravo		ks		3		0.00		0.00

		OMS		916017		EMERGENCY 2982 2W, šipka nadol		ks		2		0.00		0.00

						Materiál pre výstavbu káblových trás

						Stredový záves š=50 so závitovou tyčou M8 zostavený		ks		95		0.00		0.00

				6075000		Perforovaný kovový žľab 50/50 LTS 50, pozink. Oceľ 1,5mm, 1,5kN/m		m		120		0.00		0.00

				6080138		Veko 50 so západkami, pozink. Oceľ 1,0mm, 1,5kN/m		m		120		0.00		0.00

				6074912		T-diel LTS 50, pozink. Oceľ 1,0mm, 1,5kN/m		ks		3		0.00		0.00

				6074901		Oblúk 90° pre LTS 50, pozink. Oceľ 1,0mm, 1,5kN/m		ks		1		0.00		0.00

				7001932		Oblúk 90° 110/300,  pozink. Oceľ 1,0mm, 1,5kN/m, 		ks		6		0.00		0.00

				6043224		Oblúk 90° 60/200, pozink. Oceľ 1,0mm, 1,5kN/m, 		ks		2		0.00		0.00

				7129653		Veko oblúku 90° 300		ks		6		0.00		0.00

				7129637		Veko oblúku 90° 200		ks		2		0.00		0.00

				7002688		Odbočný diel 110/300		ks		4		0.00		0.00

				6040446		Odbočný diel 60/300		ks		1		0.00		0.00

				7128266		Veko odbočného dielu 300		ks		5		0.00		0.00

				6055109		Perforovaný kovový žľab 60/100, pozink. Oceľ 1,0mm, 1,5kN/m, 		m		45		0.00		0.00

				6055206		Perforovaný kovový žľab 60/200, pozink. Oceľ 1,0mm, 1,5kN/m, 		m		27		0.00		0.00

				6060307		Perforovaný kovový žľab 110/300, pozink. Oceľ 1,0mm, 1,5kN/m, 		m		30		0.00		0.00

				6052096		Perforované kovové veko š=100mm, pozink. Oceľ 1,0mm, 1,5kN/m, 		m		45		0.00		0.00

				6052207		Perforované kovové veko š=200mm, pozink. Oceľ 1,0mm, 1,5kN/m, 		m		27		0.00		0.00

				6052304		Perforované kovové veko š=300mm, pozink. Oceľ 1,0mm, 1,5kN/m, 		m		30		0.00		0.00

				6062068		Prepážka kovová 60		m		72		0.00		0.00

				6062122		Prepážka kovová 110		m		30		0.00		0.00

				6067972		Rohová spojka 60		ks		15		0.00		0.00

				6067999		Rohová spojka 110		ks		15		0.00		0.00

				6072895		Chránič hrán pre plechy 10m		ks		1		0.00		0.00

						Montážna sada spojovacieho materiálu		ks		72		0.00		0.00

				6200508		Káblový stúpací rebrík 45/200, pozink. Oceľ 1,5mm, 1,5kN/m, 		m		6		0.00		0.00

				1362756		Príchytka dištančná oceľová ASL 10-12		ks		320		0.00		0.00

				1362780		Príchytka dištančná oceľová ASL 36-44		ks		100		0.00		0.00

				6421008		Výložník 15/11, l=110mm,  F=1,5kN		ks		45		0.00		0.00

				6442838		Výložník 30/21, l=210mm,  F=3,0kN		ks		32		0.00		0.00

				6442854		Výložník 30/31, l=310mm,  F=3,0kN		ks		30		0.00		0.00

				6442897		Výložník 30/51, l=510mm,  F=3,0kN		ks		10		0.00		0.00

				6348925		Pätka pre záves/konzolu U5, pozink. Oceľ, 		ks		105		0.00		0.00

				6341152		Profil oceľový pozinkovaný, U5 l=3m, 		ks		45		0.00		0.00

				6338462		Ochranný kryt na záves US5		ks		105		0.00		0.00

				3498108		Protipožiarna skrutková kotva		ks		420		0.00		0.00

				1163345		Príchytka strmeňová 28-34		ks		20		0.00		0.00

				1163124		Príchytka strmeňová 8-12		ks		30		0.00		0.00

				3141128		Závitová tyč		ks		95		0.00		0.00

				3492023		Natĺkacia kotva ES		ks		95		0.00		0.00

				3403122		Podložka veľká		ks		200		0.00		0.00

				3400085		Šesťhranná matica		ks		200		0.00		0.00

				87218		Rúrka pevná HFIRM 32		m		40		0.00		0.00

				87172		Rúrka ohybná HFXP 32		m		40		0.00		0.00

						Wago svorka 3-násobná		ks		66		0.00		0.00

						Odbočná škatuľa povrchová		ks		10		0.00		0.00

						Spojovací a kotviaci materiál žľabového systému		kpl		1		0.00		0.00

						Drobný inštalačný a technologický materiál		kpl		1		0.00		0.00

						Protipožiarne upchávky a káblové prestupy (Hilti)

				286935		Protipožiarny náter 6kg, EN 1366-1,3,4		ks		2		0.00		0.00

				220351		Protipožiarny tmel, kartuša 310ml, EN 1366-1,3,4		ks		12		0.00		0.00

						Minerálna nehorľavá plsť hrúbka 50mm, 140kg/m3		m2		3		0.00		0.00

						Protipožiarny identifikačný štítok		ks		10		0.00		0.00

						Materiál spolu								0.00



						Montážne práce

						Montáž trás

						Stredový záves š=100 so závitovou tyčou zostavený		ks		95		0.00		0.00

						Perforovaný kovový žľab 50/50 LTS 50		m		120		0.00		0.00

						Perforovaný kovový žľab 60/100		m		45		0.00		0.00

						Perforovaný kovový žľab 60/200		m		27		0.00		0.00

						Perforovaný kovový žľab 100/300		m		30		0.00		0.00

						Tvarový diel 60/200		ks		2		0.00		0.00

						Tvarový diel 60/300		ks		11		0.00		0.00

						Prepážka		m		102		0.00		0.00

						Rúrka ohybná 32		m		40		0.00		0.00

						Rúrka pevná 32		m		40		0.00		0.00

						Káblový stúpací rebrík 45/200		m		6		0.00		0.00

						Rezanie a montáž profilu US 5 		ks		135		0.00		0.00

						Výložník		ks		117		0.00		0.00

						Dištančná príchytka		ks		420		0.00		0.00

						Zostavenie konzoly - päta+profil		ks		105		0.00		0.00

						Montážna plošina

						Prenájom montážnej plošiny do výšky 5m		dni		40		0.00		0.00

						Montáž zbernicového systému

						Rozvádzač prípojnícového systému RX		ks		47		0.00		0.00

						MS 100A Al Priamy diel L=3m so 6 odbočkami IP52		ks		16		0.00		0.00

						MS 100A Al Koncový napájací diel ľavý IP55		ks		2		0.00		0.00

						MS 100A Al Koncový napájací diel pravý IP55		ks		2		0.00		0.00

						MS Koncový kryt IP55		ks		4		0.00		0.00

						MS 160/250/315/350A držiak		ks		36		0.00		0.00

						Upevnenie na stenu/strop/podlahu

						Svietidlo, lištový systém		ks		66		0.00		0.00

						Zásuvka 250V/16A, 2P+PE, 2x(2P+PE)		ks		39		0.00		0.00

						Odbočná škatuľa povrchová		ks		10		0.00		0.00

						Izolátor dvojitá podlaha		ks		130		0.00		0.00

						Silový rozvádzač

						Doplnenie výkonového ističa 160A do rozvádzača		ks		4		0.00		0.00

						Doplnenie modulárneho ističa do rozvádzača		ks		8		0.00		0.00

						Doplnenie fázového relé do rozvádzača		ks		7		0.00		0.00

						Doplnenie poistkového odpínača/ističa 32/3 do rozvádzača		ks		7		0.00		0.00

						Doplnenie poistkového odpínača FH000 do rozvádzača		ks		2		0.00		0.00

						Doplnenie poistky PNA000 do rozvádzača		ks		12		0.00		0.00

						Montáž zostaveného rozvádzača RTNC		ks		1		0.00		0.00

						Uloženie silnoprúdového kábla/vodiča voľne

				BUSBAR+RPCx		1-N2XH-J 5x 35		m		115		0.00		0.00

				SVETLO		N2XH-J 3x 1,5		m		220		0.00		0.00

				PS		CHKE-V-J 3x 1,5		m		130		0.00		0.00

				ZÁSUVKY		N2XH-J 3x 2,5		m		340		0.00		0.00

						CGSG 3x 6		m		10		0.00		0.00

						CGSG 5x 6		m		225		0.00		0.00

						Vodič H07Z-K 10 zeleno žltý		m		200		0.00		0.00

						Vodič H07Z-K 16 zeleno žltý		m		94		0.00		0.00

						Vodič H07Z-K 25 zeleno žltý		m		40		0.00		0.00

						Vodič H07Z-K 50 zeleno žltý		m		25		0.00		0.00

						Uloženie silnoprúdového kábla pevne

				BUSBAR+RPCx		1-N2XH-J 5x 35		m		20		0.00		0.00

				RTNC		1-N2XH-J 5x 10		m		120		0.00		0.00

				PS		CHKE-V-J 3x 1,5		m		30		0.00		0.00

						Ukončenie a označenie silového kábla/vodiča v rozvádzači

				BUSBAR+RPCx		1-N2XH-J 5x 35		ks		4		0.00		0.00

						1-N2XH-J 5x 10		ks		4		0.00		0.00

						N2XH-J 3x 1,5		ks		3		0.00		0.00

						N2XH-J 3x 2,5		ks		7		0.00		0.00

						CGSG 3x 6		ks		1		0.00		0.00

						CGSG 5x 6		ks		36		0.00		0.00

						Ukončenie a označenie silového kábla/vodiča v prístroji

						3x1,5 v svietidle		ks		66		0.00		0.00

						3x1,5 v odbočnej škatuli		ks		10		0.00		0.00

						5x1,5 v odbočnej škatuli		ks		12		0.00		0.00

						3x 2,5 v zásuvke 250V/16A		ks		39		0.00		0.00

						3x 6 v zásuvke 250V/32A		ks		2		0.00		0.00

						5x 6 v zásuvke 400V/32A		ks		45		0.00		0.00

						5x 35 v napájacej skrini prípojnicového systému		ks		4		0.00		0.00

						Cu 30x4mm v svorke SR 02		ks		62		0.00		0.00

						Vodič H07Z-K 10 zeleno žltý v svorke PS		ks		4		0.00		0.00

						Vodič H07Z-K 10 zeleno žltý v svorke PUO/SP1		ks		95		0.00		0.00

						Vodič H07Z-K 16 zeleno žltý v svorke PS		ks		22		0.00		0.00

						Vodič H07Z-K 16 zeleno žltý v svorke PUO/SP1		ks		22		0.00		0.00

						Vodič H07Z-K 16 zeleno žltý v svorke 1809A		ks		2		0.00		0.00

						Vodič H07Z-K 25 zeleno žltý v svorke SP1		ks		4		0.00		0.00

						Vodič H07Z-K 25 zeleno žltý v svorke PUO		ks		4		0.00		0.00

						Popis

						Zhotovenie káblového štítku		ks		110		0.00		0.00

						Zhotovenie štítku na silovú zásuvku		ks		41		0.00		0.00

						Prierazy

						Betón, do priemeru 40mm do hrúbky 450mm		ks		1		0.00		0.00

						Tehla, otvor 400x 200mm do hrúbky 450mm		ks		3		0.00		0.00

						Tehla, otvor 400x 300mm do hrúbky 450mm		ks		1		0.00		0.00

						Tehla, otvor 500x 500mm do hrúbky 450mm		ks		0		0.00		0.00

						Drevo + plech, otvor 400x250x50mm (dvojitá podlaha)		ks		13		0.00		0.00

						Úpravy

						Utesnenie prierazu do priemeru 40mm, proti šíreniu požiaru		ks		1		0.00		0.00

						Utesnenie prierazu nad priemer 40mm, proti šíreniu požiaru		ks		5		0.00		0.00

						Pomocné práce						0.00

						Upratovanie		hod		10		0.00		0.00

						Demontáž a úprava

						Úprava rozvádzača R3.HS1B.1		ks		1		0.00		0.00

						Úprava rozvádzača R3.HS1B.2		ks		1		0.00		0.00

						Úprava rozvádzača R3.MS2.1		ks		0		0.00		0.00

						Úprava rozvádzača R3.MS2.2		ks		0		0.00		0.00

						Úprava rozvádzača R3.MS3.1		ks		0		0.00		0.00

						Úprava rozvádzača R3.MS3.2		ks		0		0.00		0.00

						Demontáž rozvádzača R3.HS1A.1		ks		1		0.00		0.00

						Demontáž rozvádzača R3.HS1A.2		ks		1		0.00		0.00

						Demontáž rozvádzača R3.MS1.1		ks		0		0.00		0.00

						Demontáž rozvádzača R3.MS1.2		ks		0		0.00		0.00

						Demontáž rozvádzača R3.MS4.1		ks		0		0.00		0.00

						Demontáž rozvádzača R3.MS4.2		ks		0		0.00		0.00

						Kábel CYKY-J 3x 4		m		2,175		0.00		0.00

						Kábel CYKY-J 5x 10		m		2,070		0.00		0.00

						Kábel CYKY-J 5x 25		m		240		0.00		0.00

						Zostava 5C-CYKY4Dx120+YY70Z/Z		m		90		0.00		0.00

						Zostava 5C-CYKY4Dx240+YY1200Z/Z		m		60		0.00		0.00

						Zásuvka 250V/16A, 2P+PE, 2x(2P+PE)		ks		108		0.00		0.00

						Zásuvka 400V/32A, 4P+PE		ks		152		0.00		0.00

						Demontáž svietidla bez opätovného použitia		ks		46		0.00		0.00

						Demontáž svietidla s opätovným použitím		ks		0		0.00		0.00

						Svietidlo		ks		33		0.00		0.00

						Demontáže, odvoz a likvidácia		kpl		1		0.00		0.00

						Overenie parametrov inštalácie

						Revízia inštalácie a vypracovanie správy		ks		1		0.00		0.00

						Vývod 1+N+PE		ks		15		0.00		0.00

						Vývod 3+N+PE		ks		42		0.00		0.00

						Doprava

						Dopravné náklady		kpl		1		0.00		0.00

						Ostatné práce								0.00

						Zriadenie napájania dočasných pozícií relokovaných IT rozvádzačov na IT sále AB (VS) - materiál, montáž + demontáž		ks		0		0.00		0.00

						Demontáž pôvodnej elektroinštalácie		hod		100		0.00		0.00

						Inžinierska činnosť

						Koordinácia s dotknutými profesiami, príprava podkladov pre spracovanie projektu skutočného stavu		ks		1		0.00		0.00



						Montážne práce spolu								0.00



						MATERIÁL A MONTÁŽNE PRÁCE SPOLU bez DPH								0.00









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































E1.2 Rozv. el. nap. CD

		E1.2 Rozvody elektrického napájania - CD						P2

		Výrobca		PN		Názov		mj		počet		j cena EUR		celkom

						Materiál

						Silnoprúdový el. rozvádzač R2 PS1  - doplnenie

		SCHN				Poistka PNA 250A gG		ks		3		0.00		0.00

						Silnoprúdový el. rozvádzač R2 PS2  - doplnenie

		SCHN				Poistka PNA 250A gG		ks		3		0.00		0.00

						Silnoprúdový el. rozvádzač R3.HS1B.1  - doplnenie

		SCHN		LV516332		Istič CVS160F TM125D 3P3D, 20kA		ks		0		0.00		0.00

		SCHN		29450		Pomocný kontakt OF/SD/SDE/SDV		ks		0		0.00		0.00

		SCHN		A9F07116		Istič 16C/1, 10kA		ks		0		0.00		0.00

		SCHN		A9A26924		Pomocný kontakt ACTI9 IOF 240-415VAC 24-130VDC		ks		0		0.00		0.00

		SCHN		RM17TE00		Relé RM17TE00		ks		0		0.00		0.00

		SCHN		A9N15656		Poistkový odpínač  STI 3P  10.3X38 500V		ks		0		0.00		0.00

		SCHN				Poistka valcová PV10 - 6A gG		ks		0		0.00		0.00

						Svorky, izolátory, spojovací materiál		ks		0		0.00		0.00

						Silnoprúdový el. rozvádzač R3.HS1B.2  - doplnenie

		SCHN		LV516332		Istič CVS160F TM125D 3P3D, 20kA		ks		0		0.00		0.00

		SCHN		29450		Pomocný kontakt OF/SD/SDE/SDV		ks		0		0.00		0.00

		SCHN		A9F07116		Istič 16C/1, 10kA		ks		0		0.00		0.00

		SCHN		A9A26924		Pomocný kontakt ACTI9 IOF 240-415VAC 24-130VDC		ks		0		0.00		0.00

		SCHN		RM17TE00		Relé RM17TE00		ks		0		0.00		0.00

		SCHN		A9N15656		Poistkový odpínač  STI 3P  10.3X38 500V		ks		0		0.00		0.00

		SCHN				Poistka valcová PV10 - 6A gG		ks		0		0.00		0.00

						Svorky, izolátory, spojovací materiál		ks		0		0.00		0.00

						Silnoprúdový el. rozvádzač R3.MS2.1  - doplnenie

		SCHN				Poistka PNA 224A gG		ks		3		0.00		0.00

		SCHN		LV516332		Istič CVS160F TM125D 3P3D, 20kA		ks		1		0.00		0.00

		SCHN		29450		Pomocný kontakt OF/SD/SDE/SDV		ks		1		0.00		0.00

		SCHN		A9F07116		Istič 16C/1, 10kA		ks		2		0.00		0.00

		SCHN		A9A26924		Pomocný kontakt ACTI9 IOF 240-415VAC 24-130VDC		ks		2		0.00		0.00

		SCHN		RM17TE00		Relé RM17TE00		ks		2		0.00		0.00

		SCHN		A9N15656		Poistkový odpínač  STI 3P  10.3X38 500V		ks		2		0.00		0.00

		SCHN				Poistka valcová PV10 - 6A gG		ks		6		0.00		0.00

						Svorky, izolátory, spojovací materiál		ks		1		0.00		0.00

						Silnoprúdový el. rozvádzač R3.MS2.2  - doplnenie

		SCHN				Poistka PNA 224A gG		ks		3		0.00		0.00

		SCHN		LV516332		Istič CVS160F TM125D 3P3D, 20kA		ks		1		0.00		0.00

		SCHN		29450		Pomocný kontakt OF/SD/SDE/SDV		ks		1		0.00		0.00

		SCHN		A9F07116		Istič 16C/1, 10kA		ks		2		0.00		0.00

		SCHN		A9A26924		Pomocný kontakt ACTI9 IOF 240-415VAC 24-130VDC		ks		2		0.00		0.00

		SCHN		RM17TE00		Relé RM17TE00		ks		2		0.00		0.00

		SCHN		A9N15656		Poistkový odpínač  STI 3P  10.3X38 500V		ks		2		0.00		0.00

		SCHN				Poistka valcová PV10 - 6A gG		ks		6		0.00		0.00

		SCHN				Svorky, izolátory, spojovací materiál		ks		1		0.00		0.00

						Silnoprúdový el. rozvádzač R3.MS3.1  - doplnenie

		SCHN				Poistka PNA 224A gG		ks		3		0.00		0.00

		SCHN		LV516332		Istič CVS160F TM125D 3P3D, 20kA		ks		1		0.00		0.00

		SCHN		29450		Pomocný kontakt OF/SD/SDE/SDV		ks		1		0.00		0.00

		SCHN		A9F07116		Istič 16C/1, 10kA		ks		2		0.00		0.00

		SCHN		A9A26924		Pomocný kontakt ACTI9 IOF 240-415VAC 24-130VDC		ks		2		0.00		0.00

		SCHN		RM17TE00		Relé RM17TE00		ks		2		0.00		0.00

		SCHN		A9N15656		Poistkový odpínač  STI 3P  10.3X38 500V		ks		2		0.00		0.00

		SCHN				Poistka valcová PV10 - 6A gG		ks		6		0.00		0.00

						Svorky, izolátory, spojovací materiál		ks		1		0.00		0.00

						Silnoprúdový el. rozvádzač R3.MS3.2  - doplnenie

		SCHN				Poistka PNA 224A gG		ks		3		0.00		0.00

		SCHN		LV516332		Istič CVS160F TM125D 3P3D, 20kA		ks		1		0.00		0.00

		SCHN		29450		Pomocný kontakt OF/SD/SDE/SDV		ks		1		0.00		0.00

		SCHN		A9F07116		Istič 16C/1, 10kA		ks		2		0.00		0.00

		SCHN		A9A26924		Pomocný kontakt ACTI9 IOF 240-415VAC 24-130VDC		ks		2		0.00		0.00

		SCHN		RM17TE00		Relé RM17TE00		ks		2		0.00		0.00

		SCHN		A9N15656		Poistkový odpínač  STI 3P  10.3X38 500V		ks		2		0.00		0.00

		SCHN				Poistka valcová PV10 - 6A gG		ks		6		0.00		0.00

						Svorky, izolátory, spojovací materiál		ks		1		0.00		0.00

						Silnoprúdový el. rozvádzač RTNC-MS

		SCHN				Výzbroj podľa výkresu EL005		ks		1		0.00		0.00

						Silnoprúdový el. rozvádzač RTNC-VS

		SCHN				Výzbroj podľa výkresu EL006		ks		0		0.00		0.00

						Silnoprúdový el. rozvádzač R2 PS1.1 - pole č.1 - doplnenie

		SCHN		LV480801		Poistkový odpínač ISFT160 3P svorky M8		ks		1		0.00		0.00

		SCHN				Poistka PNA000 32A Gg		ks		3		0.00		0.00

						Silnoprúdový el. rozvádzač R2 PS2.1 - pole č.1 - doplnenie

		SCHN		LV480801		Poistkový odpínač ISFT160 3P svorky M8		ks		0		0.00		0.00

		SCHN				Poistka PNA000 32A Gg		ks		0		0.00		0.00

						Rozvádzač prípojnícového systému RX1

		LEGR		51515067		Skrinka 283x132x109mm, In=63A, TN-S		ks		4		0.00		0.00

		SCHN		A9F07132		Istič ACTI9 IC60H 1P 32A C		ks		4		0.00		0.00

		SCHN		A9A26924		Pomocný kontakt ACTI9 IOF 240-415VAC 24-130VDC		ks		4		0.00		0.00

		SCHN		A9MEM1520		Merač el. veličín ACTI9 POWER TAG 1P A9MEM1520		ks		4		0.00		0.00

						Spojovací a izolačný materiál		ks		1		0.00		0.00

						Rozvádzač prípojnícového systému RX2

		LEGR		51515067		Skrinka 283x132x109mm, In=63A, TN-S		ks		90		0.00		0.00

		SCHN		A9F07316		Istič ACTI9 IC60H 3P 16A C		ks		90		0.00		0.00

		SCHN		A9A26924		Pomocný kontakt ACTI9 IOF 240-415VAC 24-130VDC		ks		90		0.00		0.00

		SCHN		A9MEM1540		Merač el. veličín ACTI9 POWER TAG 3P A9MEM1540		ks		90		0.00		0.00

						Spojovací a izolačný materiál		ks		1		0.00		0.00

						Prípojnicový systém

		LEGR		51510101		MS 100A Al Priamy diel L=3m so 6 odbočkami IP40/55		ks		16		0.00		0.00

		LEGR		51511051		MS 100A Al Koncový napájací diel ľavý IP55		ks		2		0.00		0.00

		LEGR		51511052		MS 100A Al Koncový napájací diel pravý IP55		ks		2		0.00		0.00

		LEGR		51501351		MS Koncový kryt IP55		ks		4		0.00		0.00

		LEGR		51500160		MS Kryt pripájacieho miesta		ks		96		0.00		0.00

		LEGR		51500161		MS Kryt spoja		ks		16		0.00		0.00

		LEGR		51002002		MS 160/250/315/350A držiak		ks		36		0.00		0.00

						Káble

		NKT		BUSBAR+RPCx		1-N2XH-J 5x 35		m		135		0.00		0.00

		NKT		RTNC		1-N2XH-J 5x 10		m		120		0.00		0.00

		NKT		SVETLO		N2XH-J 3x 1,5		m		220		0.00		0.00

		NKT		PS+SVETLO		CHKE-V-J 3x 1,5		m		160		0.00		0.00

		NKT		ZÁSUVKY		N2XH-J 3x 2,5		m		340		0.00		0.00

		NKT				CGSG-J 3x 6		m		10		0.00		0.00

		NKT				CGSG-J 5x 6		m		225		0.00		0.00

						Pripojovací materiál, oká skrutky		kpl		1		0.00		0.00

						Pásoviny, vodiče

						Medený zemniaci pás Cu 30x4mm		m		240		0.00		0.00

						Vodiče

		HELU		51805		Vodič H07Z-K 10 zeleno žltý		m		200		0.00		0.00

		HELU		51814		Vodič H07Z-K 16 zeleno žltý		m		94		0.00		0.00

		HELU		51823		Vodič H07Z-K 25 zeleno žltý		m		40		0.00		0.00

		HELU		51841		Vodič H07Z-K 50 zeleno žltý		m		25		0.00		0.00

						Svorky, izolátory

		OBO		5314659		Nerezová odbočovacia svorka SR 02 (M8) pás/pás, 256 A-DIN 30 V4A		ks		63		0.00		0.00

		OBO		6404006		Pripojovacia svorka PS, EKL 25 M6		ks		41		0.00		0.00

		OBO		6404006		Pripojovacia svorka SP1, EKL 25 M6		ks		27		0.00		0.00

		OBO		5057523		Pásková uzemňovacia objímka PUO, 927 2		ks		85		0.00		0.00

						Izolátor dvojitá podlaha - pás 30x4mm		ks		130		0.00		0.00

		OBO		5015111		Svorka vyrovnania potenciálov 1809A		ks		2		0.00		0.00

						Zásuvky

				686719		Zásuvka 2P+PE, 250V/16A na omietku, biela		ks		16		0.00		0.00

				686769		Zásuvka 2P+PE, 250V/16A na omietku, sivá		ks		24		0.00		0.00

				58214		Zásuvka priama IEC 309, 2P+PE, 250V/32A, IP44		ks		2		0.00		0.00

						Zásuvka priama IEC 309, 3P+N+PE, 400V/32A, IP44		ks		45		0.00		0.00

				58134		Vidlica priama IEC 309, 2P+PE, 250V/32A, IP44		ks		2		0.00		0.00

						Vidlica priama IEC 309, 3P+N+PE, 400V/32A, IP44		ks		45		0.00		0.00

						Svietidlá

		OMS		306136		PRESTIGE,1x43W,LED,ECG FIX,Tridonic,3pCON,6.300 lm,4000 K		ks		45		0.00		0.00

		OMS		908007		w/o accessories,Device Mount Cover,H019AC0056		ks		16		0.00		0.00

		OMS		907005		35W,FDH,through wiring 5x1,5mm,w/o accessories,housing RAL9003 prepaint.steel,basic pack,Prestige I,4851		ks		1		0.00		0.00

		OMS		907011		35W,FDH,through wiring 5x1,5mm,w/o accessories,housing RAL9003 prepaint.steel,basic pack,Prestige II,4851		ks		13		0.00		0.00

		OMS		907017		35W,FDH,through wiring 5x1,5mm,w/o accessories,housing RAL9003 prepaint.steel,basic pack,Prestige III,4851		ks		12		0.00		0.00

		OMS		KZM-H019AC0073		w/o accessories,Rope Suspension,H019AC0073		ks		72		0.00		0.00

		OMS		908001		w/o accessories,Mounting Rail End,H019AC0084		ks		11		0.00		0.00

		OMS		907001		w/o light source,w/o wiring,w/o electronic accessories,spojka MRCP 01,housing zinc coated,Prestige MRCP,1860,H019AA0203		ks		14		0.00		0.00

		OMS		218004		TDO V,1x44W,LED,ECG FIX,Tridonic,5pTB,6.500 lm,4000 K		ks		13		0.00		0.00

		OMS		916017		EMERGENCY 2982 2W, šipka vľavo		ks		3		0.00		0.00

		OMS		916017		EMERGENCY 2982 2W, šipka vpravo		ks		3		0.00		0.00

		OMS		916017		EMERGENCY 2982 2W, šipka nadol		ks		3		0.00		0.00

						Materiál pre výstavbu káblových trás

						Stredový záves š=50 so závitovou tyčou M8 zostavený		ks		95		0.00		0.00

				6075000		Perforovaný kovový žľab 50/50 LTS 50, pozink. Oceľ 1,5mm, 1,5kN/m		m		120		0.00		0.00

				6080138		Veko 50 so západkami, pozink. Oceľ 1,0mm, 1,5kN/m		m		120		0.00		0.00

				6074912		T-diel LTS 50, pozink. Oceľ 1,0mm, 1,5kN/m		ks		3		0.00		0.00

				6074901		Oblúk 90° pre LTS 50, pozink. Oceľ 1,0mm, 1,5kN/m		ks		1		0.00		0.00

				7001932		Oblúk 90° 110/300,  pozink. Oceľ 1,0mm, 1,5kN/m, 		ks		6		0.00		0.00

				6043224		Oblúk 90° 60/200, pozink. Oceľ 1,0mm, 1,5kN/m, 		ks		3		0.00		0.00

				7129653		Veko oblúku 90° 300		ks		6		0.00		0.00

				7129637		Veko oblúku 90° 200		ks		3		0.00		0.00

				7002688		Odbočný diel 110/300		ks		4		0.00		0.00

				6040446		Odbočný diel 60/300		ks		1		0.00		0.00

				7128266		Veko odbočného dielu 300		ks		5		0.00		0.00

				6055109		Perforovaný kovový žľab 60/100, pozink. Oceľ 1,0mm, 1,5kN/m, 		m		45		0.00		0.00

				6055206		Perforovaný kovový žľab 60/200, pozink. Oceľ 1,0mm, 1,5kN/m, 		m		28		0.00		0.00

				6060307		Perforovaný kovový žľab 110/300, pozink. Oceľ 1,0mm, 1,5kN/m, 		m		30		0.00		0.00

				6052096		Perforované kovové veko š=100mm, pozink. Oceľ 1,0mm, 1,5kN/m, 		m		45		0.00		0.00

				6052207		Perforované kovové veko š=200mm, pozink. Oceľ 1,0mm, 1,5kN/m, 		m		28		0.00		0.00

				6052304		Perforované kovové veko š=300mm, pozink. Oceľ 1,0mm, 1,5kN/m, 		m		30		0.00		0.00

				6062068		Prepážka kovová 60		m		73		0.00		0.00

				6062122		Prepážka kovová 110		m		30		0.00		0.00

				6067972		Rohová spojka 60		ks		15		0.00		0.00

				6067999		Rohová spojka 110		ks		15		0.00		0.00

				6072895		Chránič hrán pre plechy 10m		ks		1		0.00		0.00

						Montážna sada spojovacieho materiálu		ks		73		0.00		0.00

				6200508		Káblový stúpací rebrík 45/200, pozink. Oceľ 1,5mm, 1,5kN/m, 		m		6		0.00		0.00

				1362756		Príchytka dištančná oceľová ASL 10-12		ks		320		0.00		0.00

				1362780		Príchytka dištančná oceľová ASL 36-44		ks		100		0.00		0.00

				6421008		Výložník 15/11, l=110mm,  F=1,5kN		ks		45		0.00		0.00

				6442838		Výložník 30/21, l=210mm,  F=3,0kN		ks		33		0.00		0.00

				6442854		Výložník 30/31, l=310mm,  F=3,0kN		ks		30		0.00		0.00

				6442897		Výložník 30/51, l=510mm,  F=3,0kN		ks		10		0.00		0.00

				6348925		Pätka pre záves/konzolu U5, pozink. Oceľ, 		ks		105		0.00		0.00

				6341152		Profil oceľový pozinkovaný, U5 l=3m, 		ks		45		0.00		0.00

				6338462		Ochranný kryt na záves US5		ks		105		0.00		0.00

				3498108		Protipožiarna skrutková kotva		ks		420		0.00		0.00

				1163345		Príchytka strmeňová 28-34		ks		20		0.00		0.00

				1163124		Príchytka strmeňová 8-12		ks		30		0.00		0.00

				3141128		Závitová tyč		ks		95		0.00		0.00

				3492023		Natĺkacia kotva ES		ks		95		0.00		0.00

				3403122		Podložka veľká		ks		200		0.00		0.00

				3400085		Šesťhranná matica		ks		200		0.00		0.00

				87218		Rúrka pevná HFIRM 32		m		40		0.00		0.00

				87172		Rúrka ohybná HFXP 32		m		40		0.00		0.00

						Wago svorka 3-násobná		ks		67		0.00		0.00

						Odbočná škatuľa povrchová		ks		10		0.00		0.00

						Spojovací a kotviaci materiál žľabového systému		kpl		1		0.00		0.00

						Drobný inštalačný a technologický materiál		kpl		1		0.00		0.00

						Protipožiarne upchávky a káblové prestupy (Hilti)

				286935		Protipožiarny náter 6kg, EN 1366-1,3,4		ks		2		0.00		0.00

				220351		Protipožiarny tmel, kartuša 310ml, EN 1366-1,3,4		ks		12		0.00		0.00

						Minerálna nehorľavá plsť hrúbka 50mm, 140kg/m3		m2		3		0.00		0.00

						Protipožiarny identifikačný štítok		ks		10		0.00		0.00

						Materiál spolu								0.00



						Montážne práce

						Montáž trás

						Stredový záves š=100 so závitovou tyčou zostavený		ks		95		0.00		0.00

						Perforovaný kovový žľab 50/50 LTS 50		m		120		0.00		0.00

						Perforovaný kovový žľab 60/100		m		45		0.00		0.00

						Perforovaný kovový žľab 60/200		m		28		0.00		0.00

						Perforovaný kovový žľab 100/300		m		30		0.00		0.00

						Tvarový diel 60/200		ks		3		0.00		0.00

						Tvarový diel 60/300		ks		11		0.00		0.00

						Prepážka		m		103		0.00		0.00

						Rúrka ohybná 32		m		40		0.00		0.00

						Rúrka pevná 32		m		40		0.00		0.00

						Káblový stúpací rebrík 45/200		m		6		0.00		0.00

						Rezanie a montáž profilu US 5 		ks		135		0.00		0.00

						Výložník		ks		118		0.00		0.00

						Dištančná príchytka		ks		420		0.00		0.00

						Zostavenie konzoly - päta+profil		ks		105		0.00		0.00

						Montážna plošina

						Prenájom montážnej plošiny do výšky 5m		dni		40		0.00		0.00

						Montáž zbernicového systému

						Rozvádzač prípojnícového systému RX		ks		47		0.00		0.00

						MS 100A Al Priamy diel L=3m so 6 odbočkami IP52		ks		16		0.00		0.00

						MS 100A Al Koncový napájací diel ľavý IP55		ks		2		0.00		0.00

						MS 100A Al Koncový napájací diel pravý IP55		ks		2		0.00		0.00

						MS Koncový kryt IP55		ks		4		0.00		0.00

						MS 160/250/315/350A držiak		ks		36		0.00		0.00

						Upevnenie na stenu/strop/podlahu

						Svietidlo, lištový systém		ks		67		0.00		0.00

						Zásuvka 250V/16A, 2P+PE, 2x(2P+PE)		ks		40		0.00		0.00

						Odbočná škatuľa povrchová		ks		10		0.00		0.00

						Izolátor dvojitá podlaha		ks		130		0.00		0.00

						Silový rozvádzač

						Doplnenie výkonového ističa 160A do rozvádzača		ks		4		0.00		0.00

						Doplnenie modulárneho ističa do rozvádzača		ks		9		0.00		0.00

						Doplnenie fázového relé do rozvádzača		ks		7		0.00		0.00

						Doplnenie poistkového odpínača/ističa 32/3 do rozvádzača		ks		7		0.00		0.00

						Doplnenie poistkového odpínača FH000 do rozvádzača		ks		2		0.00		0.00

						Doplnenie poistky PNA000 do rozvádzača		ks		12		0.00		0.00

						Montáž zostaveného rozvádzača RTNC		ks		1		0.00		0.00

						Uloženie silnoprúdového kábla/vodiča voľne

				BUSBAR+RPCx		1-N2XH-J 5x 35		m		115		0.00		0.00

				SVETLO		N2XH-J 3x 1,5		m		220		0.00		0.00

				PS		CHKE-V-J 3x 1,5		m		130		0.00		0.00

				ZÁSUVKY		N2XH-J 3x 2,5		m		340		0.00		0.00

						CGSG 3x 6		m		10		0.00		0.00

						CGSG 5x 6		m		225		0.00		0.00

						Vodič H07Z-K 10 zeleno žltý		m		200		0.00		0.00

						Vodič H07Z-K 16 zeleno žltý		m		94		0.00		0.00

						Vodič H07Z-K 25 zeleno žltý		m		40		0.00		0.00

						Vodič H07Z-K 50 zeleno žltý		m		25		0.00		0.00

						Uloženie silnoprúdového kábla pevne

				BUSBAR+RPCx		1-N2XH-J 5x 35		m		20		0.00		0.00

				RTNC		1-N2XH-J 5x 10		m		120		0.00		0.00

				PS		CHKE-V-J 3x 1,5		m		30		0.00		0.00

						Ukončenie a označenie silového kábla/vodiča v rozvádzači

				BUSBAR+RPCx		1-N2XH-J 5x 35		ks		4		0.00		0.00

						1-N2XH-J 5x 10		ks		4		0.00		0.00

						N2XH-J 3x 1,5		ks		3		0.00		0.00

						N2XH-J 3x 2,5		ks		7		0.00		0.00

						CGSG 3x 6		ks		1		0.00		0.00

						CGSG 5x 6		ks		36		0.00		0.00

						Ukončenie a označenie silového kábla/vodiča v prístroji

						3x1,5 v svietidle		ks		67		0.00		0.00

						3x1,5 v odbočnej škatuli		ks		10		0.00		0.00

						5x1,5 v odbočnej škatuli		ks		13		0.00		0.00

						3x 2,5 v zásuvke 250V/16A		ks		40		0.00		0.00

						3x 6 v zásuvke 250V/32A		ks		2		0.00		0.00

						5x 6 v zásuvke 400V/32A		ks		45		0.00		0.00

						5x 35 v napájacej skrini prípojnicového systému		ks		4		0.00		0.00

						Cu 30x4mm v svorke SR 02		ks		63		0.00		0.00

						Vodič H07Z-K 10 zeleno žltý v svorke PS		ks		4		0.00		0.00

						Vodič H07Z-K 10 zeleno žltý v svorke PUO/SP1		ks		95		0.00		0.00

						Vodič H07Z-K 16 zeleno žltý v svorke PS		ks		22		0.00		0.00

						Vodič H07Z-K 16 zeleno žltý v svorke PUO/SP1		ks		22		0.00		0.00

						Vodič H07Z-K 16 zeleno žltý v svorke 1809A		ks		2		0.00		0.00

						Vodič H07Z-K 25 zeleno žltý v svorke SP1		ks		4		0.00		0.00

						Vodič H07Z-K 25 zeleno žltý v svorke PUO		ks		4		0.00		0.00

						Popis

						Zhotovenie káblového štítku		ks		110		0.00		0.00

						Zhotovenie štítku na silovú zásuvku		ks		42		0.00		0.00

						Prierazy

						Betón, do priemeru 40mm do hrúbky 450mm		ks		1		0.00		0.00

						Tehla, otvor 400x 200mm do hrúbky 450mm		ks		4		0.00		0.00

						Tehla, otvor 400x 300mm do hrúbky 450mm		ks		1		0.00		0.00

						Tehla, otvor 500x 500mm do hrúbky 450mm		ks		1		0.00		0.00

						Drevo + plech, otvor 400x250x50mm (dvojitá podlaha)		ks		13		0.00		0.00

						Úpravy

						Utesnenie prierazu do priemeru 40mm, proti šíreniu požiaru		ks		1		0.00		0.00

						Utesnenie prierazu nad priemer 40mm, proti šíreniu požiaru		ks		5		0.00		0.00

						Pomocné práce						0.00

						Upratovanie		hod		10		0.00		0.00

						Demontáž a úprava

						Úprava rozvádzača R3.HS1B.1		ks		0		0.00		0.00

						Úprava rozvádzača R3.HS1B.2		ks		0		0.00		0.00

						Úprava rozvádzača R3.MS2.1		ks		1		0.00		0.00

						Úprava rozvádzača R3.MS2.2		ks		1		0.00		0.00

						Úprava rozvádzača R3.MS3.1		ks		1		0.00		0.00

						Úprava rozvádzača R3.MS3.2		ks		1		0.00		0.00

						Demontáž rozvádzača R3.HS1A.1		ks		0		0.00		0.00

						Demontáž rozvádzača R3.HS1A.2		ks		0		0.00		0.00

						Demontáž rozvádzača R3.MS1.1		ks		1		0.00		0.00

						Demontáž rozvádzača R3.MS1.2		ks		1		0.00		0.00

						Demontáž rozvádzača R3.MS4.1		ks		1		0.00		0.00

						Demontáž rozvádzača R3.MS4.2		ks		1		0.00		0.00

						Kábel CYKY-J 3x 4		m		2,175		0.00		0.00

						Kábel CYKY-J 5x 10		m		2,070		0.00		0.00

						Kábel CYKY-J 5x 25		m		240		0.00		0.00

						Zostava 5C-CYKY4Dx120+YY70Z/Z		m		90		0.00		0.00

						Zostava 5C-CYKY4Dx240+YY1200Z/Z		m		60		0.00		0.00

						Zásuvka 250V/16A, 2P+PE, 2x(2P+PE)		ks		108		0.00		0.00

						Zásuvka 400V/32A, 4P+PE		ks		152		0.00		0.00

						Demontáž svietidla bez opätovného použitia		ks		46		0.00		0.00

						Demontáž svietidla s opätovným použitím		ks		27		0.00		0.00

						Svietidlo		ks		34		0.00		0.00

						Demontáže, odvoz a likvidácia		kpl		1		0.00		0.00

						Overenie parametrov inštalácie

						Revízia inštalácie a vypracovanie správy		ks		1		0.00		0.00

						Vývod 1+N+PE		ks		15		0.00		0.00

						Vývod 3+N+PE		ks		42		0.00		0.00

						Doprava

						Dopravné náklady		kpl		1		0.00		0.00

						Ostatné práce								0.00

						Zriadenie napájania dočasných pozícií relokovaných IT rozvádzačov na IT sále AB (VS) - materiál, montáž + demontáž		ks		20		0.00		0.00

						Demontáž pôvodnej elektroinštalácie		hod		100		0.00		0.00

						Inžinierska činnosť

						Koordinácia s dotknutými profesiami, príprava podkladov pre spracovanie projektu skutočného stavu		ks		1		0.00		0.00



						Montážne práce spolu								0.00



						MATERIÁL A MONTÁŽNE PRÁCE SPOLU bez DPH								0.00









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































E1.3 Dátové rozv. - pod. t - AB

		E1.3 Dátové rozvody – podporné technológie - AB		P5

		Názov		mj		počet		j cena EUR		celkom



		Komponenty kabelážneho systému

		Optický kábel 12-vláknový 9/125µm (OS2), LSOH, I-B(ZN)BH JF, B2CA/s1a/d0/a1 		m		270		0.00		0.00

		SMAP G2 Splice Panel 19" for 12 x MU duplex APC, OS2,1U, Factory preassembled, 1/4 Red FP +1/4 Blue  FP		ks		2		0.00		0.00

		Modulárny Patch panel 19" pre 24 x MUAPC duplex adaptér, kazeta + 48x pigtail, MUAPC duplex konektor, OS2,1U		ks		5		0.00		0.00

		Optický prepojovací kábel 2x 9/125µm (OS2), LSOH, LCPCD Kompakt >>MUAPCD Kompakt, OS2, 2m		ks		0		0.00		0.00

		Komponenty kabelážneho systému (trieda EA)				0

		Kábel Cat 7, S/FTP, LSOH, B2ca - s1, d1, a1		ks		2,750		0.00		0.00

		Patch Cable S/FTP 4P cat.6A - 1m, LSFROH		ks		0		0.00		0.00

		Patch Cable S/FTP 4P Cat.6A - 1.5m, LSFROH		ks		0		0.00		0.00

		Patch Cable S/FTP 4P Cat.6A - 2m, LSFROH		ks		0		0.00		0.00

		Patch Cable S/FTP 4P Cat.6A - 3m, LSFROH		ks		0		0.00		0.00

		1U Panel SMAP G2		ks		4		0.00		0.00

		1U Patchcord Guide		ks		4		0.00		0.00

		RJ45 / 6K C6A		ks		16		0.00		0.00

		Zásuvka 1xRJ45/s, Cat. 6A, povrchová		ks		29		0.00		0.00

		Zásuvka 2xRJ45/s, Cat. 6A, povrchová		ks		21		0.00		0.00

		RJ45 Keystone Cat. 6A ISO/IEC Shielded, AWG 24-22		ks		167		0.00		0.00

		Káble a vodiče

		Vodič H07Z-K 10 zeleno žltý		m		10		0.00		0.00

		Telefónia

		LINKEO TELEFÓNNY PANEL 19" 50XRJ45 110		ks		4		0.00		0.00

		Kábel SHKFH-R 50x 2x 0,5		m		270		0.00		0.00

		Rozvádzače

		RACK 42U 600x800, predné dvere delené pefrorované, 1500 kg
* zadná stena plech
* 2x kálový žľab, 300mm x 42U, biela RAL 9003
* 10x 19“dvojdielny organizátor 1U pre vedenie patch káblov, kapacita 50 káblov priemeru 7mm , RAL 7014
* 2x polica hĺbky 350mm so 4-bodovým uchytením
* 1x rukovať s čítačkou kariet (master) s vysokou frekvenciou 13,56 MHz RFID, RJ45, PACS Seos,  napájanie a ovládanie z iPDU, kompatibilné so softvérom pre centralizovanú správu 
* 2x Senzor otvorenia/zatvorenia dverí
* 2x koncová bočnica		ks		0		0.00		0.00

		RACK 42U 600x600, predné dvere delené pefrorované, 1500 kg
* zadná stena plech
* 2x kálový žľab, 300mm x 42U, biela RAL 9003
* 10x 19“dvojdielny organizátor 1U pre vedenie patch káblov, kapacita 50 káblov priemeru 7mm , RAL 7014
* 2x polica hĺbky 350mm so 4-bodovým uchytením
* 1x rukovať s čítačkou kariet (master) s vysokou frekvenciou 13,56 MHz RFID, RJ45, PACS Seos,  napájanie a ovládanie z iPDU, kompatibilné so softvérom pre centralizovanú správu 
* 2x Senzor otvorenia/zatvorenia dverí
* 2x koncová bočnica		ks		0		0.00		0.00

		Inteligentné horizontálne PDU, 230V AC/16A, 8x C13, 6 metrový napájací kábel s vidlicou 2P+T, meranie veličín na vstupe, zásuvky uzamykateľné prostredníctvom špeciálnych káblov, výmenná riadiacia jednotka, funkcia napájania elektromechanických rukovätí, primárne sieťové pripojenie 10/100/1000 Base-T Ethernet, záložné 10/100 Base-T Ethernet, alternatívne WiFi (802.11 a/b/g/n), kompatibilné so softvérom pre centralizovanú správu		ks		0		0.00		0.00

		Inteligentný mini-senzor RJ45 1x teplota		ks		0		0.00		0.00

		4-ročná záruka výrobcu na inteligentné PDU, vrátane firmware updatov		ks		0		0.00		0.00

		4-ročná záruka výrobcu na senzory		ks		0		0.00		0.00

		4-ročná záruka výrobcu na IT rozvádzače 		ks		0		0.00		0.00

		Materiál pre výstavbu káblových trás

		Káblový kanál 300x100mmx2000mm (žltý)		ks		20		0.00		0.00

		Káblový kanál 300x100mmx2000mm s vekom  (žltý)		ks		4		0.00		0.00

		Spojka kanála 300		ks		60		0.00		0.00

		Horizontálny uhol 90°		ks		5		0.00		0.00

		Horizontálny T-kus 300		ks		7		0.00		0.00

		Horizontálny krížový diel 300		ks		4		0.00		0.00

		Vertikálny uhol nadol 90°, 300		ks		7		0.00		0.00

		Montážna sada pre šírku žľabu 300mm		ks		55		0.00		0.00

		Vertikálne káblové vústenie 100x100mm		ks		30		0.00		0.00

		Káblový kanál 220x100mmx2000mm s vekom  (žltý)		ks		6		0.00		0.00

		Spojka kanála 220x100mm		ks		9		0.00		0.00

		Horizontálny uhol 90°		ks		3		0.00		0.00

		Vertikálny uhol nadol 90° s vekom		ks		2		0.00		0.00

		Montážna sada pre šírku žľabu 220mm		ks		4		0.00		0.00

		Mrežový žľab 35/100, F=1,5kN/m, 		m		55		0.00		0.00

		Mrežový žľab 55/100, F=1,5kN/m, 		m		81		0.00		0.00

		Mrežový žľab 55/200, F=1,5kN/m, 		m		26		0.00		0.00

		Mrežový žľab 105/300, F=1,5kN/m, 		m		8		0.00		0.00

		Mrežový žľab 105/400, F=1,5kN/m, 		m		63		0.00		0.00

		Káblové vyústenie mrežového žľabu, pozink oceľ 1,0mm		ks		35		0.00		0.00

		Mrežový horizontálny uhol 90° 55/100, F=1,5kN/m, 		ks		2		0.00		0.00

		Mrežový horizontálny uhol 90° 105/400, F=1,5kN/m, 		ks		2		0.00		0.00

		Profil oceľový pozinkovaný, U3 l=2m, 		ks		58		0.00		0.00

		Pätka pre záves/konzolu U3, pozink. Oceľ, 		ks		134		0.00		0.00

		Kryt konzoly U3		ks		134		0.00		0.00

		Nástenný/závesový výložník l=110mm, F=1,5kN		ks		129		0.00		0.00

		Nástenný/závesový výložník l=210mm, F=3,0kN		ks		5		0.00		0.00

		Nástenný/závesový výložník l=410mm, F=3,0kN		ks		133		0.00		0.00

		Chránič plechových hrán 10m		kpl		1		0.00		0.00

		Spojovací materiál žľabového systému		kpl		1		0.00		0.00

		Kotviaci materiál žľabového systému		kpl		1		0.00		0.00

		Perforovaný kovový žľab 60/100, pozink. Oceľ 1,0mm, 1,5kN/m, 		ks		15		0.00		0.00

		Perforovaný kovový žľab 60/200, pozink. Oceľ 1,0mm, 1,5kN/m, 		m		7		0.00		0.00

		Perforovaný kovový žľab 110/300, pozink. Oceľ 1,5mm, 1,5kN/m, 		ks		15		0.00		0.00

		Perforovaný kovový žľab 110/400, pozink. Oceľ 1,5mm, 1,5kN/m, 		ks		15		0.00		0.00

		Perforované kovové veko š=100mm, pozink. Oceľ 1,0mm, 1,5kN/m, 		m		24		0.00		0.00

		Perforované kovové veko š=200mm, pozink. Oceľ 1,0mm, 1,5kN/m, 		m		7		0.00		0.00

		Perforované kovové veko š=300mm, pozink. Oceľ 1,5mm, 1,5kN/m, 		m		24		0.00		0.00

		Perforované kovové veko š=400mm, pozink. Oceľ 1,5mm, 1,5kN/m, 		m		24		0.00		0.00

		Oblúk 90° 110/400, pozink. Oceľ 1,0mm, 1,5kN/m, 		ks		2		0.00		0.00

		Veko oblúku 90° 400		ks		2		0.00		0.00

		Káblový rebrík WKL1140, 110/400, pozink. Oceľ 1,5mm, 1,5kN/m, 		m		9		0.00		0.00

		Vertikálny oblúk 90° 110/400, pozink. Oceľ 1,0mm, 1,5kN/m, 		ks		2		0.00		0.00

		Oblúk 90° 110/300, pozink. Oceľ 1,0mm, 1,5kN/m, 		ks		2		0.00		0.00

		Veko oblúku 90° 300		ks		2		0.00		0.00

		Káblový rebrík WKL1130, 110/300, pozink. Oceľ 1,5mm, 1,5kN/m, 		m		9		0.00		0.00

		Vertikálny oblúk 90° 110/300, pozink. Oceľ 1,0mm, 1,5kN/m, 		ks		2		0.00		0.00

		Spojka		ks		1		0.00		0.00

		Svorníková kotva BZ		ks		1		0.00		0.00

		Príchytka strmeňová 28-34		ks		80		0.00		0.00

		Pozdĺžna spojka		ks		6		0.00		0.00

		Rúrka ohybná HFXP 25		m		80		0.00		0.00

		Rúrka pevná HFIRM 25		m		80		0.00		0.00

		Príchytka rúrky 25		ks		480		0.00		0.00

		Káblové oko príložkové 16mm2		ks		2		0.00		0.00

		Farba biela (belosť Ba SO4 min. 92%) PRIMALEX PLUS, 7,5kg		ks		1		0.00		0.00

		Drobný inštalačný a technologický materiál		kpl		1		0.00		0.00

		Protipožiarne upchávky a káblové prestupy

		Protipožiarny náter 6kg, EN 1366-1,3,4		ks		1		0.00		0.00

		Protipožiarny tmel, kartuša 310ml, EN 1366-1,3,4		ks		10		0.00		0.00

		Minerálna nehorľavá plsť hrúbka 50mm, 140kg/m3		m2		2		0.00		0.00

		Protipožiarny identifikačný štítok		ks		8		0.00		0.00





		Materiál spolu								0.00





		Montážne práce

		Služby sála AB				1		0.00		0.00



		Montážne práce spolu								- 0 €



		MATERIÁL A MONTÁŽNE PRÁCE SPOLU bez DPH								- 0 €





		Poznámka:

		trasy pre dátové rozvody sú z časti zdieľané s trasami silnoprúdových rozvodov a produkčnej LAN (PLAN)

		trasy od JTS do dátového centra sú na 3NP spoločné s trasami optickej kabeláže budovy

		dátové rozvádzače s prekrytím uličiek sú predmetom samostatnej špecifikácie





















































































































































































































































































































































































































































































































































E1.3 Dátové rozv. - pod. t - CD

		E1.3 Dátové rozvody – podporné technológie - CD		P2

		Názov		mj		počet		j cena EUR		celkom



		Komponenty kabelážneho systému

		Optický kábel 12-vláknový 9/125µm (OS2), LSOH, I-B(ZN)BH JF, B2CA/s1a/d0/a1 		m		270		0.00		0.00

		SMAP G2 Splice Panel 19" for 12 x MU duplex APC, OS2,1U, Factory preassembled, 1/4 Red FP +1/4 Blue  FP		ks		2		0.00		0.00

		Modulárny Patch panel 19" pre 24 x MUAPC duplex adaptér, kazeta + 48x pigtail, MUAPC duplex konektor, OS2,1U		ks		5		0.00		0.00

		Optický prepojovací kábel 2x 9/125µm (OS2), LSOH, LCPCD Kompakt >>MUAPCD Kompakt, OS2, 2m		ks		100		0.00		0.00

		Komponenty kabelážneho systému (trieda EA)

		Kábel Cat 7, S/FTP, LSOH, B2ca - s1, d1, a1		ks		2,750		0.00		0.00

		Patch Cable S/FTP 4P cat.6A - 1m, LSFROH		ks		143		0.00		0.00

		Patch Cable S/FTP 4P Cat.6A - 1.5m, LSFROH		ks		72		0.00		0.00

		Patch Cable S/FTP 4P Cat.6A - 2m, LSFROH		ks		71		0.00		0.00

		Patch Cable S/FTP 4P Cat.6A - 3m, LSFROH		ks		72		0.00		0.00

		1U Panel SMAP G2		ks		4		0.00		0.00

		1U Patchcord Guide		ks		4		0.00		0.00

		RJ45 / 6K C6A		ks		16		0.00		0.00

		Zásuvka 1xRJ45/s, Cat. 6A, povrchová		ks		30		0.00		0.00

		Zásuvka 2xRJ45/s, Cat. 6A, povrchová		ks		21		0.00		0.00

		RJ45 Keystone Cat. 6A ISO/IEC Shielded, AWG 24-22		ks		168		0.00		0.00

		Káble a vodiče

		Vodič H07Z-K 10 zeleno žltý		m		10		0.00		0.00

		Telefónia

		LINKEO TELEFÓNNY PANEL 19" 50XRJ45 110		ks		4		0.00		0.00

		Kábel SHKFH-R 50x 2x 0,5		m		270		0.00		0.00

		Rozvádzače

		RACK 42U 600x800, predné dvere delené pefrorované, 1500 kg
* zadná stena plech
* 2x kálový žľab, 300mm x 42U, biela RAL 9003
* 10x 19“dvojdielny organizátor 1U pre vedenie patch káblov, kapacita 50 káblov priemeru 7mm , RAL 7014
* 2x polica hĺbky 350mm so 4-bodovým uchytením
* 1x rukovať s čítačkou kariet (master) s vysokou frekvenciou 13,56 MHz RFID, RJ45, PACS Seos,  napájanie a ovládanie z iPDU, kompatibilné so softvérom pre centralizovanú správu 
* 2x Senzor otvorenia/zatvorenia dverí
* 2x koncová bočnica		ks		1		0.00		0.00

		RACK 42U 600x600, predné dvere delené pefrorované, 1500 kg
* zadná stena plech
* 2x kálový žľab, 300mm x 42U, biela RAL 9003
* 10x 19“dvojdielny organizátor 1U pre vedenie patch káblov, kapacita 50 káblov priemeru 7mm , RAL 7014
* 2x polica hĺbky 350mm so 4-bodovým uchytením
* 1x rukovať s čítačkou kariet (master) s vysokou frekvenciou 13,56 MHz RFID, RJ45, PACS Seos,  napájanie a ovládanie z iPDU, kompatibilné so softvérom pre centralizovanú správu 
* 2x Senzor otvorenia/zatvorenia dverí
* 2x koncová bočnica		ks		2		0.00		0.00

		Inteligentné horizontálne PDU, 230V AC/16A, 8x C13, 6 metrový napájací kábel s vidlicou 2P+T, meranie veličín na vstupe, zásuvky uzamykateľné prostredníctvom špeciálnych káblov, výmenná riadiacia jednotka, funkcia napájania elektromechanických rukovätí, primárne sieťové pripojenie 10/100/1000 Base-T Ethernet, záložné 10/100 Base-T Ethernet, alternatívne WiFi (802.11 a/b/g/n), kompatibilné so softvérom pre centralizovanú správu		ks		3		0.00		0.00

		Inteligentný mini-senzor RJ45 1x teplota		ks		3		0.00		0.00

		4-ročná záruka výrobcu na inteligentné PDU, vrátane firmware updatov		ks		3		0.00		0.00

		4-ročná záruka výrobcu na senzory		ks		3		0.00		0.00

		4-ročná záruka výrobcu na IT rozvádzače 		ks		3		0.00		0.00

		Materiál pre výstavbu káblových trás

		Káblový kanál 300x100mmx2000mm (žltý)		ks		20		0.00		0.00

		Káblový kanál 300x100mmx2000mm s vekom  (žltý)		ks		4		0.00		0.00

		Spojka kanála 300		ks		60		0.00		0.00

		Horizontálny uhol 90°		ks		5		0.00		0.00

		Horizontálny T-kus 300		ks		7		0.00		0.00

		Horizontálny krížový diel 300		ks		4		0.00		0.00

		Vertikálny uhol nadol 90°, 300		ks		7		0.00		0.00

		Montážna sada pre šírku žľabu 300mm		ks		55		0.00		0.00

		Vertikálne káblové vústenie 100x100mm		ks		30		0.00		0.00

		Káblový kanál 220x100mmx2000mm s vekom  (žltý)		ks		6		0.00		0.00

		Spojka kanála 220x100mm		ks		9		0.00		0.00

		Horizontálny uhol 90°		ks		3		0.00		0.00

		Vertikálny uhol nadol 90° s vekom		ks		2		0.00		0.00

		Montážna sada pre šírku žľabu 220mm		ks		4		0.00		0.00

		Mrežový žľab 35/100, F=1,5kN/m, 		m		55		0.00		0.00

		Mrežový žľab 55/100, F=1,5kN/m, 		m		81		0.00		0.00

		Mrežový žľab 55/200, F=1,5kN/m, 		m		26		0.00		0.00

		Mrežový žľab 105/300, F=1,5kN/m, 		m		8		0.00		0.00

		Mrežový žľab 105/400, F=1,5kN/m, 		m		63		0.00		0.00

		Káblové vyústenie mrežového žľabu, pozink oceľ 1,0mm		ks		35		0.00		0.00

		Mrežový horizontálny uhol 90° 55/100, F=1,5kN/m, 		ks		2		0.00		0.00

		Mrežový horizontálny uhol 90° 105/400, F=1,5kN/m, 		ks		2		0.00		0.00

		Profil oceľový pozinkovaný, U3 l=2m, 		ks		58		0.00		0.00

		Pätka pre záves/konzolu U3, pozink. Oceľ, 		ks		134		0.00		0.00

		Kryt konzoly U3		ks		134		0.00		0.00

		Nástenný/závesový výložník l=110mm, F=1,5kN		ks		129		0.00		0.00

		Nástenný/závesový výložník l=210mm, F=3,0kN		ks		5		0.00		0.00

		Nástenný/závesový výložník l=410mm, F=3,0kN		ks		133		0.00		0.00

		Chránič plechových hrán 10m		ks		1		0.00		0.00

		Spojovací materiál žľabového systému		ks		1		0.00		0.00

		Kotviaci materiál žľabového systému		ks		1		0.00		0.00

		Perforovaný kovový žľab 60/100, pozink. Oceľ 1,0mm, 1,5kN/m, 		ks		15		0.00		0.00

		Perforovaný kovový žľab 60/200, pozink. Oceľ 1,0mm, 1,5kN/m, 		m		8		0.00		0.00

		Perforovaný kovový žľab 110/300, pozink. Oceľ 1,5mm, 1,5kN/m, 		ks		15		0.00		0.00

		Perforovaný kovový žľab 110/400, pozink. Oceľ 1,5mm, 1,5kN/m, 		ks		15		0.00		0.00

		Perforované kovové veko š=100mm, pozink. Oceľ 1,0mm, 1,5kN/m, 		m		24		0.00		0.00

		Perforované kovové veko š=200mm, pozink. Oceľ 1,0mm, 1,5kN/m, 		m		8		0.00		0.00

		Perforované kovové veko š=300mm, pozink. Oceľ 1,5mm, 1,5kN/m, 		m		24		0.00		0.00

		Perforované kovové veko š=400mm, pozink. Oceľ 1,5mm, 1,5kN/m, 		m		24		0.00		0.00

		Oblúk 90° 110/400, pozink. Oceľ 1,0mm, 1,5kN/m, 		ks		2		0.00		0.00

		Veko oblúku 90° 400		ks		2		0.00		0.00

		Káblový rebrík WKL1140, 110/400, pozink. Oceľ 1,5mm, 1,5kN/m, 		m		9		0.00		0.00

		Vertikálny oblúk 90° 110/400, pozink. Oceľ 1,0mm, 1,5kN/m, 		ks		2		0.00		0.00

		Oblúk 90° 110/300, pozink. Oceľ 1,0mm, 1,5kN/m, 		ks		2		0.00		0.00

		Veko oblúku 90° 300		ks		2		0.00		0.00

		Káblový rebrík WKL1130, 110/300, pozink. Oceľ 1,5mm, 1,5kN/m, 		m		9		0.00		0.00

		Vertikálny oblúk 90° 110/300, pozink. Oceľ 1,0mm, 1,5kN/m, 		ks		2		0.00		0.00

		Spojka		ks		1		0.00		0.00

		Svorníková kotva BZ		ks		1		0.00		0.00

		Príchytka strmeňová 28-34		ks		80		0.00		0.00

		Pozdĺžna spojka		ks		6		0.00		0.00

		Rúrka ohybná HFXP 25		m		80		0.00		0.00

		Rúrka pevná HFIRM 25		m		80		0.00		0.00

		Príchytka rúrky 25		ks		480		0.00		0.00

		Káblové oko príložkové 16mm2		ks		2		0.00		0.00

		Farba biela (belosť Ba SO4 min. 92%) PRIMALEX PLUS, 7,5kg		ks		1		0.00		0.00

		Drobný inštalačný a technologický materiál		ks		1		0.00		0.00

		Protipožiarne upchávky a káblové prestupy

		Protipožiarny náter 6kg, EN 1366-1,3,4		ks		1		0.00		0.00

		Protipožiarny tmel, kartuša 310ml, EN 1366-1,3,4		ks		11		0.00		0.00

		Minerálna nehorľavá plsť hrúbka 50mm, 140kg/m3		m2		2		0.00		0.00

		Protipožiarny identifikačný štítok		ks		8		0.00		0.00





		Materiál spolu								0.00





		Montážne práce

		Služby sála CD				1		0.00		0.00



		Montážne práce spolu								- 0 €



		MATERIÁL A MONTÁŽNE PRÁCE SPOLU bez DPH								- 0 €





		Poznámka:

		trasy pre dátové rozvody sú z časti zdieľané s trasami silnoprúdových rozvodov a produkčnej LAN (PLAN)

		trasy od JTS do dátového centra sú na 3NP spoločné s trasami optickej kabeláže budovy

		dátové rozvádzače s prekrytím uličiek sú predmetom samostatnej špecifikácie





















































































































































































































































































































































































































































































































































E1.4 Vzduchotechnika - AB

				E1.4 Vzduchotechnika - AB				P5

				Vzduchotechnika špecifikácia dodávok a prác						Dodávka		Dodávka		Montáž		Montáž		Dodávka + Montáž

		P.č.		Názov - Rozmer		mn.		jed.		j.c.		Spolu		j.c.		Spolu		Spolu



				Sála AB (VS)

		1.2		Hliníková výustka Systemair do 4 hranného potrubia 1 radová s reguláciou NOVA-A-2-400x200-R1-UR		1		ks		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		1.7		Tesná uzatváracia klapka IMOS-RKT-200x200-S-P2		3		ks		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				Štvorhranná tesná klapka so servopohonom Belimo LF230S s vratnou pružinou, 230V a indikáciou otvorenej/ zatvorenej klapky

		1.8		Protipožiarna klapka Systemair FDS-3G-EI90S-250x160-H2, Požiarna odolnosť 90minút		1		ks		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				Štvorhranná požiarna klapka s aktivačným mechanizmom H0 + indikáciou otvorenej a zatvorenej polohy spínačmi 230V AC

		1.9		Protipožiarna klapka Systemair so servopohonom FDS-3G-EI90S-250x160-B230T, Požiarna odolnosť 90minút		1		ks		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				Štvorhranná požiarna klapka s aktivačným mechanizmom so servopohonom Belimo (230V AC) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou 72°C a koncovými spínačmi so signalizáciou stavu polohy

				VZT potrubné tozvody

				4 Hranné VZT pozink. potrubie 250x160mm		6		m		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				VZT 4 hr. Prechod 200x200/160x160-100mm - atyp zameranie na stavbe		4		ks		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				Kruhové VZT potrubie SPIRO d180mm, tvarovky 30%		1		m		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				Kruhové VZT potrubie SPIRO d160mm, tvarovky 30% 		9		m		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				VZT prechod na kruhové potrubie 200x200/d160mm		1		ks		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				VZT ohybná izolovaná felexo hadica 80mm Termoflex MI082		6		m		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				Ochranná mriežka 250x160mm pozink. 		1		ks		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				Servisný otvor tesný do 4hR. VZT potrubia 200x100mm		3		ks		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				Tepelná izolácia VZT potrubia Hduct metal hr. 12mm		6		m2		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				Zameranie, demontážne práce, izolovanie potrubí		1		kpl		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				Montážny, spojovací a tesniaci materiál		1		kpl		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				Východisková revízia požiarnych klapiek		1		kpl		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				Kontrola a testovanie funkcia systému		1		kpl		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				Ostatné

				Dopravné náklady		1		kpl		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				Presun materiálu v rámci stavby		1		kpl		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				Dodávky a práce spolu bez DPH								0.00				0.00		0.00



				* Pred realizáciou a objednaním VZT komponentov je nutné skutočné 
zameranie rozmerov VZT potrubí a stavebných otvorov priamo na mieste





E1.4 Vzduchotechnika - CD

				E1.4 Vzduchotechnika - CD				P2

				Vzduchotechnika špecifikácia dodávok a prác						Dodávka		Dodávka		Montáž		Montáž		Dodávka + Montáž

		P.č.		Názov - Rozmer		mn.		jed.		j.c.		Spolu		j.c.		Spolu		Spolu

				Sála CD (MS)

		1.1		Protipožiarna klapka Systemair so servopohonom FDS-3G-EI90S-250x250-B230T-OF, Požiarna odolnosť 90minút		1		ks		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				Štvorhranná požiarna klapka s aktivačným mechanizmom so servopohonom Belimo (230V AC) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou 72°C a koncovými spínačmi so signalizáciou stavu polohy

		1.2		Hliníková výustka Systemair do 4 hranného potrubia 1 radová s reguláciou NOVA-A-2-400x200-R1-UR		1		ks		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		1.3		Protipožiarna klapka Systemair FDS-3G-EI90S-250x250-H2, Požiarna odolnosť 90minút		1		ks		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				Štvorhranná požiarna klapka s aktivačným mechanizmom H0 + indikáciou otvorenej a zatvorenej polohy spínačmi 230V AC

		1.4		Protipožiarna klapka Systemair so servopohonom FDS-3G-EI90S-250x160-B230T, Požiarna odolnosť 90minút		1		ks		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				Štvorhranná požiarna klapka s aktivačným mechanizmom so servopohonom Belimo (230V AC) s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou 72°C a koncovými spínačmi so signalizáciou stavu polohy

		1.5		Viaclistová požiarna klapka Systemair F-B90-500x375-11-H2 - chodba m.č. 077		1		ks		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				Požiarna klapka viaclistová s aktivačným mechanizmom H0 + indikáciou otvorenej a zatvorenej polohy spínačmi 230V AC z oboch strán pozink. Sito

		1.6		Protipožiarna klapka Systemair FDS-EI120S-350x180-H2, Požiarna odolnosť 120minút - chodba m.č. 077		1		ks		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				Štvorhranná požiarna klapka s aktivačným mechanizmom H0 + indikáciou otvorenej a zatvorenej polohy spínačmi 230V AC

		1.7		Tesná uzatváracia klapka IMOS-RKT-200x200-S-P2		2		ks		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				Štvorhranná tesná klapka so servopohonom Belimo LF230S s vratnou pružinou, 230V a indikáciou otvorenej/ zatvorenej klapky

				VZT potrubné tozvody

				4 Hranné VZT pozink. potrubie 250x250mm		6		m		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				4 Hranné VZT pozink. potrubie 900x630x3000mm, 50% tvarovky - zameranie a domer na stavbe		2		m		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				VZT 4 hr. Prechod 250x250/400x200-300mm - atyp zameranie na stavbe		1		ks		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				VZT 4 hr. Prechod 200x200/200x180-100mm - atyp zameranie na stavbe		2		ks		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				4 Hranné VZT pozink.potrubie 400x600 atyp, 40% tvarovky, zameranie na stavbe		3		m		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				VZT 4.hr. Prechod 700x600 - 685mm  atyp, zameranie na stavbe		1		ks		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				VZT 4 hr. Oblúk 600x600mm atyp, zameranie na stavbe		1		ks		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				VZT poznk, plech hr. 1mm na utesnenie otvoru v podlahe		0.5		m2		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				Kruhové VZT potrubie SPIRO d180mm, tvarovky 30%		5		m		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				Kruhové VZT potrubie SPIRO d160mm, tvarovky 30% 		6		m		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				VZT prechod na kruhové potrubie 200x200/d160mm		1		ks		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00



				VZT ohybná izolovaná felexo hadica 180mm Termoflex MI180		2		m		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				VZT ohybná izolovaná felexo hadica 80mm Termoflex MI082		6		m		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				Ochranná mriežka 900x630mm pozink. 		1		ks		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				Ochranná mriežka 250x250mm pozink. 		1		ks		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				Servisný otvor tesný do 4hR. VZT potrubia 200x100mm		3		ks		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				Tepelná izolácia VZT potrubia Hduct metal hr. 12mm		7		m2		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				Požiarna izolácia Rockwool s odolnosťou 90minút pre 4 hranné VZT potrubie Conlit Ductrock 90		12		m2		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				Požiarna izolácia Rockwool s odolnosťou 90minút pre 4 hranné VZT potrubie Conlit Ductrock 60		10		m2		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				Zameranie, demontážne práce, izolovanie potrubí		1		kpl		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				Montážny, spojovací a tesniaci materiál		1		kpl		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				Východisková revízia požiarnych klapiek		1		kpl		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				Kontrola a testovanie funkcia systému		1		kpl		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00



				Ostatné

				Dopravné náklady		1		kpl		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				Presun materiálu v rámci stavby		1		kpl		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				Dodávky a práce spolu bez DPH								0.00				0.00		0.00



				* Pred realizáciou a objednaním VZT komponentov je nutné skutočné 
zameranie rozmerov VZT potrubí a stavebných otvorov priamo na mieste





E1.5 SHZ plynové - AB

		E1.5 Stabilné hasiace zariadenie plynové  -  AB  ///  079				P5

		Popis materiálu / služby 								Materiál				Montáž

						Počet		Merná j.		Cena/   m. j.		Cena spolu		Cena/   m. j.		Cena spolu











		Vypnutie skupín PS 31, odpojenie spúšťačov všetkých ASHZ				88		mj.		0.00		0.00		0.00		0.00

		Demontáž tlakových nádob SHZ č. 1;  				3		mj.		0.00		0.00		0.00		0.00

		Demontáž potrubných rozvodov SHZ č.: 1  / 2. + 3 NP				142		mj.		0.00		0.00		0.00		0.00

		Preprava 3 ks TN SHZ č: 1				140		km		0.00		0.00		0.00		0.00

		Odčerpanie 384,00 kg FM 200 z TN SHZ - č: 1; 				3		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Preprava prázdnych 3 ks TN SHZ na znehodnotenie 				148		km		0.00		0.00		0.00		0.00

		Znehodnotenie  pôvodných 3 ks TN SHZ - rozpálením 				3		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Preprava znehodnotených 3 ks TN SHZ - na likvidáciu				148		km		0.00		0.00		0.00		0.00

		Práca s bremenom - nakladka 3 ks TN SHZ				3		mj.		0.00		0.00		0.00		0.00

		Práca s bremenom - nakládka/vykládka demont. materiálu SHZ				3		mj.		0.00		0.00		0.00		0.00

		Demontáž pôvodných káblových rozvodov SHZ č: 1 				120		mj.		0.00		0.00		0.00		0.00

		Zapnutie skupín PS 31, zpojenie spúšťačov všetkých ASHZ				88		mj.		0.00		0.00		0.00		0.00

		Spolu										0.00				0.00





		Kábel JE - H (St) H 1 x 2 x 0,8 mm E 30 				5,300		m		0.00		0.00		0.00		0.00

		Kábel NH-X H- J 3C x 1,5 mm				50		m		0.00		0.00		0.00		0.00

		Žlab 50/125 mm pozinkovaný, perforovaný				100		m		0.00		0.00		0.00		0.00

		Príchytka pre žľab 				50		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Konzola pozinkovaná				50		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Pomocný inštalačný materiál 				1		mj.		0.00		0.00		0.00		0.00

		Riadiaca ústredňa SHZ / ESSER 8010/séria 04 				1		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Akumulátor 12V DC / 26 Ah				2		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Esserbus koppler alarmový				1		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Spolu										0.00				0.00



		Komponenty: - nové, - nepoužité.  Pôvod:  Nemecko  +  EU

		Tlaková nádoba 140 L, 25 bar, Ventil pre FM 200				3		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Talková nádoba 80 L, 25 bar, Ventil pre FM 200				1		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Kontaktný manometer 25 bar				4		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Hadica DN 50, 90°				4		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Spojovacie potrubie DN 80 1 x 3 prípoje,  dĺžka: 1560 mm 				1		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Tryska typ CD DN 40 360°  XCrNi, 4 dierky				4		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Tryska typ CD DN 25 360°  XCrNi, 4 dierky				4		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Spúšťacie zariadenie SHZ elektrické				2		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Spúšťacie zariadenie SHZ manuálne				4		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Spúšťacie zariadenie SHZ pneumatické				2		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Šrob pre hadicu				4		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Hadica  DN 4  x 1000 VSN 200 				4		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Adaptér M12x1,5 G1/8 VSN 200				12		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Spätná klapka Typ MX-CR				3		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Bezpečnostné zariadenie chyby tlaku SFD DN 4				4		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Spojka GZR 06L/06 SCF				4		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Spojka EW 06LCF				4		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Pozinkovaná rúra DN 65				13		m		0.00		0.00		0.00		0.00

		Pozinkovaná rúra DN 50				25		m		0.00		0.00		0.00		0.00

		Pozinkovaná rúra DN 40				10		m		0.00		0.00		0.00		0.00

		Pozinkovaná rúra DN 32				16		m		0.00		0.00		0.00		0.00

		Pozinkovaná rúra DN 25				10		m		0.00		0.00		0.00		0.00

		Pozinkované koleno 90° / DN 65				4		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Pozinkované koleno 90° / DN 50				7		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Pozinkované koleno 90° / DN 40				4		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Pozinkované koleno 90° / DN 32				4		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Pozinkované koleno 90° / DN 25				4		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Pozinkovaný T kus / DN 65				1		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Pozinkovaný T kus / DN 50				5		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Pozinkovaný T kus / DN 40				3		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Pozinkovaný T kus / DN 32				4		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Pozinkovaný T kus / DN 25				3		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Konzola Sikla  50/400				60		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Výpočet SHZ - FM 200 / EN, ISO				2		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Objímka Sikla - DN 65				14		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Objímka Sikla - DN 50				26		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Objímka Sikla - DN 40				8		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Objímka Sikla - DN 32				4		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Objímka Sikla - DN 25				4		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Narážacia kotva SA10				120		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		PE hmoždina 8/100				130		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Upevňovací stojan pre 3 ks TN SHZ / zostava s manifodom 				1		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Pomocný inštalačný materiál - pílové listy, rezacie nože				1		mj.		0.00		0.00		0.00		0.00

		Spolu										0.00				0.00





		Maják jantárový				8		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Maják červený				8		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Siréna biela				8		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Siréna červená				8		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Elektronika tlačítka IQ8 standart - komplett				2		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Elektronika tlačítka IQ8 s oddelovačom - komplett				2		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		OT multisenzorový hlásič IQ8Quad				50		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		OT Blue multisenzorový hlásič IQ8Quad				6		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Pätica pre hlásič požiaru IQ8 Quad				56		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		UG7 modul pre vzduchotechnické potrubia - komplett				6		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Venturiho trubica pre vzduchotechnické potrubia				6		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Skúšobný plyn pre hlásiče požiaru				1		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Doska izolátota pre esserbus koppler				1		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Prepäťová ochrana / Ústredňa SHZ				1		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

										0.00		0.00		0.00		0.00

		Príprava novej TN SHZ pre naplnenie s FM 200				4		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Naplnenie novej TN SHZ s prepoužitou FM200 + N2, 25 bar				4		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

						0		0		0.00		0.00		0.00		0.00

		Montáž SHZ č. 2 - IT sála AB				360		mj.		0.00		0.00		0.00		0.00



		Popisné štítky ASHZ č. 2 - B/C2		IT sála AB		165		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Vykonanie vnútornej prehliadky TN SHZ				4		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Vykonanie vonkajšej prehliadky TN SHZ				4		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Vykonanie kontroly fluórovaných skleníkových plynov				4		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Presuny materiálov				1		mj.		0.00		0.00		0.00		0.00

		Projekt skutočného vyhotovenia 				1		mj.		0.00		0.00		0.00		0.00



		Programovanie zariadenia ASHZ č. 2				12		mj.		0.00		0.00		0.00		0.00



		Programovanie systému zariadenia ASHZ a S-SHZ - IT sála AB				16		mj.		0.00		0.00		0.00		0.00



		Vykonanie skúšky funkčnosti zariadenia ASHZ č. 2 - IT sála AB				48		mj.		0.00		0.00		0.00		0.00

		Vykonanie skúšky funkčnosti systému ASHZ a S-SHZ - IT sála AB				62		mj.		0.00		0.00		0.00		0.00



		Spolu										0.00				0.00



		Ostatné náklady

		Vykonanie úradnej skúšky TN SHZ - v mieste inštalácie				4		ks		0.00		0.00		0.00		0.00



		SHZ č. 2 Vykonanie Správy z 1. odb. prehliadky elektro Revízna				1		mj.		0.00		0.00		0.00		0.00

		Prepravné náklady				2,700		km		0.00		0.00		0.00		0.00

		VRN 				1		mj		0.00		0.00		0.00		0.00

		Spolu										0.00				0.00



		Cena spolu										0.00				0.00



		Cena materiál + montáž spolu												0.00





















E1.5 SHZ plynové - CD

		E1.5 Stabilné hasiace zariadenie plynové  -  CD  ///  075				P2

		Popis materiálu / služby 								Materiál				Montáž

						Počet		Merná j.		Cena/   m. j.		Cena spolu		Cena/   m. j.		Cena spolu











		Vypnutie skupín PS 31, odpojenie spúšťačov všetkých ASHZ				88		mj.		0.00		0.00		0.00		0.00

		Demontáž tlakových nádob SHZ č. 2;  3;  4,  5				4		mj.		0.00		0.00		0.00		0.00

		Demontáž potrubných rozvodov SHZ č.: 2; 3; 4; 5. / 2. + 3 NP				143		mj.		0.00		0.00		0.00		0.00

		Preprava 4 ks TN SHZ č: 2; 3; 4; 5				235		km		0.00		0.00		0.00		0.00

		Odčerpanie 407, 00 kg FM 200 z TN SHZ - č: 2; 3; 4; 5.				4		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Preprava prázdnych 4 ks TN SHZ na znehodnotenie 				148		km		0.00		0.00		0.00		0.00

		Znehodnotenie  pôvodných 4 ks TN SHZ - rozpálením 				4		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Preprava znehodnotených 4 ks TN SHZ - na likvidáciu				148		km		0.00		0.00		0.00		0.00

		Práca s bremenom - nakladka 4 ks TN SHZ				4		mj.		0.00		0.00		0.00		0.00

		Práca s bremenom - nakládka/vykládka demont. materiálu SHZ				4		mj.		0.00		0.00		0.00		0.00

		Demontáž pôvodných káblových rozvodov SHZ č: 2; 3; 4; 5.				120		mj.		0.00		0.00		0.00		0.00

		Zapnutie skupín PS 31, zpojenie spúšťačov všetkých ASHZ				88		mj.		0.00		0.00		0.00		0.00

		Spolu										0.00				0.00





		Kábel JE - H (St) H 1 x 2 x 0,8 mm E 30 				5,200		m		0.00		0.00		0.00		0.00

		Kábel NH-X H- J 3C x 1,5 mm				45		m		0.00		0.00		0.00		0.00

		Žlab 50/125 mm pozinkovaný, perforovaný				200		m		0.00		0.00		0.00		0.00

		Príchytka pre žľab 				110		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Konzola pozinkovaná				50		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Pomocný inštalačný materiál 				1		mj.		0.00		0.00		0.00		0.00

		Riadiaca ústredňa SHZ / ESSER 8010/séria 04 				1		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Akumulátor 12V DC / 26 Ah				2		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Esserbus koppler alarmový				1		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Spolu										0.00				0.00



		Komponenty: - nové, - nepoužité.  Pôvod:  Nemecko  +  EU

		Tlaková nádoba 140 L, 25 bar, Ventil pre FM 200				3		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Talková nádoba 80 L, 25 bar, Ventil pre FM 200				1		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Kontaktný manometer 25 bar				4		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Hadica DN 50, 90°				4		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Spojovacie potrubie DN 80 1 x 3 prípoje,  dĺžka: 1560 mm 				1		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Tryska typ CD DN 40 360°  XCrNi, 4 dierky				4		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Tryska typ CD DN 25 360°  XCrNi, 4 dierky				4		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Spúšťacie zariadenie SHZ elektrické				2		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Spúšťacie zariadenie SHZ manuálne				4		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Spúšťacie zariadenie SHZ pneumatické				2		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Šrob pre hadicu				4		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Hadica  DN 4  x 1000 VSN 200 				4		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Adaptér M12x1,5 G1/8 VSN 200				16		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Spätná klapka Typ MX-CR				3		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Bezpečnostné zariadenie chyby tlaku SFD DN 4				4		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Spojka GZR 06L/06 SCF				4		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Spojka EW 06LCF				4		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Pozinkovaná rúra DN 65				13		m		0.00		0.00		0.00		0.00

		Pozinkovaná rúra DN 50				22		m		0.00		0.00		0.00		0.00

		Pozinkovaná rúra DN 40				10		m		0.00		0.00		0.00		0.00

		Pozinkovaná rúra DN 32				16		m		0.00		0.00		0.00		0.00

		Pozinkovaná rúra DN 25				10		m		0.00		0.00		0.00		0.00

		Pozinkované koleno 90° / DN 65				3		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Pozinkované koleno 90° / DN 50				7		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Pozinkované koleno 90° / DN 40				3		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Pozinkované koleno 90° / DN 32				3		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Pozinkované koleno 90° / DN 25				3		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Pozinkovaný T kus / DN 65				1		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Pozinkovaný T kus / DN 50				5		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Pozinkovaný T kus / DN 40				5		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Pozinkovaný T kus / DN 32				6		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Pozinkovaný T kus / DN 25				6		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Konzola Sikla  50/400				45		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Výpočet SHZ - FM 200 / EN, ISO				2		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Objímka Sikla - DN 65				7		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Objímka Sikla - DN 50				12		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Objímka Sikla - DN 40				6		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Objímka Sikla - DN 32				6		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Objímka Sikla - DN 25				6		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Narážacia kotva SA10				120		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		PE hmoždina 8/100				135		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Upevňovací stojan pre 3 ks TN SHZ / zostava s manifodom 				2		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Pomocný inštalačný materiál - pílové listy, rezacie nože				1		mj.		0.00		0.00		0.00		0.00

		Spolu										0.00				0.00





		Maják jantárový				9		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Maják červený				9		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Siréna biela				9		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Siréna červená				9		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Elektronika tlačítka IQ8 standart - komplett				4		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Elektronika tlačítka IQ8 s oddelovačom - komplett				4		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		OT multisenzorový hlásič IQ8Quad				50		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		OT Blue multisenzorový hlásič IQ8Quad				4		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Pätica pre hlásič požiaru IQ8 Quad				54		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		UG7 modul pre vzduchotechnické potrubia - komplett				4		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Venturiho trubica pre vzduchotechnické potrubia				4		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Skúšobný plyn pre hlásiče požiaru				1		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Doska izolátota pre esserbus koppler				1		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Prepäťová ochrana / Ústredňa SHZ				1		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

										0.00		0.00		0.00		0.00

		Príprava novej TN SHZ pre naplnenie s FM 200				4		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Naplnenie novej TN SHZ s prepoužitou FM200 + N2, 25 bar				4		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Montáž SHZ č. 1 - IT sála CD				275		mj.		0.00		0.00		0.00		0.00



		Popisné štítky ASHZ č. 1 - A/C1		IT sála CD		165		ks		0.00		0.00		0.00		0.00



		Vykonanie vnútornej prehliadky TN SHZ				4		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Vykonanie vonkajšej prehliadky TN SHZ				4		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Vykonanie kontroly fluórovaných skleníkových plynov				4		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		Presuny materiálov				1		mj.		0.00		0.00		0.00		0.00

		Projekt skutočného vyhotovenia 				1		mj.		0.00		0.00		0.00		0.00

		Programovanie zariadenia ASHZ č. 1				12		mj.		0.00		0.00		0.00		0.00



		Programovanie systému zariadenia ASHZ a S-SHZ - IT sála CD				16		mj.		0.00		0.00		0.00		0.00



		Vykonanie skúšky funkčnosti zariadenia ASHZ č. 1 - IT sála CD				48		mj.		0.00		0.00		0.00		0.00



		Vykonanie skúšky funkčnosti systému ASHZ a S-SHZ				62		mj.		0.00		0.00		0.00		0.00

										0.00		0.00		0.00		0.00

		Spolu										0.00				0.00



		Ostatné náklady

		Vykonanie úradnej skúšky TN SHZ - v mieste inštalácie				4		ks		0.00		0.00		0.00		0.00

		SHZ č. 1 Vykonanie Správy z 1. odb. prehliadky elektro Revízna				1		mj		0.00		0.00		0.00		0.00

								mj.		0.00		0.00		0.00		0.00

		Prepravné náklady				2,700		km		0.00		0.00		0.00		0.00

		VRN 				1		mj		0.00		0.00		0.00		0.00

		Spolu										0.00				0.00



		Cena spolu										0.00				0.00



		Cena materiál + montáž spolu												0.00





















E1.6.1 BS - PTV - AB

		E1.6.1 Bezpečnostné systémy - PTV - AB						P5





						Rekapitulác		Dodávka						Montáž

								spolu						spolu

		P 01				Systém PTV						0.00				0.00

						Spolu						0.00				0.00

						Spolu bez DPH										0.00



		Systém PTV

		Por.		Typ		Názov		SP.		Dodávka		Dodávka		Montáž		Montáž

		č.		Kód						j.c.		spolu		j.c.		spolu

				PTZ Kamery

		P 01		IPC-HDBW5541E-ZE-27135-DC12AC24V		5 Mpx Dome Starlight IP kamera, exteriérová, Day/Night s mechanickým IR filtrom, Smart IR LED s dosvitom 40 m, 1/2.7" 5 Megapixel progressive scan CMOS, rozlíšenie 2592 x 1944 px @ 20 fps, citlivosť 0,015 lx / F1.5, motor zoom objektív 2,7–13,5 mm / F1.5, uhol záberu 100°–28°, BLC, HLC, AWB, AGC, WDR, ROI, 3DNR, defog, inteligentné funkcie, zachytenie tváre, kompresie H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG, ONVIF kompatibilné, alarm I/O 1/1, audio I/O 1/1, slot na MicroSD kartu max. 256 GB, napájanie 12 V DC, 24 V AC, 1033 mA, ePoE, pracovná teplota od -30 °C do +60 °C, IP 67, IK 10, rozmery ø 159.0 × 117.9 mm, hmotnosť 0,95 kg		10		0.00		0.00		0.00		0.00

		P 02		PFA138		Prídavný límec pre Dahua kamery IPC		10		0.00		0.00		0.00		0.00

		P 03		PFA101		Nástavec pre montáž na stenu s držiakom PFB300s, montáž na strop s PFB300C		6		0.00		0.00		0.00		0.00

		P 04		PFB300C		Držiak na strop Dahua, hliníkový, 133x235mm, hmotnosť 0,75 kg, biely		6		0.00		0.00		0.00		0.00

		P 05		Patch kábel		Patch kabel Cat6A, S-FTP - 3m		10		0.00		0.00		0.00		0.00

				Digitálny záznamník - NVR

		P 06		NVR5832-4KS2 V2.0		Videorekordér IP sieťový 32kanálový, záznam / živý obraz / prehrávanie vo 4K, OS Linux, Quad-core procesor, podporované formáty Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MJPEG, záznam max. do 320 Mbps , maximálne rozlíšenie 12 Mpx na kameru, alarm I/O 16/6, 8x SATA III 3.5" HDD, max. 10 TB (bez HDD), podpora ONVIF, podpora IP PTZ Dahua a ITC kamier, ANPR podpora, reset tlačidlo, smart ventilátor, 2x RJ-45 port (10/100/1000 Mbps), 1x HDMI(4K) + 1x HDMI + 2x VGA, 1x RS485, 1x RS232, 4x USB (2x USB 3.0), 1x eSATA, rozmery 2U, 440,0 × 451,5 × 95,0 mm, hmotnosť 6,55 kg (bez HDD)		0		0.00		0.00		0.00		0.00

		P 07		HDD		SATA DISK 4000GB, 5900 rpm, vhodný do podmienok 24/7, pre PC Videoserver, DVR		0		0.00		0.00		0.00		0.00

		P 08		HDMI		Prepojovací kábel HDMI 1,8m		0		0.00		0.00		0.00		0.00

		P 09		Patch kábel		Prepojovací patch kábel FTP cat6 7m		0		0.00		0.00		0.00		0.00

				SW licencie pre rozšírenie PTV

		P 10		DH-DSS PRO		Rozšírenie licencie softvérovej aplikácie správu PTV zariadení		0		0.00		0.00		0.00		0.00

		P 11				Aplikácia licencia		0		0.00		0.00		0.00		0.00

		P 12				Doplnenie kamier do monitorovacieho SW v pracovných staniciach		0		0.00		0.00		0.00		0.00

				Network

		P 13		PFS5428-24GT-370		24 portový profesionálny PoE gigabitový manažovateľný switch určený pre využitie v CCTV priemysle, L2 podpora IEEE802.3af, IEEE802.3at, 24x 10/100/1000 Base-T port (PoE napájanie), 4x 1000 Base-X port (SFP), maximálny PoE budget zariadenia 370 W, na single port max. 30 W, napájanie AC 100–240 V, fyzické vyhotovenie pre montáž do racku, rozmery 440 x 260 x 44 mm		0		0.00		0.00		0.00		0.00

		P 14		GBIC SM		Gbic gigabitový, singlemode, konektor LC, 1310nm (1280 - 1340 nm), dosah do 10km, v súlade s IEEE802.3z 1000BASE-LX štandardom, SMF, 9 / 125 µm: 10km, laser triedy 1, EN 60825-1 štandardný LC Duplex konektor		0		0.00		0.00		0.00		0.00

		P 15		LC-xx		Prepojovací optický kábel LC - xx		0		0.00		0.00		0.00		0.00

				Práce

		P 16				Naprogramovanie DZZ		2		0.00		0.00		0.00		0.00

		P 17				Precízne nastavenie pohľadu kamery, optimálne priblíženie		10		0.00		0.00		0.00		0.00

		P 18				Inžinierska činnosť do 64 kamier		1		0.00		0.00		0.00		0.00

		P 19				Oživenie a pretestovanie systému PTV do 64 kamier		1		0.00		0.00		0.00		0.00

				Úprava projektovej dokumentácie

		P 20				Projekt skutočného vyhotovenia PTV		1		0.00		0.00		0.00		0.00

				Dopravné náklady

		P 21				Dopravné náklady		1		0.00		0.00		0.00		0.00

				Rozvodná sieť

		P 01				Elektroinštalačný a spojovací materiál		1		0.00		0.00		0.00		0.00

						Spolu						0.00				0.00







E1.6.1 BS - PTV - CD

		E1.6.1 Bezpečnostné systémy - PTV - CD						P2





						Rekapitulác		Dodávka						Montáž

								spolu						spolu

		P 01				Systém PTV						0.00				0.00

						Spolu						0.00				0.00

						Spolu bez DPH										0.00



		Systém PTV

		Por.		Typ		Názov		SP.		Dodávka		Dodávka		Montáž		Montáž

		č.		Kód						j.c.		spolu		j.c.		spolu

				PTZ Kamery

		P 01		IPC-HDBW5541E-ZE-27135-DC12AC24V		5 Mpx Dome Starlight IP kamera, exteriérová, Day/Night s mechanickým IR filtrom, Smart IR LED s dosvitom 40 m, 1/2.7" 5 Megapixel progressive scan CMOS, rozlíšenie 2592 x 1944 px @ 20 fps, citlivosť 0,015 lx / F1.5, motor zoom objektív 2,7–13,5 mm / F1.5, uhol záberu 100°–28°, BLC, HLC, AWB, AGC, WDR, ROI, 3DNR, defog, inteligentné funkcie, zachytenie tváre, kompresie H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG, ONVIF kompatibilné, alarm I/O 1/1, audio I/O 1/1, slot na MicroSD kartu max. 256 GB, napájanie 12 V DC, 24 V AC, 1033 mA, ePoE, pracovná teplota od -30 °C do +60 °C, IP 67, IK 10, rozmery ø 159.0 × 117.9 mm, hmotnosť 0,95 kg		18		0.00		0.00		0.00		0.00

		P 02		PFA138		Prídavný límec pre Dahua kamery IPC		18		0.00		0.00		0.00		0.00

		P 03		PFA101		Nástavec pre montáž na stenu s držiakom PFB300s, montáž na strop s PFB300C		14		0.00		0.00		0.00		0.00

		P 04		PFB300C		Držiak na strop Dahua, hliníkový, 133x235mm, hmotnosť 0,75 kg, biely		14		0.00		0.00		0.00		0.00

		P 05		Patch kábel		Patch kabel Cat6A, S-FTP - 3m		18		0.00		0.00		0.00		0.00

				Digitálny záznamník - NVR

		P 06		NVR5832-4KS2 V2.0		Videorekordér IP sieťový 32kanálový, záznam / živý obraz / prehrávanie vo 4K, OS Linux, Quad-core procesor, podporované formáty Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MJPEG, záznam max. do 320 Mbps , maximálne rozlíšenie 12 Mpx na kameru, alarm I/O 16/6, 8x SATA III 3.5" HDD, max. 10 TB (bez HDD), podpora ONVIF, podpora IP PTZ Dahua a ITC kamier, ANPR podpora, reset tlačidlo, smart ventilátor, 2x RJ-45 port (10/100/1000 Mbps), 1x HDMI(4K) + 1x HDMI + 2x VGA, 1x RS485, 1x RS232, 4x USB (2x USB 3.0), 1x eSATA, rozmery 2U, 440,0 × 451,5 × 95,0 mm, hmotnosť 6,55 kg (bez HDD)		2		0.00		0.00		0.00		0.00

		P 07		HDD		SATA DISK 4000GB, 5900 rpm, vhodný do podmienok 24/7, pre PC Videoserver, DVR		8		0.00		0.00		0.00		0.00

		P 08		HDMI		Prepojovací kábel HDMI 1,8m		2		0.00		0.00		0.00		0.00

		P 09		Patch kábel		Prepojovací patch kábel FTP cat6 7m		2		0.00		0.00		0.00		0.00

				SW licencie pre rozšírenie PTV

		P 10		DH-DSS PRO		Rozšírenie licencie softvérovej aplikácie správu PTV zariadení		1		0.00		0.00		0.00		0.00

		P 11				Aplikácia licencia		1		0.00		0.00		0.00		0.00

		P 12				Doplnenie kamier do monitorovacieho SW v pracovných staniciach		1		0.00		0.00		0.00		0.00

				Network

		P 13		PFS5428-24GT-370		24 portový profesionálny PoE gigabitový manažovateľný switch určený pre využitie v CCTV priemysle, L2 podpora IEEE802.3af, IEEE802.3at, 24x 10/100/1000 Base-T port (PoE napájanie), 4x 1000 Base-X port (SFP), maximálny PoE budget zariadenia 370 W, na single port max. 30 W, napájanie AC 100–240 V, fyzické vyhotovenie pre montáž do racku, rozmery 440 x 260 x 44 mm		3		0.00		0.00		0.00		0.00

		P 14		GBIC SM		Gbic gigabitový, singlemode, konektor LC, 1310nm (1280 - 1340 nm), dosah do 10km, v súlade s IEEE802.3z 1000BASE-LX štandardom, SMF, 9 / 125 µm: 10km, laser triedy 1, EN 60825-1 štandardný LC Duplex konektor		12		0.00		0.00		0.00		0.00

		P 15		LC-xx		Prepojovací optický kábel LC - xx		12		0.00		0.00		0.00		0.00

				Práce

		P 16				Naprogramovanie DZZ		2		0.00		0.00		0.00		0.00

		P 17				Precízne nastavenie pohľadu kamery, optimálne priblíženie		18		0.00		0.00		0.00		0.00

		P 18				Inžinierska činnosť do 64 kamier		1		0.00		0.00		0.00		0.00

		P 19				Oživenie a pretestovanie systému PTV do 64 kamier		1		0.00		0.00		0.00		0.00

				Úprava projektovej dokumentácie

		P 20				Projekt skutočného vyhotovenia PTV		0		0.00		0.00		0.00		0.00

				Dopravné náklady

		P 21				Dopravné náklady		1		0.00		0.00		0.00		0.00

				Rozvodná sieť

		P 01				Elektroinštalačný a spojovací materiál		1		0.00		0.00		0.00		0.00

						Spolu						0.00				0.00







E1.8 CRS - úprava MaR - AB

								E1.8 CRS - úprava MaR pre DC - AB				P5

								Modernizácia primárneho dátového centra NBS

								Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava

		Mn.		M.j.		Typ		Popis		Cenníková               Jedn. cena
materiál		Dodávka celkom
materiál		Cenníková               Jedn. cena
práce		Dodávka celkom
práce



								Meranie a regulácia



								Prvky poľa

		3		ks		SHT-1306-UD1		Snímač vlhkosti a teploty kanálový, 0-10 V (vlhkosť), Pt1000, -15 - +60 °C (teplota), dĺžka 200 mm				- 0 €		- 0 €		0.00

		1		ks		HT-1306-UR		Prostorový snímač vlhkosti a teploty, výstup 0-10V (vlhkost) a Pt1000 (teplota),  přesnost +/- 4%, 12-30Vdc		- 0 €		- 0 €		- 0 €		0.00

		2		ks		dod. technológie		Štvorhranná tesná klapka so servopohonom Belimo LF230S s vratnou pružinou, 230V a indikáciou otvorenej/ zatvorenej klapky		- 0 €				- 0 €		0.00

		2		ks		A9XMWD100		Acti 9 Smartlink SI D - Wireless to Modbus TCP/IP koncentrátor		- 0 €		- 0 €		- 0 €

												- 0 €				0.00



								DT2-4  Riadiaci systém - výmena

				ks		MS-FAC3613-0		DDC regulátor		- 0 €		- 0 €

				ks		MS-IOM4711		Rozširujúci modul 6xUI, 2xDI, 2xAO, 4xCO, 3xDO		- 0 €		- 0 €

				ks		MS-IOM3733		Rozširujúci modul 8xDI, 8xDO		- 0 €		- 0 €

				ks		MS-IOM3723		Rozširujúci modul 16xDI		- 0 €		- 0 €



								Spolu				- 0 €



								Rozvádzač DT2-4 - výmena za existujúci

				ks				Rozvádzač oceľoplechový 2000x800x300, vr. el. výzbroje		- 0 €		- 0 €		- 0 €		0.00



								Spolu				- 0 €				- 0 €



								DT2-10  Riadiaci systém - výmena

				ks		M4-CGM09090-0		DDC regulátor		- 0 €		- 0 €

				ks		MS-IOM3723		Rozširujúci modul 16xDI		- 0 €		- 0 €

				ks		MS-IOM2723		Rozširujúci modul 8xUI, 2xAO		- 0 €		- 0 €

				ks		MS-IOM3733		Rozširujúci modul 8xDI, 8xDO		- 0 €		- 0 €



								Spolu				- 0 €



								Rozvádzač DT2-10 - výmena za existujúci

				ks				Rozvádzač oceľoplechový 1400x800x300, vr. el. výzbroje		- 0 €		- 0 €		- 0 €		0.00



								Spolu				- 0 €				0



								Rozvádzač MS3MS, MS3VS

		1		ks				Rozvodnica plastová 300x300x150, vr. el. výzbroje		- 0 €		- 0 €		- 0 €		0.00



								Spolu				- 0 €				0





								Doplnenie CRS

				ks		MS NIE2960-0		Metasys Integrátor		- 0 €		- 0 €



								Spolu				- 0 €



								Aktualizácia požiarneho programu v CRS

				ks						- 0 €		- 0 €



								Spolu				- 0 €

								Kabeláž

		140		m				SYKFY 10x2x0,5		- 0 €		- 0 €		- 0 €		0.00

		0		m				SYKFY 3x2x0,5		- 0 €		- 0 €		- 0 €		0.00

		150		m				SYKFY 5x2x0,5		- 0 €		- 0 €		- 0 €		0.00

		365		m				J-H(St)H 2x2x0,8 B2ca-s1,d1,a1		- 0 €		- 0 €		- 0 €		0.00

		285		m				JYTY-O 5x1		- 0 €		- 0 €		- 0 €		0.00

				m				Datacom S/FTP 4x2x0,5 CAT7 LSOH, plášť oranžový		- 0 €		- 0 €		- 0 €		0.00



												- 0 €				0.00



								Montážny materiál

		0.5		m2				Protipožiarna upchávka		- 0 €		- 0 €		- 0 €		0.00

		62		ks		ŠTÍTOK		Káblový štítok		- 0 €		- 0 €		- 0 €		0.00

		5		m		120x50		Káblový žľab, komplet aj s vekom, kolenami, "T" kusmi, prepážkami, spojkami so skrutkami a maticami + uchytenie žľabu
do vonk. prostredia		- 0 €		- 0 €		- 0 €		0.00

		35		ks				Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2		- 0 €				- 0 €		0.00

		25		ks		2031M/15		Príchytka OBO Grip M		- 0 €		- 0 €		- 0 €		0.00

		140		m		VRM-Turbo 25		Pevná rúrka s hrdlom z PVC, samozhášavá pre ľahké mechanické zaťaženie, svetlo sivá, -5°C/+60°C, nie je odolná UV žiareniu, dĺžka 3m		- 0 €		- 0 €		- 0 €		0.00

		50		m		VRM-Turbo 32		Pevná rúrka s hrdlom z PVC, samozhášavá pre ľahké mechanické zaťaženie, svetlo sivá, -5°C/+60°C, nie je odolná UV žiareniu, dĺžka 3m		- 0 €		- 0 €		- 0 €		0.00

		15		m		FX 25		Ohybná rúrka vlnitá  z PVC, samozhášavá pre ľahké mechanické zaťaženie, svetlo sivá, -5°C/+60°C, nie je odolná UV žiareniu		- 0 €		- 0 €		- 0 €		0.00

		14		m		FX 32		Ohybná rúrka vlnitá  z PVC, samozhášavá pre ľahké mechanické zaťaženie, svetlo sivá, -5°C/+60°C, nie je odolná UV žiareniu		- 0 €		- 0 €		- 0 €		0.00

		155		ks		CL 25		Príchytka klip z PVC, samozhášavá, nešíriaca plameň  možnosťou vzájomného bočného spojenia, svetlosivá, sivá, čierna alebo biela,         -5°C/+60°C, (sivá -25°C/+60°C)		- 0 €		- 0 €		- 0 €		0.00

		65		ks		CL 32		Príchytka klip z PVC, samozhášavá, nešíriaca plameň  možnosťou vzájomného bočného spojenia, svetlosivá, sivá, čierna alebo biela,         -5°C/+60°C, (sivá -25°C/+60°C)		- 0 €		- 0 €		- 0 €		0.00

		3		ks				Krabica inštalačná IP66 (pre snímače teploty v uličke)		- 0 €		- 0 €		- 0 €		0.00

		1		ks		BT		Bezpečnostné tabuľky		- 0 €		- 0 €		- 0 €		0.00

		1		ks		5015650		Prípojnica potenciálového vyrovnania, typ 1801 VDE (BETTERMANN)		- 0 €		- 0 €		- 0 €		0.00

		10		m		FeZn F10		Vodič uzemňovací 10 mm		- 0 €		- 0 €		- 0 €		0.00

		60		m		CY 6		Vodič zelenožltý		- 0 €		- 0 €		- 0 €		0.00

		1		ks		SP 1		Svorka pripájacia		- 0 €		- 0 €		- 0 €		0.00

		2		ks		SS		Svorka spojovacia		- 0 €		- 0 €		- 0 €		0.00

		5		ks		353-4		Svorka Bernard na potrubie		- 0 €		- 0 €		- 0 €		0.00

		5		ks		353-5		Pásik k svorke Bernard		- 0 €		- 0 €		- 0 €		0.00

		15		kg		KKV		Kovová konštrukcia všeobecne		- 0 €		- 0 €		- 0 €		0.00

		1		kg		FZ		Farba základná		- 0 €		- 0 €		- 0 €		0.00

		1		kg		FV		Farba vrchná		- 0 €		- 0 €		- 0 €		0.00

		0.5		l		Riedidlo		Riedidlo		- 0 €		- 0 €		

		0.5		m				Dielektrický koberec (130 cm x bm)		- 0 €		- 0 €		0.00		0.00



				0.1				Podružný nešpecifikovaný materiál				- 0 €



												- 0 €				0.00









								Celková rekapitulácia



								Prvky poľa				- 0 €

								Rozvádzač DT2-4 - výmena za existujúci				- 0 €

								Rozvádzač DT2-10 - výmena za existujúci				- 0 €

								Rozvádzač MS 				- 0 €

								DT2-4  Riadiaci systém - výmena				- 0 €

								DT2-10  Riadiaci systém - výmena				- 0 €

								Doplnenie CRS				- 0 €

								Aktualizácia požiarneho programu v CRS				- 0 €

								Kabeláž				- 0 €

								Montážny materiál				- 0 €

								Montážne práce				- 0 €

								Koordinačné práce				- 0 €

								Softvér pre podstanice				- 0 €

								Softvér pre podstanice				- 0 €

								Oživenie, test 1:1				- 0 €

								Zaškolenie obsluhy a skúšky				- 0 €

								RPD				- 0 €

								Projekty skutkoveho stavu				- 0 €

								Revízia rozvádzačov po výmene RS				- 0 €

								Dopravné náklady				- 0 €

								Spolu bez DPH				- 0 €















E1.8 CRS - úprava MaR - CD

								E1.8 CRS - úprava MaR pre DC - CD				P2

								Modernizácia primárneho dátového centra NBS

								Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava

		Mn.		M.j.		Typ		Popis		Cenníková               Jedn. cena
materiál		Dodávka celkom
materiál		Cenníková               Jedn. cena
práce		Dodávka celkom
práce



								Meranie a regulácia



								Prvky poľa

		3		ks		SHT-1306-UD1		Snímač vlhkosti a teploty kanálový, 0-10 V (vlhkosť), Pt1000, -15 - +60 °C (teplota), dĺžka 200 mm				- 0 €		- 0 €		0.00

		1		ks		HT-1306-UR		Prostorový snímač vlhkosti a teploty, výstup 0-10V (vlhkost) a Pt1000 (teplota),  přesnost +/- 4%, 12-30Vdc		- 0 €		- 0 €		- 0 €		0.00

		2		ks		dod. technológie		Štvorhranná tesná klapka so servopohonom Belimo LF230S s vratnou pružinou, 230V a indikáciou otvorenej/ zatvorenej klapky		- 0 €				- 0 €		0.00

		2		ks		A9XMWD100		Acti 9 Smartlink SI D - Wireless to Modbus TCP/IP koncentrátor		- 0 €		- 0 €		- 0 €

												- 0 €				0.00



								DT2-4  Riadiaci systém - výmena

		2		ks		MS-FAC3613-0		DDC regulátor		- 0 €		- 0 €

		2		ks		MS-IOM4711		Rozširujúci modul 6xUI, 2xDI, 2xAO, 4xCO, 3xDO		- 0 €		- 0 €

		2		ks		MS-IOM3733		Rozširujúci modul 8xDI, 8xDO		- 0 €		- 0 €

		6		ks		MS-IOM3723		Rozširujúci modul 16xDI		- 0 €		- 0 €



								Spolu				- 0 €



								Rozvádzač DT2-4 - výmena za existujúci

		1		ks				Rozvádzač oceľoplechový 2000x800x300, vr. el. výzbroje		- 0 €		- 0 €		- 0 €		0.00



								Spolu				- 0 €				- 0 €



								DT2-10  Riadiaci systém - výmena

		1		ks		M4-CGM09090-0		DDC regulátor		- 0 €		- 0 €

		4		ks		MS-IOM3723		Rozširujúci modul 16xDI		- 0 €		- 0 €

		1		ks		MS-IOM2723		Rozširujúci modul 8xUI, 2xAO		- 0 €		- 0 €

		1		ks		MS-IOM3733		Rozširujúci modul 8xDI, 8xDO		- 0 €		- 0 €



								Spolu				- 0 €



								Rozvádzač DT2-10 - výmena za existujúci

		1		ks				Rozvádzač oceľoplechový 1400x800x300, vr. el. výzbroje		- 0 €		- 0 €		- 0 €		0.00



								Spolu				- 0 €				0



								Rozvádzač MS3MS, MS3VS

				ks				Rozvodnica plastová 300x300x150, vr. el. výzbroje		- 0 €		- 0 €		- 0 €		0.00



								Spolu				- 0 €				0





								Doplnenie CRS

		1		ks		MS NIE2960-0		Metasys Integrátor		- 0 €		- 0 €



								Spolu				- 0 €



								Aktualizácia požiarneho programu v CRS

		1		ks						- 0 €		- 0 €



								Spolu				- 0 €

								Kabeláž

		160		m				SYKFY 10x2x0,5		- 0 €		- 0 €		- 0 €		0.00

		300		m				SYKFY 3x2x0,5		- 0 €		- 0 €		- 0 €		0.00

		0		m				SYKFY 5x2x0,5		- 0 €		- 0 €		- 0 €		0.00

		435		m				J-H(St)H 2x2x0,8 B2ca-s1,d1,a1		- 0 €		- 0 €		- 0 €		0.00

		285		m				JYTY-O 5x1		- 0 €		- 0 €		- 0 €		0.00

		240		m				Datacom S/FTP 4x2x0,5 CAT7 LSOH, plášť oranžový		- 0 €		- 0 €		- 0 €		0.00



												- 0 €				0.00



								Montážny materiál

		0.5		m2				Protipožiarna upchávka		- 0 €		- 0 €		- 0 €		0.00

		286		ks		ŠTÍTOK		Káblový štítok		- 0 €		- 0 €		- 0 €		0.00

		5		m		120x50		Káblový žľab, komplet aj s vekom, kolenami, "T" kusmi, prepážkami, spojkami so skrutkami a maticami + uchytenie žľabu
do vonk. prostredia		- 0 €		- 0 €		- 0 €		0.00

		138		ks				Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2		- 0 €				- 0 €		0.00

		40		ks		2031M/15		Príchytka OBO Grip M		- 0 €		- 0 €		- 0 €		0.00

		180		m		VRM-Turbo 25		Pevná rúrka s hrdlom z PVC, samozhášavá pre ľahké mechanické zaťaženie, svetlo sivá, -5°C/+60°C, nie je odolná UV žiareniu, dĺžka 3m		- 0 €		- 0 €		- 0 €		0.00

		70		m		VRM-Turbo 32		Pevná rúrka s hrdlom z PVC, samozhášavá pre ľahké mechanické zaťaženie, svetlo sivá, -5°C/+60°C, nie je odolná UV žiareniu, dĺžka 3m		- 0 €		- 0 €		- 0 €		0.00

		25		m		FX 25		Ohybná rúrka vlnitá  z PVC, samozhášavá pre ľahké mechanické zaťaženie, svetlo sivá, -5°C/+60°C, nie je odolná UV žiareniu		- 0 €		- 0 €		- 0 €		0.00

		18		m		FX 32		Ohybná rúrka vlnitá  z PVC, samozhášavá pre ľahké mechanické zaťaženie, svetlo sivá, -5°C/+60°C, nie je odolná UV žiareniu		- 0 €		- 0 €		- 0 €		0.00

		206		ks		CL 25		Príchytka klip z PVC, samozhášavá, nešíriaca plameň  možnosťou vzájomného bočného spojenia, svetlosivá, sivá, čierna alebo biela,         -5°C/+60°C, (sivá -25°C/+60°C)		- 0 €		- 0 €		- 0 €		0.00

		88		ks		CL 32		Príchytka klip z PVC, samozhášavá, nešíriaca plameň  možnosťou vzájomného bočného spojenia, svetlosivá, sivá, čierna alebo biela,         -5°C/+60°C, (sivá -25°C/+60°C)		- 0 €		- 0 €		- 0 €		0.00

		3		ks				Krabica inštalačná IP66 (pre snímače teploty v uličke)		- 0 €		- 0 €		- 0 €		0.00

		1		ks		BT		Bezpečnostné tabuľky		- 0 €		- 0 €		- 0 €		0.00

		1		ks		5015650		Prípojnica potenciálového vyrovnania, typ 1801 VDE (BETTERMANN)		- 0 €		- 0 €		- 0 €		0.00

		10		m		FeZn F10		Vodič uzemňovací 10 mm		- 0 €		- 0 €		- 0 €		0.00

		60		m		CY 6		Vodič zelenožltý		- 0 €		- 0 €		- 0 €		0.00

		1		ks		SP 1		Svorka pripájacia		- 0 €		- 0 €		- 0 €		0.00

		2		ks		SS		Svorka spojovacia		- 0 €		- 0 €		- 0 €		0.00

		5		ks		353-4		Svorka Bernard na potrubie		- 0 €		- 0 €		- 0 €		0.00

		5		ks		353-5		Pásik k svorke Bernard		- 0 €		- 0 €		- 0 €		0.00

		20		kg		KKV		Kovová konštrukcia všeobecne		- 0 €		- 0 €		- 0 €		0.00

		2		kg		FZ		Farba základná		- 0 €		- 0 €		- 0 €		0.00

		2		kg		FV		Farba vrchná		- 0 €		- 0 €		- 0 €		0.00

		0.5		l		Riedidlo		Riedidlo		- 0 €		- 0 €		

		0.5		m				Dielektrický koberec (130 cm x bm)		- 0 €		- 0 €		0.00		0.00



				0.1				Podružný nešpecifikovaný materiál				- 0 €



												- 0 €				0.00









								Celková rekapitulácia



								Prvky poľa				- 0 €

								Rozvádzač DT2-4 - výmena za existujúci				- 0 €

								Rozvádzač DT2-10 - výmena za existujúci				- 0 €

								Rozvádzač MS 				- 0 €

								DT2-4  Riadiaci systém - výmena				- 0 €

								DT2-10  Riadiaci systém - výmena				- 0 €

								Doplnenie CRS				- 0 €

								Aktualizácia požiarneho programu v CRS				- 0 €

								Kabeláž				- 0 €

								Montážny materiál				- 0 €

								Montážne práce				- 0 €

								Koordinačné práce				- 0 €

								Softvér pre podstanice				- 0 €

								Softvér pre podstanice				- 0 €

								Oživenie, test 1:1				- 0 €

								Zaškolenie obsluhy a skúšky				- 0 €

								RPD				- 0 €

								Projekty skutkoveho stavu				- 0 €

								Revízia rozvádzačov po výmene RS				- 0 €

								Dopravné náklady				- 0 €

								Spolu bez DPH				- 0 €















E1.9 CRS-upr. riad. osv. - AB

								E1.9 CRS – úprava riadenia osvetlenia - AB		P5

								Národná banka slovenska

								NBS Bratislava PS6b - výmena prvkov pola v dátovom centre

		Mn.		M.j.		Typ		Popis		Dodávka               Jedn. cena		Dodávka celkom



								Riadiaci systém



								Hardware

		0		ks		LINX-215		PLC		0.00		0.00 €

		2		ks		LIOB-153		I/O modul		0.00		0.00 €

		0		ks		L-POW 2415B		zdroj 24V/15W		0.00		0.00 €

		0		ks		L-POW 2460B		zdroj 24V/60W		0.00		0.00 €

		0		ks		LT-33		terminátor		0.00		0.00 €

		0		ks		LPAD7		panel LPAD7-31G3 +LPAD7-SOCKET2		0.00		0.00 €

		0		ks		852-112		priemyselný switch 8 port 100Base-TX ECO 		0.00		0.00 €

		0		ks		2xRJ45 cat .5  1m		kábel		0.00		0.00 €

		0		ks				poistka 24V/0,5A + púzdro		0.00		0.00 €

		0		ks		LX2-2		rozvádzač nástenný s priezorom		0.00		0.00 €

		60		m		JY(St)Y 2x2x0.8		kábel 		0.00		0.00 €

		0		kpl				pomocný materiál		0.00		0.00 €

								Spolu				0.00 €



								Softwareové práce

		0		kpl				Integrácia prvkov a ich sieťových premenných do automatizačného servera 		0.00		0.00 €

		0.5		kpl				Úprava štruktúry OPC dátových bodov pre vizualizáciu		0.00		0.00 €

		0.5		kpl				Vytvorenie komunikačných prepojov, programov a parametrizácia pre regulátory osvetlenia		0.00		0.00 €

		0.5		kpl				Vytvorenie komunikačných prepojov, programov a parametrizácia pre multitlačítka		0.00		0.00 €

		0.5		kpl				Vytvorenie komunikačných prepojov a lokálna vizualizácia LPAD7		0.00		0.00 €

		0.5		kpl				Kontrola funkcie ovládaných periférií a dátových bodov		0.00		0.00 €

		0		kpl				Zakreslenie úprav el. zapojenia existujćich dosiek (rozvádzačov) a špecifikácia materiálu		0.00		0.00 €

								Spolu				0.00 €





								Montážne práce

		0		kpl				LINX-215		0.00		0.00 €

		2		kpl				LIOB-153		0.00		0.00 €

		0		kpl				L-POW 2415B		0.00		0.00 €

		0		kpl				L-POW 2460B		0.00		0.00 €

		0		kpl				LT-33		0.00		0.00 €

		0		kpl				Panel LPAD 7		0.00		0.00 €

		0		kpl				priemyselný switch 8 port 100Base-TX ECO		0.00		0.00 €

		0		kpl				Kábel 2xRJ45 cat .5  1m		0.00		0.00 €

		0		kpl				Poistka 24V/0,5A + púzdro		0.00		0.00 €

		0		kpl				Rozvádzač nástenný 		0.00		0.00 €

		0		kpl				skúšky a testy 1:1		0.00		0.00 €

		0		kpl				montáž komunikácie a zapojenie		0.00		0.00 €

								Spolu				0.00 €



								Ostatné

		0.2		kpl				PPV (koordinácia, inžinierska činnosť...)		0.00		0.00 €

		0.2		kpl				Projekt skutočného vyhotovenia		0.00		0.00 €

		2		kpl				doprava, ubytovanie		0.0		0.00 €

								Spolu				0.00 €



								Celková rekapitulácia





								Hardware				0.00 €

								Softwareové práce				0.00 €

								Montážne práce				0.00 €

								Ostatné				0.00 €

								Spolu bez DPH				0.00 €









E1.9 CRS-upr. riad. osv. - CD

								E1.9 CRS – úprava riadenia osvetlenia - CD		P2

								Národná banka slovenska

								NBS Bratislava PS6b - výmena prvkov pola v dátovom centre

		Mn.		M.j.		Typ		Popis		Dodávka               Jedn. cena		Dodávka celkom



								Riadiaci systém



								Hardware

		1		ks		LINX-215		PLC		0.00		0.00 €

		3		ks		LIOB-153		I/O modul		0.00		0.00 €

		2		ks		L-POW 2415B		zdroj 24V/15W		0.00		0.00 €

		1		ks		L-POW 2460B		zdroj 24V/60W		0.00		0.00 €

		1		ks		LT-33		terminátor		0.00		0.00 €

		1		ks		LPAD7		panel LPAD7-31G3 +LPAD7-SOCKET2		0.00		0.00 €

		1		ks		852-112		priemyselný switch 8 port 100Base-TX ECO 		0.00		0.00 €

		2		ks		2xRJ45 cat .5  1m		kábel		0.00		0.00 €

		1		ks				poistka 24V/0,5A + púzdro		0.00		0.00 €

		1		ks		LX2-2		rozvádzač nástenný s priezorom		0.00		0.00 €

		40		m		JY(St)Y 2x2x0.8		kábel 		0.00		0.00 €

		1		kpl				pomocný materiál		0.00		0.00 €

								Spolu				0.00 €



								Softwareové práce

		1		kpl				Integrácia prvkov a ich sieťových premenných do automatizačného servera 		0.00		0.00 €

		0.5		kpl				Úprava štruktúry OPC dátových bodov pre vizualizáciu		0.00		0.00 €

		0.5		kpl				Vytvorenie komunikačných prepojov, programov a parametrizácia pre regulátory osvetlenia		0.00		0.00 €

		0.5		kpl				Vytvorenie komunikačných prepojov, programov a parametrizácia pre multitlačítka		0.00		0.00 €

		0.5		kpl				Vytvorenie komunikačných prepojov a lokálna vizualizácia LPAD7		0.00		0.00 €

		0.5		kpl				Kontrola funkcie ovládaných periférií a dátových bodov		0.00		0.00 €

		1		kpl				Zakreslenie úprav el. zapojenia existujćich dosiek (rozvádzačov) a špecifikácia materiálu		0.00		0.00 €

								Spolu				0.00 €





								Montážne práce

		1		kpl				LINX-215		0.00		0.00 €

		3		kpl				LIOB-153		0.00		0.00 €

		2		kpl				L-POW 2415B		0.00		0.00 €

		1		kpl				L-POW 2460B		0.00		0.00 €

		1		kpl				LT-33		0.00		0.00 €

		1		kpl				Panel LPAD 7		0.00		0.00 €

		1		kpl				priemyselný switch 8 port 100Base-TX ECO		0.00		0.00 €

		2		kpl				Kábel 2xRJ45 cat .5  1m		0.00		0.00 €

		1		kpl				Poistka 24V/0,5A + púzdro		0.00		0.00 €

		1		kpl				Rozvádzač nástenný 		0.00		0.00 €

		1		kpl				skúšky a testy 1:1		0.00		0.00 €

		1		kpl				montáž komunikácie a zapojenie		0.00		0.00 €

								Spolu				0.00 €



								Ostatné

		0.8		kpl				PPV (koordinácia, inžinierska činnosť...)		0.00		0.00 €

		0.8		kpl				Projekt skutočného vyhotovenia		0.00		0.00 €

		2		kpl				doprava, ubytovanie		0.0		0.00 €

								Spolu				0.00 €



								Celková rekapitulácia





								Hardware				0.00 €

								Softwareové práce				0.00 €

								Montážne práce				0.00 €

								Ostatné				0.00 €

								Spolu bez DPH				0.00 €











A1.1 LAN optická chrbtica 1- A

		A1.1 LAN optická chrbtica 1 - A		P1

		Názov		mj		počet		Cena/mj EUR		Celkom EUR

						spolu

		Komponenty kabelážneho systému

		Optický kábel 12-vláknový 50/125µm (OM4), LSOH, I-B(ZN)BH JF, B2CA/s1a/d0/a1 		m		5,500		0.00		0.00

		Optický kábel 12-vláknový 9/125µm (OS2), LSOH, I-B(ZN)BH JF, B2CA/s1a/d0/a1 		m		1,000		0.00		0.00

		SMAP-G2 Splice Panel 19" for 12 x MU duplex, OM4,1U, Factory preassembled, 1/4 Red FP +1/4 Blue  FP		ks		13		0.00		0.00

		SMAP-G2 Splice Panel 19" for 24 x MU duplex, OM4,1U, Factory preassembled		ks		7		0.00		0.00

		SMAP G2 Splice Panel 19" for 12 x MU duplex APC, OS2,1U, Factory preassembled, 1/4 Red FP +1/4 Blue  FP		ks		6		0.00		0.00

		SMAP G2 Splice Panel 19" for 24 x MU duplex APC, OS2,1U, Factory preassembled		ks		2		0.00		0.00

		Optický prepojovací kábel 2x 50/125µm (OM4), LSOH, LCD Kompakt >>MUD Kompakt, OM4, 1m		ks		100		0.00		0.00

		Optický prepojovací kábel 2x 50/125µm (OM4), LSOH, LCD Kompakt >>MUD Kompakt, OM4, 2m		ks		100		0.00		0.00

		Optický prepojovací kábel 2x 50/125µm (OM4), LSOH, LCD Kompakt >>MUD Kompakt, OM4, 3m		ks		100		0.00		0.00

		SMAP-G2 1HU Patchcord Guide		ks		27		0.00		0.00

		Add Crimp Splice Protector		ks		0		0.00		0.00

		Vodiče

		Vodič H07Z-K 10 zeleno žltý		m		260		0.00		0.00

		Zemniaca svorka príložková pre vodič 10mm2		ks		52		0.00		0.00

		Materiál pre výstavbu káblových trás								0.00

		Káblový kanál 220x100mmx2000mm (žltý)		ks		5		0.00		0.00

		Káblový kanál 220x100mmx2000mm s vekom  (žltý)		ks		1		0.00		0.00

		Spojka kanála 220x100mm		ks		13		0.00		0.00

		Horizontálny uhol 90°		ks		2		0.00		0.00

		Vertikálny uhol nadol 90° s vekom		ks		1		0.00		0.00

		Montážna sada pre šírku žľabu 220mm		ks		13		0.00		0.00

		Perforovaný kovový žľab 60/200, pozink. Oceľ 1,0mm, 1,5kN/m, 		m		6		0.00		0.00

		Perforované kovové veko š=200mm, pozink. Oceľ 1,0mm, 1,5kN/m, 		m		6		0.00		0.00

		Perforovaný kovový horizontálny uhol 90°, 60/200, pozink. Oceľ 1,0mm, 1,5kN/m,		ks		2		0.00		0.00

		Chránič hrán pre plechy 10m		ks		1		0.00		0.00

		Mrežový žľab 55/100, F=1,5kN/m, 		m		60		0.00		0.00

		Mrežový žľab 55/200, F=1,5kN/m, 		m		446		0.00		0.00

		Mrežový horizontálny uhol 90° 55/100, F=1,5kN/m, 		ks		4		0.00		0.00

		Mrežový horizontálny uhol 90° 55/200, F=1,5kN/m, 		ks		15		0.00		0.00

		Profil oceľový pozinkovaný, U3 l=2m, 		ks		184		0.00		0.00

		Pätka pre záves/konzolu U3, pozink. Oceľ, 		ks		245		0.00		0.00

		Ochranný kryt na záves U3		ks		245		0.00		0.00

		Nástenný/závesový výložník l=110mm, F=1,5kN		ks		60		0.00		0.00

		Nástenný/závesový výložník l=210mm, F=3,0kN		ks		200		0.00		0.00

		Nástenný/závesový výložník l=310mm, F=3,0kN		ks		140		0.00		0.00

		Spojovací materiál žľabového systému		ks		1		0.00		0.00

		Kotviaci materiál žľabového systému		ks		1		0.00		0.00

		Zväzkový oceľový držiak káblov M15, 33/60		ks		198		0.00		0.00

		Zväzkový oceľový držiak káblov M30, 47/85		ks		100		0.00		0.00

		Rúrka ohybná HFXP 25		m		303		0.00		0.00

		Rúrka ohybná HFXP 40		m		33		0.00		0.00

		Rúrka pevná HFIRM 25		m		101		0.00		0.00

		Príchytka rúrky 25		ks		424		0.00		0.00

		Príchytka rúrky 40		ks		33		0.00		0.00

		Sťahovací pásik 250x4,8, NYLON		ks		1,100		0.00		0.00

		Sťahovací pásik 380x7,6, NYLON		ks		1,100		0.00		0.00

		Štítok samolepiaci  "POZOR OPTOKÁBEL"		ks		90		0.00		0.00

		Farba biela (belosť Ba SO4 min. 92%) PRIMALEX PLUS, 7,5kg		ks		14		0.00		0.00

		Materiál SDK priečky (sieťka, doska, páska, profil, tmel)		m2		30		0.00		0.00

		Drobný inštalačný a technologický materiál		ks		1		0.00		0.00

		Protipožiarne upchávky a káblové prestupy

		Protipožiarny náter 6kg, EN 1366-1,3,4		ks		7		0.00		0.00

		Protipožiarny tmel, kartuša 310ml, EN 1366-1,3,4		ks		130		0.00		0.00

		Minerálna nehorľavá plsť hrúbka 50mm, 140kg/m3		m2		12		0.00		0.00

		Protipožiarny identifikačný štítok		ks		102		0.00		0.00





		Materiál spolu								- 0 €





		Montážne práce

		Služby vetva A
Demontáž a likvidácia pôvodnej kabeláže vetva A dátových prepojov 500 ks
Dočasné ukončenie optických dátových rozvodov vetva A				1		0.00		0.00



		Montážne práce spolu								- 0 €



		MATERIÁL A MONTÁŽNE PRÁCE SPOLU bez DPH								- 0 €







A1.1 LAN optická chrbtica - B

		A1.1 LAN optická chrbtica - B		P3

		Názov		mj		počet		Cena/mj EUR		Celkom EUR

						spolu

		Komponenty kabelážneho systému

		Optický kábel 12-vláknový 50/125µm (OM4), LSOH, I-B(ZN)BH JF, B2CA/s1a/d0/a1 		m		5,500		0.00		0.00

		Optický kábel 12-vláknový 9/125µm (OS2), LSOH, I-B(ZN)BH JF, B2CA/s1a/d0/a1 		m		1,000		0.00		0.00

		SMAP-G2 Splice Panel 19" for 12 x MU duplex, OM4,1U, Factory preassembled, 1/4 Red FP +1/4 Blue  FP		ks		12		0.00		0.00

		SMAP-G2 Splice Panel 19" for 24 x MU duplex, OM4,1U, Factory preassembled		ks		7		0.00		0.00

		SMAP G2 Splice Panel 19" for 12 x MU duplex APC, OS2,1U, Factory preassembled, 1/4 Red FP +1/4 Blue  FP		ks		5		0.00		0.00

		SMAP G2 Splice Panel 19" for 24 x MU duplex APC, OS2,1U, Factory preassembled		ks		1		0.00		0.00

		Optický prepojovací kábel 2x 50/125µm (OM4), LSOH, LCD Kompakt >>MUD Kompakt, OM4, 1m		ks		0		0.00		0.00

		Optický prepojovací kábel 2x 50/125µm (OM4), LSOH, LCD Kompakt >>MUD Kompakt, OM4, 2m		ks		0		0.00		0.00

		Optický prepojovací kábel 2x 50/125µm (OM4), LSOH, LCD Kompakt >>MUD Kompakt, OM4, 3m		ks		0		0.00		0.00

		SMAP-G2 1HU Patchcord Guide		ks		26		0.00		0.00

		Add Crimp Splice Protector		ks		1,272		0.00		0.00

		Vodiče

		Vodič H07Z-K 10 zeleno žltý		m		260		0.00		0.00

		Zemniaca svorka príložková pre vodič 10mm2		ks		52		0.00		0.00

		Materiál pre výstavbu káblových trás								0.00

		Káblový kanál 220x100mmx2000mm (žltý)		ks		5		0.00		0.00

		Káblový kanál 220x100mmx2000mm s vekom  (žltý)		ks		1		0.00		0.00

		Spojka kanála 220x100mm		ks		12		0.00		0.00

		Horizontálny uhol 90°		ks		2		0.00		0.00

		Vertikálny uhol nadol 90° s vekom		ks		1		0.00		0.00

		Montážna sada pre šírku žľabu 220mm		ks		12		0.00		0.00

		Perforovaný kovový žľab 60/200, pozink. Oceľ 1,0mm, 1,5kN/m, 		m		6		0.00		0.00

		Perforované kovové veko š=200mm, pozink. Oceľ 1,0mm, 1,5kN/m, 		m		6		0.00		0.00

		Perforovaný kovový horizontálny uhol 90°, 60/200, pozink. Oceľ 1,0mm, 1,5kN/m,		ks		2		0.00		0.00

		Chránič hrán pre plechy 10m		ks		1		0.00		0.00

		Mrežový žľab 55/100, F=1,5kN/m, 		m		60		0.00		0.00

		Mrežový žľab 55/200, F=1,5kN/m, 		m		446		0.00		0.00

		Mrežový horizontálny uhol 90° 55/100, F=1,5kN/m, 		ks		4		0.00		0.00

		Mrežový horizontálny uhol 90° 55/200, F=1,5kN/m, 		ks		14		0.00		0.00

		Profil oceľový pozinkovaný, U3 l=2m, 		ks		184		0.00		0.00

		Pätka pre záves/konzolu U3, pozink. Oceľ, 		ks		245		0.00		0.00

		Ochranný kryt na záves U3		ks		245		0.00		0.00

		Nástenný/závesový výložník l=110mm, F=1,5kN		ks		60		0.00		0.00

		Nástenný/závesový výložník l=210mm, F=3,0kN		ks		200		0.00		0.00

		Nástenný/závesový výložník l=310mm, F=3,0kN		ks		140		0.00		0.00

		Spojovací materiál žľabového systému		ks		1		0.00		0.00

		Kotviaci materiál žľabového systému		ks		1		0.00		0.00

		Zväzkový oceľový držiak káblov M15, 33/60		ks		197		0.00		0.00

		Zväzkový oceľový držiak káblov M30, 47/85		ks		100		0.00		0.00

		Rúrka ohybná HFXP 25		m		302		0.00		0.00

		Rúrka ohybná HFXP 40		m		32		0.00		0.00

		Rúrka pevná HFIRM 25		m		101		0.00		0.00

		Príchytka rúrky 25		ks		423		0.00		0.00

		Príchytka rúrky 40		ks		32		0.00		0.00

		Sťahovací pásik 250x4,8, NYLON		ks		1,100		0.00		0.00

		Sťahovací pásik 380x7,6, NYLON		ks		1,100		0.00		0.00

		Štítok samolepiaci  "POZOR OPTOKÁBEL"		ks		90		0.00		0.00

		Farba biela (belosť Ba SO4 min. 92%) PRIMALEX PLUS, 7,5kg		ks		14		0.00		0.00

		Materiál SDK priečky (sieťka, doska, páska, profil, tmel)		m2		30		0.00		0.00

		Drobný inštalačný a technologický materiál		ks		1		0.00		0.00

		Protipožiarne upchávky a káblové prestupy

		Protipožiarny náter 6kg, EN 1366-1,3,4		ks		7		0.00		0.00

		Protipožiarny tmel, kartuša 310ml, EN 1366-1,3,4		ks		130		0.00		0.00

		Minerálna nehorľavá plsť hrúbka 50mm, 140kg/m3		m2		11		0.00		0.00

		Protipožiarny identifikačný štítok		ks		102		0.00		0.00





		Materiál spolu								- 0 €





		Montážne práce

		Služby vetva B
Demontáž a likvidácia pôvodnej kabeláže vetva B				1		0.00		0.00



		Montážne práce spolu								- 0 €



		MATERIÁL A MONTÁŽNE PRÁCE SPOLU bez DPH								- 0 €







A1.1 LAN optická chrbtica 2- A

		A1.1 LAN optická chrbtica 2 - A		P5

		Názov		mj		počet		Cena/mj EUR		Celkom EUR

						spolu



		Montážne práce

		Finálne ukončenie optických dátových rozvodov vetva A				1		0.00		0.00



		Montážne práce spolu								- 0 €



		MATERIÁL A MONTÁŽNE PRÁCE SPOLU bez DPH								- 0 €









A1.2 IT rozvádzače - AB

		A1.2 IT rozvádzače - AB		P5

		Popis (presná špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1)		ks		Značka a obchodný názov položky		Jednotková cena 
EUR bez DPH		Cena spolu
EUR bez DPH

		Rack 47U 800x1200 biela RAL 9003 s predinštalovaným príslušenstvom / 1 koncová bočnica
- predné/zadné dvere perforované delené
- bez bočníc
- 1x tesniaca medziracková guma
- 2x 600mm kefové vstupy na strope
- 1x spájacia sada
- Vzduchotesné utesnenie okolo 19" líšt (2 kefy horná pozícia)
- 2x Kálový žľab, 300mm x 47U, biela RAL 9003
- 4x Vertikálny vyväzovací organizátor 45 cievkami 47U
- 1x Variabilný podstavec 0 – 25 mm, šírka 800mm, biela RAL 9003
- 4x Nacvakávacia káblová spona, bal. 10ks
- 2x Držiaky pre 2 vertikálne PDU vedľa seba, sada 2ks
- 1x Sada záslepkiek 1U pre 50% RU
- 7x 19“dvojdielny organizátor 1U pre vedenie patch káblov, kapacita 50 káblov priemeru 7mm , RAL 7014
- 2x rukovať s čítačkou kariet (master) s vysokou frekvenciou 13,56 MHz RFID, RJ45, PACS Seos, redundantné napájanie a ovládanie z iPDU A a B, kompatibilné so softvérom pre centralizovanú správu 
- 4x Senzor otvorenia/zatvorenia dverí 
- 1x Koncová bočnica RAL 9003 biela
- 200x Skrutky a klietkové matice na upevnenie HW do 19“ líšt		4				0.00		0.00

		Rack 47U 800x1200 biela RAL 9003 s predinštalovaným príslušenstvom / 2 deliace bočnice
- predné/zadné dvere perforované delené
- bez bočníc
- 1x tesniaca medziracková guma
- 2x 600mm kefové vstupy na strope
- 1x spájacia sada
- Vzduchotesné utesnenie okolo 19" líšt (2 kefy horná pozícia)
- 2x Kálový žľab, 300mm x 47U, biela RAL 9003
- 4x Vertikálny vyväzovací organizátor 45 cievkami 47U
- 1x Variabilný podstavec 0 – 25 mm, šírka 800mm, biela RAL 9003
- 4x Nacvakávacia káblová spona, bal. 10ks
- 2x Držiaky pre 2 vertikálne PDU vedľa seba, sada 2ks
- 1x Sada záslepkiek 1U pre 50% RU
- 7x 19“dvojdielny organizátor 1U pre vedenie patch káblov, kapacita 50 káblov priemeru 7mm , RAL 7014
- 2x rukovať s čítačkou kariet (master) s vysokou frekvenciou 13,56 MHz RFID, RJ45, PACS Seos, redundantné napájanie a ovládanie z iPDU A a B, kompatibilné so softvérom pre centralizovanú správu 
- 4x Senzor otvorenia/zatvorenia dverí 
- 2x deliaca bočnica		2				0.00		0.00

		Rack 47U 800x1200 biela RAL 9003 s predinštalovaným príslušenstvom / 1 deliaca bočnice
- predné/zadné dvere perforované delené
- bez bočníc
- 1x tesniaca medziracková guma
- 2x 600mm kefové vstupy na strope
- 1x spájacia sada
- Vzduchotesné utesnenie okolo 19" líšt (2 kefy horná pozícia)
- 2x Kálový žľab, 300mm x 47U, biela RAL 9003
- 4x Vertikálny vyväzovací organizátor 45 cievkami 47U
- 1x Variabilný podstavec 0 – 25 mm, šírka 800mm, biela RAL 9003
- 4x Nacvakávacia káblová spona, bal. 10ks
- 2x Držiaky pre 2 vertikálne PDU vedľa seba, sada 2ks
- 1x Sada záslepkiek 1U pre 50% RU
- 7x 19“dvojdielny organizátor 1U pre vedenie patch káblov, kapacita 50 káblov priemeru 7mm , RAL 7014
- 2x rukovať s čítačkou kariet (master) s vysokou frekvenciou 13,56 MHz RFID, RJ45, PACS Seos, redundantné napájanie a ovládanie z iPDU A a B, kompatibilné so softvérom pre centralizovanú správu 
- 4x Senzor otvorenia/zatvorenia dverí 
- 1x deliaca bočnica
- 200x Skrutky a klietkové matice na upevnenie HW do 19“ líšt		12				0.00		0.00

		Studená ulička 7200 x 1800 x 2200 mm biela RAL 9003
- Vzduchostesne riešené v zmysle IEC 62966-2/draft
- Strešné panely s bezpečnostného skla s vysokou svetelnou priepustnosťou (použitie polykarbonátu nie je povolené)
- 4x panel pre integráciu senzorov monitoringu prostredia
- 2x dvojkrídle závesné elektricky ovládané dvere – otvorenie pomocou klávesnice s kódom z vonkajšej strany uličky, tlačítkom z vnútornej 		1				0.00		0.00

		Rack transfer switch (RTS), prepnutie z primárneho zdroja na sekundárny 4 až 8 ms, 3,7kW, 1f/16A, pripojenie 2x 60320 C20 , dĺžka min 3 m, 9 zásuviek: 8x C13, 1xC19, zásuvky uzamykateľné prostredníctvom špeciálnych káblov,  kompatibilné so softvérom pre centralizovanú správu		18				0.00		0.00

		Uzamykateľné káble 1 x IEC C-14, 1 x IEC C-15, systém kompatibilný s iPDU a RTS, dĺžka 3,0 m, farba čierna, bal. 6ks		0				0.00		0.00

		Uzamykateľné káble 1 x IEC C-14, 1 x IEC C-13, systém kompatibilný s iPDU a RTS, dĺžka 3,0 m, farba čierna, bal. 6ks		0				0.00		0.00

		Redukcia C14/C5						0.00		0.00

		Zostava inteligentných mini-senzorov RJ45 3x teplota + 1x vlhkosť		18				0.00		0.00

		Inteligentné vertikálne PDU, 400V AC/32A, 24x C13, 12x C19 v sekvenciách podľa fáz; IEC 60309 3P+N+E 6h 32A, meranie veličín po jednotlivých zásuvkách, spínanie jednotlivých zásuviek, zásuvky uzamykateľné prostredníctvom špeciálnych káblov, výmenná riadiacia jednotka, fukcia redundantného napájania elektromechanických rukovätí, primárne sieťové pripojenie 10/100/1000 Base-T Ethernet, záložné 10/100 Base-T Ethernet, alternatívne WiFi (802.11 a/b/g/n), kompatibilné so softvérom pre centralizovanú správu
Celé PDU vo farbe: Červená		18				0.00		0.00

		Uzamykateľné káble 1 x IEC C-14, 1 x IEC C-15, systém kompatibilný s iPDU a RTS, dĺžka 1,5 m, farba červená, bal. 6ks		0				0.00		0.00

		Uzamykateľné káble 1 x IEC C-20, 1 x IEC C-19, systém kompatibilný s iPDU a RTS, dĺžka 1,5 m, farba červená, bal. 6ks		0				0.00		0.00

		Uzamykateľné káble 1 x IEC C-14, 1 x IEC C-13, systém kompatibilný s iPDU a RTS, dĺžka 1,5 m, farba červená, bal. 6ks		0				0.00		0.00

		Uzamykateľné káble 1 x IEC C-14, 1 x IEC C-15, systém kompatibilný s iPDU a RTS, dĺžka 3,0 m, farba červená, bal. 6ks		0				0.00		0.00

		Uzamykateľné káble 1 x IEC C-20, 1 x IEC C-19, systém kompatibilný s iPDU a RTS, dĺžka 3,0 m, farba červená, bal. 6ks		0				0.00		0.00

		Uzamykateľné káble 1 x IEC C-14, 1 x IEC C-13, systém kompatibilný s iPDU a RTS, dĺžka 3,0 m, farba červená, bal. 6ks		0				0.00		0.00

		Inteligentné vertikálne PDU, 400V AC/32A, 24x C13, 12x C19 v sekvenciách podľa fáz; IEC 60309 3P+N+E 6h 32A, meranie veličín po jednotlivých zásuvkách, spínanie jednotlivých zásuviek, zásuvky uzamykateľné prostredníctvom špeciálnych káblov, výmenná riadiacia jednotka, fukcia redundantného napájania elektromechanických rukovätí, primárne sieťové pripojenie 10/100/1000 Base-T Ethernet, záložné 10/100 Base-T Ethernet, alternatívne WiFi (802.11 a/b/g/n), kompatibilné so softvérom pre centralizovanú správu
Celé PDU vo farbe: Modrá		18				0.00		0.00

		Uzamykateľné káble 1 x IEC C-14, 1 x IEC C-15, systém kompatibilný s iPDU a RTS, dĺžka 1,5 m, farba modrá, bal. 6ks		0				0.00		0.00

		Uzamykateľné káble 1 x IEC C-20, 1 x IEC C-19, systém kompatibilný s iPDU a RTS, dĺžka 1,5 m, farba modrá, bal. 6ks		0				0.00		0.00

		Uzamykateľné káble 1 x IEC C-14, 1 x IEC C-13, systém kompatibilný s iPDU a RTS, dĺžka 1,5 m, farba modrá, bal. 6ks		0				0.00		0.00

		Uzamykateľné káble 1 x IEC C-14, 1 x IEC C-15, systém kompatibilný s iPDU a RTS, dĺžka 3,0 m, farba modrá, bal. 6ks		0				0.00		0.00

		Uzamykateľné káble 1 x IEC C-20, 1 x IEC C-19, systém kompatibilný s iPDU a RTS, dĺžka 3,0 m, farba modrá, bal. 6ks		0				0.00		0.00

		Uzamykateľné káble 1 x IEC C-14, 1 x IEC C-13, systém kompatibilný s iPDU a RTS, dĺžka 3,0 m, farba modrá, bal. 6ks		0				0.00		0.00

		4-ročná záruka výrobcu na inteligentné PDU, vrátane firmware updatov		36				0.00		0.00

		4-ročná záruka výrobcu na RTS, vrátane firmware updatov		18				0.00		0.00

		4-ročná záruka výrobcu na senzory		18				0.00		0.00

		4-ročná záruka výrobcu na IT rozvádzače 		18				0.00		0.00

		4-ročná záruka výrobcu na studenú uličku		1				0.00		0.00

		Služby sála AB		1				0.00		0.00

		Spolu								0.00





A1.2 IT rozvádzače - CD

		A1.2 IT rozvádzače - CD		P2

		Popis (presná špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1)		ks		Značka a obchodný názov položky		Jednotková cena 
EUR bez DPH		Cena spolu
EUR bez DPH

		Rack 47U 800x1200 biela RAL 9003 s predinštalovaným príslušenstvom / 1 koncová bočnica
- predné/zadné dvere perforované delené
- bez bočníc
- 1x tesniaca medziracková guma
- 2x 600mm kefové vstupy na strope
- 1x spájacia sada
- Vzduchotesné utesnenie okolo 19" líšt (2 kefy horná pozícia)
- 2x Kálový žľab, 300mm x 47U, biela RAL 9003
- 4x Vertikálny vyväzovací organizátor 45 cievkami 47U
- 1x Variabilný podstavec 0 – 25 mm, šírka 800mm, biela RAL 9003
- 4x Nacvakávacia káblová spona, bal. 10ks
- 2x Držiaky pre 2 vertikálne PDU vedľa seba, sada 2ks
- 1x Sada záslepkiek 1U pre 50% RU
- 7x 19“dvojdielny organizátor 1U pre vedenie patch káblov, kapacita 50 káblov priemeru 7mm , RAL 7014
- 2x rukovať s čítačkou kariet (master) s vysokou frekvenciou 13,56 MHz RFID, RJ45, PACS Seos, redundantné napájanie a ovládanie z iPDU A a B, kompatibilné so softvérom pre centralizovanú správu 
- 4x Senzor otvorenia/zatvorenia dverí 
- 1x Koncová bočnica RAL 9003 biela
- 200x Skrutky a klietkové matice na upevnenie HW do 19“ líšt		4				0.00		0.00

		Rack 47U 800x1200 biela RAL 9003 s predinštalovaným príslušenstvom / 2 deliace bočnice
- predné/zadné dvere perforované delené
- bez bočníc
- 1x tesniaca medziracková guma
- 2x 600mm kefové vstupy na strope
- 1x spájacia sada
- Vzduchotesné utesnenie okolo 19" líšt (2 kefy horná pozícia)
- 2x Kálový žľab, 300mm x 47U, biela RAL 9003
- 4x Vertikálny vyväzovací organizátor 45 cievkami 47U
- 1x Variabilný podstavec 0 – 25 mm, šírka 800mm, biela RAL 9003
- 4x Nacvakávacia káblová spona, bal. 10ks
- 2x Držiaky pre 2 vertikálne PDU vedľa seba, sada 2ks
- 1x Sada záslepkiek 1U pre 50% RU
- 7x 19“dvojdielny organizátor 1U pre vedenie patch káblov, kapacita 50 káblov priemeru 7mm , RAL 7014
- 2x rukovať s čítačkou kariet (master) s vysokou frekvenciou 13,56 MHz RFID, RJ45, PACS Seos, redundantné napájanie a ovládanie z iPDU A a B, kompatibilné so softvérom pre centralizovanú správu 
- 4x Senzor otvorenia/zatvorenia dverí 
- 2x deliaca bočnica		2				0.00		0.00

		Rack 47U 800x1200 biela RAL 9003 s predinštalovaným príslušenstvom / 1 deliaca bočnice
- predné/zadné dvere perforované delené
- bez bočníc
- 1x tesniaca medziracková guma
- 2x 600mm kefové vstupy na strope
- 1x spájacia sada
- Vzduchotesné utesnenie okolo 19" líšt (2 kefy horná pozícia)
- 2x Kálový žľab, 300mm x 47U, biela RAL 9003
- 4x Vertikálny vyväzovací organizátor 45 cievkami 47U
- 1x Variabilný podstavec 0 – 25 mm, šírka 800mm, biela RAL 9003
- 4x Nacvakávacia káblová spona, bal. 10ks
- 2x Držiaky pre 2 vertikálne PDU vedľa seba, sada 2ks
- 1x Sada záslepkiek 1U pre 50% RU
- 7x 19“dvojdielny organizátor 1U pre vedenie patch káblov, kapacita 50 káblov priemeru 7mm , RAL 7014
- 2x rukovať s čítačkou kariet (master) s vysokou frekvenciou 13,56 MHz RFID, RJ45, PACS Seos, redundantné napájanie a ovládanie z iPDU A a B, kompatibilné so softvérom pre centralizovanú správu 
- 4x Senzor otvorenia/zatvorenia dverí 
- 1x deliaca bočnica
- 200x Skrutky a klietkové matice na upevnenie HW do 19“ líšt		12				0.00		0.00

		Studená ulička 7200 x 1800 x 2200 mm biela RAL 9003
- Vzduchostesne riešené v zmysle IEC 62966-2/draft
- Strešné panely s bezpečnostného skla s vysokou svetelnou priepustnosťou (použitie polykarbonátu nie je povolené)
- 4x panel pre integráciu senzorov monitoringu prostredia
- 2x dvojkrídle závesné elektricky ovládané dvere – otvorenie pomocou klávesnice s kódom z vonkajšej strany uličky, tlačítkom z vnútornej 		1				0.00		0.00

		Rack transfer switch (RTS), prepnutie z primárneho zdroja na sekundárny 4 až 8 ms, 3,7kW, 1f/16A, pripojenie 2x 60320 C20 , dĺžka min 3 m, 9 zásuviek: 8x C13, 1xC19, zásuvky uzamykateľné prostredníctvom špeciálnych káblov,  kompatibilné so softvérom pre centralizovanú správu		18				0.00		0.00

		Uzamykateľné káble 1 x IEC C-14, 1 x IEC C-15, systém kompatibilný s iPDU a RTS, dĺžka 3,0 m, farba čierna, bal. 6ks		6				0.00		0.00

		Uzamykateľné káble 1 x IEC C-14, 1 x IEC C-13, systém kompatibilný s iPDU a RTS, dĺžka 3,0 m, farba čierna, bal. 6ks		12				0.00		0.00

		Redukcia C14/C5		36				0.00		0.00

		Zostava inteligentných mini-senzorov RJ45 3x teplota + 1x vlhkosť		18				0.00		0.00

		Inteligentné vertikálne PDU, 400V AC/32A, 24x C13, 12x C19 v sekvenciách podľa fáz; IEC 60309 3P+N+E 6h 32A, meranie veličín po jednotlivých zásuvkách, spínanie jednotlivých zásuviek, zásuvky uzamykateľné prostredníctvom špeciálnych káblov, výmenná riadiacia jednotka, fukcia redundantného napájania elektromechanických rukovätí, primárne sieťové pripojenie 10/100/1000 Base-T Ethernet, záložné 10/100 Base-T Ethernet, alternatívne WiFi (802.11 a/b/g/n), kompatibilné so softvérom pre centralizovanú správu
Celé PDU vo farbe: Červená		18				0.00		0.00

		Uzamykateľné káble 1 x IEC C-14, 1 x IEC C-15, systém kompatibilný s iPDU a RTS, dĺžka 1,5 m, farba červená, bal. 6ks		8				0.00		0.00

		Uzamykateľné káble 1 x IEC C-20, 1 x IEC C-19, systém kompatibilný s iPDU a RTS, dĺžka 1,5 m, farba červená, bal. 6ks		8				0.00		0.00

		Uzamykateľné káble 1 x IEC C-14, 1 x IEC C-13, systém kompatibilný s iPDU a RTS, dĺžka 1,5 m, farba červená, bal. 6ks		25				0.00		0.00

		Uzamykateľné káble 1 x IEC C-14, 1 x IEC C-15, systém kompatibilný s iPDU a RTS, dĺžka 3,0 m, farba červená, bal. 6ks		6				0.00		0.00

		Uzamykateľné káble 1 x IEC C-20, 1 x IEC C-19, systém kompatibilný s iPDU a RTS, dĺžka 3,0 m, farba červená, bal. 6ks		6				0.00		0.00

		Uzamykateľné káble 1 x IEC C-14, 1 x IEC C-13, systém kompatibilný s iPDU a RTS, dĺžka 3,0 m, farba červená, bal. 6ks		6				0.00		0.00

		Inteligentné vertikálne PDU, 400V AC/32A, 24x C13, 12x C19 v sekvenciách podľa fáz; IEC 60309 3P+N+E 6h 32A, meranie veličín po jednotlivých zásuvkách, spínanie jednotlivých zásuviek, zásuvky uzamykateľné prostredníctvom špeciálnych káblov, výmenná riadiacia jednotka, fukcia redundantného napájania elektromechanických rukovätí, primárne sieťové pripojenie 10/100/1000 Base-T Ethernet, záložné 10/100 Base-T Ethernet, alternatívne WiFi (802.11 a/b/g/n), kompatibilné so softvérom pre centralizovanú správu
Celé PDU vo farbe: Modrá		18				0.00		0.00

		Uzamykateľné káble 1 x IEC C-14, 1 x IEC C-15, systém kompatibilný s iPDU a RTS, dĺžka 1,5 m, farba modrá, bal. 6ks		8				0.00		0.00

		Uzamykateľné káble 1 x IEC C-20, 1 x IEC C-19, systém kompatibilný s iPDU a RTS, dĺžka 1,5 m, farba modrá, bal. 6ks		8				0.00		0.00

		Uzamykateľné káble 1 x IEC C-14, 1 x IEC C-13, systém kompatibilný s iPDU a RTS, dĺžka 1,5 m, farba modrá, bal. 6ks		25				0.00		0.00

		Uzamykateľné káble 1 x IEC C-14, 1 x IEC C-15, systém kompatibilný s iPDU a RTS, dĺžka 3,0 m, farba modrá, bal. 6ks		6				0.00		0.00

		Uzamykateľné káble 1 x IEC C-20, 1 x IEC C-19, systém kompatibilný s iPDU a RTS, dĺžka 3,0 m, farba modrá, bal. 6ks		6				0.00		0.00

		Uzamykateľné káble 1 x IEC C-14, 1 x IEC C-13, systém kompatibilný s iPDU a RTS, dĺžka 3,0 m, farba modrá, bal. 6ks		6				0.00		0.00

		4-ročná záruka výrobcu na inteligentné PDU, vrátane firmware updatov		36				0.00		0.00

		4-ročná záruka výrobcu na RTS, vrátane firmware updatov		18				0.00		0.00

		4-ročná záruka výrobcu na senzory		18				0.00		0.00

		4-ročná záruka výrobcu na IT rozvádzače 		18				0.00		0.00

		4-ročná záruka výrobcu na studenú uličku		1				0.00		0.00

		Služby sála CD		1				0.00		0.00

		Spolu								0.00





A1.3 ŠDK - AB

		A1.3 ŠDK - štrukturovaná dátová kabeláž - AB		P6

		Popis		m		ks		Jednotková cena 
EUR bez DPH		Cena spolu
EUR bez DPH

		Trunk 24 OM4 MUD-Compact		8		5		0.00		0.00

		Trunk 24 OM4 MUD-Compact		9		4		0.00		0.00

		Trunk 24 OM4 MUD-Compact		10		4		0.00		0.00

		Trunk 24 OM4 MUD-Compact		11		4		0.00		0.00

		Trunk 24 OM4 MUD-Compact		16		2		0.00		0.00

		Trunk 24 OM4 MUD-Compact		17		4		0.00		0.00

		Trunk 24 OM4 MUD-Compact		18		2		0.00		0.00

		Trunk 24 OM4 MUD-Compact		19		2		0.00		0.00

		Trunk 24 OM4 MUD-Compact		20		5		0.00		0.00

		Trunk 24 OM4 MUD-Compact		22		4		0.00		0.00

		Trunk 24 OM4 MUD-Compact		26		2		0.00		0.00

		Trunk 24 OM4 MUD-Compact		29		0		0.00		0.00

		Trunk 24 OM4 MUD-Compact		38		1		0.00		0.00

		Trunk 24 OM4 MUD-Compact		42		2		0.00		0.00

		Trunk 24 OM4 MUD-Compact		43		1		0.00		0.00

		Trunk 24 OM4 MUD-Compact		46		1		0.00		0.00

		Trunk 24 OM4 MUD-Compact		47		2		0.00		0.00

		Trunk 24 OM4 MUD-Compact		50		1		0.00		0.00

		Trunk 24 OS2 APC MUD-Compact		8		1		0.00		0.00

		Trunk 24 OS2 APC MUD-Compact		9		1		0.00		0.00

		Trunk 24 OS2 APC MUD-Compact		10		1		0.00		0.00

		Trunk 24 OS2 APC MUD-Compact		21		1		0.00		0.00

		Trunk 24 OS2 APC MUD-Compact		22		1		0.00		0.00

		Trunk 24 OS2 APC MUD-Compact		23		1		0.00		0.00

		Trunk 6 C6A RJ45		10		4		0.00		0.00

		Trunk 6 C6A RJ45		11		12		0.00		0.00

		Trunk 6 C6A RJ45		12		8		0.00		0.00

		Trunk 6 C6A RJ45		13		4		0.00		0.00

		Trunk 6 C6A RJ45		14		4		0.00		0.00

		Trunk 6 C6A RJ45		17		5		0.00		0.00

		Trunk 6 C6A RJ45		18		4		0.00		0.00

		Trunk 6 C6A RJ45		19		7		0.00		0.00

		Trunk 6 C6A RJ45		20		4		0.00		0.00

		Trunk 6 C6A RJ45		21		4		0.00		0.00

		Trunk 6 C6A RJ45		22		4		0.00		0.00

		Trunk 6 C6A RJ45		23		6		0.00		0.00

		Trunk 6 C6A RJ45		24		2		0.00		0.00

		Trunk 6 C6A RJ45		26		4		0.00		0.00

		Trunk 6 C6A RJ45		27		4		0.00		0.00

		Trunk 6 C6A RJ45		28		8		0.00		0.00

		Trunk 6 C6A RJ45		29		4		0.00		0.00

		Trunk 6 C6A RJ45		30		4		0.00		0.00

		Trunk 6 C6A RJ45		31		4		0.00		0.00

		Trunk 6 C6A RJ45		32		7		0.00		0.00

		Trunk 6 C6A RJ45		33		1		0.00		0.00

		Trunk 6 C6A RJ45		35		4		0.00		0.00

		Trunk 6 C6A RJ45		37		12		0.00		0.00

		Trunk 6 C6A RJ45		38		10		0.00		0.00

		Trunk 6 C6A RJ45		39		8		0.00		0.00

		Trunk 6 C6A RJ45		42		4		0.00		0.00

		Trunk 6 C6A RJ45		46		2		0.00		0.00

		Trunk 6 C6A RJ45		47		2		0.00		0.00

		Trunk 6 C6A RJ45		50		4		0.00		0.00

		Trunk 6 C6A RJ45		54		2		0.00		0.00

		1U Panel SMAP G2				76		0.00		0.00

		1U Panel SMAP G2 w 170A1516				93		0.00		0.00

		Universal				304		0.00		0.00

		24xMU-Duplex-H				162		0.00		0.00

		24xMUAPC-Duplex-H				24		0.00		0.00

		RJ45 / 6K C6A				304		0.00		0.00

		RJ45 Patch Cord Cat. 6A ISO/IEC shielded orange		2		0		0.00		0.00

		RJ45 Patch Cord Cat. 6A ISO/IEC shielded orange		3		0		0.00		0.00

		RJ45 Patch Cord Cat. 6A ISO/IEC shielded orange		5		0		0.00		0.00

		RJ45 Patch Cord Cat. 6A ISO/IEC shielded green		2		0		0.00		0.00

		RJ45 Patch Cord Cat. 6A ISO/IEC shielded green		3		0		0.00		0.00

		RJ45 Patch Cord Cat. 6A ISO/IEC shielded green		5		0		0.00		0.00

		RJ45 Patch Cord Cat. 6A ISO/IEC shielded black		2		0		0.00		0.00

		RJ45 Patch Cord Cat. 6A ISO/IEC shielded black		3		0		0.00		0.00

		RJ45 Patch Cord Cat. 6A ISO/IEC shielded black		5		0		0.00		0.00

		RJ45 Patch Cord Cat. 6A ISO/IEC shielded black		25		0		0.00		0.00

		RJ45 Patch Cord Cat. 6A ISO/IEC shielded black		0.56		0		0.00		0.00

		RJ45 Patch Cord Cat. 6A ISO/IEC shielded black		1.23		0		0.00		0.00

		PreCONNECT®  OM4 MUD-Compact MUD-Compact Patchcord 2.8 mm		2		0		0.00		0.00

		PreCONNECT®  OM4 MUD-Compact MUD-Compact Patchcord 2.8 mm		3		0		0.00		0.00

		PreCONNECT®  OM4 MUD-Compact MUD-Compact Patchcord 2.8 mm		5		0		0.00		0.00

		PreCONNECT®  OM4 LCD-Compact MUD-Compact Patchcord 2.8 mm		2		0		0.00		0.00

		PreCONNECT®  OM4 LCD-Compact MUD-Compact Patchcord 2.8 mm		3		0		0.00		0.00

		PreCONNECT®  OM4 LCD-Compact MUD-Compact Patchcord 2.8 mm		5		0		0.00		0.00

		PreCONNECT® OM4 PC LCDC-PC LCDC Patchcord 2.8 mm Double Coated		25		0		0.00		0.00

		PreCONNECT® OCTO MTP-Harness
4 channels, 8 fibers, 50/125μmOM4
MTP12female/4xLC-Compact
LC-Compact leg length = 2.0m
MTP leg length = 1.0m
Polarity: Rx to Tx
Color: violet		3		0		0.00		0.00

		PreCONNECT® OCTO MTP-Harness
4 channels, 8 fibers, 50/125μmOM4
MTP12female/4xMU-Compact
MU-Compact leg length = 2.0m
MTP leg length = 1.0m
Polarity: Rx to Tx
Color: violet		3		0		0.00		0.00

		PreCONNECT®  OS2 APC MUDC-APC MUDC Patchcord 2.8 mm		2		0		0.00		0.00

		PreCONNECT®  OS2 APC MUDC-APC MUDC Patchcord 2.8 mm		3		0		0.00		0.00

		PreCONNECT®  OS2 APC MUDC-APC MUDC Patchcord 2.8 mm		5		0		0.00		0.00

		PreCONNECT®  OS2 APC MUDC-PC LCDC Patchcord 2.8 mm		2		0		0.00		0.00

		PreCONNECT®  OS2 APC MUDC-PC LCDC Patchcord 2.8 mm		3		0		0.00		0.00

		PreCONNECT®  OS2 APC MUDC-PC LCDC Patchcord 2.8 mm		5		0		0.00		0.00

		PreCONNECT® OS2 PC LCDC-PC LCDC Patchcord 2.8 mm		2		0		0.00		0.00

		PreCONNECT® OS2 PC LCDC-PC LCDC Patchcord 2.8 mm		3		0		0.00		0.00

		PreCONNECT® OS2 PC LCDC-PC LCDC Patchcord 2.8 mm		5		0		0.00		0.00

		PreCONNECT® OS2 PC LCDC-PC LCDC Patchcord 2.8 mm Double Coated		25		0		0.00		0.00

		Nut M6, 50 pcs				0		0.00		0.00

		Bolts M6, 100 pcs				0		0.00		0.00

		Materiál spolu								0.00

		Služby
 - príprava IT sály CD (VS) na relokáciu - dočasná dátová kabeláž - predpokladaný počet dátových prepojov 500 ks
 - deinštalácia existujúcej ŠDK sála AB
 - inštalácia ŠDK sála AB
 - zapojenie patch káblov				0		0.00		0.00

		Služby spolu								0.00

		Spolu								0.00





A1.3 ŠDK - CD

		A1.3 ŠDK - štrukturovaná dátová kabeláž - CD		P4

		Popis		m		ks		Jednotková cena 
EUR bez DPH		Cena spolu
EUR bez DPH

		Trunk 24 OM4 MUD-Compact		8		5		0.00		0.00

		Trunk 24 OM4 MUD-Compact		9		4		0.00		0.00

		Trunk 24 OM4 MUD-Compact		10		4		0.00		0.00

		Trunk 24 OM4 MUD-Compact		11		4		0.00		0.00

		Trunk 24 OM4 MUD-Compact		16		3		0.00		0.00

		Trunk 24 OM4 MUD-Compact		17		4		0.00		0.00

		Trunk 24 OM4 MUD-Compact		18		2		0.00		0.00

		Trunk 24 OM4 MUD-Compact		19		2		0.00		0.00

		Trunk 24 OM4 MUD-Compact		20		5		0.00		0.00

		Trunk 24 OM4 MUD-Compact		22		4		0.00		0.00

		Trunk 24 OM4 MUD-Compact		26		2		0.00		0.00

		Trunk 24 OM4 MUD-Compact		29		1		0.00		0.00

		Trunk 24 OM4 MUD-Compact		38		1		0.00		0.00

		Trunk 24 OM4 MUD-Compact		42		2		0.00		0.00

		Trunk 24 OM4 MUD-Compact		43		1		0.00		0.00

		Trunk 24 OM4 MUD-Compact		46		1		0.00		0.00

		Trunk 24 OM4 MUD-Compact		47		2		0.00		0.00

		Trunk 24 OM4 MUD-Compact		50		1		0.00		0.00

		Trunk 24 OS2 APC MUD-Compact		8		1		0.00		0.00

		Trunk 24 OS2 APC MUD-Compact		9		1		0.00		0.00

		Trunk 24 OS2 APC MUD-Compact		10		1		0.00		0.00

		Trunk 24 OS2 APC MUD-Compact		21		1		0.00		0.00

		Trunk 24 OS2 APC MUD-Compact		22		1		0.00		0.00

		Trunk 24 OS2 APC MUD-Compact		23		1		0.00		0.00

		Trunk 6 C6A RJ45		10		4		0.00		0.00

		Trunk 6 C6A RJ45		11		12		0.00		0.00

		Trunk 6 C6A RJ45		12		8		0.00		0.00

		Trunk 6 C6A RJ45		13		4		0.00		0.00

		Trunk 6 C6A RJ45		14		4		0.00		0.00

		Trunk 6 C6A RJ45		17		5		0.00		0.00

		Trunk 6 C6A RJ45		18		4		0.00		0.00

		Trunk 6 C6A RJ45		19		7		0.00		0.00

		Trunk 6 C6A RJ45		20		4		0.00		0.00

		Trunk 6 C6A RJ45		21		4		0.00		0.00

		Trunk 6 C6A RJ45		22		4		0.00		0.00

		Trunk 6 C6A RJ45		23		6		0.00		0.00

		Trunk 6 C6A RJ45		24		2		0.00		0.00

		Trunk 6 C6A RJ45		26		4		0.00		0.00

		Trunk 6 C6A RJ45		27		4		0.00		0.00

		Trunk 6 C6A RJ45		28		8		0.00		0.00

		Trunk 6 C6A RJ45		29		4		0.00		0.00

		Trunk 6 C6A RJ45		30		4		0.00		0.00

		Trunk 6 C6A RJ45		31		4		0.00		0.00

		Trunk 6 C6A RJ45		32		7		0.00		0.00

		Trunk 6 C6A RJ45		33		1		0.00		0.00

		Trunk 6 C6A RJ45		35		4		0.00		0.00

		Trunk 6 C6A RJ45		37		12		0.00		0.00

		Trunk 6 C6A RJ45		38		10		0.00		0.00

		Trunk 6 C6A RJ45		39		8		0.00		0.00

		Trunk 6 C6A RJ45		42		4		0.00		0.00

		Trunk 6 C6A RJ45		46		2		0.00		0.00

		Trunk 6 C6A RJ45		47		2		0.00		0.00

		Trunk 6 C6A RJ45		50		4		0.00		0.00

		Trunk 6 C6A RJ45		54		2		0.00		0.00

		1U Panel SMAP G2				76		0.00		0.00

		1U Panel SMAP G2 w 170A1516				93		0.00		0.00

		Universal				304		0.00		0.00

		24xMU-Duplex-H				162		0.00		0.00

		24xMUAPC-Duplex-H				24		0.00		0.00

		RJ45 / 6K C6A				304		0.00		0.00

		RJ45 Patch Cord Cat. 6A ISO/IEC shielded orange		2		500		0.00		0.00

		RJ45 Patch Cord Cat. 6A ISO/IEC shielded orange		3		500		0.00		0.00

		RJ45 Patch Cord Cat. 6A ISO/IEC shielded orange		5		100		0.00		0.00

		RJ45 Patch Cord Cat. 6A ISO/IEC shielded green		2		500		0.00		0.00

		RJ45 Patch Cord Cat. 6A ISO/IEC shielded green		3		500		0.00		0.00

		RJ45 Patch Cord Cat. 6A ISO/IEC shielded green		5		100		0.00		0.00

		RJ45 Patch Cord Cat. 6A ISO/IEC shielded black		2		200		0.00		0.00

		RJ45 Patch Cord Cat. 6A ISO/IEC shielded black		3		200		0.00		0.00

		RJ45 Patch Cord Cat. 6A ISO/IEC shielded black		5		100		0.00		0.00

		RJ45 Patch Cord Cat. 6A ISO/IEC shielded black		25		50		0.00		0.00

		RJ45 Patch Cord Cat. 6A ISO/IEC shielded black		0.56		36		0.00		0.00

		RJ45 Patch Cord Cat. 6A ISO/IEC shielded black		1.23		36		0.00		0.00

		PreCONNECT®  OM4 MUD-Compact MUD-Compact Patchcord 2.8 mm		2		300		0.00		0.00

		PreCONNECT®  OM4 MUD-Compact MUD-Compact Patchcord 2.8 mm		3		300		0.00		0.00

		PreCONNECT®  OM4 MUD-Compact MUD-Compact Patchcord 2.8 mm		5		20		0.00		0.00

		PreCONNECT®  OM4 LCD-Compact MUD-Compact Patchcord 2.8 mm		2		600		0.00		0.00

		PreCONNECT®  OM4 LCD-Compact MUD-Compact Patchcord 2.8 mm		3		600		0.00		0.00

		PreCONNECT®  OM4 LCD-Compact MUD-Compact Patchcord 2.8 mm		5		20		0.00		0.00

		PreCONNECT® OM4 PC LCDC-PC LCDC Patchcord 2.8 mm Double Coated		25		50		0.00		0.00

		PreCONNECT® OCTO MTP-Harness
4 channels, 8 fibers, 50/125μmOM4
MTP12female/4xLC-Compact
LC-Compact leg length = 2.0m
MTP leg length = 1.0m
Polarity: Rx to Tx
Color: violet		3		20		0.00		0.00

		PreCONNECT® OCTO MTP-Harness
4 channels, 8 fibers, 50/125μmOM4
MTP12female/4xMU-Compact
MU-Compact leg length = 2.0m
MTP leg length = 1.0m
Polarity: Rx to Tx
Color: violet		3		20		0.00		0.00

		PreCONNECT®  OS2 APC MUDC-APC MUDC Patchcord 2.8 mm		2		20		0.00		0.00

		PreCONNECT®  OS2 APC MUDC-APC MUDC Patchcord 2.8 mm		3		20		0.00		0.00

		PreCONNECT®  OS2 APC MUDC-APC MUDC Patchcord 2.8 mm		5		10		0.00		0.00

		PreCONNECT®  OS2 APC MUDC-PC LCDC Patchcord 2.8 mm		2		60		0.00		0.00

		PreCONNECT®  OS2 APC MUDC-PC LCDC Patchcord 2.8 mm		3		60		0.00		0.00

		PreCONNECT®  OS2 APC MUDC-PC LCDC Patchcord 2.8 mm		5		10		0.00		0.00

		PreCONNECT® OS2 PC LCDC-PC LCDC Patchcord 2.8 mm		2		60		0.00		0.00

		PreCONNECT® OS2 PC LCDC-PC LCDC Patchcord 2.8 mm		3		60		0.00		0.00

		PreCONNECT® OS2 PC LCDC-PC LCDC Patchcord 2.8 mm		5		10		0.00		0.00

		PreCONNECT® OS2 PC LCDC-PC LCDC Patchcord 2.8 mm Double Coated		25		10		0.00		0.00

		Nut M6, 50 pcs				144		0.00		0.00

		Bolts M6, 100 pcs				72		0.00		0.00

		Materiál spolu								0.00

		Služby
 - príprava IT sály AB (VS) na relokáciu - dočasná dátová kabeláž - predpokladaný počet dátových prepojov 500 ks
 - deinštalácia existujúcej ŠDK sála CD
 - inštalácia ŠDK sála CD
 - zapojenie patch káblov				1		0.00		0.00

		Služby spolu								0.00

		Spolu								0.00





A1.4 Relokácia IT zariadení

		A1.4 Relokácia IT zariadení

		Popis		j		ks		Jednotková cena 
EUR bez DPH		Cena spolu
EUR bez DPH		Platobný míľnik

		Relokácia HW z IT sály CD (MS) do AB (VS)		kpl		1		0.00		0.00		P1

		Relokácia HW z IT sály AB (VS) do CD (MS)		kpl		1		0.00		0.00		P4

		Relokácia HW z CD (MS) do AB (VS)		kpl		1		0.00		0.00		P6

		Spolu								0.00
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						Príloha č.2 Harmonogram_2022-05-31

												Q (kvartal)						Q+1						Q+2						Q+3						Q+4						Q+5						Q+6						Q+7						Q+8						Q+9

						Aktivita		Popis		Časť VO		M+0		M+1		M+2		M+3		M+4		M+5		M+6		M+7		M+8		M+9		M+10		M+11		M+12		M+13		M+14		M+15		M+16		M+17		M+18		M+19		M+20		M+21		M+22		M+23		M+24		M+25		M+26		M+27		M+28		M+29

						VO ukončené

				Fakturačný celok P1		Opt. kab. budovy - inštalácia vetvy A do IT sály AB (VS), dočasná pozícia		Inštalácia LAN optickej chrbtice - vetvy A
Optické káble vetvy A sa ukončia vo Veľkej sále v existujúcom dátovom rozvádzači DR-VS-A3.		A1.1 LAN optická chrbtica

						Príprava IT sály AB (VS) na relokáciu - dátová kabeláž		Služby sála AB - inštalácia dočasnej ŠDK pre relokované IT rozvádzače - predpokladaný počet dátových prepojov		A1.3 ŠDK - štruktúrovaná dátová kabeláž

						Príprava IT sály AB (VS) na relokáciu - elektrické napájanie		Zriadenie elektrického napájania dočasných pozícií relokovaných IT rozvádzačov		E1 Modernizácia primárneho dátového centra NBS

						Relokácia HW z IT sály CD (MS) do AB (VS)		HW z IT sál MS sa relokuje vo svojich rackoch na dočasné pozície v IT sále VS.		A1.4 Relokácia IT zariadení												P1

				Fakturačný celok P2		Modernizácia IT sály CD (MS)		Kompletná realizácia častí E1.1 - E1.9 súvisiacich so sálou MS (CD):
- zriadenie staveniska
- vytvorenie protiprašných opatrení
- demontáže rozvodov, 
- demontáž bezpečnostných systémv (BS), odprogramovanie demontovaných zariadení BS, spustenie BS do prevádzky bez demontovaných zariadení
- búracie práce, stavebné úpravy, výmena zdvojenej podlahy, vybudovanie nových priečok, inštalácia dverí, atď. v zmysle E1.1
- inštalácia/úprava technického vybavenia v zmysle E1.2 - E1.9
- vyčistenie dotknutých priestorov
- skúšky a revízie
- odovzdanie príslušných revíznych správ, testov, návodov a podkladov/dokumentácie skutočného vyhotovenia		E1 Modernizácia primárneho dátového centra NBS

						Inštalácia IT rozvádzačov v IT sále CD (MS)		Inštalácia 18 ks IT rozvádzačov v IT sále CD (MS), PDU a vybudovanie zakrytovania studenej uličky		A1.2 IT rozvádzače																								P2

				Fakturačný celok P3		Opt. kab. budovy - inštalácia vetvy B do IT sály CD (MS)		Inštalácia LAN optickej chrbtice - vetvy B
Optické káble vetvy B sa ukončia v IT sále CD (MS).		A1.1 LAN optická chrbtica																														P3

				Fakturačný celok P4		Inštalácia ŠDK v IT sále CD (MS)		Kompletná inštalácia ŠDK v IT sále CD		A1.3 ŠDK - štruktúrovaná dátová kabeláž

						Príprava IT sály CD (MS) na relokáciu		Zapojenie patch káblov		A1.3 ŠDK - štruktúrovaná dátová kabeláž

						Relokácia HW z IT sály AB (VS) do CD (MS)		Relokácia HW z IT sály AB (VS) do CD (MS)		A1.4 Relokácia IT zariadení																																				P4

				Fakturačný celok P5		Modernizácia IT sály AB (VS)		Kompletná realizácia častí E1.1 - E1.9 súvisiacich so sálou AB (VS):
- zriadenie staveniska
- vytvorenie protiprašných opatrení
- demontáže rozvodov
- demontáž bezpečnostných systémv, odprogramovanie demontovaných zariadení BS, spustenie BS do prevádzky bez demontovaných zariadení
- búracie práce, stavebné úpravy, výmena zdvojenej podlahy, vybudovanie nových priečok, inštalácia dverí, atď. v zmysle E1.1
- inštalácia/úprava technického vybavenia v zmysle E1.2 - E1.9
- vyčistenie dotknutých priestorov
- skúšky a revízie
- odovzdanie príslušných revíznych správ, testov, návodov a podkladov/dokumentácie skutočného vyhotovenia		E1 Modernizácia primárneho dátového centra NBS

						Inštalácia IT rozvádzačov v IT sále AB (VS)		Inštalácia 18 ks IT rozvádzačov v IT sále AB (VS), PDU a vybudovanie zakrytovania studenej uličky		A1.2 IT rozvádzače

						Opt. kab. budova - vetva 1 prekládka na finálnu pozíciu v IT sále AB (VS)		Po uvedení do prevádzky vetvy B na IT sále CD, sa dočasne ukončené optické káble vetvy A odinštalujú z dočasných pozícií. Po rekonštrukcii sály AB opätovná inštalácia a ukončenie optických káblov v dátovom rozvádzači.		A1.1 LAN optická chrbtica																																																P5

				Fakturačný celok P6		Inštalácia ŠDK v IT sále AB (VS)		Kompletná inštalácia ŠDK v IT sále AB		A1.3 ŠDK - štruktúrovaná dátová kabeláž

						Príprava IT sály AB (VS) na relokáciu		Zapojenie patch káblov		A1.3 ŠDK - štruktúrovaná dátová kabeláž

						Relokácia CD (MS) do AB (VS)		Relokácia príslušnej časti HW z IT sály CD (MS) do AB (VS)		A1.4 Relokácia IT zariadení

						Dokončenie dokumentácie na odovzdanie a aktivity na ukončenie projektu		Vypracovanie a kompletovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia, odovzdávajúcej dokumentácie a aktivity súvisiace s ukončením projektu.

						Modernizácia DC a opt. kab. budovy ukončená																																																																P6

						Názov časti



						E1 Modernizácia primárneho dátového centra NBS
E1.1 Architektonické a stavebné riešenie
E1.2 Rozvody elektrického napájania
E1.3 Dátové rozvody – podporné technológie
E1.4 Vzduchotechnika
E1.5 Stabilné hasiace zariadenie plynové
E1.6.1 Bezpečnostné systémy - PTV	
E1.6.2 Bezpečnostné systémy - EZS, SKV (realizuje NBS pod inou zmluvou)
E1.7 EPS budovy - úprava pre DC (realizuje NBS  pod inou zmluvou)
E1.8 CRS - úprava MaR pre DC 
E1.9 CRS – úprava riadenia osvetlenia 

						A1.1 LAN optická chrbtica

						A1.2 IT rozvádzače

						A1.3 ŠDK - štruktúrovaná dátová kabeláž

						A1.4 Relokácia IT zariadení
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Relo SoW

				Akcia:		Relokácia Hlavného technologického pracoviska (HTP) NBS

				Miesto: 		HTP - budova NBS, Imricha Karvaša 1, Bratislava





				Aktivita		Projektový plán relokácie - poskytnutie podkladov

				Obsah		poskytnúť detailný popis aktivít, časovú náročnosť, vzájomné závislosti a zodpovedné osoby u jednotlivých aktivít relokácie, t.j. vstupy do Projektového plánu relokácie v štruktúre podľa predloženého vzorového dokumentu – aktivity v zodpovednosti RP,

						definovanie tímu RP s uvedením zodpovedností a kontaktných údajov (telefón, mail)

						popis organizačného a technického zabezpečenia RP

						riadiaci výbor relokácie RP

						komunikačný plán a eskalačné procedúry RP

						postup prepravy Relokovaného HW

						risk manažment obsahujúci najmä časti:

						- identifikácia rizík

						- postupy na elimináciu rizík

						- návratový scenár v prípade, že je aplikovateľný

						požiadavky na spolupôsobenie NBS a tretích strán

						popis HW diagnostiky pred a po relokácii

						body odovzdania Relokovaného HW a akceptačnú procedúru pred a po relokácii

				Vstup		Zoznam Relokovaného HW

				Výstup		Podklady v zmysle popisu aktivity



				Aktivita		Prípravné práce

				Obsah		oboznámenie sa s dokumentmi:

						- Projektový plán relokácie

						- Risk management

						- Prepojovacie plány ŠDK

						- Návrh rozmiestnenia relokovaného HW - pripomienkovamie a odsúhlasenie

						- Prípadne ďalšími relevantnými dokumentmi

						a potvrdenie ich porozumenie

						fyzická kontrola relokovaného HW podľa dokumentu „Zoznam relokovaného HW“

						kontrola transportných trás a prípadná úprava spôsobu prepravy Relokovaného HW

						pripravenosť cieľovej lokality (priestor pre umiestnenie HW v racku, body elektrického napájania a ŠDK - štruktúrovaná dátová kabeláž) podľa požiadaviek v dokumente Zoznam relokovaného HW:

						- verifikácia požiadaviek na pripravenosť cieľovej lokality

						-  kontrola pripravenosti cieľovej lokality 

						dodávka/príprava potrebného montážneho materiálu pre inštaláciu Relokovaného HW do nových rackov (uvedený montážny materiál musí byť v cene služieb podľa tohto zadania),

						výkon prác, ktoré je možné urobiť pred samotnou relokáciou podľa vzájomne odsúhlaseného harmonogramu. NBS predpokladá najmä nasledovné aktivity:

						- relokácia vybraného HW pred samotným relokačným termínom,

						- asitencia počas zapájanie prepojovacích káblov ŠDK do relokovaného HW,

						- osadenie montážneho materiálu do rackov v cieľovej lokalite

						- vykonanie záloh konfigurácií a OS v zariadeniach podľa Relokačného plánu

						- vykoná eliminačné akcie podľa risk manažment plánu

				Vstup		Projektový plán relokácie

						Risk manažment

						Prepojovacie plány ŠDK - návrh

				Výstup		Spripomienkované dokumenty

						- Relokačný plán

						- Risk management

						- Prepojovacie plány ŠDK

						- Návrh rozmiestnenia relokovaného HW

						- Prípadne ďalšie relevantné dokumenty

						Odsúhlasená pripravenosť cieľovej lokality

						Vykonané prípravné práce a eliminačné akcie podľa risk manažment plánu



				Aktivita		Relokácia

				Obsah		Ukončenie prevádzky na Relokovanom HW (aplikácie, DB, atď.) - vykoná NBS

						HW diagnostika relokovaného HW v zmysle Projektového plánu relokácie

						príchod na štartovú lokalitu najmenej 1 hodinu pred plánovaným začatím prác

						vypnutie HW (Power OFF)

						odpojenie Relokovaného HW od elektrického napájania

						odpojenie Relokovaného HW od dátových LAN a SAN rozvodov

						mechanické odinštalovanie Relokovaného HW z racku

						pripravenie relokovaného HW na prepravu

						preprava Relokovaného HW vrátane umiestnenia na miesto inštalácie

						mechanická inštalácia Relokovaného HW do racku na určenú pozíciu

						pripojenie Relokovaného HW na pripravené elektrické napájanie, napájacie káble do PDU zabezpečuje NBS

						asistencia počas pripájania Relokovaného HW na pripravenú dátovú LAN a SAN kabeláž podľa poskytnutých prepojovacích plánov

						štart (Power ON) a diagnostika Relokovaného HW 

						asistencia počas spúšťania a testovania aplikácií súvisiacich s Relokovaným HW alebo relokáciou

						na základe platných zmlúv o servisnej podpore alebo tejto zmluvy zaistenie odstránenia identifikovaných porúch

						vykonanie eliminačných akcií podľa risk manažment plánu

				Vstup		Termín na relokáciu s odstávkou relokovaného HW a odstávkou súvisiacej IT infraštruktúry podľa vzájomne odsúhlaseného harmonogramu

						Návrh rozmiestnenia relokovaného HW

						Aktualizovaný Projektový plán relokácie

						Pripravenosť cieľovej lokality:

						- racková pozícia, určený priestor v racku

						- elektrické napájanie, nalájacie káble pre HW, určené pozície v PDU

						- pripravená LAN infraštruktúra

						- pripravená SAN infraštruktúra

						- pripravená optická a metalická ŠDK – štruktúrovaná dátová kabeláž vrátane prepojovacích káblov, 

						Prepojovacie plány pre Relokovaný HW (vo forme tabuľky) na pripojenie štruktúrovanej dátovej kabeláže k Relokovanému HW

				Výstup		úspešná HW diagnostika Relokovaného HW

						úspešný test konektivity Relokovaného HW cez LAN a SAN infraštruktúru

						asistencia bude ukončená po úspešnom štarte a otestovaní systémov, aplikácií a prostredí

						zápis o stave splnenia úloh z relokácie s uvedením netrealizovaných úloh a úloh, ktoré je potrebné vykonať po relokácii

				Aktivita		Porelokačné aktivity

				Obsah		spracovanie a aktualizácia poskytnutej dokumentácie: 

						- umiestnenie Relokovaného HW v rackoch,

						- pripojenie Relokovaného HW na elektrické napájenie do PDU,

						odvoz a likvidácia nepoužitého montážneho a obalového materiálu, prípadne odpadu súvisiaceho s výkonom relokácie

						vykonanie úloh v zmysle zápisu o stave splnenia úloh z relokácie

				Vstup		zápis o stave splnenia úloh z relokácie s uvedením nerealizovaných úloh a úloh, ktoré je potrebné vykonať po relokácii

				Výstup		Aktualizovaná dokumentácia umiestnenie Relokované HW v rackoch vrátane popisu pripojenia napájacích káblov do PDU

						Akceptačný protokol

				Predpoklady		Zodpovednosť NBS:

						ukončenie a štart aplikácií a prostredí

						nebude menená HW konfigurácia zariadení

						relokované zariadenia budú inštalované nasledovne:
1.  v pôvodných rackoch na dočasné pozície vo VS (AB)
2. do nových rackov v MS (CD)
3. do nových rackov vo VS (AB)
viď Príloha č.3b Zoznam relokovaných zariadení_2023_01_16

						prebehne konsolidácia elektrického napájania spolu s dodaním nových PDU s napájacími káblami pre HW do rackov

						nebudú konfiguračné zmeny v LAN a SAN na strane koncových zariadení

						nebude menená logická topológia siete LAN a SAN

						pripojenie všetkých zariadení do server farmovej vrstvy bude optimalizované v závislosti od novej pozície zariadenia v rackoch

						aktivity Prípravné práce, Projektový plán relokácie a Porelokačné aktivity budú prebiehať v najmä v pracovnom čase (pracovné dni od 8.00 hod. do 16.00 hod). Aktivita Relokácia bude prebiehať najmä mimo pracovného času a počas víkendov a štátnych sviatkov,

						predpokladaný počet relokácií je 3

				Vysvetlivky		VS - veľká sála, súčasný názov

						AB - nová sála v priestorch súčasnej VS

						MS - malé sály, súčasný názov

						CD - nová sála v priestoroch súčasných MS






image4.emf
P4_Zoznam_relokova ných_zariadení_2023_01_16.xlsx


P4_Zoznam_relokovaných_zariadení_2023_01_16.xlsx
VS

		typ		typ						starý rack		Počet U

		Brocade								DR-VS-19		1U

		Cisco 9300								DR-VS-19		1U

		HP 5800 switch 								DR-VS-19		2U



		HP 5800 switch 								DR-VS-19		2U



		HP Proliant DL380 G8								DR-VS-18		2U



		HP Proliant DL380 G8								DR-VS-18		2U



		HP Proliant DL380 G8								DR-VS-18		2U



		HP Proliant DL380 G10								DR-VS-18		2U



		HP Proliant DL380 G8								DR-VS-18		2U



		HP Proliant DL380 G8								DR-VS-18		2U



		DELL (IPC)								DR-VS-17		1U

		Lenovo Systems X3550 M5								DR-VS-17		1U

		HP Proliant DL380 G8								DR-VS-17		2U



		KVM Switch								DR-VS-17		1U

		HP Proliant DL380 G8								DR-VS-17		2U



		HP Proliant DL380 G8								DR-VS-17		2U



		Cisco ASA 5505								DR-VS-14		1U

		Cisco ASA 5505  Spare								DR-VS-14		1U

		Forcepoint 1100 Series								DR-VS-14		1U

		Forcepoint 1100 Series								DR-VS-14		1U

		F5 Big-IP 2000 Series								DR-VS-14		1U

		Utimaco								DR-VS-14		1U

		Forcepoint 2100 Series								DR-VS-14		1U

		Cisco 9300								DR-VS-14		1U

		DELL								DR-VS-14		1U

		DELL								DR-VS-14		1U

		DELL								DR-VS-14		1U

		DELL								DR-VS-14		1U

		DELL								DR-VS-14		1U

		DELL								DR-VS-14		1U

		3PAR 8200								DR-VS-14		2U



		3PAR 8000								DR-VS-14		2U



		3PAR 8000								DR-VS-14		2U



		3PAR 8000								DR-VS-14		2U



		3PAR 8000								DR-VS-14		2U



		3PAR 8000								DR-VS-14		2U



		3PAR 8000								DR-VS-14		2U



		HP Proliant DL380 G8								DR-VS-12		2U



		DELL PowerEdge R520								DR-VS-12		2U



		Fujitsu Primergy RX2530								DR-VS-12		1U

		Fujitsu Primergy RX2530								DR-VS-12		1U

		IPC (DELL)								DR-VS-12		1U

		HP Proliant DL380 G8								DR-VS-12		2U



		HP Proliant DL380 G8								DR-VS-12		2U



		HP Proliant DL380 G8								DR-VS-12		2U



		HP Proliant DL380 G10								DR-VS-12		2U



		HP Proliant DL380 G9								DR-VS-12		2U



		Brocade								DR-VS-11		1U

		Cisco 9300								DR-VS-11		1U

		HP 5800 switch 								DR-VS-11		2U



		HP 5800 switch 								DR-VS-11		2U



		Mitel								DR-VS-V1M		1U

		Patch panel k HTP-VOIP-MGU								DR-VS-V1M		1U

		Cisco 9300								DR-VS-23		1U

		Cisco 9300								DR-VS-23		1U

		McAfee 1000 Series								DR-VS-23		1U

		F5 Big-IP 5000 Series								DR-VS-23		1U

		Barracuda Email GW								DR-VS-23		1U

		Cisco ASR-1001X								DR-VS-23		1U

		Cisco 3650								DR-VS-23		1U

		FortiGate 301E								DR-VS-23

		FortiGate 301E								DR-VS-23		1U

		Infoblox								DR-VS-23		1U

		WBG-5000								DR-VS-23		1U

		Forcepoint 2100 Series								DR-VS-23		1U

		Cisco 3650								DR-VS-23		1U

		Cisco 3900								DR-VS-23		3U





		Cisco ASA5512-X								DR-VS-23		1U

		F5								DR-VS-23		1U

		Cisco ASA 5512-X								DR-V1		1U

		Cisco ASA 5512-X								DR-V1		1U

		Mikrotik Routerboard RB-3011 UiAS-RM								DR-V1		1U

		Fortigate 800D								DR-V1		1U

		HP 830 24 G POE+ Wlan Switch 								DR-V1		1U

		HP 5800 switch 								DR-V1		2U



		HP MSR-50-40								DR-V1		3U





		DELE EMC								DR-VS-B2		2U



		DELE EMC								DR-VS-B2		2U



		DELL EMC								DR-VS-B2		3U





		Synergy 1200 Frame								DR-VS-B2		10U



















		HP Proliant DL380 G10								DR-VS-B1		2U



		STOREONCE 3660								DR-VS-B1		2U



		ALLETRA 2240								DR-VS-B1		2U



		HP Proliant DL380 G10								DR-VS-B1		2U



		HP Proliant DL380 G10								DR-VS-B1		2U



		Synergy 1200 Frame								DR-VS-B1		10U



















		HP A10508 Switch JC612A								DR-VS-A3		14U



























		Cisco 9800-40								DR-VS-A3		1U

		Cisco 2960-X								DR-VS-A3		1U

		Brocade Fatiron FCX624S-F								DR-VS-A3		1U

		Brocade Fatiron FCX624S-F								DR-VS-A3		1U

		FORTIGATE 1801F								DR-VS-A3		2U



		9 x opticko metalicky prevodnik								DR-H1S		2U



		Cisco 2950 Series								DR-H1S		1U

		Cisco 3750G								DR-H1S		1U

		Cisco 3750G								DR-H1S		1U

		Cisco 2821								DR-H1S		2U



		Cisco 3600								DR-H1S		1U

		ADVA FSP3000								DR-H1S		8U















		opticko metalický prevodník								DR-H1S		1U

		malý switch no name								DR-H1S		1U

		Cisco 9300								DR-V2		1U

		Cisco 9300								DR-V2		1U

		Forcepoint 1100 Series								DR-VS-73 REUTERS		1U

		Forcepoint 1100 Series								DR-VS-73 REUTERS		1U

		Cisco 2950 Series								DR-VS-73 REUTERS		1U

		Cisco 2960CG Series 10 port								DR-VS-73 REUTERS		1U

		Cisco 892 FSP								DR-VS-73 REUTERS		1U

		Cisco 2950 Series								DR-VS-73 REUTERS		1U

		Cisco 2960 Series								DR-VS-73 REUTERS		1U

		kvm								DR-VS-73 REUTERS		1U

		HP A5800 Series Switch JC101A								DR-V3		2U



		SMSEagle NXS-9750-3G								DR-V3		1U





MS1

		typ		typ						starý rack		Počet U





MS2

		názov				typ		typ						poznámka						starý rack		Počet U

		Core 2				HP A10508 Switch JC612A														DR-H2S		14U



























		DWDM2 HTP				ADVA FSP3000														DR-H2S		8U















		HTP-MS2-GW-2				HP MSR-50-40														DR-H2S		3U





		C-183-BA - nbs3_sipt1p ORANGE				Cisco 4221								malé, nemá držiaky  do racku						DR-H2S		1U

		Slovak Telekom				Cisco ASR920														DR-H2S		1U

		Slovak Telekom BA-BA MNP 483				Cisco ME 3600X														DR-H2S		1U

		ba-cum-nbs-1				Extreme Networks Summit X250e-24t														DR-H2S		1U

		C-1270-Ba rprz2 Orange				Cisco 1111-4P														DR-H2S		1U

		HTP-CORE-2				FORTIGATE 1801F														DR-H2S		2U



		Slovak Telekom				Patton SmartNode 4960VoIP								vzadu umiestnené						DR-H2S		2U



		HTP-MS2-SF-1				HP A5800								vzadu umiestnené						DR-MS2		2U



		HTP-Voice-GW-1 Slave				Fortigate 800D								FG800D3917801190						DR-MS2		1U

		HTP-MS1-WLC-1				HP 830 24 G POE+ Wlan Switch 														DR-MS2		1U

		HTP-VOIP-MGU				Patch panel k HTP-VOIP-MGU														DR-MS2		1U

		HTP-VOIP-MGU				Mitel														DR-MS2		1U

		rinet2-htp				Cisco 9300														DR-MS2-25		1U

		swinet2-dmz-htp				Cisco 9300														DR-MS2-25		1U

		htp-fw-uni-2				FORCEPOINT 1101														DR-MS2-25		1U

						Fortigate 301E														DR-MS2-25		1U

		vpngwuninet2-2017-htp				Cisco ASR1001-X														DR-MS2-25		1U

		swuninet2-2017-htp				Cisco 3650														DR-MS2-25		1U

						Infoblox														DR-MS2-25		1U

		mailgw2				Barracuda 														DR-MS2-25		1U

						McAfee WBG-5000														DR-MS2-25		1U

		htp-fw-inet-2				Forcepoint 2101 Series														DR-MS2-25		1U

		csw.nbs-imrichakarvasa1.ba				Cisco ME 3400														DR-MS2-A3		1U

		CPE-01				Juniper SRX650														DR-MS2-A3		2U



		HTP-FW-ESCB-1				Forcepoint 1100 Series														DR-MS2-A4		1U

		HTP-ESCB-EXTERNAL-1				Cisco 3850														DR-MS2-A4		1U

						kvm														DR-MS2-A4		1U

		swswift2-p_dmz-htp				Cisco 9300														DR-MS2-HP1		1U

		swswift1-p_dmz-htp				Cisco 9300														DR-MS2-HP1		1U

						Luna IS6														DR-MS2-HP1		1U

						Luna IS6														DR-MS2-HP1		1U

		A				Juniper SRX345														DR-MS2-HP1		1U

		B				Juniper SRX345														DR-MS2-HP1		1U

		htp-fw-swift-1				Forcepoint 1100 Series														DR-MS2-HP1		1U

		htp-fw-swift-2				Forcepoint 1100 Series														DR-MS2-HP1		1U

						KVM														DR-MS2-HP1		1U

						Cisco 4300														DR-MS2-HP1		1U





MS3

		typ		typ						starý rack		Počet U

		HP A 5800								DR-MS3		2U



		Oracle Storagetek SL150								DR-MS3-TAPE		3U





		Oracle Storagetek SL150								DR-MS3-TAPE		3U





		Oracle Storagetek SL150								DR-MS3-TAPE		3U





		Oracle Storagetek SL150								DR-MS3-TAPE		3U





		HPE StoreOnce								DR-MS3-A2		2U



		HPE StoreOnce 5100								DR-MS3-A2		2U





		HP Proliant DL360 G9								RRZ		1U

		HP Proliant DL380 G9								RRZ		2U



		Aruba 2530-24G								RRZ		1U

		Checkpoint								RRZ		1U



		Sophos XG210								UDVA		1U

		Sophos XG210								UDVA		1U

		DELL PowerEdge R430								UDVA		1U

		DELL PowerEdge R430								UDVA		1U

		NetAPP								UDVA		2U



		NetAPP								UDVA		3U





		Cisco 881								UDVA		2U



		Cisco SG500-52								UDVA		1U

		Cisco SG500-52								UDVA		1U





MS4

		typ		typ						starý rack		Počet U






