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A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA 
 

1. Identifikačné údaje: 

Názov stavby: Kanalizácia - Klokočov Paľkov, III. etapa 
Miesto stavby: Klokočov – Paľkov 
Katastrálne územie: k. ú. Klokočov, parc. č. 505/1; 505/4; 505/8; 505/13; 

505/41; 505/49; 505/58; 505/112; 505/129; 576/2; 
576/30; 

 
Okres: Michalovce  
Kraj: Košický 
 
Investor: Obec Klokočov, Obecný úrad Klokočov č. 65 
Prevádzkovateľ: VVS a.s. Michalovce 

Stupeň: Projekt pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie 

 

Projektant: Projekčná kancelária, Ing. Viera Miháliková 
 Jána Hollého 738/105, 071 01 Michalovce 

 
Dodávateľ: bude určený na základe výberového konania 

 

2. Základné údaje charakterizujúce stavbu a prevádzku (užívanie) 
dokončenej stavby 

Projektová dokumentácia rieši III. etapu výstavby stokovej siete pre chatovú oblasť 
Klokočov – Paľkov. Stoky navrhované v tejto etape budú napojené na už zrealizovanú 
stokovú sieť I. a II. etapy. Predmetom I. a II. etapy bolo vybudovanie hlavného zberača 
odpadových vôd pre rekreačnú oblasť Klokočov – Paľkov a jeho prepojenie s existujúcou 
kanalizáciou. III.  

III. etapa (táto PD) rieši odkanalizovanie jednotlivých parciel (bez kanalizačných 
prípojok), t. j. navrhované stoky sú vedené v uličkách medzi parcelami a napájané do 
kanalizačného zberača zrealizovaného v I. a II. etape. 

Po vybudovaní kanalizácie budú príslušné príjazdové komunikácie uvedené do 
pôvodného stavu. Pred zrealizovaním nových príjazdových komunikácii je potrebné, aby 
si vlastníci jednotlivých parciel zrealizovali kanalizačné odbočky.  

Stavba je charakterizovaná ako líniová stavba. 
Prevádzkovateľom hotovej stavby bude VVS a.s. Michalovce. 
Stavba je riešená tak, aby v dobe uvedenia do prevádzky spĺňala všetky platné 

predpisy a normy. 
 

3. Prehľad východiskových podkladov 

- vstupné údaje zadávateľa 
- obhliadka stavby 
- katastrálna mapa 
- jestvujúca projektová dokumentácia I. a II. etapy kanalizácie  
- čiastočné geodetické zameranie dotknutého územia 
- príslušné platné normy a predpisy 
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4. Členenie stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty 

Celá stavba tvorí jeden stavebný objekt:  SO 01 Kanalizácia – III. etapa 
 

5. Vecné a časové väzby stavby na okolie a na súvisiace investície 

Kanalizácia III. etapa bude napojená na Kanalizáciu – Klokočov Paľkov, I. etapa 
a II. etapa. 

 

6. Prehľad prevádzkovateľov (užívateľov) 

Predpokladá sa, že prevádzkovateľom stavby bude VVS a.s. Michalovce.  

7. Lehota výstavby v mesiacoch  

Celková doba výstavby: 15 mesiacov 

8. Termín začatia a dokončenia stavby 

Termíny sa spresnia po výberovom konaní dodávateľa stavby. 

9. Údaje o prípadnom postupnom uvádzaní častí stavby do 
prevádzky (užívania), alebo o prípadnom predčasnom 
prevádzkovaní (užívaní) častí stavby    

Stavba bude odovzdaná do užívania naraz. 

 
10. Skúšobná prevádzka a doba jej trvania vo vzťahu k dokončeniu 

a kolaudácii stavby 

Skúšobná doba sa nevyžaduje. 
 

11. Celkové náklady stavby 

Na základe požiadaviek investora cena nie je zverejnená. 

 
 
 
Michalovce, február 2020          Zodp. proj.: Ing. Viera Miháliková 
 


