

**Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok  
účasti č. 1**

**Predmet zákazky:** Modernizácia vybraných rehabilitačných priestorov  
**Druh postupu:** Bežný postup pre podlimitné zákazky podľa § 112 a nasl. ZVO  
**Označenie vo VVO:** 016/2023 pod číslom 02218-WYP dňa 24. 1. 2023  
(ďalej len „verejné obstarávanie“)

Na základe doručených žiadostí o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), poskytuje verejný obstarávateľ toto vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti pre vyššie uvedený predmet zákazky:

**Otázka č. 1:**

žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie uvedených položiek súboru Búracie práce

30 K 7212108530.r Demontáž podlahového žľabu kpl 1,000  
31 K 72511081100.r Demontáž zariadení predmetov kpl 1,000  
33 K 767.B07 Demontáž deliacich zásten kpl 1,000  
34 K 767.B13 Demontáž harmonikovej priečky kpl 1,000  
35 K 767.B14 Demontáž jestvujúceho vzt potrubia vrátane výustiek kpl 1,000  
37 K 767.B18 Odstránenie vetracej mriežky vrátane jestv. VZT potrubia kpl 1,000  
žiadame špecifikovať položky / rozmery, materiál, dĺžky,kusy,kg /

**Odpoveď č. 1:**

30 K 7212108530.r Demontáž podlahového žľabu kpl 1,000 - dĺžka žľabu 6m  
31 K 72511081100.r Demontáž zariadení predmetov kpl 1,000  
15x umývadlo vrátane batérií  
1x WC misa  
1x sprchová batéria  
1x podlahová vpusť  
1x veľká vírivá vaňa  
2x malá vírivá vaňa (cca 850x1850mm)  
33 K 767.B07 Demontáž deliacich zásten kpl 1,000 - dĺžka 8m s výškou 2,8m; dĺžka 12m pri výške 2m (oceľ+PVC)  
34 K 767.B13 Demontáž harmonikovej priečky kpl 1,000 - dĺžka 1,6m, v= 2,2m (PVC)  
35 K 767.B14 Demontáž jestvujúceho vzt potrubia vrátane výustiek kpl 1,000 - predpokladané dĺžky potrubia 9,5m (550x200mm), 8m (350x200mm) + výustky 11ks (materiál pozinkovaný plech)  
37 K 767.B18 Odstránenie vetracej mriežky vrátane jestv. VZT potrubia kpl 1,000 - 3ks mriežka (400x200, pozink)

Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom obhliadku miesta v zmysle súťažných podkladov.

**Otázka č. 2:**

Vo výkaze výmery častí búracie práce sú v spodnej časti výkazu poznámky k položkám označené ako "B" a následne číslo (napr. "B3", "B17" atď). Kde môžem nájsť popis k tejto položke respektíve poznámke.

**Odpoveď č. 2:**

Popis k položkám B3, B17,... sa nachádza vo výkresoch búracích prác „Legenda búracích prác“.

**Otázka č. 3:**

Podľa Návrhu zmluvy o dielo Článok IX, Miesto a čas plnenia Zmluvy, bod 3 a 4:  
3. Lehota na dokončenie stavby je do 8 (osem) týždňov odo dňa odovzdania staveniska.  
4. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkolvek udalosti, ktorá môže mať vplyv na riadne a včasné zhotovenie Diela.

Zhotoviteľ sa pýta objednávateľa, či sa mu nezdá lehota na dokončenie stavby vzhľadom na rozsah prác, dodržanie technologických postupov, dlhé dodacie termíny pri objednávaní niektorých položiek a tiež rôznorodosť prác (UK, ZTI, VZT, elektroinštalačné práce...) príliš krátka?

**Odpoveď č. 3:**

Vzhľadom k tomu, že realizácia stavebných prác je financovaná z finančných prostriedkov EŠIF OPII a viazaná záväzným harmonogramom projektu, je nevyhnutné zrealizovať dielo do **ôsmich týždňov** odo dňa odovzdania staveniska.

**Otázka č. 4:**

Podľa Návrhu zmluvy o dielo Článok X- Cena a platobné podmienky, bod 5:  
5. Právo fakturovať vzniká Zhotoviteľovi po zhotovení a odovzdaní diela, na základe skutočne vykonaných stavebných prác odsúhlasených objednávateľom. Súčasťou faktúry je súpis vykonaných prác, kópia stavebného denníka, fotodokumentácia vykonaných stavebných prác a zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach (Krycí list).

Zhotoviteľ sa pýta, či tomu dobre rozumie, že vystaví objednávateľovi iba jednu faktúru a to až po ukončení všetkých prác a odovzdaní diela? Čiastočné fakturovanie nie je možné? Ak áno, za akých podmienok?

**Odpoveď č. 4:**

Verejný obstarávateľ upravuje bod 5. čl. X. návrhu zmluvy nasledovne: „Právo fakturovať vzniká Zhotoviteľovi po prestavaní minimálne 20 % z ceny Diela s DPH, na základe skutočne vykonaných stavebných prác odsúhlasených objednávateľom. Súčasťou faktúry je súpis vykonaných prác, kópia stavebného denníka, fotodokumentácia vykonaných stavebných prác a zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach (Krycí list).“

Upravený návrh zmluvy formou sledovania zmien zároveň zverejňuje s týmto vysvetlením.

**Otázka č. 5:**

Vzhľadom na skutočnosť, že v období posledných mesiacov sme konfrontovaní so zdražovaním cien stavebných materiálov a rekordnou infláciou, Vás týmto žiadame o úpravu Čl. X., ods. 5 Zmluvy o dielo nasledovne:

Právo fakturovať vzniká Zhotoviteľovi po prestavaní minimálne 20 % z ceny Diela s DPH, na základe skutočne vykonaných stavebných prác odsúhlasených objednávateľom. Súčasťou faktúry je súpis vykonaných prác, kópia stavebného denníka, fotodokumentácia vykonaných stavebných prác a zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach (Krycí list).

**Odpoveď č. 5:**

Vid' odpoveď č. 4.

**Otázka č. 6:**

Dobrý deň, môžete prosím zverejniť ZoD v editovateľnej forme?

**Odpoveď č. 6:**

Uchádzač k vypracovaniu svojej ponuky nepotrebuje editovať Zmluvu o dielo. Verejný obstarávateľ nepožaduje v ponuke predložiť návrh zmluvy. Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ zverejňuje Zmluvu o dielo len vo formáte pdf.