


REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2023_S_033

Stavba:

Miesto: Pieštany Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:

Zhotoviteľ: Vladimír Malych - Hydroizomat Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

Vzduchotechnika

Navrhovaný stav

Kód

02-f

02-e

02-d

02-c

01

003

002

001

004

005

Popis

Stavebná časť

Zdravotechnika

Vykurovanie

02-h Chladenie

248 634,98

Elektroinštalácie

14 038,17

42 813,69

2 383,76

24 409,53

76 388,84

4 480,03

Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

18 108,66

Modernizácia vybraných rehabilitačných priestorov

Lešenie, čistenie

Búracie práce

Výplne otvorov

PSV, stolárske výrobky

26. 1. 2023

 

Vladimír Malych

13 244,38

91 666,61

51 376,43

2 860,51

16 845,80

29 291,44

24 295,03

5 376,04

156 292,14

45 297,0837 747,57

298 361,98

11 036,98

15 090,55

20 245,86

130 243,45
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Pieštany Dátum: 26. 1. 2023

Objednávateľ: IČO:

 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

Vladimír Malych - Hydroizomat IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Vladimír Malych IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 20 245,86

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 20 245,86 20,00% 4 049,17

Cena s DPH v EUR 24 295,03

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Modernizácia vybraných rehabilitačných priestorov

01 - Stavebná časť

001 - Búracie práce
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Pieštany Dátum: 26. 1. 2023

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: Vladimír Malych - Hydroizomat Spracovateľ: Vladimír Malych

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 20 245,86

HSV - Práce a dodávky HSV 15 813,18

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 15 812,88

    99 - Presun hmôt HSV 0,30

PSV - Práce a dodávky PSV 3 069,09

    721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 359,00

    725 - Zdravotechnika - zariaďovacie predmety 299,00

    763 - Konštrukcie - drevostavby 61,53

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 1 250,29

    776 - Podlahy povlakové 1 099,27

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 773,90

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 589,69

Modernizácia vybraných rehabilitačných priestorov

01 - Stavebná časť

001 - Búracie práce
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Pieštany Dátum: 26. 1. 2023

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: Vladimír Malych - Hydroizomat Spracovateľ: Vladimír Malych

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 20 245,86

D HSV Práce a dodávky HSV 15 813,18

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 15 812,88

1 K 962031132.S
Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 
mm,  -0,19600t

m2 83,502 3,46 288,92

P
 Poznámka k položke:

Poznámka k položke: B6

VV 83,502 83,502
VV Súčet 83,502

2 K 965043341.S
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, 
plochy nad 4 m2  -2,20000t

m3 0,344 95,06 32,70

P
 Poznámka k položke:

Poznámka k položke: B11

VV 11,47*0,03 0,344
VV Súčet 0,344

3 K 965044201.S
Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie 
hrúbky do 3 mm -0,00600t

m2 353,222 6,98 2 465,49

VV 118,826 118,826
VV 222,926 222,926
VV 11,47 11,470
VV Súčet 353,222

4 K 965044291.S
Príplatok k brúseniu existujúcich betónových podláh, za 
každý ďalší 1 mm hrúbky -0,00200t

m2 353,222 3,19 1 126,78

5 K 965081712.S
Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo 
keramických dlaždíc hr. do 10 mm,  -0,02000t

m2 119,161 2,64 314,59

P
 Poznámka k položke:

Poznámka k položke: B10

VV 118,826 118,826
VV 3,35*0,1 0,335
VV Súčet 119,161

6 K 967031132.S
Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom 
vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu,  -0,05700t

m2 0,606 8,07 4,89

P
 Poznámka k položke:

Poznámka k položke: B5

VV 0,15*2,02*2 0,606
VV Súčet 0,606

7 K 968061125.S
Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 
2 m2, -0,02400t

ks 10,000 0,82 8,20

P
 Poznámka k položke:

Poznámka k položke: B1

VV 10 10,000
VV Súčet 10,000

8 K 968071125.S
Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 
2 m2

ks 4,000 1,12 4,48

P
 Poznámka k položke:

Poznámka k položke: B2

VV 2*2 4,000
VV Súčet 4,000

9 K 968072455.S
Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2,  
-0,07600t

m2 17,574 26,85 471,86

P
 Poznámka k položke:

Poznámka k položke: B1

VV 17,574 17,574
VV Súčet 17,574

001 - Búracie práce

Modernizácia vybraných rehabilitačných priestorov

01 - Stavebná časť
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

10 K 968072641.S
Vybúranie kovových stien plných, zasklených alebo 
výkladných,  -0,02500t

m2 13,500 6,01 81,14

P
 Poznámka k položke:

Poznámka k položke: B2

VV 13,500 13,500
VV Súčet 13,500

11 K 971033431.S
Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. 
do 150 mm,  -0,07300t

ks 17,000 4,50 76,50

VV 8"S-01 8,000
VV 8"S-02 8,000
VV 1"S-05 1,000
VV Súčet 17,000

12 K 971033471.S
Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. 
do 750 mm,  -0,34400t

ks 2,000 48,14 96,28

VV 1"S-03 1,000
VV 1"S-05 1,000
VV Súčet 2,000

13 K 971033631.S
Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 
150 mm,  -0,27000t

m2 2,020 6,02 12,16

P
 Poznámka k položke:

Poznámka k položke: B5

VV 2,020 2,020
VV Súčet 2,020

14 K 971036011.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 120 mm do 
stien - murivo tehlové -0,00018t

cm 30,000 0,82 24,60

VV 15*2"S-06 30,000
VV Súčet 30,000

15 K 971036020.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do 
stien - murivo tehlové -0,00079t

cm 55,000 1,88 103,40

VV 40+15"S-07 55,000
VV Súčet 55,000

16 K 972056009.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do 
stropov - železobetónových -0,00019t

cm 80,000 2,20 176,00

VV 40*2"S-04 80,000
VV Súčet 80,000

17 K 974032266.S
Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a 
tvárnic v priestore priľahlom k stropnej konštrukcii do 
hĺbky 150 mm a š. do 300 mm,  -0,06700t

m 1,250 12,04 15,05

P
 Poznámka k položke:

Poznámka k položke: B5

VV 1,250 1,250
VV Súčet 1,250

18 K 974042564.S
Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 150 mm a 
šírky do 150 mm,  -0,05000t

m 52,330 14,75 771,87

P
 Poznámka k položke:

Poznámka k položke: B15

VV 52,330 52,330
VV Súčet 52,330

19 K 974083113.S
Rezanie betónových mazanín existujúcich vystužených 
hĺbky nad 100 do 150 mm

m 104,660 19,68 2 059,71

VV 52,33*2 "Prepočítané koeficientom množstva 104,660
VV Súčet 104,660

20 K 978011121.S
Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo 
vápennocementových v rozsahu do 10 %,  -0,00400t

m2 319,123 0,41 130,84

VV 319,123 319,123
VV Súčet 319,123

21 K 978013121.S
Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo 
vápennocementových v rozsahu do 10 %,  -0,00400t

m2 706,852 0,41 289,81

VV 706,852 706,852
VV Súčet 706,852

22 K 978059531.S
Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek 
vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2,  -
0,06800t

m2 264,442 4,77 1 261,39

P
 Poznámka k položke:

Poznámka k položke: B7

VV 264,442 264,442
VV Súčet 264,442

23 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 53,396 16,11 860,21

24 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 1 548,484 0,51 789,73

VV 53,396*29 "Prepočítané koeficientom množstva 1 548,484
VV Súčet 1 548,484

25 K 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 53,396 12,57 671,19
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

26 K 979082121.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m

t 1 067,920 1,41 1 505,77

VV 53,396*20 "Prepočítané koeficientom množstva 1 067,920
VV Súčet 1 067,920

27 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné

t 51,725 40,00 2 069,00

28 K 979089612.S
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a 
demolácií (17 09), ostatné

t 1,672 60,00 100,32

D 99 Presun hmôt HSV 0,30

29 K 999281111.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m

t 0,007 43,48 0,30

D PSV Práce a dodávky PSV 3 069,09

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 359,00

30 K 7212108530.r Demontáž podlahového žľabu kpl 1,000 359,00 359,00

P
 Poznámka k položke:

Poznámka k položke: B4

D 725 Zdravotechnika - zariaďovacie predmety 299,00

31 K 72511081100.r Demontáž zariaďovacích predmetov kpl 1,000 299,00 299,00

P
 Poznámka k položke:

Poznámka k položke: B3

D 763 Konštrukcie - drevostavby 61,53

32 K 763139531.r Demontáž podhľadu m2 12,845 4,79 61,53

P
 Poznámka k položke:

Poznámka k položke: B17

VV 12,845 12,845
VV Súčet 12,845

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 250,29

33 K 767.B07 Demontáž deliacích zásten kpl 1,000 400,00 400,00

P
 Poznámka k položke:

Poznámka k položke: B8

34 K 767.B13 Demontáž harmonikovej priečky kpl 1,000 155,00 155,00

P
 Poznámka k položke:

Poznámka k položke: B13

35 K 767.B14 Demontáž jestvujúceho vzt potrubia vrátane výustiek kpl 1,000 259,00 259,00

P
 Poznámka k položke:

Poznámka k položke: B14

36 K 767.B16 Demontáž vetracej mriežky ks 1,000 5,60 5,60

P
 Poznámka k položke:

Poznámka k položke: B16

37 K 767.B18
Odstránenie vetracej mriežky vrátane jestv. VZT 
potrubia

kpl 1,000 79,00 79,00

P
 Poznámka k položke:

Poznámka k položke: B18

38 K 767581802.S Demontáž podhľadov lamiel,  -0,00400t m2 37,816 7,48 282,86

P
 Poznámka k položke:

Poznámka k položke: B12

VV 37,816 37,816
VV Súčet 37,816

39 K 767582800.S Demontáž podhľadov roštov,  -0,00200t m2 37,816 1,82 68,83

D 776 Podlahy povlakové 1 099,27

40 K 776401800.S Demontáž soklíkov alebo líšt m 182,150 1,47 267,76

P
 Poznámka k položke:

Poznámka k položke: B9

VV 182,15 182,150
VV Súčet 182,150

41 K 776511820.S
Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy 
lepených s podložkou,  -0,00100t

m2 222,926 3,73 831,51

P
 Poznámka k položke:

Poznámka k položke: B9

VV 222,926 222,926
VV Súčet 222,926

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 773,90

42 K HZS000211.S
Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné 
alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 
8 hodínn

hod 43,600 17,75 773,90
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV 872*0,05 "Prepočítané koeficientom množstva 43,600
VV Súčet 43,600

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 589,69

43 K 000700011.S.r
Dopravné náklady - mimostavenisková doprava 
objektivizácia dopravných nákladov materiálov

% 196,562 3,00 589,69
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Pieštany Dátum: 26. 1. 2023

Objednávateľ: IČO:

 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

Vladimír Malych - Hydroizomat IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Vladimír Malych IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 76 388,84

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 76 388,84 20,00% 15 277,77

Cena s DPH v EUR 91 666,61

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Modernizácia vybraných rehabilitačných priestorov

01 - Stavebná časť

002 - Navrhovaný stav
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Pieštany Dátum: 26. 1. 2023

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: Vladimír Malych - Hydroizomat Spracovateľ: Vladimír Malych

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 76 388,84

HSV - Práce a dodávky HSV 23 191,10

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 6 699,00

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 14 769,03

    99 - Presun hmôt HSV 1 723,07

PSV - Práce a dodávky PSV 49 873,82

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 678,45

    713 - Izolácie tepelné 866,12

    763 - Konštrukcie - drevostavby 16 582,58

    771 - Podlahy z dlaždíc 5 691,02

    776 - Podlahy povlakové 11 021,82

    781 - Obklady 10 211,96

    784 - Maľby 4 821,87

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 1 837,10

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 1 486,82

Modernizácia vybraných rehabilitačných priestorov

01 - Stavebná časť

002 - Navrhovaný stav
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Pieštany Dátum: 26. 1. 2023

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: Vladimír Malych - Hydroizomat Spracovateľ: Vladimír Malych

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 76 388,84

D HSV Práce a dodávky HSV 23 191,10

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 6 699,00

1 K 317160152.S
Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 71 
mm, dĺžky 1250 mm

ks 6,000 18,51 111,06

2 K 317160172.S
Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 
mm, dĺžky 1250 mm

ks 5,000 21,44 107,20

3 K 317160174.S
Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 
mm, dĺžky 1750 mm

ks 1,000 29,95 29,95

4 K 340239226.S
Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z tehál 
pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 140 mm

m2 3,636 39,77 144,60

VV 3,636 3,636
VV Súčet 3,636

5 K 342240141.S
Priečky z tehál pálených dierovaných brúsených na 
pero a drážku hrúbky 115 mm, na maltu pre tenké 
škáry

m2 77,114 37,90 2 922,62

VV 77,114 77,114
VV Súčet 77,114

6 K 342240161.S
Priečky z tehál pálených dierovaných brúsených na 
pero a drážku hrúbky 140 mm, na maltu pre tenké 
škáry

m2 77,587 43,61 3 383,57

VV 77,587 77,587
VV Súčet 77,587

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 14 769,03

7 K 611403399.S
Hrubá výplň rýh v stropoch akoukoľvek maltou, 
akejkoľvek šírky ryhy

m2 31,912 15,44 492,72

VV 319,123*0,1 "Prepočítané koeficientom množstva 31,912
VV Súčet 31,912

8 K 611421231.S
Oprava vnútorných vápenných omietok stropov 
železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, 
opravovaná plocha nad 5 do 10 %,štuková

m2 319,123 3,05 973,33

VV 319,123 319,123
VV Súčet 319,123

9 K 612403399.S
Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, 
akejkoľvek šírky ryhy

m2 70,685 13,96 986,76

VV 706,852*0,1 "Prepočítané koeficientom množstva 70,685
VV Súčet 70,685

10 K 612421231.S
Oprava vnútorných vápenných omietok stien, 
opravovaná plocha nad 5 do 10 %,štuková

m2 706,852 3,29 2 325,54

VV 706,852 706,852
VV Súčet 706,852

11 K 612460111.S
Príprava vnútorného podkladu stien na silno a 
nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom 
nasiakavosti

m2 477,953 1,83 874,65

12 K 612460363.S
Vnútorná omietka stien vápennocementová 
jednovrstvová, hr. 10 mm

m2 477,953 9,54 4 559,67

VV 477,953 477,953
VV Súčet 477,953

13 K 612481031.S
Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku 
omietky 8 až 12 mm

m 286,772 2,81 805,83

VV 477,953*0,6 "Prepočítané koeficientom množstva 286,772
VV Súčet 286,772

002 - Navrhovaný stav

Modernizácia vybraných rehabilitačných priestorov

01 - Stavebná časť
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

14 K 631312141.S
Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s 
dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách

m3 0,780 179,66 140,13

15 K 632001051.S
Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre 
potery a stierky

m2 339,669 0,66 224,18

16 M 585520008700.S
Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, 
samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá

kg 69,972 5,92 414,23

17 K 632452613.S
Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 
20 MPa, hr. 5 mm

m2 238,815 9,91 2 366,66

18 K 632452628.S
Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 
20 MPa, hr. 20 mm

m2 20,171 30,01 605,33

D 99 Presun hmôt HSV 1 723,07

19 K 999281111.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m

t 39,629 43,48 1 723,07

D PSV Práce a dodávky PSV 49 873,82

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 678,45

20 K 711210100.S
Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické 
obklady v interiéri na ploche vodorovnej

m2 17,859 2,41 43,04

21 M 245610000400.S
Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, 
(tekutá hydroizolačná fólia)

kg 19,645 5,66 111,19

22 M 247710007700.S
Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a 
spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií

m 7,144 2,20 15,72

23 K 711210110.S
Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické 
obklady v interiéri na ploche zvislej

m2 50,462 2,63 132,72

VV 50,462 50,462
VV Súčet 50,462

24 M 245610000400.S
Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, 
(tekutá hydroizolačná fólia)

kg 55,508 5,66 314,18

25 M 247710007700.S
Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a 
spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií

m 20,185 2,20 44,41

26 K 998711201.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 
do 6 m

% 6,613 2,60 17,19

D 713 Izolácie tepelné 866,12

27 K 7135102030.r Požiarne tesnenie prestupov kpl 1,000 855,00 855,00

28 K 998713201.S
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 
6 m

% 8,550 1,30 11,12

D 763 Konštrukcie - drevostavby 16 582,58

29 K 763135075.S
Kazetový podhľad 600 x 600 mm, hrana ostrá, 
konštrukcia viditeľná, doska sadrokartónová hygienická 
biela hr. 9,5 mm

m2 230,267 55,20 12 710,74

VV 221,563 221,563
VV 8,704 8,704
VV Súčet 230,267

30 K 763138210.S
Podhľad SDK závesný na jednoúrovňovej oceľovej 
podkonštrukcií CD+UD, doska štandardná A 12.5 mm

m2 105,040 33,64 3 533,55

VV 105,04 105,040
VV Súčet 105,040

31 K 763138212.S
Podhľad SDK závesný na jednoúrovňovej oceľovej 
podkonštrukcií CD+UD, doska impregnovaná H2 12.5 
mm

m2 6,770 35,36 239,39

VV 6,77 6,770
VV Súčet 6,770

32 K 998763401.S
Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v 
stavbách (objektoch) výšky do 7 m

% 164,837 0,60 98,90

D 771 Podlahy z dlaždíc 5 691,02

33 K 771415004.S
Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 
mm

m 66,664 3,76 250,66

VV 66,664 66,664
VV Súčet 66,664

34 K 771541115.r Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu m2 100,854 22,12 2 230,89

VV 57,871 57,871
VV Medzisúčet 57,871
VV 25,124 25,124
VV Medzisúčet 25,124
VV 10,859 10,859
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV Medzisúčet 10,859
VV 7 7,000
VV Medzisúčet 7,000
VV Súčet 100,854

35 M 597740001910.r Dlaždice keramické, gresové m2 115,982 25,99 3 014,37
VV 100,854*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva 115,982
VV Súčet 115,982

36 K 998771201.S
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky 
do 6m

% 54,959 3,55 195,10

D 776 Podlahy povlakové 11 021,82

37 K 776420011.S Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím m 168,000 6,53 1 097,04
VV 168 168,000
VV Súčet 168,000

38 K 776470010.S Lepenie a rezanie podlahových soklov z koberca m 18,300 3,44 62,95
VV 18,3 18,300
VV Súčet 18,300

39 K 776541100.S
Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v 
pásoch

m2 216,551 9,36 2 026,92

VV 216,551 216,551
VV Medzisúčet 216,551
VV Súčet 216,551

40 M 284110000605.r Podlaha PVC do ambulantných priestorov m2 249,034 28,32 7 052,64
VV 216,551*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva 249,034
VV Súčet 249,034

41 K 776572310.S Lepenie textilných podláh - kobercov z pásov m2 22,264 8,88 197,70
VV 22,264 22,264
VV Medzisúčet 22,264
VV Súčet 22,264

42 M 697410001700.S Koberec metrážny všívaný m2 25,604 21,33 546,13
VV 22,264*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva 25,604
VV Súčet 25,604

43 K 998776201.S
Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky 
do 6 m

% 109,834 0,35 38,44

D 781 Obklady 10 211,96

44 K 781445020.r
Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených 
do tmelu

m2 211,264 21,20 4 478,80

VV 211,264 211,264
VV Súčet 211,264

45 M 597640001900.r Obkladačky keramické m2 219,715 23,99 5 270,96
VV 211,264*1,04 "Prepočítané koeficientom množstva 219,715
VV Súčet 219,715

46 K 781491011.r Príplatok za profilov m2 211,264 1,24 261,97

47 K 998781201.S
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky 
do 6 m

% 100,117 2,00 200,23

D 784 Maľby 4 821,87

48 K 784402801.S
Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, -
0,0003 t

m2 706,462 1,15 812,43

VV 706,462 706,462
VV Súčet 706,462

49 K 784410120.S
Penetrovanie jednonásobné hrubozrnných,savých 
podkladov výšky do 3,80 m

m2 1 002,361 1,92 1 924,53

50 K 784452273.S
Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne 
nanášané dvojnásobné základné na podklad 
hrubozrnný výšky do 3,80 m

m2 1 002,361 2,08 2 084,91

VV 890,551 890,551
VV 111,81 111,810
VV Súčet 1 002,361

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 837,10

51 K HZS000213.S
Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, 
tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej 
ako 8 hodín

hod 75,250 24,40 1 836,10

VV 1505*0,05 "Prepočítané koeficientom množstva 75,250
VV Súčet 75,250

52 M
999000000100.S.
r

Ostatný materiál eur 1,000 1,00 1,00

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 1 486,82

53 K 000700011.S.r
Dopravné náklady - mimostavenisková doprava 
objektivizácia dopravných nákladov materiálov

% 743,410 2,00 1 486,82
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Pieštany Dátum: 26. 1. 2023

Objednávateľ: IČO:

 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

Vladimír Malych - Hydroizomat IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Vladimír Malych IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 14 038,17

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 14 038,17 20,00% 2 807,63

Cena s DPH v EUR 16 845,80

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Modernizácia vybraných rehabilitačných priestorov

01 - Stavebná časť

003 - PSV, stolárske výrobky
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Pieštany Dátum: 26. 1. 2023

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: Vladimír Malych - Hydroizomat Spracovateľ: Vladimír Malych

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 14 038,17

PSV - Práce a dodávky PSV 13 631,70

    766 - Konštrukcie stolárske 11 297,40

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 2 334,30

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 406,47

Modernizácia vybraných rehabilitačných priestorov

01 - Stavebná časť

003 - PSV, stolárske výrobky
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Pieštany Dátum: 26. 1. 2023

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: Vladimír Malych - Hydroizomat Spracovateľ: Vladimír Malych

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 14 038,17

D PSV Práce a dodávky PSV 13 631,70

D 766 Konštrukcie stolárske 11 297,40

1 K 766.SP01 D+M - SANITÁRNA PRIEČKA - SP01 ks 6,000 625,00 3 750,00

2 K 766.SP02 D+M - SANITÁRNA PRIEČKA - SP02 ks 5,000 446,25 2 231,25

3 K 766.SP03 D+M - SANITÁRNA PRIEČKA - SP03 ks 1,000 393,75 393,75

4 K 766.SP04 D+M - SANITÁRNA PRIEČKA - SP04 ks 6,000 262,50 1 575,00

5 K 766.SP05 D+M - SANITÁRNA PRIEČKA - SP05 ks 5,000 202,12 1 010,60

6 K 766.SV01 D+M - ODKLADACIA POLICA - SV01 ks 4,000 85,00 340,00

7 K 766.SV02 D+M - ODKLADACIA POLICA - SV02 ks 12,000 115,00 1 380,00

8 K 766.SV03 D+M - ODKLADACIA POLICA - SV03 ks 3,000 185,00 555,00

9 K 998766201.S
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 
výšky do 6 m

% 112,356 0,55 61,80

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 2 334,30

10 K 767.PV01 D+M - INTERIÉROVÝ LÍNIOVÝ ŽĽAB - PV01 ks 1,000 567,00 567,00

11 K 767.US01
D+M - ŠATNÍKOVÉ UZAMYKATEĽNÉ SKRINKY - 
US01

ks 2,000 344,28 688,56

12 K 767.US02
D+M - ŠATNÍKOVÉ UZAMYKATEĽNÉ SKRINKY - 
US02

ks 2,000 528,96 1 057,92

13 K 998767201.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

% 23,135 0,90 20,82

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 406,47

14 K 000700011.S.r
Dopravné náklady - mimostavenisková doprava 
objektivizácia dopravných nákladov materiálov

% 135,491 3,00 406,47

003 - PSV, stolárske výrobky

Modernizácia vybraných rehabilitačných priestorov

01 - Stavebná časť
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Pieštany Dátum: 26. 1. 2023

Objednávateľ: IČO:

 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

Vladimír Malych - Hydroizomat IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Vladimír Malych IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 15 090,55

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 15 090,55 20,00% 3 018,11

Cena s DPH v EUR 18 108,66

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Modernizácia vybraných rehabilitačných priestorov

01 - Stavebná časť

004 - Výplne otvorov
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Pieštany Dátum: 26. 1. 2023

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: Vladimír Malych - Hydroizomat Spracovateľ: Vladimír Malych

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 15 090,55

PSV - Práce a dodávky PSV 14 654,30

    766 - Konštrukcie stolárske 5 193,41

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 9 460,89

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 436,25

Modernizácia vybraných rehabilitačných priestorov

01 - Stavebná časť

004 - Výplne otvorov
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Pieštany Dátum: 26. 1. 2023

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: Vladimír Malych - Hydroizomat Spracovateľ: Vladimír Malych

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 15 090,55

D PSV Práce a dodávky PSV 14 654,30

D 766 Konštrukcie stolárske 5 193,41

1 K 766.D01 D+M - dvere so zárubňou D1 ks 7,000 385,00 2 695,00

3 K 766.D02 D+M - dvere so zárubňou D2 ks 5,000 385,00 1 925,00

4 K 545 D+M - dvere so zárubňou D3 ks 1,000 545,00 545,00

7 K 998766201.S
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 
výšky do 6 m

% 51,650 0,55 28,41

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 9 460,89

2 K 767.ZS1
D+M - zaskelná stena, dvojkrýdlové posuvné dvere na 
fotobuňku - ZS1

ks 1,000 4 688,25 4 688,25

5 K 767.ZS2
D+M - zaskelná stena, dvojkrýdlové posuvné dvere na 
fotobuňku - ZS2

ks 1,000 4 688,25 4 688,25

6 K 998767201.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

% 93,765 0,90 84,39

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 436,25

8 K 000700011.S.r
Dopravné náklady - mimostavenisková doprava 
objektivizácia dopravných nákladov materiálov

% 145,415 3,00 436,25

004 - Výplne otvorov

Modernizácia vybraných rehabilitačných priestorov

01 - Stavebná časť
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Pieštany Dátum: 26. 1. 2023

Objednávateľ: IČO:

 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

Vladimír Malych - Hydroizomat IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Vladimír Malych IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 480,03

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 4 480,03 20,00% 896,01

Cena s DPH v EUR 5 376,04

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Modernizácia vybraných rehabilitačných priestorov

01 - Stavebná časť

005 - Lešenie, čistenie
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Pieštany Dátum: 26. 1. 2023

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: Vladimír Malych - Hydroizomat Spracovateľ: Vladimír Malych

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 4 480,03

HSV - Práce a dodávky HSV 4 094,40

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 066,75

    99 - Presun hmôt HSV 27,65

PSV - Práce a dodávky PSV 385,63

    784 - Maľby 385,63

Modernizácia vybraných rehabilitačných priestorov

01 - Stavebná časť

005 - Lešenie, čistenie
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Pieštany Dátum: 26. 1. 2023

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: Vladimír Malych - Hydroizomat Spracovateľ: Vladimír Malych

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 4 480,03

D HSV Práce a dodávky HSV 4 094,40

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 066,75

1 K 941955002.S
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej 
podlahy nad 1,20 do 1,90 m

m2 320,000 5,38 1 721,60

2 K 952901111.S Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m m2 445,000 5,27 2 345,15

D 99 Presun hmôt HSV 27,65

3 K 999281111.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m

t 0,636 43,48 27,65

D PSV Práce a dodávky PSV 385,63

D 784 Maľby 385,63

4 K 784418011.r Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení súb 1,000 385,63 385,63

005 - Lešenie, čistenie

Modernizácia vybraných rehabilitačných priestorov

01 - Stavebná časť
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Pieštany Dátum: 26. 1. 2023

Objednávateľ: IČO:

 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

Vladimír Malych - Hydroizomat IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Vladimír Malych IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 24 409,53

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 24 409,53 20,00% 4 881,91

Cena s DPH v EUR 29 291,44

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Modernizácia vybraných rehabilitačných priestorov

02-c - Zdravotechnika
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Pieštany Dátum: 26. 1. 2023

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: Vladimír Malych - Hydroizomat Spracovateľ: Vladimír Malych

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 24 409,53

HSV - Práce a dodávky HSV   1 466,78

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie   1 271,20

    99 - Presun hmôt HSV   195,58

PSV - Práce a dodávky PSV   20 324,04

    713 - Izolácie tepelné   165,00

    721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia   2 422,00

    722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod   1 338,40

    725 - Zdravotechnika - zariaďovacie predmety   15 736,94

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové   661,70

OST - Ostatné   2 618,71

Modernizácia vybraných rehabilitačných priestorov

02-c - Zdravotechnika
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Pieštany Dátum: 26. 1. 2023

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: Vladimír Malych - Hydroizomat Spracovateľ: Vladimír Malych

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 24 409,53

D HSV Práce a dodávky HSV   1 466,78

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   1 271,20

1 K 941955004.S
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej 
podlahy nad 2,50 do 3,5 m

m2 66,200 9,50 628,90

2 K 971033331.S
Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr. 
do 150 mm,  -0,02600t

ks 5,000 2,98 14,90

3 K 972056006.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 70 mm do 
stropov - železobetónových -0,00009t

cm 60,000 1,55 93,00

4 K 972056012.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do 
stropov - železobetónových -0,00032t

cm 40,000 3,01 120,40

5 K 974031142.S
Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na 
akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm,  -
0,00900t

m 12,800 2,70 34,56

6 K 974031147.S
Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na 
akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. nad 200 mm,  -
0,03800t

m 14,500 6,32 91,64

7 K 974031164.S
Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na 
akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm,  -
0,04000t

m 2,000 8,33 16,66

8 K 974042542.S
Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 70 mm a 
šírky do 70 mm,  -0,01100t

m 2,000 6,32 12,64

9 K 974042553.R
Obsekanie a očistenie jestvujúceho potrubia v mieste 
napojenia nových potrubí

súbor 3,000 35,60 106,80

10 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 1,413 16,11 22,76

11 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 12,717 0,51 6,49

12 K 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 1,413 12,57 17,76

13 K 979082121.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m

t 8,478 1,41 11,95

14 K 979087212.S
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 
dopravu sutiny

t 1,413 5,63 7,96

15 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné

t 1,413 60,00 84,78

D 99 Presun hmôt HSV   195,58

16 K 998276101
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., 
hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope

t 5,029 38,89 195,58

D PSV Práce a dodávky PSV   20 324,04

D 713 Izolácie tepelné   165,00

17 K 713482111.S
Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 
mm

m 19,700 3,53 69,54

18 M 283310001200
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x9 mm (d potrubia 
x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX

m 13,700 0,59 8,08

19 M 283310001500
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x9 mm (d potrubia 
x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX

m 6,000 0,69 4,14

20 K 713482121.S
Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 
mm

m 14,000 3,92 54,88

21 M 283310004700
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d 
potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX

m 10,000 1,76 17,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

22 M 283310004800
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d 
potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX

m 4,000 2,06 8,24

23 K 998713203.S
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 
12 m do 24 m

% 1,625 1,55 2,52

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia   2 422,00

24 K 721100911.S
Oprava potrubia hrdlového zazátkovanie hrdla 
kanalizačného potrubia

ks 1,000 28,81 28,81

25 K 721170905.S
Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie 
odbočky do potrubia D 50 mm

ks 5,000 12,30 61,50

26 K 721170909.S
Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie 
odbočky do potrubia D 110 mm, D 114 mm

ks 5,000 26,89 134,45

27 K 721172013.S Potrubie odpadové HT z PP, vodorovné DN 110 m 6,000 24,42 146,52

28 K 721172032.S Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 40 m 51,200 20,79 1 064,45

29 K 721172033.S Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 50 m 16,600 21,38 354,91

30 K 721172035.S Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 110 m 5,500 26,47 145,59

31 K 721172357.S Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100 ks 3,000 7,72 23,16

32 M 286540019100.S
Čistiaci kus HT DN 100, PP systém pre beztlakový 
rozvod vnútorného odpadu

ks 3,000 3,93 11,79

33 K 721175015.S
Montáž zápachového uzáveru (sifónu) pre klimatizačné 
zariadenia

ks 2,000 9,02 18,04

34 M 551620015200

Zápachová uzávierka HL136N, DN 40, kondezačný 
sifón 60 mm, horizontálne pripojenie 5/4", prídavná 
protizápachová uzávierka, pre vetranie a klimatizáciu, 
PP

ks 2,000 34,36 68,72

35 K 721194104.S
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 
odpadových výpustiek D 40 mm

ks 3,000 3,38 10,14

36 K 721194105.S
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 
odpadových výpustiek D 50 mm

ks 3,000 3,74 11,22

37 K 721194109.S
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 
odpadových výpustiek D 110 mm

ks 3,000 5,53 16,59

38 K 721213000.S Montáž podlahového vpustu DN 50 ks 2,000 8,26 16,52

39 M 286630023600.S
Podlahový vpust DN 50, mriežka/krytka nerez, 
zápachová uzávierka

ks 2,000 65,57 131,14

40 K 721229013.S
Montáž a dodávka podlahového odtokového žlabu dĺžky 
3000 mm DN 100

ks 1,000 43,84 43,84

41 K 721290111.S
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch 
vodou do DN 125

m 79,300 1,04 82,47

42 K 998721202.S
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m

% 23,699 1,10 26,07

43 K 998721203.S
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch 
výšky nad 12 do 24 m

% 23,699 1,10 26,07

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod   1 338,40

44 K 722131912.S
Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie 
odbočky do potrubia DN 20

ks 4,000 31,06 124,24

45 K 722131913.S
Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie 
odbočky do potrubia DN 25

ks 4,000 38,34 153,36

46 K 722171152.S
Plasthliníkové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 
20 mm

m 23,700 16,10 381,57

47 K 722171153.S
Plasthliníkové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 
26 mm

m 10,000 20,59 205,90

48 K 722173175.S
Montáž plasthliníkovej nástenky pre vodu lisovaním D 
16 mm

ks 13,000 3,57 46,41

49 M 286220049700.S
Nástenka lisovacia pre plasthliníkové potrubie D 
16x1/2" mm

ks 13,000 5,72 74,36

50 K 722190401.S Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15 ks 13,000 9,80 127,40

51 K 722221015.S
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu 
G 3/4

ks 6,000 4,99 29,94

52 M 551110005000.S Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz ks 6,000 12,51 75,06

53 K 722290226.S
Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do 
DN 50

m 33,700 1,91 64,37

54 K 722290234.S
Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do 
DN 80

m 33,700 1,36 45,83

55 K 998722203.S
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky 
nad 12 do 24 m

% 13,284 0,75 9,96
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D 725 Zdravotechnika - zariaďovacie predmety   15 736,94

56 K 725110811.S
Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s 
tlakovým splachovačom,  -0,01933t

súb. 1,000 9,52 9,52

57 K 725149701.S
Montáž predstenového systému záchodov do masívnej 
murovanej konštrukcie

ks 3,000 54,46 163,38

58 M 552370001600.S
Predstenový systém pre závesné WC s 
podomietkovou nádržou do murovaných alebo 
betónových konštrukcií

ks 3,000 293,41 880,23

59 K 725149720.S Montáž záchodu do predstenového systému ks 4,000 9,25 37,00

60 M 642360000500.S Misa záchodová keramická závesná ks 1,000 90,45 90,45

61 M 642340001230.S Misa záchodová keramická závesná invalidná ks 2,000 159,24 318,48

62 K 725210821.S
Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej 
armatúry,  -0,01946t

súb. 14,000 6,28 87,92

63 K 725219401.S
Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, 
bez výtokovej armatúry

ks 17,000 38,20 649,40

64 M 642110004300.S Umývadlo keramické s otvorom pre batériu štandard ks 15,000 92,99 1 394,85

65 M 642110006300.S Umývadlo keramické invalidné ks 2,000 3 273,16 6 546,32

66 K 725229113.S Montáž vane akrylátovej, bez výtokovej armatúry ks 1,000 64,46 64,46

67 M 554210003600.S Vaňa akrylátová - presný typ určí investor ks 1,000 305,19 305,19

68 K 725291112 Montáž záchodového sedadla s poklopom ks 3,000 3,04 9,12

69 M 554330000300 Záchodové sedadlo plastové s poklopom ks 3,000 32,01 96,03

70 K 725291114.S Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá ks 8,000 3,90 31,20

71 M 552380012800 Madlo nerezové sklopné, dĺžka 600 mm, povrch lesklý ks 4,000 111,33 445,32

72 M 552380013000 Madlo nerezové pevné, dĺžka 600 mm, povrch lesklý ks 4,000 120,03 480,12

73 K 725291115.S
Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, 
sedačka do sprchy alebo vane

ks 2,000 7,32 14,64

74 M 552260002600.S Sprchová sedačka nástenná sklápacia, nerez/plast ks 2,000 258,74 517,48

75 K 725590812.S
Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt 
zariaďovacích predmetov vodorovne do 100 m z budov 
s výš. do 12 m

t 0,347 76,50 26,55

76 K 725810811.S Demontáž rohového ventilu,  -0,00049t ks 14,000 1,98 27,72

77 K 725819401.S Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2 ks 3,000 6,90 20,70

78 M 551110019900.S
Guľový ventil rohový, 1/2" - 3/8", s filtrom, bez matice, 
chrómovaná mosadz

ks 3,000 9,41 28,23

79 M 552270004800.S
Hadica flexi nerezová sanitárna ohybná F 3/8" x F 1/2", 
dĺ. 600 mm, pripojovacia do sanitárnych rozvodov

ks 3,000 8,06 24,18

80 K 725819402.S Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2 ks 34,000 8,28 281,52

81 M 551110020000.S
Guľový ventil rohový, 1/2" - 1/2", s filtrom, chrómovaná 
mosadz

ks 34,000 12,52 425,68

82 K 725820810.S
Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej,  -
0,0026t

súb. 14,000 4,59 64,26

83 K 725829601.S
Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, 
pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním

ks 17,000 15,47 262,99

84 M 551450003800.S Batéria umývadlová stojanková páková ks 17,000 72,70 1 235,90

85 K 725849201.S Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej ks 2,000 4,07 8,14

86 M 551450002600.S Batéria sprchová nástenná páková ks 2,000 84,14 168,28

87 M SET030,0 Sprchový set k batérii so spodným vývodom chróm ks 2,000 76,00 152,00

88 K 725849205.S
Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s 
nastaviteľnou výškou sprchy

ks 2,000 3,29 6,58

89 K 725860820.S
Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre 
zariaďovacie predmety, umývadlá, drezy, práčky  -
0,00085t

ks 14,000 1,64 22,96

90 K 725869301.S
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie 
predmety, umývadlovej do D 40 mm

ks 17,000 8,84 150,28

91 M 551620006400.S Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40 ks 17,000 26,53 451,01

92 K 725869330.S
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie 
predmety, vaňovej do D 50 mm

ks 3,000 11,23 33,69
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93 M 551620000500.S
Odtoková súprava pre vane s otočným ovládaním, 
krátka, d 52 mm, výkon prepadu 0,6 l/s, so súpravou 
pre konečnú montáž, plast

ks 3,000 50,09 150,27

94 K 998725203.S
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch 
výšky nad 12 do 24 m

% 156,821 0,35 54,89

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové   661,70

95 K 767995101
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií do 5 kg

kg 50,000 8,54 427,00

96 M 1341078011 Držiaky, konzoly, závesy, objímky kg 50,000 4,55 227,50

97 K 998767202.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m

% 6,545 1,10 7,20

D OST Ostatné   2 618,71

98 K OST07
Murárska výpomoc - Spätné stavebné úpravy rýh a 
prestupov

súbor 1,000 1 808,08 1 808,08

99 K OST08
Utesnenie prestupov cez stropy zvukovou izoláciou a 
izoláciou proti prenikaniu vody

súbor 1,000 625,00 625,00

100 K 892264111.S Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 100 súbor 1,000 185,63 185,63
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Pieštany Dátum: 26. 1. 2023

Objednávateľ: IČO:

 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

Vladimír Malych - Hydroizomat IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Vladimír Malych IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 383,76

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 2 383,76 20,00% 476,75

Cena s DPH v EUR 2 860,51

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Pieštany Dátum: 26. 1. 2023

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: Vladimír Malych - Hydroizomat Spracovateľ: Vladimír Malych

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 2 383,76

PSV - Práce a dodávky PSV 1 847,36

    735-EPV - Ústredné kúrenie - elektrické podlahové vykurovanie 1 847,36

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 536,40

Modernizácia vybraných rehabilitačných priestorov

02-d - Vykurovanie

Strana 30 z 44



ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Pieštany Dátum: 26. 1. 2023

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: Vladimír Malych - Hydroizomat Spracovateľ: Vladimír Malych

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 2 383,76

D PSV Práce a dodávky PSV 1 847,36

D 735-EPV Ústredné kúrenie - elektrické podlahové vykurovanie 1 847,36

1 K 734449000.m
Montáž a nastavenie regulátora/priestorového 
termostatu

ks 1,000 18,56 18,56

2 M 140F1072
Riadiaci systém pre podlahové vykurovanie DEVIreg 
330 (+5 až +45 °C) s káblovým snímačom, na DIN lištu

ks 1,000 124,83 124,83

3 K 735162391.m Montáž plošného vykurovania - rohože elektrické DEVI m2 22,500 15,21 342,23

VV dotknuté miestnosti č. A1.07 až 12
VV 0,5*(3+5+5+12)  "rohože 100T 12,500
VV 0,5*(2+4+4+10) "rohože 150T 10,000
VV Súčet 22,500

4 M 83030504
Dvojžilová samolepiaca vykurovacia rohož 
DEVIcomfort 100T (DTIR), prac. napätie 230V, výkon 
150W, šxd = 0,5m x 3m

ks 1,000 112,79 112,79

5 M 140F1741
Dvojžilová samolepiaca vykurovacia rohož 
DEVIcomfort 100T (DTIR), prac. napätie 230V, výkon 
250W, šxd = 0,5m x 5m

ks 2,000 154,40 308,80

6 M 83030518
Dvojžilová samolepipaca vykurovacia rohož 
DEVIcomfort 100T (DTIR), prac. napätie 230V, výkon 
600W, šxd = 0,5m x 12m

ks 1,000 154,40 154,40

7 M 83030562
Dvojžilová samolepipaca vykurovacia rohož 
DEVIcomfortTM 150T (DTIR), prac. napätie 230V, 
výkon 150W, šxd = 0,5m x 2m

ks 1,000 112,79 112,79

8 M 83030566
Dvojžilová samolepipaca vykurovacia rohož 
DEVIcomfortTM 150T (DTIR), prac. napätie 230V, 
výkon 300W, šxd = 0,5m x 4m

ks 2,000 160,97 321,94

9 M 83030576
Dvojžilová samolepipaca vykurovacia rohož 
DEVIcomfortTM 150T (DTIR), prac. napätie 230V, 
výkon 750W, šxd = 0,5m x 10m

ks 1,000 321,93 321,93

10 K 998735201.S
Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky 
do 6 m

% 18,183 1,60 29,09

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 536,40

11 K HZS000213.S
Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, 
tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej 
ako 8 hodín

hod 6,000 24,40 146,40

VV
6  "nepredvídané práce pri montáži, koordinácia s inými 
profesiami;

6,000

VV Súčet 6,000

12 K HZS-2030 Uvedenie EPV do prevádzky a vykurovacia skúška ks 1,000 120,00 120,00

13 K HZS-5010 Zaškolenie obsluhy systému ks 1,000 85,00 85,00

14 K HZS-5030 Technicko-právna dokumentácia stavby ks 1,000 185,00 185,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Pieštany Dátum: 26. 1. 2023

Objednávateľ: IČO:

 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

Vladimír Malych - Hydroizomat IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Vladimír Malych IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 42 813,69

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 42 813,69 20,00% 8 562,74

Cena s DPH v EUR 51 376,43

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Pieštany Dátum: 26. 1. 2023

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: Vladimír Malych - Hydroizomat Spracovateľ: Vladimír Malych

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 42 813,69

HSV - Práce a dodávky HSV 3 430,44

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 430,44

M - Práce a dodávky M 36 833,25

    21-M - Elektromontáže 35 914,49

    22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 163,76

    95-M - Revízie 755,00

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 2 550,00
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Pieštany Dátum: 26. 1. 2023

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: Vladimír Malych - Hydroizomat Spracovateľ: Vladimír Malych

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 42 813,69

D HSV Práce a dodávky HSV 3 430,44

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 430,44

1 K 4465879
Kontrola a demontáž existujúcich istiacich prvkov v 
rozvádzači R+0.3

kpl 1,000 355,00 355,00

2 K 15648791
Demontáž a likvidácia existujúcej elektroinštalácie v 
rekonštruovaných priestoroch

kpl 1,000 1 250,00 1 250,00

3 K 654987458

Úprava priestoru existujúceho rozvádzaču R+0.3, 
odstránenie prípojkovej skrine, vytvorenie priestoru pre 
nový rozvádzač, úprava káblov, doplnenie ističov - v 
zmysle technickej správy

kpl 1,000 499,00 499,00

4 K 972045802.S
Vrty príklepovým vrtákom do D 12 mm smerom hore do 
betónu -0.00001t

cm 2 100,000 0,11 231,00

5 K 973046161.S
Vysekanie v murive betónovom kapsy pre krabice 
KU68, veľ. do 100x100x50 mm,  -0,00100t

ks 62,000 4,12 255,44

6 K 974029121.S
Vysekanie rýh v murive kamennom do hĺbky 30 mm a 
š. do 30 mm,  -0,00200t

m 200,000 4,20 840,00

D M Práce a dodávky M 36 833,25

D 21-M Elektromontáže 35 914,49

7 K 210010115.S
Lišta elektroinštalačná z DLP 150x50, uložená pevne, 
vkladacia, vrátane kolien, zakrytovania

m 80,000 6,60 528,00

8 M 345750057 Kanál elektroinštalačný HD z PVC, DLP 150x50 mm m 80,000 15,79 1 263,20

9 M 3457500147 Kryt ohybový pre lištu DLP 150x50 mm ks 160,000 3,27 523,20

10 M 345751478 Kryt koncový pre lištu DLP 150x50 mm ks 30,000 3,24 97,20

11 M 345750065148 Priečka do inštalačných kanálov DLP 50 dĺžka 2 m m 50,000 4,74 237,00

12 M 345144578 Spojka krytu DLP kanálu 130 mm ks 3,000 1,84 5,52

13 M 34575042752 Kryt roh vnútorný pre kanál DLP 150x50 ks 10,000 3,12 31,20

14 M 345750061487 Kryt roh vonkajší pre kanál DLP 150x50 mm ks 5,000 3,12 15,60

15 K 210010306.S Krabica prístrojová KU 68,bez zapojenia ks 62,000 1,47 91,14

16 M 345410010200.S Krabica KU 68 ks 62,000 1,70 105,40

17 K 210010531.S
Rúrka ohybná elektroinštalačná typ 1216, uložená 
voľne alebo pod omietkou

m 1 500,000 1,33 1 995,00

18 M 345710008415
Rúrka ohybná SUPER MONOFLEX so strednou 
mechanickou odolnosťou z PVC tmavo šedá 1216E 
L50D, D 16 mm, KOPOS

m 1 500,000 0,45 675,00

19 M 345710020010
Spojka 0216E LB pre EN rúrky D 16 mm, tmavošedá, 
PVC, KOPOS

ks 100,000 0,32 32,00

20 K 210010532.S
Rúrka ohybná elektroinštalačná typ 1220, uložená 
voľne alebo pod omietkou

m 30,000 1,37 41,10

21 M 345710008420
Rúrka ohybná SUPER MONOFLEX so strednou 
mechanickou odolnosťou z PVC tmavo šedá 1220 L50, 
D 20 mm, KOPOS

m 30,000 0,54 16,20

22 K 210020503.S Káblový žľab otvorený 300/60, vrátane kolien a T kusov m 70,000 16,28 1 139,60

23 M 345750009800.S Žľab káblový, šxv 300x60 mm, z pozinkovanej ocele m 70,000 19,67 1 376,90

24 M 345750013700 Koleno 90° pre káblový žlab MARS 300x60 mm m 4,000 19,37 77,48

25 M 345750032600 T-kus pre káblový žlab MARS 3x300x60 mm ks 1,000 22,77 22,77
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

26 M 345750040800 Odbočný T-diel pre káblový žlab MARS 300x60 mm ks 13,000 19,40 252,20

27 K 210020552.S Nosné drôty, kotvové konz. s 2 napín. ks 100,000 2,76 276,00

28 M 309200015700.S
Skrutka napínacia 16x140 mm, FSH 16130, oceľ + 
temperovaná zliatina

ks 200,000 12,05 2 410,00

29 M 311990008700.S Konzola ON 348807 pre C kolmý stožiar ks 200,000 9,37 1 874,00

30 K 210020780.S
Protipožiarna stenová prepážka z protipožiarnych 
vložiek (typu PTV) hrúbka prepážky do 400 mm

m2 0,500 99,25 49,63

31 M 345651654898 Protipožiarny silikónový tmel HILTI CFS-S ks 16,000 17,70 283,20

32 K 210100001.S
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 2,5 mm2

ks 56,000 1,25 70,00

33 K 210100002.S
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 6 mm2

ks 7,000 1,86 13,02

34 K 210110
Jednopólový spínač - radenie 1, zapustený IP 20, 
vrátane zapojenia

ks 15,000 5,64 84,60

35 M 345340007945
Spínač Mosaic jednopólový zapustený, radenie č.1, 
biely

ks 15,000 5,60 84,00

36 K 210110.S
Sériový spínač -  radenie 5, zapustený IP 20 vrátane 
zapojenia

ks 7,000 6,04 42,28

37 M 345330056418.S Prepínač nástenný radenie 5, IP 20 ks 7,000 4,91 34,37

38 K 210478971416
Striedavý prepínač - radenie 6, zapustený, IP 20, 
vrátane zapojenia

ks 6,000 6,04 36,24

39 M 3453309718 Prepínač zapustený radenie 6, IP20, biely ks 6,000 7,48 44,88

40 K 210619819118 Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x25 m 6,000 1,41 8,46

41 M 341116159819 Kábel medený CYKY 5x25 mm2 m 6,000 19,77 118,62

42 K 2106519
Ukončenie káblového vývodu pre 3 a 4-žilové káble s 
plastovou a papierovou izoláciou do 1kV (4-35 mm2)

ks 23,000 4,00 92,00

43 K 21065498
Ukončenie káblového vývodu pre 5-žilové káble s 
plastovou a papierovou izoláciou do 1kV (10-35 mm2)

ks 6,000 4,64 27,84

44 K 210800107.S Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5 m 1 050,000 0,55 577,50

45 M 341110000700.S Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2 m 1 050,000 0,76 798,00

46 K 210800108.S Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5 m 2 760,000 0,59 1 628,40

47 M 341110000800.S Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2 m 2 760,000 1,22 3 367,20

48 K 210800119.S Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x1,5 m 45,000 0,63 28,35

49 M 341110001900.S Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2 m 45,000 1,22 54,90

50 K 210800120.S Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5 m 320,000 0,71 227,20

51 M 341110002000.S Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2 m 320,000 2,03 649,60

52 K 210800122.S Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x6 m 40,000 0,96 38,40

53 M 341110002200.S Kábel medený CYKY 5x6 mm2 m 40,000 4,75 190,00

54 K 210800615.S
Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA)  450/750 V 
16

m 84,000 0,73 61,32

55 M 341310009300.S Vodič medený flexibilný H07V-K 16 mm2 m 84,000 2,72 228,48

56 K 210800627.S
Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA)  450/750 V 
4

m 360,000 0,61 219,60

57 M 341310009000.S Vodič medený flexibilný H07V-K 4 mm2 m 360,000 0,71 255,60

58 K 210800631.S
Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA)  450/750 
V 25

m 6,000 1,31 7,86

59 M 341310009400.S Vodič medený flexibilný H07V-K 25 mm2 m 6,000 4,22 25,32

60 K 210872075.S Kábel signálny uložený pevne FTP cat. 6a m 1 050,000 1,16 1 218,00

61 M 341230001800.S Kábel medený dátový FTP-AWG Patch 4x2x24 mm2 m 1 050,000 1,20 1 260,00

62 K 265116546 Uchytenie zväzkového držiaka pre trasu SLP ks 150,000 0,88 132,00

63 M 345654188458 Zväzkový držiak Grip 2031M/30 - 85x50mm ks 150,000 1,59 238,50

64 K 210111011.S
Domová zásuvka zapustená 250 V / 16A, vrátane 
zapojenia 2P + PE

ks 32,000 5,06 161,92

65 M 3455200004887
Zásuvka Mosaic jednonásobná, radenie 2P+T, s 
detskou ochranou, biela, zapustená

ks 30,000 5,98 179,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

66 M
34565198716578
4

Zásuvka jednonásobná, radenie 2P+T, s prepäťovou 
ochranou, s detskou ochranou, biela, do káblového 
žľabu

ks 2,000 6,35 12,70

67 K 651798478
Dátová zásuvka RJ45 1modul vrátane zapojenia biela, 
zapustená

ks 4,000 6,40 25,60

68 M 3745965718 Zásuvka dátová Mosaic RJ45, 1modul, zapustená ks 4,000 19,17 76,68

69 K 6541147 Montáž 1-rámika na stene ks 28,000 0,85 23,80

70 M 345350004320 1-rámik Mosaic jednoduchý biely ks 28,000 1,16 32,48

71 K 65411478 Montáž 2-rámika na stene ks 9,000 1,25 11,25

72 M 37498251879 2-rámik Mosaic na stene ks 9,000 4,98 44,82

73 K 65414789 Montáž 3-rámika na stene ks 2,000 1,68 3,36

74 M 37456546651114 3-rámik Mosaic na stenu ks 2,000 5,66 11,32

75 K 654651998 Montáž 5-rámika na stene ks 2,000 2,12 4,24

76 M 374565464532 5-rámik Mosaic na stenu, biely ks 2,000 9,58 19,16

77 K 210111004.S
Zásuvka vstavaná v káblovom žľabe 230 V / 16A 
vrátane zapojenia, vyhotovenie 3P

ks 73,000 5,64 411,72

78 M 345520000480
Zásuvka Mosaic jednonásobná, radenie 2P+T, s 
detskou ochranou, biela, do káblového žľabu

ks 66,000 4,66 307,56

79 M 34565198716541
Zásuvka jednonásobná, radenie 2P+T, s prepäťovou 
ochranou, s detskou ochranou, biela, do káblového 
žľabu

ks 7,000 7,25 50,75

80 K 651798294
Dátová zásuvka RJ45 1modul vrátane zapojenia biela, 
do káblového žľabu

ks 14,000 5,23 73,22

81 M
37459657187913
4

Zásuvka dátová Mosaic RJ45, 1modul, do káblového 
žľabu

ks 28,000 12,14 339,92

82 K 65411654 Montáž 1-rámika v káblovom žľabe ks 7,000 0,85 5,95

83 M 37456546189 1-rámik Mosaic do káblového žľabu, biely ks 7,000 1,15 8,05

84 K 65411655 Montáž 2-rámika v káblovom žľabe ks 21,000 1,25 26,25

85 M 374565469817 2-rámik Mosaic do káblového žľabu, biely ks 21,000 3,25 68,25

86 K 65411656 Montáž 3-rámika v káblovom žľabe ks 1,000 1,68 1,68

87 M 374565469818 3-rámik Mosaic do káblového žľabu, biely ks 1,000 6,12 6,12

88 K 6546519748 Montáž 5-rámika na stene ks 7,000 2,12 14,84

89 M 374565469820 4-rámik Mosaic do káblového žľabu, biely ks 7,000 7,14 49,98

90 K 210201512.S
Zapojenie núdzového svietidla IP40, 1x svetelný LED 
zdroj - núdzový režim

ks 2,000 6,66 13,32

91 M 348150001204
LED svietidlo núdzové ARROW N 2W, STANDARD, 
IP40, 3h stály/núdzový režim, 200 lm, AMI

ks 2,000 41,46 82,92

92 K 210290903.S Vŕtanie upevňovacieho bodu pre svietidlo do betónu ks 63,000 10,15 639,45

93 M 348156627914 LED svietidlo IP40, 2x21W, 6000lm, 1200mm, 4000K ks 3,000 24,90 74,70

94 K 210201916.S Montáž svietidla interiérového na strop do 3 kg ks 63,000 12,35 778,05

95 M 348156627915 LED svietidlo IP40, 1x21W, 3000lm, 1200mm, 4000K ks 4,000 19,90 79,60

96 M 348156627916 LED svietidlo IP40, 2x11W, 3000lm, 600mm, 4000K ks 9,000 29,90 269,10

97 M 348156627919 LED panel,40Q, 4000lm, 4000K, 60x60, IP40 ks 41,000 49,90 2 045,90

98 M 348156627917
LED svietidlo IP65, 1x39W, 5300lm, 2x1200mm, 
4000K

ks 4,000 35,85 143,40

99 M 348156627918 LED svietidlo IP65, 1x19W, 2600lm, 600mm, 4000K ks 2,000 32,30 64,60

100 K 210220031.S Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E ks 1,000 23,12 23,12

101 M 345410000400.S
Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 
125 E

ks 1,000 5,13 5,13

102 M 345610005100.S Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, z PP ks 1,000 30,02 30,02

103 K 210193254.S
Rozvádzač oceľoplechový, (VxŠxH) 1200x700x300,  
IP43, bez sekacích prác vrátane uchytenia - zložité 
osadenie

ks 1,000 60,94 60,94

104 K 6517894541
Vyskladanie rozvádzaču, s príslušnými dokladmi o 
zhode a skúškami

ks 1,000 155,56 155,56
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

105 M 357150000125.S
Rozvodnicová skriňa oceľoplechová zapustená 
atypická, šxv 1200x700 mm, počet modulov min.200

ks 1,000 471,32 471,32

106 M 3586516516 Vypínač 3P+N, 80A ks 1,000 50,40 50,40

107 M 358240002942
Kombinovaný zvodič bleskových prúdov a prepätia 
SVBC-12,5-3N-MZS, typ 1+2, 12,5 kA, AC 335 V, so 
signalizáciou, varistor, iskrisko

ks 1,000 383,39 383,39

108 M 3582465198119 Istič 10B/1, 10kA ks 3,000 6,46 19,38

109 M 3582465198120 Istič 16B/1, 10kA ks 40,000 5,21 208,40

110 M 3582465198121 Istič 16B/3, 10kA ks 6,000 18,01 108,06

111 M 358246514789
Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, Typ A, 
30mA,10A/2P, vyp.char. C, 10kA

ks 6,000 19,68 118,08

112 M 35824651478789
Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, Typ A, 
30mA,16A/2P, vyp.char. B, 10kA

ks 6,000 22,68 136,08

113 M 3582465487
Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, Typ F, 4P,  
30mA, 25A, vyp.char. B, 10kA

ks 1,000 44,56 44,56

114 M 3582465487987 Prúdový chránič, Typ A, 4P, 40A, 30mA,  10kA ks 6,000 86,97 521,82

115 M 358246598741 Termostat DEVIreg 330 ks 2,000 124,83 249,66

116 M 358246591246 Svorka radová do 2,5mm2 - šedá ks 65,000 0,81 52,65

117 M 3586598155 Svorka radová do 2,5mm2 - modrá ks 62,000 0,96 59,52

118 M 35865971236655 Svorka radová do 2,5mm2 - zelená ks 62,000 0,81 50,22

119 M 3586546173 Svorka radová do 6mm2 - šedá ks 3,000 1,04 3,12

120 M 358651789793 Svorka radová do 6mm2 - modrá ks 1,000 1,36 1,36

121 M 358161549 Svorka radová do 6mm2 - zelená ks 1,000 2,76 2,76

122 M 358651789 Svorka radová do 25mm2 -  šedá ks 3,000 1,12 3,36

123 M 35878952364 Svorka radová do 25mm2 -  modrá ks 1,000 1,12 1,12

124 M 3581254789 Svorka radová do 25mm2 -  zelená ks 1,000 1,12 1,12

125 K 645781234 Podružný montážny materiál (5%) kpl 1,000 1 710,20 1 710,20

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 163,76

126 K 220711045.S
Montáž a zapojenie pohybových senzorov PIR - interiér, 
strop

ks 4,000 18,04 72,16

127 M
40461000096541
16

Snímač pohybu stropný,230V, rozsah 360°°, IP20 ks 4,000 22,90 91,60

D 95-M Revízie 755,00

128 K 1456498789 Východisková revízia silnoprúd a funkčné skúšky ks 1,000 355,00 355,00

129 K 4567879 Merania a protokoly SLP ks 1,000 400,00 400,00

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 2 550,00

130 K 001000011.S Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta eur 1,000 1 500,00 1 500,00

131 K 1235674145 Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia ks 1,000 900,00 900,00

132 K 465718 Prvá úradná skúška ks 1,000 150,00 150,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Pieštany Dátum: 26. 1. 2023

Objednávateľ: IČO:

 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

Vladimír Malych - Hydroizomat IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Vladimír Malych IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 11 036,98

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 11 036,98 20,00% 2 207,40

Cena s DPH v EUR 13 244,38

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Modernizácia vybraných rehabilitačných priestorov

02-f - Vzduchotechnika
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Pieštany Dátum: 26. 1. 2023

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: Vladimír Malych - Hydroizomat Spracovateľ: Vladimír Malych

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 11 036,98

Zariadenie č.1 - Vetranie priestorov rehabilitácie 7 458,45

Zariadenie č.2 - Odsávanie z hygienických zariadení 3 578,53

Modernizácia vybraných rehabilitačných priestorov

02-f - Vzduchotechnika
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Pieštany Dátum: 26. 1. 2023

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: Vladimír Malych - Hydroizomat Spracovateľ: Vladimír Malych

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 11 036,98

D Zariadenie č.1Vetranie priestorov rehabilitácie 7 458,45
1 K 1.1 Vzduchotechnická jednotka DOMEKT - CF 700 ks 1,000 4 599,00 4 599,00

P

 Poznámka k položke:
Poznámka k položke: doskový rekuperátor  filtre na prívode a odvode 
vzduchu uzatváracie klapky so servopohonom - 2x Ovládací panel 
C6.1

2 K Pol16 Kabeláž MaR kpl 1,000 562,50 562,50

3 K 1.2 Protidažďová žaluzia PZ AL 500x400 R1.S RAL xxxx ks 2,000 85,00 170,00

4 K 1.3 Tlmič hluku DN 200/600 ks 3,000 100,20 300,60

5 K 1.4 Tlmič hluku DN 315/900 ks 1,000 230,00 230,00

6 K 1.5 Tanierový ventil prívodný kovový DN 160 ks 2,000 16,47 32,94

7 K 1.6 Tanierový ventil prívodný kovový DN 125 ks 3,000 11,65 34,95

8 K 1.7 Tanierový ventil odvodný kovový DN 160 ks 3,000 17,71 53,13

9 K 1.8 Tanierový ventil odvodný kovový DN 125 ks 1,000 12,65 12,65

10 K 1.9 Flexibilné potrubie bm 2,000 4,36 8,72

P
 Poznámka k položke:

Poznámka k položke: DN 200 hlukovoizolované

11 K Pol17 DN 160 bm 5,000 4,30 21,50

12 K Pol18 DN 125 bm 4,000 3,56 14,24

13 K 1.10 Kruhové SPIRO potrubie s tvarovkami bm 3,000 12,86 38,58

P
 Poznámka k položke:

Poznámka k položke: DN 315 / 15%

14 K Pol19 DN 200 / 15% bm 28,000 14,36 402,08

15 K Pol20 DN 160 / 15% bm 13,000 11,85 154,05

16 K Pol21 DN 125 / 0% bm 6,000 10,33 61,98

17 K 1.11 Štvorhranné potrubie sk. I s tvarovkami bm 1,000 17,56 17,56

P
 Poznámka k položke:

Poznámka k položke: do obvodu 1800mm / 0%

18 K Pol22 do obvodu 800mm / 50% bm 3,000 35,69 107,07

19 K 1.12 Tepelná izolácia vnútorná hr.25mm s AL fóliou m2 10,000 28,69 286,90

20 K Pol23 Montážny, spojovací a tesniaci materiál kpl 1,000 350,00 350,00

D Zariadenie č.2Odsávanie z hygienických zariadení 3 578,53

21 K 2.1
Potrubný ventilátor EL 160 E2M 01 + spätná klapka + 
ovládač 3st.

ks 2,000 182,22 364,44

22 K 2.2 Radiálny ventilátor QXD T ks 3,000 100,00 300,00

23 K 2.3 Tanierový ventil odvodný kovový DN 160 ks 4,000 17,71 70,84

24 K 2.4 Tanierový ventil odvodný kovový DN 125 ks 2,000 12,65 25,30

25 K 2.5 Flexibilné potrubie bm 4,000 4,36 17,44

P
 Poznámka k položke:

Poznámka k položke: DN 160 hlukovoizolované

26 K Pol17 DN 160 bm 4,000 4,30 17,20

27 K Pol18 DN 125 bm 2,000 3,56 7,12

28 K Pol24 DN 100 bm 5,000 3,10 15,50

29 K 2.6 Kruhové SPIRO potrubie s tvarovkami bm 7,000 12,86 90,02

P
 Poznámka k položke:

Poznámka k položke: DN 200 / 15%
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

30 K Pol25 DN 160 / 20% bm 20,000 11,85 237,00

31 K Pol26 DN 125 / 25% bm 4,000 10,33 41,32

32 K Pol27 DN 100 / 10% bm 15,000 9,25 138,75

33 K Pol28 Montážny, spojovací a tesniaci materiál kpl 1,000 150,00 150,00

34 K Pol29 Montáž 1,000 1 339,95 1 339,95

35 K Pol30 Dopravné náklady vrátane vnútrostavniskovej prepravy 1,000 513,65 513,65

36 K Pol31 Oživenie, zaregulovanie a funkčné skúšky 1,000 250,00 250,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Pieštany Dátum: 26. 1. 2023

Objednávateľ: IČO:

 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

Vladimír Malych - Hydroizomat IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Vladimír Malych IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 37 747,57

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 37 747,57 20,00% 7 549,51

Cena s DPH v EUR 45 297,08

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Pieštany Dátum: 26. 1. 2023

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: Vladimír Malych - Hydroizomat Spracovateľ: Vladimír Malych

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 37 747,57

D1 - Klimatizačný systém FUJITSU 37 747,57

    1.1 - Vonkajšia klimatizačná jednotka 10 456,68

    D2 - Vnútorné klimatizačné jednotky: 21 543,72

    D3 - Rozdelovač chladiva 511,18

    D4 - Potrubie chladiva s tepelnou izoláciou 5 235,99
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Pieštany Dátum: 26. 1. 2023

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ: Vladimír Malych - Hydroizomat Spracovateľ: Vladimír Malych

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 37 747,57

D D1 Klimatizačný systém FUJITSU 37 747,57

D 1.1 Vonkajšia klimatizačná jednotka 10 456,68

0 M Pol1 AJY-108 LELDH ks 1,000 10 456,68 10 456,68

P
 Poznámka k položke:

Poznámka k položke: Chladenie - 33,5 kW Vykurovanie - 34,9 kW N = 
10,42 kW,  U = 3x400 V/ 50Hz

D D2 Vnútorné klimatizačné jednotky: 21 543,72

0 M 2.1 Kazetové prevedenie AUXB-007 GLEH ks 1,000 1 191,00 1 191,00

P
 Poznámka k položke:

Poznámka k položke: FUJITSU N = 25W,  U = 230 V/ 50Hz QCH 
=2,0kW, QV = 2,4kW

0 M Pol2 Káblové dialkové ovládanie UTY-RNRYZ5 dotykové ks 1,000 140,64 140,64

0 M 3.1 Kazetové prevedenie AUXB-012 GLEH ks 6,000 1 386,00 8 316,00

P
 Poznámka k položke:

Poznámka k položke: FUJITSU N = 29W,  U = 230 V/ 50Hz QCH 
=3,6kW, QV = 4,0kW

0 M Pol2 Káblové dialkové ovládanie UTY-RNRYZ5 dotykové ks 6,000 140,64 843,84

0 M 4.1 Kazetové prevedenie AUXB-014 GLEH ks 1,000 1 458,00 1 458,00

P
 Poznámka k položke:

Poznámka k položke: FUJITSU N = 35W,  U = 230 V/ 50Hz QCH 
=4,1kW, QV = 4,5kW

0 M Pol2 Káblové dialkové ovládanie UTY-RNRYZ5 dotykové ks 1,000 140,64 140,64

0 M 5.1 Kazetové prevedenie AUXB-024 GLEH ks 1,000 1 956,00 1 956,00

P
 Poznámka k položke:

Poznámka k položke: FUJITSU N = 84W,  U = 230 V/ 50Hz QCH 
=7,1kW, QV = 8,0kW

0 M Pol2 Káblové dialkové ovládanie UTY-RNRYZ5 dotykové ks 1,000 140,64 140,64

0 M Pol3 Dekoračný panel UTG-UFYC-W ks 9,000 817,44 7 356,96

P
 Poznámka k položke:

Poznámka k položke: FUJITSU

D D3 Rozdelovač chladiva 511,18

0 M Pol4 UTP-AX054A ks 3,000 46,56 139,68

0 M Pol5 UTP-AX90A ks 2,000 68,60 137,20

0 M Pol6 UTP-AX180A ks 3,000 78,10 234,30

D D4 Potrubie chladiva s tepelnou izoláciou 5 235,99

0 M Pol7 ø6,4 m 23,100 5,50 127,05

0 M Pol8 ø9,5 m 12,300 8,15 100,25

0 M Pol9 ø12,7 m 50,500 16,50 833,25

0 M Pol10 ø15,9 m 9,800 18,00 176,40

0 M Pol11 ø19,1 m 7,700 20,00 154,00

0 M Pol12 ø22,2 m 5,200 23,20 120,64

0 M Pol13 ø28,6 m 17,000 28,60 486,20

0 M Pol14 Prídavné chladivo R410A kg 4,500 27,00 121,50

0 K Pol15 Montáž bez DPH 1,000 3 116,70 3 116,70

Modernizácia vybraných rehabilitačných priestorov

02-h - Chladenie

Strana 44 z 44


