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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY  

 
Názov stavby: Zariadenie opatrovateľskej služby vo Vranove nad Topľou – Prestavba  
Miesto stavby:  Vranov. n.T., č. par. 3006/91, 3006/29 
 

Stavebný objekt: SO.01 Zariadenie opatrovateľskej služby  
 
Zodpovedný projektant: Ing. arch. Jozef Bednár,  Ing. arch. Jozef Los-Chovanec 
                                        Architektonická kancelária, Námestie slobody 6, 09301 Vranov n.T.  
Stupeň PD:   projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby 
Charakter stavby:   Prestavba časti stavby 
Hlavná funkcia stavby:    Zariadenie opatrovateľskej služby 
Predpokladaná kapacita využitia stavby:  12 klientov a personál 1-3 zamestnanci,  
Dátum:    01-2022 
 
 

2. VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA STAVBY  

 
      Objekt sa nachádza na sídlisku Lúčna vo Vranov. n.T., č. par. 3006/91, 3006/29 včlenený ako 

nárožný klin medzi dva samostatné bytové domy. Sídlisko má v svojej blízkosti vybudované občianske 

vybavenie. 
 
 

3. URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKÁ KONCEPCIA RIEŠENIA  

 
       Existujúci objekt sa na prízemí v jeho samostatnej časti využíva na prenájom na zriaďovanie 
prevádzok občianskej vybavenosti. Do týchto priestorov sa nezasahuje tak aby boli potrebné ich 
prevádzkové zmeny. Táto časť má svoje samostatné rozvody s meraním elektrickej energie, vody 
a vykurovania. 
 
      Navrhovaná prestavba sa týka priestorov na prízemí - vstupu so schodiskom a druhého a tretieho 
nadzemného poschodia, ktoré mesto donedávna využívalo na administratívne účely pre mestský 
podnik služieb. Tito priestory majú svoje samostatné meranie a rozvody vody a elektrickej energie. Sú 
taktiež vykurované centrálne s odpočtom energie na vstupe do objektu. 
Návrh rieši prestavbu administratívnych priestorov na Zariadenie opatrovateľskej služby. Využije sa 
existujúce schodisko so vstupom a existujúcim funkčným výťahom ako hlavný vstup do novej 
prevádzky. Návrh rieši priestorové využitie stavby pre dvanásť klientov umiestnených do 
samostatných dvoj izbových bytových jednotiek. Tieto sú vybavené kúpeľnou s WC, obytnou 
kuchyňou a samostatnou izbou. Navrhuje sa tiež na druhom poschodí zriadenie karanténnej izby so 
samostatnou kúpeľnou s WC a malým kuchynským kútom. Na druhom poschodí je navrhnutá denná 
miestnosť so samostatnou kúpeľnou s WC pre prípad potrebného pobytu služby v danom objekte. Na 
treťom poschodí sa nachádza aj malá spoločenská miestnosť pre klientov a ich návštevy a WC ktoré 
majú možnosť využívať aj imobilný. Tiež je tu umiestnená technická miestnosť a kúpeľná s WC, pri, 
ktorej je umiestnený sklad pre upratovačku. Technická miestnosť je vybavená umývadlom 
a možnosťou napojenia automatických práčok pre zabezpečenie chodu objektu. Na druhom poschodí 
sa navrhuje aj nový východ za účelom potrebného úniku v prípade požiaru a ten vedie na nové 
únikové schodisko pristavané k objektu v jeho zadnej časti vo vnútri sídliskového vnútro bloku.  
 
      Urbanistická poloha na zriadenie zariadenia opatrovateľskej služby je veľmi vhodná z dopravného 
dôvodu je tu dostatok parkovacích miest. Občianska vybavenosť je dostupná, ako napríklad potraviny 
50m, kaderníctvo v súčasnosti na prízemí pešo dostupný obchodný do Kaufland. 
 
 

4. PRÍPRAVA ÚZEMIA 

 
     Projektová dokumentácia samostatne nerieši prípravu územia, tá je riešená v rámci jednotlivých 
stavebných objektov. Príprava si nevyžaduje žiadne špecifické požiadavky, ako napríklad odstavenie 
dopravy, odpojenie niektorých inžinierskych sieti (Voda, Plyn, Elektrina a podobne). 
 



 

5. ZEMNÉ PRÁCE 

 
     Na riešenom pozemku vzhľadom na charakter riešenej stavby /prestavba existujúcej budovy nebol 
vykonaný inžiniersko-geologický prieskum. V mieste pristavaného schodiska sa na riešenom pozemku 
zrealizuje nový základ - predpokladané podmienky zakladania v zmysle statického riešenia PD. 
     Zemina vybraná pri výkopoch bude uskladnená na voľnej ploche pozemku a použije sa na úpravu 
okolitého terénu.  
 
 

6. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY  

 
Stavebný objekt: SO.01 Zariadenie opatrovateľskej služby  
Diel: Architektonicko-stavebné riešenie  
 
Počet nadzemných podlaží: 3 
Prestavba vstupu na prvom NP a druhé a tretie NP.  
Počet podzemných podlaží: 0 
Konštrukčná výška 1.NP: - 3650 mm  
                                2.NP: - 3600 mm  
                                3.NP: - 3650 mm  
Svetlá výška 1.NP: - 3250 mm  
                      2.NP: - 2750 mm  
                      3.NP: - 2750 mm  
Úžitková plocha prestavanej časti stavby: 1.NP: - 15,81 m2   
                                                                     2.NP: - 244,70 m2 
                                                                     3.NP: - 246,54 m2  
                                                                SPOLU: - 507,05 m2 
Plocha bytov pre klientov: 2.NP: - 130,61 m2  
                                           3.NP: - 118,95 m2   
                                      SPOLU: - 249,56 m2  
 
Zastavaná plocha: Existujúcej stavby: 317,30 m2  

                               Dostavaného schodiska:  22,44 m2  

                               SPOLU:  339,74 m2  

Obostavaný priestor prestavanej časti stavby: 2863 m3 
                               Dostavaného schodiska:  50 m3  

                               SPOLU:  2913 m3 

 
Predpokladaný náklad stavby: viď Rozpočet 
 
 
ARCHIRTEKTONICKÉ A FUNKČNO – PREVÁDZKOVÉ RIEŠENIE: 
 
      Návrh rieši prestavbu administratívnych priestorov na Zariadenie opatrovateľskej služby. Využije 
sa existujúce schodisko so vstupom a existujúcim funkčným výťahom, ako hlavný vstup do novej 
prevádzky.  
      Návrh rieši priestorové využitie stavby pre dvanásť klientov umiestnených do samostatných dvoj 
izbových bytových jednotiek. Tieto sú vybavené kúpeľnou s WC, obytnou kuchyňou a samostatnou 
izbou. Navrhuje sa tiež na druhom poschodí zriadenie karanténnej izby so samostatnou kúpeľnou 
s WC a malým kuchynským kútom. Na druhom poschodí je navrhnutá denná miestnosť so 
samostatnou kúpeľnou s WC pre prípad potrebného pobytu služby v danom objekte. Na treťom 
poschodí sa nachádza aj malá spoločenská miestnosť pre klientov a ich návštevy a WC ktoré majú 
možnosť využívať aj imobilný. Tiež je tu umiestnená technická miestnosť a kúpeľná s WC, pri, ktorej je 
umiestnený sklad pre upratovačku. Technická miestnosť je vybavená umývadlom a možnosťou 
napojenia automatických práčok pre zabezpečenie chodu objektu. Na druhom poschodí sa navrhuje aj 
nový východ za účelom potrebného úniku v prípade požiaru a ten vedie na nové únikové schodisko 
pristavané k objektu v jeho zadnej časti vo vnútri sídliskového vnútro bloku.  
 
 



STAVEBNO TECHNICKÉ RIEŠENIE: 
 
Asanované časti stavby, demontované konštrukcie  

     Z dôvodu nevhodného priestorového riešenia dispozícii a zastaraléj konštrukcie podláh (bez 
kročajovej izolácie) sa navrhuje úplná asanácia všetkých tehlových nenosných priečok a podláh na 2 
a 3 nadzemnom podlaží. 
V riešenej časti objektu sa demontujú aj všetky okenné a dverné konštrukcie, elektro rozvody, rozvody 
zdravotechniky, vzduchotechniky a vykurovacie telesá. 
Taktiež sa demontuje celá konštrukcia strešného plášťa z dôvodu značného poškodenia  
a nevyhovujúcich tepelno technických vlastností. 
    Asanované časti stavby musia byť pred asanáciou odpojené od všetkých inžinierskych sietí –  
elektrické, vykurovacie, telekomunikačné, vodovodné a kanalizačné rozvody. Pri asanácii je potrebné 
postupovať tak, aby sa nepoškodili rozvody verejných inžinierskych sietí a existujúce ponechané 
vnútorné rozvody v budove.  
     Asanáciu určených konštrukcií stavby je potrebné realizovať v smere „zhora - nadol“ v súlade 
s navrhovaným statickým riešením /viď Diel Statika/. 
     V hodné je pri asanovaní jednotlivých priečok ich priebežne nahrádzať  novými priečkami. 
      V prípade, že sa počas asanácie stavebných konštrukcií vytvoria trhliny alebo deformácie 
v zachovaných /ponechaných/ nosných konštrukciách stavby, je potrebné práce hneď prerušiť 
a privolať stavebného dozora a statika na posúdenie zistených porúch.  
 
     Pri asanačných /búracích/ prácach je nutné dodržiavať všetky platné technické normy, 
bezpečnostné predpisy a predpisy o ochrane zdravia súvisiace s týmito činnosťami.   
 
Základy 

      Po realizácii výkopov na realizáciu základov na umiestnenie schodiska je potrebné prizvať 
stavebný dozor na prevzatie základovej škáry.   
     Hĺbka základovej škáry pod nosnými časťami schodiska musí byť min. v hĺbke 900 mm pod 
úrovňou upraveného terénu. Pod základovou škárou základových pásov sa navrhuje štrkový násyp 
hr.100mm a pod podkladový betón štrkový násyp hr. 150mm  zhutnený na ID = 0,70. Zemina pod 
štrkovým násypom musí byť zhutnená na ID = 0,70. 
     Podkladový betón C-16/20 /B20/ hr.150 mm sa vystuží zváranou oceľovou sieťou /Kari/ 
6/100x6/100mm /viď Diel Statika/.  
 
Konštrukčný systém 

     Konštrukčný systém existujúcej stavby je tvorený betónovým skeletom so zavesenou 
pórobetónovou obvodovou fasádou v hrúbke 300mm. 
 
Murivo 

Nosné múry 
- Sa v návrhu nenavrhujú. 
Priečky 
     Vnútorné priečky sa zrealizujú samonosné v hrúbke 100mm  a 150mm z presných tvárnic 
/autoklávovaného betónu/ v systéme Ytong na tenkovrstvovú lepiacu maltu.  
Výplňové – doplňujúce murivo pri oknách a upravených otvoroch sa realizuje tiež z tvárnic 
/autoklávovaného betónu/ v systéme Ytong na tenkovrstvovú lepiacu maltu.  
 
Nosné stropné konštrukcie 
     Nové stropné konštrukcie sa nenavrhujú. Existujúce stropy sú panelové.   
 
Stĺpy, prievlaky, preklady a stužujúce vence 

Stĺpy 
     Nezasahuje sa do nosných stĺpových konštrukcii stavby. 
Prievlaky, vodorovné rámy a preklady 
     Preklady v samonosných murovaných priečkach sú riešené ako typové v systéme priečkového 
muriva Ytong. Ich založenie sa prevedie prevažne do navrhnutých oceľových zárubní dverí.  
Obvodový veniec  
     Obvodový veniec je riešený ako monolitický železobetónový /viď Diel Statika/ v šírke 300mm výšky 
200mm po obvode atiky stavby z dôvodu jej stuženia.  



 
Terasy, vonkajšie spevnené plochy a vonkajšie vyrovnávacie schody 
     V návrhu nie sú riešené. 
 
Konštrukcia strechy 

      Objekt má plochu strechu. 
      Existujúca konštrukcia strešného plášťa sa demontuje v celom rozsahu z dôvodu jeho 
nevyhovujúceho stavu /Zatekanie a zlý tepelno-technický stav/.  
      Navrhuje sa zateplenie minimálne v hrúbke 280mm EPS penový polystyrén v spáde 2%. Ako kryt 
je navrhnutá fólia Fatrafol 810-T3 s ochranou riečknym kamenivom.  
Podrobná skladba konštrukcie strechy je uvedená vo výkresovej dokumentácii. 
 
Hydroizolácie 

    Nie sú navrhnuté žiadne izolácie proti spodnej vode. 
 
Tepelné a zvukové izolácie 
Zateplenie obvodových stien 
     Soklové časti stavby sa zateplia doskami mrazuvzdornej nenasiakavej tepelnej izolácie z 
extrudovaného polystyrénu hr.120 mm. 
     Fasáda sa navrhuje zatepliť tepelnou izoláciu na báze minerálnej vlny v hrúbke 200 mm 
kontaktným stavebným systémom s povrchovou úpravou – omietka škrabaná silikátová. 
 
Zateplenie strešného plášťa.  
       Navrhuje sa zateplenie minimálne v hrúbke 280mm EPS penový polystyrén v spáde 2%. Ako kryt 
je navrhnutá fólia Fatrafol 810-T3 s ochranou riečnym kamenivom.  
Podrobná skladba konštrukcie strechy je uvedená vo výkresovej dokumentácii. 
 
Zvuková izolácia.  
     V rámci nových podláh sa navrhuje zabudovanie kročajovej izolácie v hrúbke 20 mm  
 
Podlahy 

     V priestoroch exist. schodiska sa ponechá existujúca betónová dlažba opravia sa iba niektoré 
poškodené kusy cca 20%.  
V hygienických miestnostiach je navrhnutá keramická protišmyková dlažba a v ostatných 
miestnostiach PVC s PVC lištou na soklíku. 
     Pri realizácií podkladových konštrukcií navrhovaných podlahových krytov je potrebné zohľadniť 
v konštrukcii podláh aj dilatácie podkladových vrstiev požadované v STN.  
 
Povrchové úpravy stien - omietky a obklady    

Vonkajšie povrchové úpravy stien 
     Na obvodových stenách sa zrealizuje škrabaná vonkajšia silikónová omietka zrnitosti 2,0 mm 
v omietkovom systéme zateplenia vo farbe podľa výkresov v Dieli ASR - Pohľady. Presný odtieň sa 
určí pri realizácii.  
     Soklové časti stavby a určené plochy na fasáde /viď výkresy ASR - Pohľady/ sa zrealizujú zo 
soklovej omietky strednozrnej 1040 MO76 /napr, MARMOLIT/ farba tmavo hnedá. 
Vnútorné povrchové úpravy stien 
     Vnútorné povrchové úpravy stien sú prevažne riešené hladkými vápenno-cementovými /štukovými/ 
so stužujúcou mriežkou a povrchovou vápennou maľbou v bielej resp. farebnej úprave. Hygienické 
miestnosti /kúpeľne/  budú mať steny obložené keramickým obkladom. 
 
Podhľady 

     Podhľady stropov sú riešené doskami z hladkého sadrokartónu hr.1x12,5mm na systémovom 
kovovom rošte, ktorý bude kotvený na kovovom rošte.  
Na schodisku sa iba vypraví existujúca vápenná omietka  a opatrí sa vápennou maľbou.  
 
Výplne otvorov, svetlíky a výlezy 

Vonkajšie výplne otvorov 
     Vonkajšie výplne otvorov existujúce sa v riešenej časti objektu a nahradia sa podľa výkresovej 
dokumentácie novými oknami a dverami zasklenými trojsklom v plastovej rámovej konštrukcii. 



     Výrobu výplní otvorov je potrebné realizovať po vybudovaní stavebných otvorov a ich následnom 
presnom zameraní výrobcom pri realizácii stavby. Pri realizácii výplní otvorov je potrebné dodržať 
technické predpisy ich výrobcu a použiť systémové prvky pre kotvenie do nosnej konštrukcie - 
konzoly, príchytky, spojky, šrouby atď..  
 
Vnútorné výplne otvorov 
     Dvere sú riešené prevažne ako drevené dyhované osadené v oceľových zárubniach ich bližšia 
špecifikácia Viď. Diel ASR Výpis výplní otvorov. 
 
Výlezy 
     V miestnosti skladu pre upratovačku sa nachádza existujúci výlez na strechu, ten sa opatrí novým 
svetlíkom VELUX CXP 090120. 
 
Konštrukcie zábradlia 
Vonkajšie zábradlia 
     Vonkajšie oceľové zábradlie sa nachádza v návrhu na únikovom schodisku ako jeho súčasť 
opatrené bude náterom svetlošedej farby RAL 7035. Pod týmto náterom sa prevedie jeden krát 
základný náter a jedenkrát protipožiarny náter. 
 
Vnútorné zábradlia 
         V riešenej stavbe je existujúce vnútorné schodisko, ktoré sa ponechá bez zmien. 
Madlo sa vymení za nové a natrie sa nanovo oceľová konštrukcia zábradlia. 
 
Klampiarske výrobky 
     Klampiarske výrobky sú v systéme strechy ako záveterná lišta po obvode atiky. 
     Konštrukciu, tvar, spájanie a montáž klampiarskych stavebných výrobkov je potrebné realizovať 
v súlade s normou STN 763610 Klampiarske práce stavebné.  
 
 

7.  VODNÉ TOKY  

 
     V návrhu sa do vodných tokov nezasahuje.  
 
 

8. VODOVOD  A KANALIZÁCIA   

 
Splaškové vody vodovod 

Objekt je napojený na verejný vodovod a kanalizáciu. Toto napojenie sa nemení vo vnútri prestavanej 
časti sa demontujú všetky zdravotechnické rozvody a vybudujú sa na novo. 
 
Odvodnenie  

V súčasnosti sú dažďové vody odvádzané zo strechy  dvomi vnútornými dažďovými zvodmi. Návrh 
rieši ich výmenu vo vnútri objektu v existujúcej polohe, a ponecháva ich napojenie. 
 
Konkrétne technické riešenie zdravotechnických rozvodov je rozpracované v diely zdravotechnika.  
 
 

9. ELEKTRICKÉ TECHNOLOGICKÉ A MERACIE ROZVODY 

 
     Objekt je napojený na NN sieť so samostatným meraním, toto sa ponechá v existujúcej polohe. 
V rámci objektu sa v prestavanej časti vybudujú nové rozvody. Toto riešenie je rozpracované v diely 
elekrtroinštalácia a bleskozvod.  
 
 

10. ROZVODY PLYNU  

 

Objekt nie je napojený na rozvod plynu. 
 
 



11. TEPLOVODY, VYKUROVANIE A VZDUCHOTECHNIKA 

 
    Projektová dokumentácia stavby nerieši teplovodné rozvody z centrálnej kotolne. Príprava teplej 
úžitkovej vody bude zabezpečená samostatne v  hygienických priestoroch za pomoci tepelných 
ohrievačov s tepelným čerpadlom. Viď. technické riešenie zdravotechnických rozvodov je 
rozpracované v diely zdravotechnika.  
 
Vykurovanie 
     Objekt je napojený na centrálnu kotolňu. V navrhovanej prestavanej časti objektu sa zrealizujú 
nové vykurovacie rozvody so samostatným meraním podľa projektu diel: vykurovanie. 
 

Vzduchotechnika 

     Vzduchotechnické riešenie je vypracované v diely vzduchotechnika. V hygienických priestoroch je 
navrhnuté odsávanie do exteriéru cez strešný plášť. V obytných priestoroch sa výmena vzduchu 
zabezpečí samostatnými stenovými rekuperačnými jednotkami zabudovanými pri okenných otvoroch. 
 

 

12. KOMUNIKÁCIE, PARKOVISKÁ A SPEVNENÉ PLOCHY   

 
     V projekte nie sú riešené parkoviská, komunikácie ani spevnené plochy. 
 

 

13.  SADOVÉ ÚPRAVY  

 
     V projekte nie sú riešené sadové úpravy. 
 
 

14. POŽIADAVKY Z HĽADISKA UŽÍVANIA OSÔB S OBMEDZENOU SCHOPNOSŤOU POHYBU 

 
     Pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu sa bude využívať existujúci funkčný výťah. 
Objekt je prístupný bezbariérovo z existujúceho chodníka.  
 
 

15. NAKLADANIE S ODPADMI 

 
     Nakladanie s odpadmi sa musí riadiť platnou legislatívou na úseku odpadového hospodárstva, 
ktorá požaduje predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich množstvo ako i odpady zhodnocovať 
recykláciou, resp. opätovným využitím. Počas výstavby je potrebné zabrániť vzniku nepovolených 
skládok odpadov alebo nežiadúcim kontamináciám životného prostredia, a to vypracovaním a 
dodržiavaním prevádzkových poriadkov skladovacích priestorov látok priamo ohrozujúcich kvalitu 
zložiek životného prostredia. 
 
Predpokladané odpady produkované počas výstavby: 

Kat.č. Názov odpadu podľa vyhl.365/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov 

15 01 01 obaly z papiera (O) 

15 01 02 Obaly z plastov (O) 

15 01 03 obaly z dreva (O) 

15 01 04 obaly z kovu (O) 

15 01 06 zmiešané obaly (O) 

17 01 07 Zmesi betónu (O) 

17 02 01 Drevo (O) 

17 02 03 Plasty (O) 

17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 170301 (O) 

17 04 05 Železo a oceľ (O) 



17 04 07 Zmiešané kovy (O) 

17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 (O) 

14 09 04 Zmiešaný odpad zo stavieb a demolácii  (O) 

20 03 01 Zmesový komunálny odpad  (O) 

  

Vysvetlivky:  O - ostatný odpad   
 
     Nebezpečné odpady, ktoré vzniknú počas výstavby bude potrebné zo strany investora 
zneškodňovať na základe zmluvy s oprávnenou organizáciou. 
    Pri realizácii stavby bude produkovaný stavebný odpad a odpad z demolácií, s ktorým sa bude 
nakladať v súlade s Programom odpadového hospodárstva mesta Vranov nad Topľou. Podľa zákona 
č.79/2015 Z.z. o odpadoch nakladanie s odpadmi môže vykonávať iba odborná firma s oprávnením na 
túto činnosť. Odvoz odpadov bude zmluvne dohodnutý s organizáciou oprávnenou na odvoz 
a likvidáciu odpadkov. Dodávateľ stavby musí pri realizácii stavby zabezpečiť všetky podmienky 
vyplývajúce zo zákona o odpadoch.   
     Využiteľné odpady sa odvezú do zberne, nevyužiteľné odpady sa umiestnia na skládku, 
bitúmenové zmesi budú zhodnocovať oprávnené firmy pre túto činnosť pôsobiace v regióne.    
     Kontajnery na tuhý komunálny odpad (počas výstavby) budú umiestnené na vyznačenom mieste. 
 
 

16. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A OCHRANA ZDRAVIA 

 
Vplyv na životné prostredie 

     Stavba nemá nepriaznivý vplyv na životné a pracovné prostredie. Pri realizácii stavby nebudú 
použité stavebné materiály škodlivé ľudskému zdraviu. 
     Dodávateľ je povinný zaoberať sa ochranou životného prostredia pri realizácií stavebných prác. 
Aby počas výstavby nedochádzalo k narušeniu životného prostredia okolia stavby, bude nutné 
dodržiavať nasledovné opatrenia zo strany dodávateľa: 
- dbať, aby neboli devastované okolité plochy, 
- dodržiavať nariadenia vyhlášky o ochrane ovzdušia a vodných zdrojov, 
- pri výjazde vozidiel a mechanizmov na verejnú komunikáciu zabezpečiť ich čistenie, 
- stavebný odpad ukladať na legálne skládky s triedením podľa druhu a charakteru odpadu v zmysle 
zákona č.79/2015 o odpadoch. 
     Dodávateľ bude na stavenisku rešpektovať: 
-  zákon č.272/1994 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudí. 
 
Bezpečnosť práce 

     Pri vlastnej realizácii navrhovanej stavby musia byť rešpektované podmienky vyhlášky MPSVaR 
č.147/2013 Zb.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon 
niektorých pracovných činností. Ide o požiadavky na stavenisko – oplotenie, ohradenie, osvetlenie, 
prejazdné profily vnútro staveniskových komunikácií, podchodné výšky a min. šírky komunikácií pre 
peších, zaistenie otvorov a jám, skladovane materiálov a pod. Ďalej sa musia rešpektovať požiadavky 
na bezpečnosť pri zemných prácach – vyznačenie inžinierskych sietí, zaistenie výkopov a pod.. Táto 
vyhláška špecifikuje požiadavky na bezpečnosť pri stavebných prácach v mimoriadnych podmienkach 
a spôsobilosť pracovníkov vrátane ich vybavenia OOPP. 
     Pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú stanovené Zákonníkom práce, zákonom NR 
SR č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. 
     Bezpečnosť práce zaistiť kvalitným prevedením elektroinštalačných prác, označenie výstražnými 
tabuľkami podľa STN 34 3515, tabuľkami požiarnej ochrany, vybavenie stavby prostriedkami pre 
protipožiarny zásah, prostriedkami pre poskytnutie prvej pomoci, dodržaním bezpečnostných 
predpisov pri  práci na elektrotechnických zariadeniach v zmysle STN 34 3100. Montáž, údržbu a 
revíziu elektrického zariadenia smú vykonávať iba osoby znalé s predpísanou kvalifikáciou, a to len  
vo vypnutom beznapäťovom stave. 
     Počas výstavby a prevádzky navrhovaných el. vedení a zariadení musia byť dodržané platné 
predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä STN 33 3300, STN 34 3100, 
STN 33 2000-4-41.  
 



 

17. PLÁN ORGANIZÁCIE VÝSTAVBY  

 
     Plán organizácie výstavby si zorganizuje dodávateľ stavby spolu s investorom. 
     Pred realizáciou stavby je potrebné posúdiť navrhované riešenie Plánu organizácie výstavby 
v súlade s požiadavkami investora, mesta a možnosťami dodávateľa stavby vzhľadom na postupnosť 
realizácie a aktuálne priestorové možnosti využitia voľných plôch v riešenom území a jeho okolí.   
 
 

18. PŽIADAVKY NA POSTUPNOSŤ PRÁC  

 
- Jednotlivé realizačné časti – stavebného objektu v rámci riešeného územia na základe požiadaviek 
investora realizovať v ucelených a užívania schopných celkoch. 
 
 

19. NÁKLAD  STAVBY 

 
- Predpokladaný náklad stavby je vyčíslený v rozpočte stavby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. arch. Jozef Bednár,   Ing. arch. Jozef Los-Chovanec  
 

 
 


