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všetkým známym záujemcom 
 

 
 

Váš list číslo/ zo dňa Naše číslo Vybavuje/ linka Bratislava 
 /  S 10758-2019-OSI-3 Ing. Kecskésová, kl. 488 03.07.2019 

 
 
Vec 
Vysvetlenie č. 3 - Komplexná príprava projektu novej Univerzitnej nemocnice Bratislava v lokalite 
Rázsochy 

Verejný obstarávateľ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, 837 52 Bratislava-Nové 

Mesto (ďalej len „Verejný obstarávateľ“) vyhlásil v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len „Zákon“) oznámením o vyhlásení verejného 

obstarávania uverejneným vo vestníku EÚ č. 2019/S 106-259070 zo dňa 04.06.2019 a vo vestníku verejného 

obstarávania ÚVO č. 111/2019 zo dňa 05.06.2019 pod značkou 13995 - MUS (obe oznámenia ďalej spoločne ako 

„Oznámenie“) užšiu súťaž na obstaranie nadlimitnej zákazky s názvom „Komplexná príprava projektu novej 

Univerzitnej nemocnice Bratislava v lokalite Rázsochy“ (ďalej len „Užšia súťaž“). Verejný obstarávateľ 

vykonal i korigendum  č. 1 k Oznámeniu, ktorá bola uverejnená vo vestníku EÚ č. 2019/S 110-269926 zo dňa 

10.06.2019 a vo vestníku verejného obstarávania Úradu pre verejné obstarávanie SR č. 115/2019 zo dňa 

11.06.2019 pod značkou 14271-IOX. 

 

Dňa 24.06.2019 bola Verejnému obstarávateľovi záujemcom doručená žiadosť o vysvetlenie podmienok 

uvedených v Oznámení a/alebo v súťažných podkladoch k Užšej súťaži (ďalej ako „Súťažné podklady“). V súlade 

ustanovením § 48 Zákona Vám Verejný obstarávateľ poskytuje nižšie uvedené vysvetlenia uvedené v tabuľke.  

 

Žiadosti o vysvetlenie / doplnenie súťažných podkladov 

Číslo Otázka / obsah žiadosti a odpoveď 

Žiadosť o vysvetlenie zo dňa 24.06.2019 

1.  V prílohe č. D 1 Návrh zmluvy a v jej prílohe č. 3 Harmonogram sú uvedené vo všetkých fázach viazané 

termíny plnení odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy. Žiadame o úpravu Návrhu zmluvy a prílohy 

č. 3. 

Odpoveď: 

Verejný obstarávateľ samostatnou opravou súťažných podkladov vykoná zmenu príslušných častí 

súťažných podkladov, aby boli termíny plnení upravené tak, ako Verejný obstarávateľ uvádza v liste 

č. S10758-2019-OSI-2 zo dňa 28.06.2019 „Oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu“, ktorý 

bol všetkým známym záujemcom doručený a zároveň zverejnený dňa 28.06.2019 v systéme 

JOSEPHINE na URL adrese: 

https://josephine.proebiz.com/sk/promoter/tender/3743/document/list 

https://josephine.proebiz.com/sk/promoter/tender/3743/document/list


 

 

 

 

2.  Žiadame o definíciu pojmu „Celé dielo“ podľa bodu 15.9. Návrhu zmluvy. Rozumie sa tým aj fáza 
výkonu AD, súčinnosť pri kolaudácii? 

Odpoveď: 

Pojem Dielo je v bode 3. Definície definovaný ako „predmet plnenia Zhotoviteľa podľa článku 7.1 tejto 

Zmluvy.“. Bod 7.1 Zmluvy ďalej určuje, ktoré plnenia tvoria Dielo. Zároveň v definíciách je definovaný 

aj pojem „Služby“ a to ako „predmet plnenia podľa článku 7.2 tejto Zmluvy. Za Službu sa nepovažuje čas 

strávený na ceste pracovníkom Zhotoviteľa, prostredníctvom ktorého poskytuje predmetnú Službu, do a 

z miesta poskytovania Služieb.“ 

Z bodu 7.2 Zmluvy (najmä z bodu 7.2.2 Zmluvy) vyplýva, že autorský dohľad, súčinnosť pri výstavbe 

a ani ostatné položky uvedené v bode 7.2 netvoria „Dielo“ ale sú predmetom definovaného pojmu 

„Služby“. 

S ohľadom na bod 15.9 Zmluvy teda nie je potrebné definovať pojem „Celé Dielo“ nakoľko celé Dielo 
tvoria jednotlivé časti Diela ako sú uvedené v bode 7.1 Zmluvy (v spojení s ostatnými prílohami 
a ustanoveniami Zmluvy a súťažných podkladov), takže pojem Dielo de facto znamená „celé Dielo“.  

3.  Žiadame o upresnenie podmienok uvoľnenia Zádržného v zmysle bodu 29. Návrhu zmluvy. Ako sa 

bude postupovať v prípade bodu 29.2.c) keď nebude stavba zrealizovaná? Navrhujeme, aby tento bod 

bol doplnený napr. takto:  

„zvyšok Zádržného do desiatich (10) Pracovných dní od uplynutia dvanásť (12) mesiacov od 
právoplatnosti posledného Kolaudačného rozhodnutia, za predpokladu, že podmienky uvedené v článku 
29.2(b) Zmluvy budú splnené alebo do 24 mesiacov od odovzdania Celého diela“. 

Odpoveď: 

Verejný obstarávateľ samostatnou opravou súťažných podkladov zmení znenie bodu 29.2.c) tak, že 

bude znieť nasledovne: 

"29.2 (c) zvyšok Zádržného do desiatich (10) Pracovných dní od uplynutia dvanásť (12) mesiacov od (i) 

právoplatnosti posledného Kolaudačného rozhodnutia, za predpokladu, že podmienky uvedené v článku 

29.2(b) Zmluvy budú splnené alebo (ii) uplynutia Záručnej doby, ak sa počas doby trvania tejto lehoty 

nezačne kolaudačné konanie na aspoň jeden stavebný objekt Stavby nUNB, za predpokladu, že v tejto 

lehote boli odstránené všetky vady Diela uplatnené v Záručnej dobe (inak do desiatich (10) Pracovných 

dní od odstránenia vád Diela).“ 

4.  Domnievame sa, že vo výkonoch chýba fáza Dokumentácie pre získanie územného rozhodnutia. Má 
verejný obstarávateľ potvrdené príslušným stavebným úradom, že táto fáza nebude potrebná? 

Odpoveď: 

Čo sa týka rozsahu spracovania projektovej dokumentácie vo väzbe na ďalšie fázy projektovania 

a schvaľovania dokumentácie Verejný obstarávateľ dáva do pozornosti rozsah dokumentácie, ktorý 

má uchádzač vyhotoviť v zmysle bodu 3.3.3 a 3.3.4 časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných 

podkladov v rámci spracovania základnej a kompletnej urbanisticko-architektonickej štúdie. Opisne 

rozsah tejto dokumentácie totižto „konzumuje“ rozsah dokumentácie pre územné rozhodnutie, t. j. 

rozsah projektovej dokumentácie podľa bodu 3.3.3 a 3.3.4 opisu predmetu zákazky zahŕňa aj rozsah 

dokumentácie inak potrebnej pre územné konanie. Rovnako tak požiadavka na dokumentáciu pre 

povolenie na uskutočnenie stavby novej nemocnice podľa ustanovenia bodu 3.5 Prílohy č. B.1 opis 

predmetu zákazky súťažných podkladov v kontexte definície pojmu „Povolenie na uskutočnenie 

Stavby nUNB“ v zmysle návrhu zmluvy, ktorá tvorí Prílohu č. D.1 súťažných podkladov, v sebe zahŕňa 

akúkoľvek dokumentáciu potrebnú pre zabezpečenie všetkých povolení, ktoré sú podľa Stavebného 

zákona potrebné na výstavbu Stavby nUNB. Rozsah spracovania dokumentácie pre územné 



 

 

 

 
rozhodnutie je teda pokrytý aj v aktuálnom znení súťažných podkladov. 

Vo vzťahu k inžinierskej činnosti a časovým súvislostiam uvádzame, že udržanie platnosti 

existujúceho územného rozhodnutia č. ÚPA – 3172-154/24/84 zo dňa 10.07.1985 je záujmom 

Verejného obstarávateľa a zhotoviteľ pri návrhu novej nemocnice musí zohľadňovať požiadavku 

Verejného obstarávateľa na zachovanie pôvodného územného rozhodnutia. Napriek tomu si je 

Verejný obstarávateľ vedomý, že povoľovací proces zmeny stavby pred dokončením môže závisieť aj 

od viacerých ďalších faktorov a aj od aktuálne prebiehajúcich búracích prác skeletu starej nemocnice 

Rázsochy, tiež od možných budúcich požiadaviek Verejného obstarávateľa či iných nepredvídateľných 

okolností. Z tohto dôvodu Verejný obstarávateľ dopĺňa, že v prípade, ak by v budúcnosti aj vystala 

potreba zabezpečenia zmeny územného rozhodnutia resp. vydania nového územného rozhodnutia, 

tak inžinierska činnosť potrebná k vydaniu takého rozhodnutia nie je predmetom zákazky a zostáva 

zodpovednosťou Verejného obstarávateľa, ktorý bude povinný také rozhodnutie zabezpečiť na 

vlastné náklady a zodpovednosť. 

V súvislosti s možnými dopadmi takýchto okolností na záväzky úspešného uchádzača v rámci plnenia 
zmluvy dopĺňame, že ak vznikne potreba zmeny resp. vydania nového územného rozhodnutia 
z dôvodov uvedených vyššie, tak v rozsahu v akom takáto skutočnosť bude brániť zhotoviteľovi 
v plnení jeho povinností bude mať zhotoviteľ nárok na predĺženie lehôt v súlade s ostatnými 
ustanoveniami zmluvy a v súlade so všeobecnými ustanoveniami o omeškaní veriteľa podľa 
ustanovenia § 370 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, 
poprípade bude mať Zhotoviteľ možnosť požiadať o vydanie osobitného Pokynu Objednávateľa podľa 
článku 24 zmluvy, s ktorým je rovnako spojené právo na predĺženie lehôt podľa bodu 11.6 zmluvy. 

 

 
Prosím, zoberte na vedomie príslušné vysvetlenie č. 3.  

 

 

S pozdravom 
 
 

 
__________________________________     
Mgr. Michal Machánek, 
riaditeľ Odboru strategických investícií 
Ministerstvo Zdravotníctva Slovenskej republiky 
 
 

 


