REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 04
Stavba: **NÚRCH – rekonštrukcia vybraných priestorov**

JKSO:
Miesto: Piešťany
KS:
Dátum: 20.2.2023

Objednávateľ:
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
DIMI max s.r.o., Hlavná 30/66, Topoľčianky
IČO: 36550302
IČ DPH: SK2021696512

Projektant:
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**335 982,00**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH	20,00%	**335 982,00**	**67 196,40**

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**403 178,40**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

[redacted]

nax, s.r.o.
ná 30/66
Topoľčianky
6 550 302

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 04

Stavba: **NÚRCH – rekonštrukcia vybraných priestorov**

Miesto: **Piešťany** Dátum: 20.02.2023

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: DIMI max s.r.o., Hlavná 30/66, Topoľčianky Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**335 982,00**	**403 178,40**
02-01-01	**Búracie práce**	35 234,59	42 281,51
02-01-02	**Konštrukcie**	10 238,55	12 286,26
02-01-03	**Svetlíky**	16 669,45	20 003,34
02-01-04	**Vnútroné úpravy**	64 187,27	77 024,72
02-01-06	**Výplne otvorov**	19 495,14	23 394,17
02-01-07	**Stavebné úpravy**	2 329,46	2 795,35
02-01-08	**Lešenie, čistenie**	3 933,09	4 719,71
02-02-b	**Zdravotechnika**	8 496,94	10 196,33
02-02-c	**Elektroinštalácia**	49 843,21	59 811,85
02-02-d	**Vzduchotechnika**	125 554,30	150 665,16

[redacted]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
NÚRCH – rekonštrukcia vybraných priestorov
Objekt:
02-01-01 - Búracie práce

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 20.02.2023

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
DIMI max s.r.o., Hlavná 30/66, Topoľčianky

IČO: 36550302
IČ DPH: SK2021696512

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **35 234,59**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	35 234,59	20,00%	7 046,92

Cena s DPH **v EUR** **42 281,51**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
NÚRCH – rekonštrukcia vybraných priestorov
Objekt:
02-01-01 - Búracie práce

Miesto: Dátum: 20.02.2023

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: DIMI max s.r.o., Hlavná 30/66, Topoľčianky Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**35 234,59**
HSV - Práce a dodávky HSV	30 894,40
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	30 894,23
99 - Presun hmôt HSV	0,17
PSV - Práce a dodávky PSV	2 163,76
725 - Zdravotechnika - zariaďovacie predmety	350,00
763 - Konštrukcie - drevostavby	1 553,76
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	180,00
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	80,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 317,05
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	859,38

ROZPOČET

Stavba:

NÚRCH – rekonštrukcia vybraných priestorov

Objekt:

02-01-01 - Búracie práce

Miesto: Dátum: 20.02.2023

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: DIMI max s.r.o., Hlavná 30/66, Topoľčianky Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**35 234,59**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				30 894,40
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				30 894,23
1	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	199,612	3,46	690,66
2	K	962052211.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetonového nadzákladného, -2,40000t	m3	1,838	167,29	307,48
3	K	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t	m2	343,047	6,99	2 397,90
4	K	965081712.S.r	Búranie nášlapnej vrstvy podlahy	m2	343,047	2,64	905,64
5	K	967031132.S	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	5,454	8,07	44,01
6	K	967031732.S	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 100 mm, -0,18300t	m2	0,220	9,14	2,01
7	K	967041112.S	Prikresanie rovných ostení bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v betóne, -0,06600t	m2	4,200	37,34	156,83
8	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	5,200	3,15	16,38
9	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	38,000	0,82	31,16
10	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	72,820	26,85	1 955,22
11	K	971038631.S	Vybúranie otvorov v murive z tvárnic veľ. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, -0,16500t	m2	43,779	5,02	219,77
12	K	971052651.S	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 4 m2, hr. do 600 mm, -2,40000t	m3	2,569	327,84	842,22
13	K	974031265.S	Vysekanie rýh v murive tehlovom na akúkoľvek maltu v priestore priľahlom k stropnej konštrukcii do hĺbky 150 mm a š. do 200 mm, -0,05400 t	m	24,750	11,56	286,11
14	K	974042564.S	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 150 mm a šírky do 150 mm, -0,05000t	m	41,700	14,75	615,08
15	K	974083113.S	Rezanie betónových mazanín existujúcich vystužených hĺbky nad 100 do 150 mm	m	83,400	19,68	1 641,31
16	K	978011191.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	339,121	4,55	1 543,00
17	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	562,263	3,59	2 018,52
18	K	978071311.S	Odsekanie a odstránenie izolácie z dosiek hr. do 50 mm, -0,09300t	m2	180,235	8,10	1 459,90
19	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	145,274	12,46	1 810,11
20	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	145,274	16,11	2 340,36
21	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4 212,946	0,51	2 148,60
22	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	145,274	12,57	1 826,09
23	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 162,192	1,41	1 638,69

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	135,963	40,00	5 438,52
25	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	9,311	60,00	558,66
	D	99	Presun hmôt HSV				0,17
26	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,004	43,49	0,17
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 163,76
	D	725	Zdravotechnika - zariaďovacie predmety				350,00
27	K	725.bp	Demontáž zariaďovacích predmetov	súb	1,000	350,00	350,00
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				1 553,76
28	K	763129521.S.r	Demontáž sadrokartónovej predsadenej alebo šachtovej steny, s jednoduchou derevnou konštrukciou	m2	180,235	2,80	504,66
29	K	763139531.S.r	Demontáž podhľadu	m2	268,999	3,90	1 049,10
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				180,00
30	K	767.B12	Demontáž prekladacích kabín	súb	1,000	120,00	120,00
31	K	767.B17	Demontáž vrchnej časti svetlíka	súb	1,000	60,00	60,00
	D	769	Montáže vzduchotechnických zariadení				80,00
32	K	769.b06	Odstránenie VZT prestupov	súb	1,000	80,00	80,00
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				1 317,05
33	K	HZS000211.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodínn	hod	74,200	17,75	1 317,05
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				859,38
34	K	000700011.S.r	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	%	343,750	1,50	515,63
35	K	000700051.S.r	Dopravné náklady - mimoriadne sťažený vnútrostaveniskový presun bez rozlíšenia	%	343,750	1,00	343,75

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
NÚRCH – rekonštrukcia vybraných priestorov
Objekt:
02-01-02 - Konštrukcie

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 20.02.2023

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
DIMI max s.r.o., Hlavná 30/66, Topoľčianky

IČO: 36550302
IČ DPH: SK2021696512

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**10 238,55**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	10 238,55	20,00%	2 047,71

Cena s DPH	**v EUR**	**12 286,26**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
NÚRCH – rekonštrukcia vybraných priestorov
Objekt:
02-01-02 - Konštrukcie

Miesto: Dátum: 20.02.2023

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: DIMI max s.r.o., Hlavná 30/66, Topoľčianky Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**10 238,55**
HSV - Práce a dodávky HSV	9 509,09
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	8 042,35
99 - Presun hmôt HSV	1 466,74
PSV - Práce a dodávky PSV	143,06
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	143,06
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	331,80
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	254,60

ROZPOČET

Stavba:
NÚRCH – rekonštrukcia vybraných priestorov
Objekt:
02-01-02 - Konštrukcie

Miesto: Dátum: 20.02.2023

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: DIMI max s.r.o., Hlavná 30/66, Topoľčianky Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**10 238,55**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				9 509,09
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				8 042,35
1	K	310237241.S	Zamurovanie otvoru s plochou do 0,25 m2 v murive nadzákladného tehlami do 300 mm	ks	42,000	28,30	1 188,60
2	K	311272021.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 200 mm	m3	6,743	227,17	1 531,81
3	K	317160172.S	Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	5,000	21,44	107,20
4	K	317160173.S	Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1500 mm	ks	6,000	26,45	158,70
5	K	317160174.S	Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1750 mm	ks	6,000	29,95	179,70
6	K	317160175.S	Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2000 mm	ks	3,000	33,90	101,70
7	K	340238265.S	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 150 mm	m2	4,830	40,82	197,16
8	K	342272051.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	m2	111,320	41,12	4 577,48
	D	99	Presun hmôt HSV				1 466,74
9	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	33,726	43,49	1 466,74
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				143,06
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				143,06
10	K	767.ok	D+M - Uloženie prekladu na oceľovú konštrukciu v tvare L	ks	1,000	140,00	140,00
11	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	3,400	0,90	3,06
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				331,80
12	K	HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	9,500	24,40	231,80
13	*M*	*999000000100.S.r*	*Ostatný materiál*	*eur*	*1,000*	*100,00*	*100,00*
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				254,60
14	K	000700011.S.r	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	%	101,840	1,50	152,76
15	K	000700051.S.r	Dopravné náklady - mimoriadne sťažený vnútrostaveniskový presun bez rozlíšenia	%	101,840	1,00	101,84

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
NÚRCH – rekonštrukcia vybraných priestorov
Objekt:
02-01-03 - Svetlíky

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 20.02.2023

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
DIMI max s.r.o., Hlavná 30/66, Topoľčianky

IČO: 36550302
IČ DPH: SK2021696512

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **16 669,45**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	16 669,45	20,00%	3 333,89

Cena s DPH **v EUR** **20 003,34**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
NÚRCH – rekonštrukcia vybraných priestorov
Objekt:
02-01-03 - Svetlíky

Miesto: Dátum: 20.02.2023

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: DIMI max s.r.o., Hlavná 30/66, Topoľčianky Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**16 669,45**
HSV - Práce a dodávky HSV	6 269,26
1 - Zemné práce	3 844,41
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	215,80
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 943,72
99 - Presun hmôt HSV	265,33
PSV - Práce a dodávky PSV	9 205,55
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	2 771,59
713 - Izolácie tepelné	21,74
764 - Konštrukcie klampiarske	116,06
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	6 296,16
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	788,06
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	406,58

ROZPOČET

Stavba:
NÚRCH – rekonštrukcia vybraných priestorov
Objekt:
02-01-03 - Svetlíky

Miesto: Dátum: 20.02.2023

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: DIMI max s.r.o., Hlavná 30/66, Topoľčianky Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**16 669,45**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				6 269,26
	D	1	Zemné práce				3 844,41
1	K	131211101.S	HÍbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	33,200	68,73	2 281,84
2	K	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hÍbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	16,600	13,76	228,42
3	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	6,640	4,08	27,09
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	192,560	0,52	100,13
5	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	6,640	9,12	60,56
6	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	11,952	19,50	233,06
7	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	26,560	30,21	802,38
8	K	180402112.S	Založenie trávnika parkového výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	66,400	1,45	96,28
9	*M*	*005720001400.S*	*Osivá tráv - semená parkovej zmesi*	*kg*	*2,052*	*7,14*	*14,65*
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				215,80
10	K	631571010.S.r	Násyp z kameniva ťaženého na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s utlačením urovnaním povrchu	m3	3,320	65,00	215,80
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 943,72
11	K	965043331.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	1,988	165,74	329,49
12	K	965082920.S	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 100 mm, -1,40000t	m3	3,320	17,58	58,37
13	K	974083111.S	Rezanie betónových mazanín existujúcich vystužených hÍbky do 50 mm	m	79,200	7,74	613,01
14	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,789	16,11	157,70
15	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	283,881	0,51	144,78
16	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	9,789	12,57	123,05
17	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	78,312	1,41	110,42
18	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	9,022	40,00	360,88
19	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,767	60,00	46,02
	D	99	Presun hmôt HSV				265,33
20	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	6,101	43,49	265,33
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				9 205,55
	D	712	Izolácie striech, povlakové krytiny				2 771,59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	712300841.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° machu, -0,00200t	m2	83,600	0,50	41,80
22	K	712370050.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10°PVC-P fóliou položenou voľne so zvarením spoju	m2	66,400	4,17	276,89
23	*M*	*245920000400.S*	*Čistič - doplnok k fóliovým systémom*	*ks*	*2,656*	*21,05*	*55,91*
24	*M*	*245920000900.S*	*Zálievka pre poisťovanie tesnosti zvarov fóliou z PVC-P*	*kg*	*0,531*	*16,06*	*8,53*
25	*M*	*283220002000.S*	*Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech*	*m2*	*76,360*	*7,79*	*594,84*
26	K	712873230.S	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol.povlaku z PVC-P fólie na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy do 50 cm so zvarením spoju	m2	17,200	8,76	150,67
27	*M*	*245920000900.S*	*Zálievka pre poisťovanie tesnosti zvarov fóliou z PVC-P*	*kg*	*0,143*	*16,06*	*2,30*
28	*M*	*283220002000.S*	*Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech*	*m2*	*19,780*	*7,79*	*154,09*
29	K	712973420.S	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 125 mm, ohyb 90-135°	m	34,400	12,05	414,52
30	*M*	*311690001000.S*	*Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový*	*ks*	*275,200*	*0,15*	*41,28*
31	K	712973780.S	Detaily k termoplastom všeobecne, stenový kotviaci pásik z hrubopoplast. plechu RŠ 50 mm	m	34,400	15,48	532,51
32	*M*	*311690001000.S*	*Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový*	*ks*	*275,200*	*0,15*	*41,28*
33	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	167,200	0,70	117,04
34	*M*	*693110004500.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2*	*m2*	*192,280*	*1,43*	*274,96*
35	K	998712201.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	27,070	2,40	64,97
	D	713	Izolácie tepelné				21,74
36	K	713131132.S	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, celoplošným prilepením	m2	1,560	6,18	9,64
37	*M*	*631440041900.S*	*Doska z minerálnej vlny hr. 80 mm, izolácia pre nezaťažené ľahké priečky, šikmé strechy, stropy, podhľady*	*m2*	*1,591*	*7,43*	*11,82*
38	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,214	1,30	0,28
	D	764	Konštrukcie klampiarske				116,06
39	K	764731113.S.r	Oplechovanie VZT potrubia	m	4,300	26,50	113,95
40	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1,140	1,85	2,11
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				6 296,16
41	K	767.bSV	Demontáž svetlíka	ks	8,000	95,00	760,00
42	K	767.rSV	D+M - Svetlík	ks	8,000	685,00	5 480,00
43	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	62,400	0,90	56,16
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				788,06
44	K	HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	26,150	24,40	638,06
45	*M*	*999000000100.S.r*	*Ostatný materiál*	*eur*	*1,000*	*150,00*	*150,00*
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				406,58
46	K	000700011.S.r	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	%	162,630	1,50	243,95
47	K	000700051.S.r	Dopravné náklady - mimoriadne sťažený vnútrostaveniskový presun bez rozlíšenia	%	162,630	1,00	162,63

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
NÚRCH – rekonštrukcia vybraných priestorov
Objekt:
02-01-04 - Vnútroné úpravy

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 20.02.2023

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
DIMI max s.r.o., Hlavná 30/66, Topoľčianky

IČO: 36550302
IČ DPH: SK2021696512

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **64 187,27**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	64 187,27	20,00%	12 837,45

Cena s DPH **v EUR** **77 024,72**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
NÚRCH – rekonštrukcia vybraných priestorov
Objekt:
02-01-04 - Vnútroné úpravy

Miesto: Dátum: 20.02.2023

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: DIMI max s.r.o., Hlavná 30/66, Topoľčianky Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**64 187,27**
HSV - Práce a dodávky HSV	18 172,61
4 - Vodorovné konštrukcie	41,64
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	17 210,63
99 - Presun hmôt HSV	920,34
PSV - Práce a dodávky PSV	42 268,69
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	127,40
763 - Konštrukcie - drevostavby	9 123,36
771 - Podlahy z dlaždíc	168,44
776 - Podlahy povlakové	18 227,20
781 - Obklady	998,61
783 - Nátery	11 239,10
784 - Maľby	2 384,58
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	2 180,42
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	1 565,55

ROZPOČET

Stavba:
NÚRCH – rekonštrukcia vybraných priestorov
Objekt:
02-01-04 - Vnútroné úpravy

Miesto: Dátum: 20.02.2023

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: DIMI max s.r.o., Hlavná 30/66, Topoľčianky Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**64 187,27**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				18 172,61
	D	4	Vodorovné konštrukcie				41,64
1	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,650	64,06	41,64
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				17 210,63
2	K	611460122.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	344,210	3,42	1 177,20
3	K	611460363.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	40,564	11,60	470,54
4	K	612460111.S	Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	848,506	1,83	1 552,77
5	K	612460363.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	848,506	9,54	8 094,75
6	K	612481031.S	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 8 až 12 mm	m	509,104	2,80	1 425,49
7	K	631312141.S	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m3	1,976	179,66	355,01
8	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	350,725	0,66	231,48
9	*M*	*585520008700.S*	*Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá*	*kg*	*72,249*	*5,92*	*427,71*
10	K	632452613.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 5 mm	m2	350,725	9,91	3 475,68
	D	99	Presun hmôt HSV				920,34
11	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	21,162	43,49	920,34
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				42 268,69
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				127,40
12	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	9,750	0,29	2,83
13	*M*	*246170000900.S*	*Lak asfaltový penetračný*	*t*	*0,003*	*1 953,25*	*5,86*
14	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	9,750	5,23	50,99
15	*M*	*628310001000.S*	*Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou*	*m2*	*11,213*	*5,75*	*64,47*
16	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	1,250	2,60	3,25
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				9 123,36
17	K	763122222.S.r	Predsadená SDK stena, na drevenej konštrukcií, jednoducho opláštená doskou štandardnou A 15 mm, TI 30 mm	m2	181,830	38,40	6 982,27
18	K	763135035.S.r	Kazetový podhľad - SDC3	m2	24,175	85,20	2 059,71
19	K	998763401.S	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	90,420	0,90	81,38
	D	771	Podlahy z dlaždíc				168,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	771541115.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	3,578	22,12	79,15
21	*M*	*597740001910.S.r*	*Dlaždice keramické*	*m2*	*3,721*	*21,00*	*78,14*
22	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	1,570	7,10	11,15
	D	776	Podlahy povlakové				18 227,20
23	K	776460011.S	Lepenie podlahových soklov z linolea vytiahnutím	m	322,060	9,77	3 146,53
24	K	776560010.S	Lepenie povlakových podláh z prírodného linolea	m2	347,147	12,83	4 453,90
25	*M*	*284140001030.S.r1*	*Laboratórne rolované linoleum (spoje linolea zvárane za tepla)*	*m2*	*59,235*	*25,30*	*1 498,65*
26	*M*	*284140001030.S.r2*	*Laboratórne rolované linoleum so zvýšenou mechanickou odolnosťou (spoje linolea zvárane za tepla)*	*m2*	*300,119*	*25,30*	*7 593,01*
27	*M*	*284140001030.S.r3*	*Laboratórne rolované linoleum do čistých priestorov A+B (spoje linolea zvárane za tepla)*	*m2*	*39,865*	*25,30*	*1 008,58*
28	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakovýck podláh	m2	350,725	1,32	462,96
29	K	998776201.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	181,640	0,35	63,57
	D	781	Obklady				998,61
30	K	781445020.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x300 mm	m2	22,800	21,20	483,36
31	*M*	*597640002200.S.r*	*Obkladačky keramické*	*m2*	*23,256*	*18,00*	*418,61*
32	K	781491011.S.r	Príplatok za profily	m2	22,800	3,50	79,80
33	K	998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	8,420	2,00	16,84
	D	783	Nátery				11 239,10
34	K	783824220.S.r	Ochranný lak na stenu umývateľný so zvýšenou odolnosťou voči mechanickému poškodeniu	m2	136,616	12,50	1 707,70
35	K	783851212.Sr	Nátery epoxidové stien s požiadavkou na triedu čistoty min. "C"	m2	134,321	17,00	2 283,46
36	K	783851213.S.r	Nátery epoxidové stien s požiadavkou na triedu čistoty min. "D"	m2	353,558	20,50	7 247,94
	D	784	Maľby				2 384,58
37	K	784410120.S	Penetrovanie jednonásobné hrubozrnných,savých podkladov výšky do 3,80 m	m2	900,847	1,92	1 729,63
38	K	784451273.S	Maľby z maliarskych zmesí práškových, základné ručne nanášané dvojnásobné na hrubozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	276,352	2,37	654,95
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				2 180,42
39	K	HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	68,050	24,40	1 660,42
40	*M*	*999000000100.S.r*	*Ostatný materiál*	*eur*	*1,000*	*520,00*	*520,00*
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				1 565,55
41	K	000700011.S.r	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	%	626,220	1,50	939,33
42	K	000700051.S.r	Dopravné náklady - mimoriadne sťažený vnútrostaveniskový presun bez rozlíšenia	%	626,220	1,00	626,22

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
NÚRCH – rekonštrukcia vybraných priestorov
Objekt:
02-01-06 - Výplne otvorov

JKSO:		KS:	
Miesto:		Dátum:	20.02.2023
Objednávateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	36550302
	DIMI max s.r.o., Hlavná 30/66, Topoľčianky	IČ DPH:	SK2021696512
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **19 495,14**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	19 495,14	20,00%	3 899,03

Cena s DPH **v EUR** **23 394,17**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
NÚRCH – rekonštrukcia vybraných priestorov
Objekt:
02-01-06 - Výplne otvorov

Miesto: Dátum: 20.02.2023

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: DIMI max s.r.o., Hlavná 30/66, Topoľčianky Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**19 495,14**
PSV - Práce a dodávky PSV	18 141,64
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	18 141,64
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	878,00
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	475,50

ROZPOČET

Stavba:
NÚRCH – rekonštrukcia vybraných priestorov
Objekt:
02-01-06 - Výplne otvorov

Miesto: Dátum: 20.02.2023

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: DIMI max s.r.o., Hlavná 30/66, Topoľčianky Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**19 495,14**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				18 141,64
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				18 141,64
1	K	766.D01	D+M - D1 - Dvere so zárubňou	ks	1,000	740,00	740,00
2	K	766.D02	D+M - D2 - Dvere so zárubňou	ks	1,000	695,00	695,00
3	K	766.D03	D+M - D3 - Dvere so zárubňou	ks	5,000	680,00	3 400,00
4	K	766.D04	D+M - D4 - Dvere so zárubňou	ks	1,000	680,00	680,00
5	K	766.D05	D+M - D5 - Dvere so zárubňou	ks	2,000	680,00	1 360,00
6	K	766.D06	D+M - D6 - Dvere so zárubňou	ks	2,000	700,00	1 400,00
7	K	766.D08	D+M - D8 - Dvere so zárubňou	ks	1,000	465,00	465,00
8	K	766.D09	D+M - D9 - Dvere so zárubňou	ks	6,000	465,00	2 790,00
9	K	766.D10	D+M - D10 - Dvere so zárubňou	ks	1,000	465,00	465,00
10	K	766.D12	D+M - D12 - Dvere so zárubňou	ks	1,000	465,00	465,00
11	K	766.D13	D+M - D13 - Dvere so zárubňou	ks	2,000	465,00	930,00
12	K	766.D14	D+M - D14 - Dvere so zárubňou	ks	3,000	465,00	1 395,00
13	K	766.D15	D+M - D15 - Dvere so zárubňou	ks	1,000	465,00	465,00
14	K	766.D16	D+M - D16 - Dvere so zárubňou	ks	2,000	465,00	930,00
15	K	766.D17	D+M - D17 - Dvere so zárubňou	ks	3,000	450,00	1 350,00
16	K	766.D18	D+M - D18 - Dvere so zárubňou	ks	1,000	450,00	450,00
17	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	179,600	0,90	161,64
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				878,00
18	K	HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	33,000	16,00	528,00
19	*M*	*999000000100.S.r*	*Ostatný materiál*	*eur*	*1,000*	*350,00*	*350,00*
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				475,50
20	K	000700011.S.r	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	%	190,200	1,50	285,30
21	K	000700051.S.r	Dopravné náklady - mimoriadne sťažený vnútrostaveniskový presun bez rozlíšenia	%	190,200	1,00	190,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
NÚRCH – rekonštrukcia vybraných priestorov
Objekt:
02-01-07 - Stavebné úpravy

JKSO:		KS:	
Miesto:		Dátum:	20.02.2023
Objednávateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	36550302
	DIMI max s.r.o., Hlavná 30/66, Topoľčianky	IČ DPH:	SK2021696512
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **2 329,46**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	2 329,46	20,00%	465,89

Cena s DPH **v EUR** **2 795,35**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
NÚRCH – rekonštrukcia vybraných priestorov
Objekt:
02-01-07 - Stavebné úpravy

Miesto: Dátum: 20.02.2023

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: DIMI max s.r.o., Hlavná 30/66, Topoľčianky Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**2 329,46**
HSV - Práce a dodávky HSV	2 214,94
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 213,94
99 - Presun hmôt HSV	1,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	57,69
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	56,83

ROZPOČET

Stavba:
NÚRCH – rekonštrukcia vybraných priestorov
Objekt:
02-01-07 - Stavebné úpravy

Miesto: Dátum: 20.02.2023

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: DIMI max s.r.o., Hlavná 30/66, Topoľčianky Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**2 329,46**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 214,94
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 213,94
1	K	971033441.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 300 mm, -0,14600t	ks	7,000	13,12	91,84
2	K	971036014.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stien - murivo tehlové -0,00028t	cm	30,000	1,29	38,70
3	K	971036017.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stien - murivo tehlové -0,00041t	cm	60,000	1,40	84,00
4	K	971036019.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do stien - murivo tehlové -0,00064t	cm	210,000	1,73	363,30
5	K	971036020.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stien - murivo tehlové -0,00079t	cm	240,000	1,88	451,20
6	K	971036021.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stien - murivo tehlové -0,00113t	cm	15,000	2,09	31,35
7	K	971036023.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 400 mm do stien - murivo tehlové -0,00201t	cm	15,000	2,88	43,20
8	K	971052441.S	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,25 m2, do 300 mm, -0,18700t	ks	7,000	40,93	286,51
9	K	971056016.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 170 mm do stien - železobetónových -0,00054t	cm	20,000	1,82	36,40
10	K	971056019.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do stien - železobetónových -0,00095t	cm	40,000	2,34	93,60
11	K	971056020.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stien - železobetónových -0,00118t	cm	120,000	2,54	304,80
12	K	971056022.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stien - železobetónových -0,00175t	cm	20,000	3,58	71,60
13	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	2,961	12,46	36,89
14	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,961	16,11	47,70
15	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	85,869	0,51	43,79
16	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,961	12,57	37,22
17	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	23,688	1,41	33,40
18	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	2,961	40,00	118,44
	D	99	Presun hmôt HSV				1,00
19	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,023	43,49	1,00
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				57,69
20	K	HZS000211.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodínn	hod	3,250	17,75	57,69
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				56,83
21	K	000700011.S.r	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	%	22,730	1,50	34,10
22	K	000700051.S.r	Dopravné náklady - mimoriadne sťažený vnútrostaveniskový presun bez rozlíšenia	%	22,730	1,00	22,73

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
NÚRCH – rekonštrukcia vybraných priestorov
Objekt:
02-01-08 - Lešenie, čistenie

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 20.02.2023

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
DIMI max s.r.o., Hlavná 30/66, Topoľčianky

IČO: 36550302
IČ DPH: SK2021696512

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **3 933,09**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	3 933,09	20,00%	786,62

Cena s DPH **v EUR** **4 719,71**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
NÚRCH – rekonštrukcia vybraných priestorov
Objekt:
02-01-08 - Lešenie, čistenie

Miesto: Dátum: 20.02.2023

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: DIMI max s.r.o., Hlavná 30/66, Topoľčianky Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**3 933,09**
HSV - Práce a dodávky HSV	3 693,09
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 663,60
99 - Presun hmôt HSV	29,49
PSV - Práce a dodávky PSV	240,00
784 - Dokončovacie práce - maľby	240,00

ROZPOČET

Stavba:
NÚRCH – rekonštrukcia vybraných priestorov
Objekt:
02-01-08 - Lešenie, čistenie

Miesto: Dátum: 20.02.2023

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: DIMI max s.r.o., Hlavná 30/66, Topoľčianky Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**3 933,09**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				3 693,09
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 663,60
1	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	344,000	5,38	1 850,72
2	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	344,000	5,27	1 812,88
	D	99	Presun hmôt HSV				29,49
3	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,678	43,49	29,49
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				240,00
	D	784	Dokončovacie práce - maľby				240,00
4	K	78441.R	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení	súb	1,000	240,00	240,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
NÚRCH – rekonštrukcia vybraných priestorov
Objekt:
02-02-b - Zdravotechnika

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 20.02.2023

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
DIMI max s.r.o., Hlavná 30/66, Topoľčianky

IČO: 36550302
IČ DPH: SK2021696512

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **8 496,94**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	8 496,94	20,00%	1 699,39

Cena s DPH **v EUR** **10 196,33**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
NÚRCH – rekonštrukcia vybraných priestorov
Objekt:
02-02-b - Zdravotechnika

Miesto: Dátum: 20.02.2023

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: DIMI max s.r.o., Hlavná 30/66, Topoľčianky Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**8 496,94**
HSV - Práce a dodávky HSV	250,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	250,00
PSV - Práce a dodávky PSV	8 246,94
713 - Izolácie tepelné	593,82
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	1 349,35
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	4 046,01
725 - Zdravotechnika - zariaďovacie predmety	2 257,76

ROZPOČET

Stavba:

NÚRCH – rekonštrukcia vybraných priestorov

Objekt:

02-02-b - Zdravotechnika

Miesto: Dátum: 20.02.2023

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: DIMI max s.r.o., Hlavná 30/66, Topoľčianky Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**8 496,94**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				250,00
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				250,00
1	K	962032231.S	SEKACIE PRÁCE	kpl	1,000	250,00	250,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				8 246,94
	D	713	Izolácie tepelné				593,82
2	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	123,000	3,54	435,42
3	*M*	*283310001300*	*Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX*	*m*	*65,000*	*0,62*	*40,30*
4	*M*	*283310001500*	*Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX*	*m*	*58,000*	*0,69*	*40,02*
5	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	13,000	3,92	50,96
6	*M*	*283310003300*	*Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX*	*m*	*13,000*	*1,50*	*19,50*
7	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	5,860	1,30	7,62
	D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				1 349,35
8	K	721171107.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75 mm	m	7,000	21,06	147,42
9	K	721171109.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm	m	12,000	22,87	274,44
10	K	721173203.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 32 mm	m	3,000	8,79	26,37
11	K	721173205.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm	m	22,000	12,04	264,88
12	K	721173207.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 75 mm	m	5,000	15,30	76,50
13	K	721173208.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 110 mm	m	10,000	20,92	209,20
14	K	721172354.S	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 70	ks	1,000	6,13	6,13
15	*M*	*286540019000*	*Čistiaci kus HT DN 70, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE*	*ks*	*1,000*	*3,20*	*3,20*
16	K	721172357.S	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100	ks	2,000	7,72	15,44
17	*M*	*286540019100*	*Čistiaci kus HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE*	*ks*	*2,000*	*3,89*	*7,78*
18	K	721194104.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm	ks	3,000	3,38	10,14
19	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	1,000	3,74	3,74
20	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	2,000	5,53	11,06
21	K	721274101.S.	Montáž HL	ks	4,000	8,50	34,00
22	*M*	*551620015200*	*Zápachová uzávierka HL136N, DN 40, kondezačný sifón 60 mm, horizontálne pripojenie 5/4", prídavná protizápachová uzávierka, pre vetranie a klimatizáciu, PP*	*ks*	*1,000*	*34,36*	*34,36*
23	*M*	*551610000100*	*Privzdušňovacia hlavica HL900N, DN 50/75/110, (37 l/s), - 40 až + 60°C, dvojitá vzduchová izolácia, vnútorná kanalizácia, PP*	*ks*	*3,000*	*49,99*	*149,97*
24	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	59,000	1,04	61,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	13,360	1,00	13,36
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				4 046,01
26	K	722171312	Potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla D 20 mm, 5 m tyč	m	65,000	21,06	1 368,90
27	K	722171313	Potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla D 26 mm, 5 m tyč	m	58,000	27,38	1 588,04
28	K	722171314	Potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla D 32 mm, 5 m tyč	m	13,000	31,03	403,39
29	K	722220111.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	17,000	4,79	81,43
30	K	722221010.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	1,000	2,99	2,99
31	*M*	*551110004900.S*	*Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz*	*ks*	*1,000*	*8,41*	*8,41*
32	K	722250050.S	Hygienický rozbor vody	súb	1,000	120,00	120,00
33	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	136,000	1,91	259,76
34	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	136,000	1,36	184,96
35	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	40,180	0,70	28,13
	D	725	Zdravotechnika - zariaďovacie predmety				2 257,76
36	K	725149701.S	Montáž predstenového systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie	ks	1,000	54,46	54,46
37	*M*	*552370001600.S*	*Predstenový systém pre závesné WC s podomietkovou nádržou do murovaných alebo betónových konštrukcií*	*ks*	*1,000*	*293,41*	*293,41*
38	K	725149720.S	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	1,000	9,25	9,25
39	*M*	*642360000500.S*	*Misa záchodová keramická závesná so splachovacím okruhom*	*ks*	*1,000*	*90,45*	*90,45*
40	K	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	3,000	38,20	114,60
41	*M*	*642110004300.S*	*Umývadlo keramické bežný typ*	*ks*	*3,000*	*92,99*	*278,97*
42	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	1,000	3,04	3,04
43	*M*	*554330000300.S*	*Záchodové sedadlo plastové s poklopom*	*ks*	*1,000*	*32,13*	*32,13*
44	K	725291114.S.	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, ovládacie tlačítko	ks	1,000	3,90	3,90
45	*M*	*552380012400.S*	*Ovládacie tlačítko pre podomietkovú konštrukciu*	*ks*	*1,000*	*9,00*	*9,00*
46	K	725329102.S	Montáž kuchynských drezov dvojitých s dvoma drezmi alebo okapovým drezom s rozmerom do 800x600 mm	ks	1,000	27,41	27,41
47	*M*	*552310001900.S*	*Kuchynský dvojdrez nerezový na zapustenie do dosky, 780x435 mm*	*ks*	*1,000*	*180,00*	*180,00*
48	K	725333360.S	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	1,000	22,19	22,19
49	*M*	*642710000100.S*	*Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou*	*ks*	*1,000*	*195,30*	*195,30*
50	K	725819402.S	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	ks	17,000	8,28	140,76
51	*M*	*551110020100*	*Guľový ventil rohový, 1/2" - 3/8", s filtrom, bez matice, chrómovaná mosadz, IVAR.ART.224*	*ks*	*17,000*	*11,73*	*199,41*
52	K	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	9,02	9,02
53	*M*	*551450000200.S*	*Batéria drezová nástenná jednopáková, chróm*	*ks*	*1,000*	*105,15*	*105,15*
54	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	4,000	15,47	61,88
55	*M*	*551450003800.S*	*Batéria umývadlová stojanková páková*	*ks*	*3,000*	*72,70*	*218,10*
56	*M*	*551450000600.S*	*Batéria drezová stojanková páková*	*ks*	*1,000*	*67,63*	*67,63*
57	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	3,000	8,84	26,52
58	*M*	*551620006400.S*	*Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40*	*ks*	*3,000*	*26,53*	*79,59*
59	K	725869311.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)	ks	1,000	9,80	9,80
60	*M*	*551620007100.S*	*Zápachová uzávierka- sifón pre jednodielne drezy DN 50*	*ks*	*1,000*	*19,04*	*19,04*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	22,510	0,30	6,75

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
NÚRCH – rekonštrukcia vybraných priestorov
Objekt:
02-02-c - Elektroinštalácia

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 20.02.2023

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
DIMI max s.r.o., Hlavná 30/66, Topoľčianky

IČO: 36550302
IČ DPH: SK2021696512

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **49 843,21**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	49 843,21	20,00%	9 968,64

Cena s DPH **v EUR** **59 811,85**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
NÚRCH – rekonštrukcia vybraných priestorov
Objekt:
02-02-c - Elektroinštalácia

Miesto: Dátum: 20.02.2023

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: DIMI max s.r.o., Hlavná 30/66, Topoľčianky Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**49 843,21**
D1 - Rekapitulácia rozpočtu	27 678,00
D2 - Elektroinštalácia	15 415,25
D3 - Svietidlá	3 478,10
D4 - Rozvádzač RMS-0.24	3 271,86

ROZPOČET

Stavba:

NÚRCH – rekonštrukcia vybraných priestorov

Objekt:

02-02-c - Elektroinštalácia

Miesto: Dátum: 20.02.2023

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: DIMI max s.r.o., Hlavná 30/66, Topoľčianky Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**49 843,21**
	D	D1	Rekapitulácia rozpočtu				27 678,00
0	K	Pol1	Montáž svietidiel		1,000	685,00	685,00
0	K	Pol2	Drobný pomocný material		1,000	423,00	423,00
0	K	Pol3	Stavebné úpravy		1,000	3 850,00	3 850,00
0	K	Pol4	Montážne práce		1,000	17 200,00	17 200,00
0	K	Pol5	Revízie		1,000	3 120,00	3 120,00
0	K	Pol6	Programovanie NHC		1,000	2 400,00	2 400,00
	D	D2	Elektroinštalácia				15 415,25
0	*M*	*Pol7*	*Zásuvka 230V,16A, IP 20*	*ks*	*20,000*	*3,80*	*76,00*
0	*M*	*Pol8*	*Zásuvka 230V,16A, IP 44*	*ks*	*56,000*	*5,60*	*313,60*
0	*M*	*Pol9*	*Zásuvka 230V,16A, IP 55 kovová*	*ks*	*1,000*	*29,65*	*29,65*
0	*M*	*Pol10*	*Uzemňovacia svorka EP*	*ks*	*17,000*	*3,48*	*59,16*
0	*M*	*Pol11*	*Tlačidlo (1S), IP 20*	*ks*	*22,000*	*3,32*	*73,04*
0	*M*	*Pol12*	*Prepínač striedavý (6), IP 20*	*ks*	*16,000*	*3,57*	*57,12*
0	*M*	*Pol13*	*Prepínač striedavý (6), IP 44*	*ks*	*8,000*	*7,48*	*59,84*
0	*M*	*Pol14*	*Spínač jednopólový (1), IP 20*	*ks*	*14,000*	*3,72*	*52,08*
0	*M*	*Pol15*	*Zásuvka 400V,32A, IP 20*	*ks*	*3,000*	*9,26*	*27,78*
0	*M*	*Pol16*	*Krabica KP67/1*	*ks*	*142,000*	*0,69*	*97,98*
0	*M*	*Pol17*	*krabica KO68 s viečkom*	*ks*	*50,000*	*1,67*	*83,50*
0	*M*	*Pol18*	*krabica ACIDUR*	*ks*	*60,000*	*8,60*	*516,00*
0	*M*	*Pol19*	*CXKE-R 3Jx1,5*	*m*	*700,000*	*1,33*	*931,00*
0	*M*	*Pol20*	*CXKE-R 3Jx2,5*	*m*	*850,000*	*2,00*	*1 700,00*
0	*M*	*Pol21*	*CXKE-R 3Ox1,5*	*m*	*400,000*	*1,48*	*592,00*
0	*M*	*Pol22*	*CXKE-R 5Jx1,5*	*m*	*100,000*	*1,81*	*181,00*
0	*M*	*Pol23*	*CXKE-R 5Jx2,5*	*m*	*100,000*	*3,30*	*330,00*
0	*M*	*Pol24*	*CXKE-R 5Jx6*	*m*	*150,000*	*6,64*	*996,00*
0	*M*	*Pol25*	*CXKE-R 5Jx10*	*m*	*40,000*	*11,94*	*477,60*
0	*M*	*Pol26*	*CXKE-R 5Jx35*	*m*	*60,000*	*38,20*	*2 292,00*
0	*M*	*Pol27*	*CXKE-R 1x6zel-žl.*	*m*	*200,000*	*3,92*	*784,00*
0	*M*	*Pol28*	*CXKE-R 1x16zel-žl.*	*m*	*100,000*	*3,96*	*396,00*
0	*M*	*Pol29*	*CXKE-R 1x25zel-žl.*	*m*	*60,000*	*6,88*	*412,80*
0	*M*	*Pol30*	*Žlab EKE 140x60 HD*	*m*	*50,000*	*37,25*	*1 862,50*
0	*M*	*Pol31*	*Žlab plechový 200x85x1,25mm vrátane závesov*	*m*	*60,000*	*13,38*	*802,80*
0	*M*	*Pol32*	*Svorka SHP*	*ks*	*1,000*	*59,30*	*59,30*
0	*M*	*Pol33*	*Wago svorky*	*ks*	*400,000*	*0,88*	*352,00*
0	*M*	*Pol34*	*Hmoždina HM8*	*ks*	*300,000*	*1,19*	*357,00*
0	*M*	*Pol35*	*Hmoždina HM10*	*ks*	*200,000*	*1,63*	*326,00*
0	*M*	*Pol36*	*Pomocný material*	*mj*	*1,000*	*450,00*	*450,00*
0	*M*	*Pol37*	*Utesnenie protipožiarny tmel*	*mj*	*1,000*	*594,00*	*594,00*
0	*M*	*Pol38*	*Sádra*	*kg*	*50,000*	*1,47*	*73,50*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	D3	Svietidlá				3 478,10
0	*M*	*Pol39*	*A - SLOS ROMI 230V, 20W, 1540lm, IP20*	*ks*	*27,000*	*23,90*	*645,30*
0	*M*	*Pol40*	*B SLOS SPIN16 40W/840, 4000lm, IP40*	*ks*	*40,000*	*35,20*	*1 408,00*
0	*M*	*Pol41*	*C SLOS SPIN 141 1200x300mm 230V, 40W, IP40*	*m*	*6,000*	*67,00*	*402,00*
0	*M*	*Pol42*	*D SLOS LAKY 150, 230V, 60W, IP65*	*m*	*4,000*	*34,10*	*136,40*
0	*M*	*Pol43*	*N Núdzové osvetlenie označujúce smer úniku (+bat. 60 min.)*	*ks*	*8,000*	*68,80*	*550,40*
0	K	Pol44	Montáž svietidiel	ks	30,000	11,20	336,00
	D	D4	Rozvádzač RMS-0.24				3 271,86
0	*M*	*Pol45*	*Rozvádzač BF-U-6/144-C*	*ks*	*1,000*	*389,00*	*389,00*
0	*M*	*Pol46*	*Vypínač IS-100/3*	*ks*	*1,000*	*47,10*	*47,10*
0	*M*	*Pol47*	*prepäťová ochrana SPBT-12/280/4*	*ks*	*1,000*	*192,30*	*192,30*
0	*M*	*Pol48*	*Istič PL7-B6/1*	*ks*	*1,000*	*8,90*	*8,90*
0	*M*	*Pol49*	*Istič PL7-B10/1*	*ks*	*9,000*	*8,12*	*73,08*
0	*M*	*Pol50*	*Istič PL7-B16/1*	*ks*	*18,000*	*8,66*	*155,88*
0	*M*	*Pol51*	*Istič PL7-B10/3*	*ks*	*1,000*	*28,90*	*28,90*
0	*M*	*Pol52*	*Istič PL7-B16/3*	*ks*	*3,000*	*28,90*	*86,70*
0	*M*	*Pol53*	*Istič PL7-B32/3*	*ks*	*3,000*	*28,90*	*86,70*
0	*M*	*Pol54*	*Istič PL7-B50/3*	*ks*	*1,000*	*44,20*	*44,20*
0	*M*	*Pol55*	*Istič PL7-B63/3*	*ks*	*2,000*	*48,90*	*97,80*
0	*M*	*Pol56*	*Prúdový chránič PF7-40/4/003*	*ks*	*3,000*	*87,60*	*262,80*
0	*M*	*Pol57*	*Prúdový chránič PF7-63/4/003*	*ks*	*2,000*	*182,00*	*364,00*
0	*M*	*Pol58*	*Schodiskový automat TLE*	*ks*	*2,000*	*55,10*	*110,20*
0	*M*	*Pol59*	*Stykač CMUC230/25-40*	*ks*	*1,000*	*59,30*	*59,30*
0	*M*	*Pol60*	*Pomocný materiál*	*ks*	*1,000*	*485,00*	*485,00*
0	K	Pol61	Montáž	ks	1,000	780,00	780,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
NÚRCH – rekonštrukcia vybraných priestorov
Objekt:
02-02-d - Vzduchotechnika

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 20.02.2023

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
DIMI max s.r.o., Hlavná 30/66, Topoľčianky

IČO: 36550302
IČ DPH: SK2021696512

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **125 554,30**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	125 554,30	20,00%	25 110,86

Cena s DPH **v EUR** **150 665,16**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
NÚRCH – rekonštrukcia vybraných priestorov
Objekt:
02-02-d - Vzduchotechnika

Miesto: Dátum: 20.02.2023

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: DIMI max s.r.o., Hlavná 30/66, Topoľčianky Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**125 554,30**
Zariadenie č.1 - Vetranie priestorov zverinca	125 554,30

ROZPOČET

Stavba:

NÚRCH – rekonštrukcia vybraných priestorov

Objekt:

02-02-d - Vzduchotechnika

Miesto: Dátum: 20.02.2023

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: DIMI max s.r.o., Hlavná 30/66, Topoľčianky Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**125 554,30**
D		Zariadenie č.1	Vetranie priestorov zverinca				125 554,30
1	*M*	*1.1*	*VZT jednotka v hygienickom prevedení CAIRplus SX 128.096HVBV*	*kpl*	*1,000*	*58 200,00*	*58 200,00*
2	*M*	*1.2*	*Potrubný ventilátor EM 160LE2M 01 s príslušenstvom*	*ks*	*1,000*	*182,20*	*182,20*
3	*M*	*Pol62*	*- spätná klapka DAOS 160*	*ks*	*1,000*	*6,10*	*6,10*
4	*M*	*1.3*	*Nasávacie koleno so sitom 650x800 + strešný prestup izolovaný*	*ks*	*1,000*	*922,00*	*922,00*
5	*M*	*1.4*	*Výfukové koleno so sitom 600x800 + strešný prestup izolovaný*	*ks*	*1,000*	*665,00*	*665,00*
6	*M*	*1.5*	*Tlmič hluku THP10 1220x600/600*	*ks*	*1,000*	*241,00*	*241,00*
7	*M*	*1.6*	*Tlmič hluku THP10 1000x400/1000*	*ks*	*1,000*	*224,00*	*224,00*
8	*M*	*1.7*	*Tlmič hluku THP10 500x300/1000*	*ks*	*2,000*	*101,00*	*202,00*
9	*M*	*1.8*	*Laminárne pole Fresh Heaven FH21/12/445-S2-4Y-C4T-2*	*ks*	*1,000*	*6 230,00*	*6 230,00*
10	*M*	*Pol63*	*Hepafilter M13FT-930/MU1-305/610/292*	*ks*	*4,000*	*198,30*	*793,20*
11	*M*	*Pol64*	*Scan test pre hepafilter*	*ks*	*4,000*	*21,50*	*86,00*
12	*M*	*1.9*	*Čistý nástavec CGF-H0/587/(250)K*	*ks*	*3,000*	*422,20*	*1 266,60*
13	*M*	*Pol65*	*Výustka C 587 D40*	*ks*	*3,000*	*44,10*	*132,30*
14	*M*	*Pol66*	*Hepafilter H13AP 12-880-250-575x575x78*	*ks*	*3,000*	*200,00*	*600,00*
15	*M*	*Pol64*	*Scan test pre hepafilter*	*ks*	*3,000*	*21,50*	*64,50*
16	*M*	*1.10*	*Čistý nástavec CGF-H0/470/(200)K*	*ks*	*10,000*	*361,00*	*3 610,00*
17	*M*	*Pol67*	*Výustka C 470 D40*	*ks*	*10,000*	*34,20*	*342,00*
18	*M*	*Pol68*	*Hepafilter H13AP 12-530-250-457x457x78*	*ks*	*10,000*	*178,40*	*1 784,00*
19	*M*	*Pol64*	*Scan test pre hepafilter*	*ks*	*10,000*	*21,50*	*215,00*
20	*M*	*1.11*	*Čistý nástavec CGF-H0/318/(160)K*	*ks*	*7,000*	*218,40*	*1 528,80*
21	*M*	*Pol69*	*Výustka C 318 D40*	*ks*	*7,000*	*22,10*	*154,70*
22	*M*	*Pol70*	*Hepafilter H13AP 12-210-250-305x305x78*	*ks*	*7,000*	*129,60*	*907,20*
23	*M*	*Pol64*	*Scan test pre hepafilter*	*ks*	*7,000*	*21,50*	*150,50*
24	*M*	*1.12*	*Vírivá výustka odvod VVKR A-600x32R + PB-VVK-S-E-H-D1*	*ks*	*3,000*	*96,30*	*288,90*
25	*M*	*1.13*	*Vírivá výustka odvod VVKR A-500x24R + PB-VVK-S-E-H-D1*	*ks*	*2,000*	*85,70*	*171,40*
26	*M*	*1.14*	*Vírivá výustka odvod VVKR A-500x16R + PB-VVK-S-E-H-D1*	*ks*	*4,000*	*76,20*	*304,80*
27	*M*	*1.15*	*Tanierový ventil kovový prívodný DN 200*	*ks*	*3,000*	*13,40*	*40,20*
28	*M*	*1.16*	*Tanierový ventil kovový prívodný DN 160*	*ks*	*8,000*	*11,80*	*94,40*
29	*M*	*1.17*	*Tanierový ventil kovový prívodný DN 125*	*ks*	*2,000*	*7,10*	*14,20*
30	*M*	*1.18*	*Tanierový ventil kovový prívodný DN 100*	*ks*	*2,000*	*6,20*	*12,40*
31	*M*	*1.19*	*Pretlaková klapka ORV-T 500x200*	*ks*	*1,000*	*482,40*	*482,40*
32	*M*	*1.20*	*Pretlaková klapka ORV-T 400x200*	*ks*	*1,000*	*471,80*	*471,80*
33	*M*	*1.21*	*Pretlaková klapka ORV-T 200x200*	*ks*	*10,000*	*388,70*	*3 887,00*
34	*M*	*1.22*	*Odvodná mriežka OMS 500x600-1*	*ks*	*1,000*	*138,70*	*138,70*
35	*M*	*1.23*	*Regulačná klapka ručná RKR DN 280*	*ks*	*1,000*	*37,60*	*37,60*
36	*M*	*1.24*	*Regulačná klapka ručná RKR DN 200*	*ks*	*1,000*	*28,10*	*28,10*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
37	*M*	*1.25*	*Regulačná klapka ručná RKR DN 160*	*ks*	*1,000*	*27,90*	*27,90*
38	*M*	*1.26*	*Spätná klapka DN 160 tesná*	*ks*	*1,000*	*9,10*	*9,10*
39	*M*	*1.27*	*Regulátor konštantného prietoku 500x200 + servopohon*	*ks*	*2,000*	*302,00*	*604,00*
40	*M*	*1.28*	*Flexibilné potrubie*	*bm*	*20,000*	*6,50*	*130,00*
41	*M*	*Pol71*	*DN 160*	*bm*	*10,000*	*5,95*	*59,50*
42	*M*	*Pol72*	*DN 125*	*bm*	*5,000*	*5,60*	*28,00*
43	*M*	*Pol73*	*DN 100*	*bm*	*2,000*	*4,85*	*9,70*
44	*M*	*1.29*	*Kruhové SPIRO potrubie s tvarovkami*	*bm*	*13,000*	*24,00*	*312,00*
45	*M*	*Pol74*	*DN 355/15%*	*bm*	*13,000*	*44,70*	*581,10*
46	*M*	*Pol75*	*DN 315/25%*	*bm*	*6,000*	*31,80*	*190,80*
47	*M*	*Pol76*	*DN 280/20%*	*bm*	*4,000*	*27,60*	*110,40*
48	*M*	*Pol77*	*DN 250/40%*	*bm*	*4,000*	*18,50*	*74,00*
49	*M*	*Pol78*	*DN 200/20%*	*bm*	*36,000*	*8,10*	*291,60*
50	*M*	*Pol79*	*DN 160/15%*	*bm*	*56,000*	*5,95*	*333,20*
51	*M*	*Pol80*	*DN 125/10%*	*bm*	*9,000*	*5,70*	*51,30*
52	*M*	*Pol81*	*DN 100/35%*	*bm*	*3,000*	*4,90*	*14,70*
53	*M*	*1.30*	*Štvorhranné potrubie sk.I s tvarovkami*	*bm*	*6,000*	*210,00*	*1 260,00*
54	*M*	*Pol82*	*do obvodu 3800mm/ 95%*	*bm*	*4,000*	*239,00*	*956,00*
55	*M*	*Pol83*	*do obvodu 3300mm/ 70%*	*bm*	*11,000*	*186,00*	*2 046,00*
56	*M*	*Pol84*	*do obvodu 2800mm/ 55%*	*bm*	*8,000*	*151,00*	*1 208,00*
57	*M*	*Pol85*	*do obvodu 2600mm/ 40%*	*bm*	*6,000*	*144,00*	*864,00*
58	*M*	*Pol86*	*do obvodu 2400mm/ 50%*	*bm*	*24,000*	*131,00*	*3 144,00*
59	*M*	*Pol87*	*do obvodu 2000mm/ 10%*	*bm*	*22,000*	*122,00*	*2 684,00*
60	*M*	*Pol88*	*do obvodu 1800mm/ 10%*	*bm*	*25,000*	*113,00*	*2 825,00*
61	*M*	*Pol89*	*do obvodu 1600mm/ 75%*	*bm*	*3,000*	*100,00*	*300,00*
62	*M*	*Pol90*	*do obvodu 1400mm/ 35%*	*bm*	*12,000*	*91,00*	*1 092,00*
63	*M*	*Pol91*	*do obvodu 1200mm/ 35%*	*bm*	*8,000*	*87,00*	*696,00*
64	*M*	*1.31*	*Tepelná izolácia vnútorná hr.25mm s AL foliou*	*m2*	*30,000*	*22,30*	*669,00*
65	*M*	*1.32*	*Tepelná izolácia vonkajšia AL CLAD hr.32mm*	*m2*	*20,000*	*42,70*	*854,00*
66	*M*	*Pol92*	*Montážny, spojovací a tesniaci materiál*	*kpl*	*1,000*	*1 520,00*	*1 520,00*
67	K	Pol93	Montáž		1,000	12 240,00	12 240,00
68	K	Pol94	Demontáž existujúceho potrubia a VZT zariadení + odvoz na skládku (cca 200m vzt potrubia)		1,000	2 320,00	2 320,00
69	K	Pol95	Dopravné náklady		1,000	2 650,00	2 650,00
70	K	Pol96	Oživenie a zaregulovanie		1,000	920,00	920,00