REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: P-2023-5
Stavba: NURCH zverinec



JKSO: KS:
Miesto: Dátum: 3. 2. 2023

Objednávateľ: IČO:
NURCH Piešťany IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 31415644
TRILAUG s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	359 770,04
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	**359 770,04**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	20,00%	**359 770,04**	**71 954,01**

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**431 724,05**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: P-2023-5

Stavba: **NURCH zverinec**

Miesto: Dátum: 3. 2. 2023

Objednávateľ: NURCH Piešťany Projektant:
Zhotoviteľ: TRILAUG s.r.o. Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		**359 770,04**	**431 724,05**
02-01-01	**Búracie práce**	37 198,56	44 638,27
02-01-02	**Konštrukcie**	12 592,28	15 110,74
02-01-03	**Svetlíky**	15 509,30	18 611,16
02-01-04	**Vnútroné úpravy**	83 972,53	100 767,04
02-01-06	**Výplne otvorov**	31 270,31	37 524,37
02-01-07	**Stavebné úpravy**	2 382,63	2 859,16
02-01-08	**Lešenie, čistenie**	4 963,09	5 955,71
02-02-b	**Zdravotechnika**	5 109,41	6 131,29
02-02-c	**Elektroinštalácia**	39 053,70	46 864,44
02-02-d	**Vzduchotechnika**	127 718,23	153 261,88
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		**0,00**	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		**359 770,04**	**431 724,05**

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
NURCH zverinec
Objekt:
02-01-01 - Búracie práce

Miesto: Dátum: 3. 2. 2023

Objednávateľ: NURCH Piešťany Projektant:
Zhotoviteľ: TRILAUG s.r.o. Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**37 198,56**
HSV - Práce a dodávky HSV	30 202,48
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	30 202,30
99 - Presun hmôt HSV	0,18
PSV - Práce a dodávky PSV	2 856,73
725 - Zdravotechnika - zariaďovacie predmety	493,50
763 - Konštrukcie - drevostavby	1 302,73
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	777,00
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	283,50
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 383,09
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	2 756,26
VP - Práce naviac	0,00

ROZPOČET

Stavba:
NURCH zverinec
Objekt:
02-01-01 - Búracie práce

Miesto: Dátum: 3. 2. 2023

Objednávateľ: NURCH Piešťany Projektant:
Zhotoviteľ: TRILAUG s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**37 198,56**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				30 202,48
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				30 202,30
1	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	199,612	3,63	724,59
	VV		16,698		16,698		
	VV		182,914		182,914		
	VV		Súčet		199,612		
2	K	962052211.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetonového nadzákladného, -2,40000t	m3	1,838	175,65	322,84
	VV		1,838		1,838		
	VV		Súčet		1,838		
3	K	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t	m2	343,047	7,34	2 517,96
4	K	965081712.S.r	Búranie nášlapnej vrstvy podlahy	m2	343,047	3,26	1 118,33
	VV		343,047		343,047		
	VV		Súčet		343,047		
5	K	967031132.S	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	5,454	8,47	46,20
	VV		0,15*2,02*18		5,454		
	VV		Súčet		5,454		
6	K	967031732.S	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 100 mm, -0,18300t	m2	0,220	9,60	2,11
	VV		0,220		0,220		
	VV		Súčet		0,220		
7	K	967041112.S	Prikresanie rovných ostení bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v betóne, -0,06600t	m2	4,200	39,21	164,68
	VV		0,2*2,1*10		4,200		
	VV		Súčet		4,200		
8	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	5,200	3,31	17,21
	VV		(0,5+0,8)*2*2		5,200		
	VV		Súčet		5,200		
9	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	38,000	0,86	32,68
	VV		38		38,000		
	VV		Súčet		38,000		
10	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	72,820	28,19	2 052,80
	VV		72,82		72,820		
	VV		Súčet		72,820		
11	K	971038631.S	Vybúranie otvorov v murive z tvárnic veľ. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, -0,16500t	m2	43,779	5,27	230,72
	VV		35,555		35,555		
	VV		8,224		8,224		
	VV		Súčet		43,779		
12	K	971052651.S	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 4 m2, hr. do 600 mm, -2,40000t	m3	2,569	344,23	884,33
	VV		2,569		2,569		
	VV		Súčet		2,569		
13	K	974031265.S	Vysekanie rýh v murive tehlovom na akúkoľvek maltu v priestore priľahlom k stropnej konštrukcii do hĺbky 150 mm a š. do 200 mm, -0,05400 t	m	24,750	12,14	300,47
	VV		1,25*5		6,250		
	VV		1,50*5		7,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		1,75*4		7,000		
	VV		2,0*2		4,000		
	VV		Súčet		24,750		
14	K	974042564.S	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 150 mm a šírky do 150 mm, -0,05000t	m	41,700	15,49	645,93
	VV		41,700		41,700		
	VV		Súčet		41,700		
15	K	974083113.S	Rezanie betónových mazanín existujúcich vystužených hĺbky nad 100 do 150 mm	m	83,400	20,66	1 723,04
	VV		41,7*2 "Prepočítané koeficientom množstva		83,400		
	VV		Súčet		83,400		
16	K	978011191.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0.05000t	m2	339,121	4,78	1 621,00
	VV		95,402		95,402		
	VV		243,719		243,719		
	VV		Súčet		339,121		
17	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0.04600t	m2	562,263	3,77	2 119,73
	VV		562,263		562,263		
	VV		Súčet		562,263		
18	K	978071311.S	Odsekanie a odstránenie izolácie z dosiek hr. do 50 mm, -0,09300t	m2	180,235	8,51	1 533,80
19	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	145,274	13,08	1 900,18
20	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	145,274	16,92	2 458,04
21	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4 212,946	0,54	2 274,99
	VV		145,274*29 "Prepočítané koeficientom množstva		4 212,946		
	VV		Súčet		4 212,946		
22	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	145,274	13,20	1 917,62
23	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 162,192	1,48	1 720,04
	VV		145,274*8 "Prepočítané koeficientom množstva		1 162,192		
	VV		Súčet		1 162,192		
24	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	135,963	25,25	3 433,07
25	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	9,311	47,25	439,94
	D	99	Presun hmôt HSV				0,18
26	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,004	45,66	0,18
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 856,73
	D	725	Zdravotechnika - zariaďovacie predmety				493,50
27	K	725.bp	Demontáž zariaďovacích predmetov	súb	1,000	493,50	493,50
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				1 302,73
28	K	763129521.S.r	Demontáž sadrokartónovej predsadenej alebo šachtovej steny, s jednoduchou derevnou konštrukciou	m2	180,235	2,84	511,87
	VV		180,235		180,235		
	VV		Súčet		180,235		
29	K	763139531.S.r	Demontáž podhľadu	m2	268,999	2,94	790,86
	VV		268,999		268,999		
	VV		Súčet		268,999		
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				777,00
30	K	767.B12	Demontáž prekladacích kabín	súb	1,000	283,50	283,50
31	K	767.B17	Demontáž vrchnej časti svetlíka	súb	1,000	493,50	493,50
	D	769	Montáže vzduchotechnických zariadení				283,50
32	K	769.b06	Odstránenie VZT prestupov	súb	1,000	283,50	283,50
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				1 383,09
33	K	HZS000211.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodínn	hod	74,200	18,64	1 383,09
	VV		1484*0,05 "Prepočítané koeficientom množstva		74,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		Súčet		74,200		
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				2 756,26
34	K	000700011.S.r	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	%	2,500	393,75	984,38
35	K	000700051.S.r	Dopravné náklady - mimoriadne sťažený vnútrostaveniskový presun bez rozlíšenia	%	4,500	393,75	1 771,88
	D	VP	Práce naviac				0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
NURCH zverinec
Objekt:
02-01-02 - Konštrukcie

Miesto: Dátum: 3. 2. 2023

Objednávateľ: NURCH Piešťany Projektant:
Zhotoviteľ: TRILAUG s.r.o. Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**12 592,28**
HSV - Práce a dodávky HSV	11 111,30
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	9 497,85
99 - Presun hmôt HSV	1 613,45
PSV - Práce a dodávky PSV	470,30
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	470,30
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	256,08
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	754,60
VP - Práce naviac	0,00

ROZPOČET

Stavba:
NURCH zverinec
Objekt:
02-01-02 - Konštrukcie

Miesto: Dátum: 3. 2. 2023

Objednávateľ: NURCH Piešťany Projektant:
Zhotoviteľ: TRILAUG s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**12 592,28**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				11 111,30
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				9 497,85
1	K	310237241.S	Zamurovanie otvoru s plochou do 0,25 m2 v murive nadzákladného tehlami do 300 mm	ks	42,000	31,13	1 307,46
	VV		26+16		42,000		
	VV		Súčet		42,000		
2	K	311272021.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 200 mm	m3	6,743	346,50	2 336,45
	VV		6,743		6,743		
	VV		Súčet		6,743		
3	K	317160172.S	Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	5,000	23,58	117,90
4	K	317160173.S	Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1500 mm	ks	6,000	29,10	174,60
5	K	317160174.S	Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1750 mm	ks	6,000	32,95	197,70
6	K	317160175.S	Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2000 mm	ks	3,000	37,29	111,87
7	K	340238265.S	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 150 mm	m2	4,830	44,90	216,87
	VV		4,830		4,830		
	VV		Súčet		4,830		
8	K	342272051.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	m2	111,320	45,23	5 035,00
	VV		111,320		111,320		
	VV		Súčet		111,320		
	D	99	Presun hmôt HSV				1 613,45
9	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	33,726	47,84	1 613,45
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				470,30
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				470,30
10	K	767.ok	D+M - Uloženie prekladu na oceľovú konštrukciu v tvare L	ks	1,000	450,00	450,00
11	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	20,500	0,99	20,30
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				256,08
12	K	HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	9,500	26,84	254,98
	VV		190*0,05 "Prepočítané koeficientom množstva		9,500		
	VV		Súčet		9,500		
13	*M*	*9990000001 00.S r*	*Ostatný materiál*	*eur*	*1,000*	*1,10*	*1,10*
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				754,60
14	K	000700011.S.r	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	%	2,500	107,80	269,50
15	K	000700051.S.r	Dopravné náklady - mimoriadne sťažený vnútrostaveniskový presun bez rozlíšenia	%	4,500	107,80	485,10
	D	VP	Práce naviac				0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
NURCH zverinec
Objekt:
02-01-03 - Svetlíky

Miesto: Dátum: 3. 2. 2023

Objednávateľ: NURCH Piešťany Projektant:
Zhotoviteľ: TRILAUG s.r.o. Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**15 509,30**
HSV - Práce a dodávky HSV	6 108,63
1 - Zemné práce	3 910,15
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	140,10
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 793,05
99 - Presun hmôt HSV	265,33
PSV - Práce a dodávky PSV	8 606,61
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	2 712,62
713 - Izolácie tepelné	24,71
764 - Konštrukcie klampiarske	344,33
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	5 524,95
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	639,06
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	155,00
VP - Práce naviac	0,00

ROZPOČET

Stavba:
NURCH zverinec
Objekt:
02-01-03 - Svetlíky

Miesto: Dátum: 3. 2. 2023

Objednávateľ: NURCH Piešťany Projektant:
Zhotoviteľ: TRILAUG s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**15 509,30**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				6 108,63
	D	1	Zemné práce				3 910,15
1	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	33,200	68,73	2 281,84
	VV		0,5*(3,3*2,85-1,3*0,85)*8		33,200		
	VV		Súčet		33,200		
2	K	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	16,600	13,76	228,42
	VV		33,2*0,5 "Prepočítané koeficientom množstva		16,600		
	VV		Súčet		16,600		
3	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	6,640	4,08	27,09
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	192,560	0,52	100,13
	VV		6,64*29 "Prepočítané koeficientom množstva		192,560		
	VV		Súčet		192,560		
5	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	6,640	9,12	60,56
6	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	11,952	25,00	298,80
	VV		6,64*1,8 "Prepočítané koeficientom množstva		11,952		
	VV		Súčet		11,952		
7	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	26,560	30,21	802,38
	VV		0,4*(3,3*2,85-1,3*0,85)*8		26,560		
	VV		Súčet		26,560		
8	K	180402112.S	Založenie trávnika parkového výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	66,400	1,45	96,28
	VV		(3,3*2,85-1,3*0,85)*8		66,400		
	VV		Súčet		66,400		
9	*M*	*00572000140 0.S*	*Osivá tráv - semená parkovej zmesi*	*kg*	*2,052*	*7,14*	*14,65*
	VV		66,4*0,0309 "Prepočítané koeficientom množstva		2,052		
	VV		Súčet		2,052		
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				140,10
10	K	631571010.S.r	Násyp z kameniva ťaženého na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s utlačením urovnaním povrchu	m3	3,320	42,20	140,10
	VV		(3,3*2,85-1,3*0,85)*8*0,05		3,320		
	VV		Súčet		3,320		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 793,05
11	K	965043331.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	1,988	165,74	329,49
	VV		(2,7*2,25-1,3*0,85)*8*0,05		1,988		
	VV		Súčet		1,988		
12	K	965082920.S	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 100 mm, -1,40000t	m3	3,320	17,58	58,37
	VV		(3,3*2,85-1,3*0,85)*8*0,05		3,320		
	VV		Súčet		3,320		
13	K	974083111.S	Rezanie betónových mazanín existujúcich vystužených hĺbky do 50 mm	m	79,200	7,74	613,01
	VV		(2,7+2,25)*2*8		79,200		
	VV		Súčet		79,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,789	16,11	157,70
15	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	283,881	0,51	144,78
	VV		9,789*29 "Prepočítané koeficientom množstva		283,881		
	VV		Súčet		283,881		
16	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	9,789	12,57	123,05
17	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	78,312	1,41	110,42
	VV		9,789*8 "Prepočítané koeficientom množstva		78,312		
	VV		Súčet		78,312		
18	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	9,022	25,00	225,55
19	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,767	40,00	30,68
	D	99	Presun hmôt HSV				265,33
20	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	6,101	43,49	265,33
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				8 606,61
	D	712	Izolácie striech, povlakové krytiny				2 712,62
21	K	712300841.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° machu, -0,00200t	m2	83,600	0,50	41,80
	VV		(3,3*2,85-1,3*0,85)*8		66,400		
	VV		0,5*(1,3+0,85)*2*8		17,200		
	VV		Súčet		83,600		
22	K	712370050.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10°PVC-P fóliou položenou voľne so zvarením spoju	m2	66,400	4,17	276,89
	VV		(3,3*2,85-1,3*0,85)*8		66,400		
	VV		Súčet		66,400		
23	*M*	*245920000400.S*	*Čistič - doplnok k fóliovým systémom*	*ks*	*2,656*	*21,05*	*55,91*
24	*M*	*245920000900.S*	*Zálievka pre poisťovanie tesnosti zvarov fóliou z PVC-P*	*kg*	*0,531*	*16,06*	*8,53*
25	*M*	*283220002000.S*	*Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech*	*m2*	*76,360*	*7,79*	*594,84*
26	K	712873230.S	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol.povlaku z PVC-P fólie na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy do 50 cm so zvarením spoju	m2	17,200	8,76	150,67
	VV		0,5*(1,3+0,85)*2*8		17,200		
	VV		Súčet		17,200		
27	*M*	*245920000900.S*	*Zálievka pre poisťovanie tesnosti zvarov fóliou z PVC-P*	*kg*	*0,143*	*16,06*	*2,30*
28	*M*	*283220002000.S*	*Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech*	*m2*	*19,780*	*7,79*	*154,09*
29	K	712973420.S	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 125 mm, ohyb 90-135°	m	34,400	12,05	414,52
	VV		(1,3+0,85)*2*8		34,400		
	VV		Súčet		34,400		
30	*M*	*311690001000.S*	*Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový*	*ks*	*275,200*	*0,15*	*41,28*
31	K	712973780.S	Detaily k termoplastom všeobecne, stenový kotviaci pásik z hrubopoplast. plechu RŠ 50 mm	m	34,400	15,48	532,51
32	*M*	*311690001000.S*	*Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový*	*ks*	*275,200*	*0,15*	*41,28*
33	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	167,200	0,70	117,04
	VV		(3,3*2,85-1,3*0,85)*8*2		132,800		
	VV		0,5*(1,3+0,85)*2*8*2		34,400		
	VV		Súčet		167,200		
34	*M*	*693110004500.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2*	*m2*	*192,280*	*1,43*	*274,96*
	VV		167,2*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva		192,280		
	VV		Súčet		192,280		
35	K	998712201.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	2,500	2,40	6,00
	D	713	Izolácie tepelné				24,71
36	K	713131132.S	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, celoplošným prilepením	m2	1,560	6,18	9,64
	VV		0,4*(1,2+0,75)*2		1,560		
	VV		Súčet		1,560		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
37	*M*	*631440041900.S*	*Doska z minerálnej vlny hr. 80 mm, izolácia pre nezaťažené ľahké priečky, šikmé strechy, stropy, podhľady*	*m2*	*1,591*	*7,43*	*11,82*
	VV		1,56*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		1,591		
	VV		Súčet		1,591		
38	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	2,500	1,30	3,25
	D	764	Konštrukcie klampiarske				344,33
39	K	764731113.S.r	Oplechovanie VZT potrubia	m	4,300	79,00	339,70
	VV		(1,3+0,85)*2		4,300		
	VV		Súčet		4,300		
40	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	2,500	1,85	4,63
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				5 524,95
41	K	767.bSV	Demontáž svetlíka	ks	8,000	120,00	960,00
42	K	767.rSV	D+M - Svetlík	ks	8,000	570,00	4 560,00
43	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	5,500	0,90	4,95
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				639,06
44	K	HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	26,150	24,40	638,06
	VV		523*0,05 "Prepočítané koeficientom množstva		26,150		
	VV		Súčet		26,150		
45	*M*	*9990000000100.S.r*	*Ostatný materiál*	*eur*	*1,000*	*1,00*	*1,00*
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				155,00
46	K	000700011.S.r	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	%	1,500	15,00	22,50
47	K	000700051.S.r	Dopravné náklady - mimoriadne sťažený vnútrostaveniskový presun bez rozlíšenia	%	2,500	53,00	132,50
	D	VP	Práce naviac				0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
NURCH zverinec
Objekt:
02-01-04 - Vnútroné úpravy

Miesto: Dátum: 3. 2. 2023

Objednávateľ: NURCH Piešťany Projektant:
Zhotoviteľ: TRILAUG s.r.o. Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**83 972,53**
HSV - Práce a dodávky HSV	25 086,01
4 - Vodorovné konštrukcie	45,81
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	24 027,81
99 - Presun hmôt HSV	1 012,39
PSV - Práce a dodávky PSV	54 776,46
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	304,14
763 - Konštrukcie - drevostavby	6 347,99
771 - Podlahy z dlaždíc	182,77
776 - Podlahy povlakové	23 106,11
781 - Obklady	968,43
783 - Nátery	20 592,76
784 - Maľby	3 274,26
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 827,56
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	2 282,50
VP - Práce naviac	0,00

ROZPOČET

Stavba:
NURCH zverinec
Objekt:
02-01-04 - Vnútroné úpravy

Miesto: Dátum: 3. 2. 2023

Objednávateľ: NURCH Piešťany Projektant:
Zhotoviteľ: TRILAUG s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**83 972,53**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				25 086,01
	D	4	Vodorovné konštrukcie				45,81
1	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,650	70,47	45,81
	VV		6,5*0,1		0,650		
	VV		Súčet		0,650		
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				24 027,81
2	K	611460122.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	344,210	3,76	1 294,23
	VV		40,564		40,564		
	VV		303,646		303,646		
	VV		Súčet		344,210		
3	K	611460363.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	40,564	12,76	517,60
	VV		40,564		40,564		
	VV		Súčet		40,564		
4	K	612460111.S	Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	848,506	2,01	1 705,50
5	K	612460363.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	848,506	14,87	12 617,28
	VV		848,506		848,506		
	VV		Súčet		848,506		
6	K	612481031.S	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 8 až 12 mm	m	509,104	3,08	1 568,04
	VV		848,506*0,6 "Prepočítané koeficientom množstva		509,104		
	VV		Súčet		509,104		
7	K	631312141.S	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m3	1,976	197,63	390,52
	VV		1,146*1,1		1,261		
	VV		6,5*0,1*1,1		0,715		
	VV		Súčet		1,976		
8	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	350,725	0,73	256,03
9	*M*	*585520008700.S*	*Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá*	*kg*	*72,249*	*6,51*	*470,34*
10	K	632452613.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 5 mm	m2	350,725	14,85	5 208,27
	D	99	Presun hmôt HSV				1 012,39
11	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	21,162	47,84	1 012,39
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				54 776,46
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				304,14
12	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	9,750	0,32	3,12
13	*M*	*24617000090O.S*	*Lak asfaltový penetračný*	*t*	*0,003*	*2 148,58*	*6,45*
	VV		9,75*0,0003 "Prepočítané koeficientom množstva		0,003		
	VV		Súčet		0,003		
14	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	9,750	10,98	107,06
	VV		6,5*1,5		9,750		
	VV		Súčet		9,750		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	*M*	*628310001000.S*	*Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou*	*m2*	*11,213*	*16,34*	*183,22*
	VV		9,75*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva		11,213		
	VV		Súčet		11,213		
16	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	1,500	2,86	4,29
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				6 347,99
17	K	763122222.S.r	Predsadená SDK stena, na drevenej konštrukcií, jednoducho opláštená doskou štandardnou A 15 mm, TI 30 mm	m2	181,830	27,17	4 940,32
	VV		181,830		181,830		
	VV		Súčet		181,830		
18	K	763135035.S.r	Kazetový podhľad - SDC3	m2	24,175	51,92	1 255,17
	VV		24,175		24,175		
	VV		Súčet		24,175		
19	K	998763401.S	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	2,500	61,00	152,50
	D	771	Podlahy z dlaždíc				182,77
20	K	771541115.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	3,578	24,33	87,05
	VV		3,578		3,578		
	VV		Medzisúčet		3,578		
	VV		Súčet		3,578		
21	*M*	*597740001910.S.r*	*Dlaždice keramické*	*m2*	*3,721*	*23,10*	*85,96*
	VV		3,578*1,04 "Prepočítané koeficientom množstva		3,721		
	VV		Súčet		3,721		
22	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	2,500	3,91	9,76
	D	776	Podlahy povlakové				23 106,11
23	K	776460011.S	Lepenie podlahových soklov z linolea vytiahnutím	m	322,060	16,87	5 433,15
	VV		322,06		322,060		
	VV		Súčet		322,060		
24	K	776560010.S	Lepenie povlakových podláh z prírodného linolea	m2	347,147	15,11	5 245,39
25	*M*	*284140001030.S.r1*	*Laboratórne rolované linoleum (spoje linolea zvárane za tepla)*	*m2*	*59,235*	*27,01*	*1 599,94*
	VV		51,509		51,509		
	VV		Medzisúčet		51,509		
	VV		Súčet		51,509		
	VV		51,509*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva		59,235		
	VV		Súčet		59,235		
26	*M*	*284140001030.S.r2*	*Laboratórne rolované linoleum so zvýšenou mechanickou odolnosťou (spoje linolea zvárane za tepla)*	*m2*	*300,119*	*27,01*	*8 106,21*
	VV		260,973		260,973		
	VV		Medzisúčet		260,973		
	VV		Súčet		260,973		
	VV		260,973*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva		300,119		
	VV		Súčet		300,119		
27	*M*	*284140001030.S.r3*	*Laboratórne rolované linoleum do čistých priestorov A+B (spoje linolea zvárane za tepla)*	*m2*	*39,865*	*37,00*	*1 475,01*
	VV		34,665		34,665		
	VV		Medzisúčet		34,665		
	VV		Súčet		34,665		
	VV		34,665*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva		39,865		
	VV		Súčet		39,865		
28	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakovýck podláh	m2	350,725	1,95	683,91
29	K	998776201.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	2,500	225,00	562,50
	D	781	Obklady				968,43
30	K	781445020.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x300 mm	m2	22,800	23,32	531,70
	VV		22,8		22,800		
	VV		Súčet		22,800		
31	*M*	*597640002200.S.r*	*Obkladačky keramické*	*m2*	*23,256*	*16,17*	*376,05*
	VV		22,8*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		23,256		
	VV		Súčet		23,256		
32	K	781491011.S.r	Príplatok za profily	m2	22,800	2,42	55,18
33	K	998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	2,500	2,20	5,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	783	Nátery				20 592,76
34	K	783824220.S.r	Ochranný lak na stenu umývateľný so zvýšenou odolnosťou voči mechanickému poškodeniu	m2	136,616	10,00	1 366,16
	VV		136,616		136,616		
	VV		Súčet		136,616		
35	K	783851212.Sr	Nátery epoxidové stien s požiadavkou na triedu čistoty min. "C"	m2	134,321	41,80	5 614,62
	VV		134,321		134,321		
	VV		Súčet		134,321		
36	K	783851213.S.r	Nátery epoxidové stien s požiadavkou na triedu čistoty min. "D"	m2	353,558	38,50	13 611,98
	VV		353,558		353,558		
	VV		Súčet		353,558		
	D	784	Maľby				3 274,26
37	K	784410120.S	Penetrovanie jednonásobné hrubozrnných,savých podkladov výšky do 3,80 m	m2	900,847	2,11	1 900,79
	VV		235,788		235,788		
	VV		40,564		40,564		
	VV		Medzisúčet		276,352		
	VV		134,321		134,321		
	VV		353,558		353,558		
	VV		Medzisúčet		487,879		
	VV		136,616		136,616		
	VV		Medzisúčet		136,616		
	VV		Súčet		900,847		
38	K	784451273.S	Maľby z maliarskych zmesí práškových, základné ručne nanášané dvojnásobné na hrubozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	276,352	4,97	1 373,47
	VV		235,788		235,788		
	VV		40,564		40,564		
	VV		Súčet		276,352		
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				1 827,56
39	K	HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	68,050	26,84	1 826,46
	VV		1361*0,05 "Prepočítané koeficientom množstva		68,050		
	VV		Súčet		68,050		
40	*M*	*999000000100.S.r*	*Ostatný materiál*	*eur*	*1,000*	*1,10*	*1,10*
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				2 282,50
41	K	000700011.S.r	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	%	2,500	456,50	1 141,25
42	K	000700051.S.r	Dopravné náklady - mimoriadne sťažený vnútrostaveniskový presun bez rozlíšenia	%	2,500	456,50	1 141,25
	D	VP	Práce naviac				0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
NURCH zverinec
Objekt:
02-01-06 - Výplne otvorov

Miesto: Dátum: 3. 2. 2023

Objednávateľ: NURCH Piešťany Projektant:
Zhotoviteľ: TRILAUG s.r.o. Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**31 270,31**
PSV - Práce a dodávky PSV	29 776,29
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	29 776,29
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	886,82
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	607,20
VP - Práce naviac	0,00

ROZPOČET

Stavba:
NURCH zverinec
Objekt:
02-01-06 - Výplne otvorov

Miesto: Dátum: 3. 2. 2023

Objednávateľ: NURCH Piešťany Projektant:
Zhotoviteľ: TRILAUG s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**31 270,31**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				29 776,29
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				29 776,29
1	K	766.D01	D+M - D1 - Dvere so zárubňou	ks	1,000	1 122,00	1 122,00
2	K	766.D02	D+M - D2 - Dvere so zárubňou	ks	1,000	1 238,60	1 238,60
3	K	766.D03	D+M - D3 - Dvere so zárubňou	ks	5,000	1 238,60	6 193,00
4	K	766.D04	D+M - D4 - Dvere so zárubňou	ks	1,000	1 327,70	1 327,70
5	K	766.D05	D+M - D5 - Dvere so zárubňou	ks	2,000	1 217,70	2 435,40
6	K	766.D06	D+M - D6 - Dvere so zárubňou	ks	2,000	1 122,00	2 244,00
7	K	766.D08	D+M - D8 - Dvere so zárubňou	ks	1,000	732,60	732,60
8	K	766.D09	D+M - D9 - Dvere so zárubňou	ks	6,000	668,80	4 012,80
9	K	766.D10	D+M - D10 - Dvere so zárubňou	ks	1,000	790,90	790,90
10	K	766.D12	D+M - D12 - Dvere so zárubňou	ks	1,000	668,80	668,80
11	K	766.D13	D+M - D13 - Dvere so zárubňou	ks	2,000	733,70	1 467,40
12	K	766.D14	D+M - D14 - Dvere so zárubňou	ks	3,000	790,90	2 372,70
13	K	766.D15	D+M - D15 - Dvere so zárubňou	ks	1,000	727,10	727,10
14	K	766.D16	D+M - D16 - Dvere so zárubňou	ks	2,000	668,80	1 337,60
15	K	766.D17	D+M - D17 - Dvere so zárubňou	ks	3,000	668,80	2 006,40
16	K	766.D18	D+M - D18 - Dvere so zárubňou	ks	1,000	668,80	668,80
17	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,500	286,99	430,49
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				886,82
18	K	HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	33,000	26,84	885,72
	VV		660*0,05 "Prepočítané koeficientom množstva		33,000		
	VV		Súčet		33,000		
19	*M*	*999000000100.S.r*	*Ostatný materiál*	*eur*	*1,000*	*1,10*	*1,10*
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				607,20
20	K	000700011.S.r	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	%	0,500	297,00	148,50
21	K	000700051.S.r	Dopravné náklady - mimoriadne sťažený vnútrostaveniskový presun bez rozlíšenia	%	1,500	305,80	458,70
	D	VP	Práce naviac				0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
NURCH zverinec
Objekt:
02-01-07 - Stavebné úpravy

Miesto: Dátum: 3. 2. 2023

Objednávateľ: NURCH Piešťany Projektant:
Zhotoviteľ: TRILAUG s.r.o. Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**2 382,63**
HSV - Práce a dodávky HSV	2 214,94
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 213,94
99 - Presun hmôt HSV	1,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	57,69
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	110,00
VP - Práce naviac	0,00

ROZPOČET

Stavba:
NURCH zverinec
Objekt:
02-01-07 - Stavebné úpravy

Miesto: Dátum: 3. 2. 2023

Objednávateľ: NURCH Piešťany Projektant:
Zhotoviteľ: TRILAUG s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**2 382,63**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 214,94
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 213,94
1	K	971033441.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 300 mm, -0,14600t	ks	7,000	13,12	91,84
	VV		7		7,000		
	VV		Súčet		7,000		
2	K	971036014.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stien - murivo tehlové -0,00028t	cm	30,000	1,29	38,70
	VV		15*2		30,000		
	VV		Súčet		30,000		
3	K	971036017.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stien - murivo tehlové -0,00041t	cm	60,000	1,40	84,00
	VV		15*4		60,000		
	VV		Súčet		60,000		
4	K	971036019.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do stien - murivo tehlové -0,00064t	cm	210,000	1,73	363,30
	VV		15*14		210,000		
	VV		Súčet		210,000		
5	K	971036020.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stien - murivo tehlové -0,00079t	cm	240,000	1,88	451,20
	VV		15*16		240,000		
	VV		Súčet		240,000		
6	K	971036021.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stien - murivo tehlové -0,00113t	cm	15,000	2,09	31,35
	VV		15*1		15,000		
	VV		Súčet		15,000		
7	K	971036023.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 400 mm do stien - murivo tehlové -0,00201t	cm	15,000	2,88	43,20
	VV		15*1		15,000		
	VV		Súčet		15,000		
8	K	971052441.S	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,25 m2, do 300 mm, -0,18700t	ks	7,000	40,93	286,51
	VV		7		7,000		
	VV		Súčet		7,000		
9	K	971056016.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 170 mm do stien - železobetónových -0,00054t	cm	20,000	1,82	36,40
	VV		20*1		20,000		
	VV		Súčet		20,000		
10	K	971056019.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do stien - železobetónových -0,00095t	cm	40,000	2,34	93,60
	VV		20*2		40,000		
	VV		Súčet		40,000		
11	K	971056020.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stien - železobetónových -0,00118t	cm	120,000	2,54	304,80
	VV		20*6		120,000		
	VV		Súčet		120,000		
12	K	971056022.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stien - železobetónových -0,00175t	cm	20,000	3,58	71,60
	VV		20*1		20,000		
	VV		Súčet		20,000		
13	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	2,961	12,46	36,89
14	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,961	16,11	47,70
15	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	85,869	0,51	43,79
	VV		2,961*29 "Prepočítané koeficientom množstva		85,869		
	VV		Súčet		85,869		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,961	12,57	37,22
17	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	23,688	1,41	33,40
	VV		2,961*8 "Prepočítané koeficientom množstva		23,688		
	VV		Súčet		23,688		
18	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	2,961	40,00	118,44
	D	99	Presun hmôt HSV				1,00
19	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,023	43,49	1,00
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				57,69
20	K	HZS000211.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodínn	hod	3,250	17,75	57,69
	VV		65*0,05 "Prepočítané koeficientom množstva		3,250		
	VV		Súčet		3,250		
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				110,00
21	K	000700011.S.r	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	%	2,500	22,00	55,00
22	K	000700051.S.r	Dopravné náklady - mimoriadne sťažený vnútrostaveniskový presun bez rozlíšenia	%	2,500	22,00	55,00
	D	VP	Práce naviac				0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
NURCH zverinec
Objekt:
02-01-08 - Lešenie, čistenie

Miesto: Dátum: 3. 2. 2023

Objednávateľ: NURCH Piešťany Projektant:
Zhotoviteľ: TRILAUG s.r.o. Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**4 963,09**
HSV - Práce a dodávky HSV	3 693,09
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 663,60
99 - Presun hmôt HSV	29,49
PSV - Práce a dodávky PSV	1 270,00
784 - Dokončovacie práce - maľby	1 270,00
VP - Práce naviac	0,00

ROZPOČET

Stavba:
NURCH zverinec
Objekt:
02-01-08 - Lešenie, čistenie

Miesto: Dátum: 3. 2. 2023

Objednávateľ: NURCH Piešťany Projektant:
Zhotoviteľ: TRILAUG s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**4 963,09**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				3 693,09
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 663,60
1	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	344,000	5,38	1 850,72
2	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	344,000	5,27	1 812,88
	VV		344		344,000		
	VV		Súčet		344,000		
	D	99	Presun hmôt HSV				29,49
3	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,678	43,49	29,49
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 270,00
	D	784	Dokončovacie práce - maľby				1 270,00
4	K	78441.R	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení	súb	1,000	1 270,00	1 270,00
	D	VP	Práce naviac				0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
NURCH zverinec
Objekt:
02-02-b - Zdravotechnika

Miesto: Dátum: 3. 2. 2023

Objednávateľ: NURCH Piešťany Projektant:
Zhotoviteľ: TRILAUG s.r.o. Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**5 109,41**
HSV - Práce a dodávky HSV	540,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	540,00
PSV - Práce a dodávky PSV	4 569,41
713 - Izolácie tepelné	589,45
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	1 301,99
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	537,55
725 - Zdravotechnika - zariaďovacie predmety	2 140,42
VP - Práce naviac	0,00

ROZPOČET

Stavba:
NURCH zverinec
Objekt:
02-02-b - Zdravotechnika

Miesto: Dátum: 3. 2. 2023

Objednávateľ: NURCH Piešťany Projektant:
Zhotoviteľ: TRILAUG s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**5 109,41**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				540,00
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				540,00
1	K	962032231.S	SEKACIE PRÁCE	kpl	1,000	540,00	540,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				4 569,41
	D	713	Izolácie tepelné				589,45
2	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	123,000	3,54	435,42
3	*M*	*283310001300*	*Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX*	*m*	*65,000*	*0,62*	*40,30*
4	*M*	*283310001500*	*Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX*	*m*	*58,000*	*0,69*	*40,02*
5	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	13,000	3,92	50,96
6	*M*	*283310003300*	*Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX*	*m*	*13,000*	*1,50*	*19,50*
7	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	2,500	1,30	3,25
	D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				1 301,99
8	K	721171107.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75 mm	m	7,000	21,06	147,42
9	K	721171109.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm	m	12,000	22,87	274,44
10	K	721173203.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 32 mm	m	3,000	8,79	26,37
11	K	721173205.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm	m	22,000	12,04	264,88
12	K	721173207.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 75 mm	m	5,000	15,30	76,50
13	K	721173208.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 110 mm	m	10,000	20,92	209,20
14	K	721172354.S	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 70	ks	1,000	6,13	6,13
15	*M*	*286540019000*	*Čistiaci kus HT DN 70, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE*	*ks*	*1,000*	*3,20*	*3,20*
16	K	721172357.S	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100	ks	2,000	7,72	15,44
17	*M*	*286540019100*	*Čistiaci kus HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE*	*ks*	*2,000*	*3,89*	*7,78*
18	K	721194104.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm	ks	3,000	3,38	10,14
19	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	1,000	3,74	3,74
20	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	2,000	5,53	11,06
21	K	721274101.S.	Montáž HL	ks	4,000	0,00	0,00
22	*M*	*551620015200*	*Zápachová uzávierka HL136N, DN 40, kondezačný sifón 60 mm, horizontálne pripojenie 5/4", prídavná protizápachová uzávierka, pre vetranie a klimatizáciu, PP*	*ks*	*1,000*	*34,36*	*34,36*
23	*M*	*551610000100*	*Privzdušňovacia hlavica HL900N, DN 50/75/110, (37 l/s), - 40 až + 60°C, dvojitá vzduchová izolácia, vnútorná kanalizácia, PP*	*ks*	*3,000*	*49,99*	*149,97*
24	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	59,000	1,04	61,36
25	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	1,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				537,55
26	K	722171312	Potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla D 20 mm, 5 m tyč	m	65,000	0,00	0,00
27	K	722171313	Potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla D 26 mm, 5 m tyč	m	58,000	0,00	0,00
28	K	722171314	Potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla D 32 mm, 5 m tyč	m	13,000	0,00	0,00
29	K	722220111.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	17,000	4,79	81,43
30	K	722221010.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	1,000	2,99	2,99
31	*M*	*551110004900.S*	*Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz*	*ks*	*1,000*	*8,41*	*8,41*
32	K	722250050.S	Hygienický rozbor vody	súb	1,000	0,00	0,00
33	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	136,000	1,91	259,76
34	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	136,000	1,36	184,96
35	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,70	0,00
	D	725	Zdravotechnika - zariaďovacie predmety				2 140,42
36	K	725149701.S	Montáž predstenového systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie	ks	1,000	54,46	54,46
37	*M*	*552370001600.S*	*Predstenový systém pre závesné WC s podomietkovou nádržou do murovaných alebo betónových konštrukcií*	*ks*	*1,000*	*293,41*	*293,41*
38	K	725149720.S	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	1,000	9,25	9,25
39	*M*	*642360000500.S*	*Misa záchodová keramická závesná so splachovacím okruhom*	*ks*	*1,000*	*90,45*	*90,45*
40	K	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	3,000	38,20	114,60
41	*M*	*642110004300.S*	*Umývadlo keramické bežný typ*	*ks*	*3,000*	*92,99*	*278,97*
42	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	1,000	3,04	3,04
43	*M*	*554330000300.S*	*Záchodové sedadlo plastové s poklopom*	*ks*	*1,000*	*32,13*	*32,13*
44	K	725291114.S.	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, ovládacie tlačítko	ks	1,000	0,00	0,00
45	*M*	*552380012400.S*	*Ovládacie tlačítko pre podomietkovú konštrukciu*	*ks*	*1,000*	*0,00*	*0,00*
46	K	725329102.S	Montáž kuchynských drezov dvojitých s dvoma drezmi alebo okapovým drezom s rozmerom do 800x600 mm	ks	1,000	27,41	27,41
47	*M*	*552310001900.S*	*Kuchynský dvojdrez nerezový na zapustenie do dosky, 780x435 mm*	*ks*	*1,000*	*82,31*	*82,31*
48	K	725333360.S	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	1,000	22,19	22,19
49	*M*	*642710000100.S*	*Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou*	*ks*	*1,000*	*195,30*	*195,30*
50	K	725819402.S	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	ks	17,000	8,28	140,76
51	*M*	*551110020100*	*Guľový ventil rohový, 1/2" - 3/8", s filtrom, bez matice, chrómovaná mosadz, IVAR.ART.224*	*ks*	*17,000*	*11,73*	*199,41*
52	K	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	9,02	9,02
53	*M*	*551450000200.S*	*Batéria drezová nástenná jednopáková, chróm*	*ks*	*1,000*	*105,15*	*105,15*
54	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	4,000	15,47	61,88
55	*M*	*551450003800.S*	*Batéria umývadlová stojanková páková*	*ks*	*3,000*	*72,70*	*218,10*
56	*M*	*551450000600.S*	*Batéria drezová stojanková páková*	*ks*	*1,000*	*67,63*	*67,63*
57	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	3,000	8,84	26,52
58	*M*	*551620006400.S*	*Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40*	*ks*	*3,000*	*26,53*	*79,59*
59	K	725869311.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)	ks	1,000	9,80	9,80
60	*M*	*551620007100.S*	*Zápachová uzávierka- sifón pre jednodielne drezy DN 50*	*ks*	*1,000*	*19,04*	*19,04*
61	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,30	0,00
	D	VP	Práce naviac				0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
NURCH zverinec
Objekt:
02-02-c - Elektroinštalácia

Miesto: Dátum: 3. 2. 2023

Objednávateľ: NURCH Piešťany Projektant:
Zhotoviteľ: TRILAUG s.r.o. Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**39 053,70**
D1 - Rekapitulácia rozpočtu	12 850,00
D2 - Elektroinštalácia	13 413,70
D3 - Svietidlá	5 099,00
D4 - Rozvádzač RMS-0.24	7 691,00
VP - Práce naviac	0,00

ROZPOČET

Stavba:
NURCH zverinec
Objekt:
02-02-c - Elektroinštalácia

Miesto: Dátum: 3. 2. 2023

Objednávateľ: NURCH Piešťany Projektant:
Zhotoviteľ: TRILAUG s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**39 053,70**
	D	D1	Rekapitulácia rozpočtu				12 850,00
0	K	Pol1	Montáž svietidiel		1,000	1 700,00	1 700,00
0	K	Pol2	Drobný pomocný material		1,000	370,00	370,00
0	K	Pol3	Stavebné úpravy		1,000	3 480,00	3 480,00
0	K	Pol4	Montážne práce		1,000	5 700,00	5 700,00
0	K	Pol5	Revízie		1,000	850,00	850,00
0	K	Pol6	Programovanie NHC		1,000	750,00	750,00
	D	D2	Elektroinštalácia				13 413,70
0	*M*	*Pol7*	*Zásuvka 230V,16A, IP 20*	*ks*	*20,000*	*4,50*	*90,00*
0	*M*	*Pol8*	*Zásuvka 230V,16A, IP 44*	*ks*	*56,000*	*8,50*	*476,00*
0	*M*	*Pol9*	*Zásuvka 230V,16A, IP 55 kovová*	*ks*	*1,000*	*16,80*	*16,80*
0	*M*	*Pol10*	*Uzemňovacia svorka EP*	*ks*	*17,000*	*25,00*	*425,00*
0	*M*	*Pol11*	*Tlačidlo (1S), IP 20*	*ks*	*22,000*	*7,50*	*165,00*
0	*M*	*Pol12*	*Prepínač striedavý (6), IP 20*	*ks*	*16,000*	*8,50*	*136,00*
0	*M*	*Pol13*	*Prepínač striedavý (6), IP 44*	*ks*	*8,000*	*11,80*	*94,40*
0	*M*	*Pol14*	*Spínač jednopólový (1), IP 20*	*ks*	*14,000*	*6,50*	*91,00*
0	*M*	*Pol15*	*Zásuvka 400V,32A, IP 20*	*ks*	*3,000*	*7,50*	*22,50*
0	*M*	*Pol16*	*Krabica KP67/1*	*ks*	*142,000*	*2,50*	*355,00*
0	*M*	*Pol17*	*krabica KO68 s viečkom*	*ks*	*50,000*	*3,81*	*190,50*
0	*M*	*Pol18*	*krabica ACIDUR*	*ks*	*60,000*	*6,50*	*390,00*
0	*M*	*Pol19*	*CXKE-R 3Jx1,5*	*m*	*700,000*	*1,20*	*840,00*
0	*M*	*Pol20*	*CXKE-R 3Jx2,5*	*m*	*850,000*	*1,65*	*1 402,50*
0	*M*	*Pol21*	*CXKE-R 3Ox1,5*	*m*	*400,000*	*1,20*	*480,00*
0	*M*	*Pol22*	*CXKE-R 5Jx1,5*	*m*	*100,000*	*1,92*	*192,00*
0	*M*	*Pol23*	*CXKE-R 5Jx2,5*	*m*	*100,000*	*2,55*	*255,00*
0	*M*	*Pol24*	*CXKE-R 5Jx6*	*m*	*150,000*	*6,03*	*904,50*
0	*M*	*Pol25*	*CXKE-R 5Jx10*	*m*	*40,000*	*9,25*	*370,00*
0	*M*	*Pol26*	*CXKE-R 5Jx35*	*m*	*60,000*	*30,00*	*1 800,00*
0	*M*	*Pol27*	*CXKE-R 1x6zel-žl.*	*m*	*200,000*	*1,76*	*352,00*
0	*M*	*Pol28*	*CXKE-R 1x16zel-žl.*	*m*	*100,000*	*3,20*	*320,00*
0	*M*	*Pol29*	*CXKE-R 1x25zel-žl.*	*m*	*60,000*	*4,85*	*291,00*
0	*M*	*Pol30*	*Žlab EKE 140x60 HD*	*m*	*50,000*	*17,85*	*892,50*
0	*M*	*Pol31*	*Žlab plechový 200x85x1,25mm vrátane závesov*	*m*	*60,000*	*20,50*	*1 230,00*
0	*M*	*Pol32*	*Svorka SHP*	*ks*	*1,000*	*18,00*	*18,00*
0	*M*	*Pol33*	*Wago svorky*	*ks*	*400,000*	*0,72*	*288,00*
0	*M*	*Pol34*	*Hmoždina HM8*	*ks*	*300,000*	*0,80*	*240,00*
0	*M*	*Pol35*	*Hmoždina HM10*	*ks*	*200,000*	*0,95*	*190,00*
0	*M*	*Pol36*	*Pomocný material*	*mj*	*1,000*	*480,00*	*480,00*
0	*M*	*Pol37*	*Utesnenie protipožiarny tmel*	*mj*	*1,000*	*280,00*	*280,00*
0	*M*	*Pol38*	*Sádra*	*kg*	*50,000*	*2,72*	*136,00*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	D3	Svietidlá				5 099,00
0	*M*	*Pol39*	*A - SLOS ROMI 230V, 20W, 1540lm, IP20*	*ks*	*27,000*	*19,00*	*513,00*
0	*M*	*Pol40*	*B SLOS SPIN16 40W/840, 4000lm, IP40*	*ks*	*40,000*	*65,00*	*2 600,00*
0	*M*	*Pol41*	*C SLOS SPIN 141 1200x300mm 230V, 40W, IP40*	*m*	*6,000*	*85,00*	*510,00*
0	*M*	*Pol42*	*D SLOS LAKY 150, 230V, 60W, IP65*	*m*	*4,000*	*49,00*	*196,00*
0	*M*	*Pol43*	*N Núdzové osvetlenie označujúce smer úniku (+bat. 60 min.)*	*ks*	*8,000*	*85,00*	*680,00*
0	K	Pol44	Montáž svietidiel	ks	30,000	20,00	600,00
	D	D4	Rozvádzač RMS-0.24				7 691,00
0	*M*	*Pol45*	*Rozvádzač BF-U-6/144-C*	*ks*	*1,000*	*4 200,00*	*4 200,00*
0	*M*	*Pol46*	*Vypínač IS-100/3*	*ks*	*1,000*	*46,00*	*46,00*
0	*M*	*Pol47*	*prepäťová ochrana SPBT-12/280/4*	*ks*	*1,000*	*150,00*	*150,00*
0	*M*	*Pol48*	*Istič PL7-B6/1*	*ks*	*1,000*	*10,00*	*10,00*
0	*M*	*Pol49*	*Istič PL7-B10/1*	*ks*	*9,000*	*10,00*	*90,00*
0	*M*	*Pol50*	*Istič PL7-B16/1*	*ks*	*18,000*	*10,00*	*180,00*
0	*M*	*Pol51*	*Istič PL7-B10/3*	*ks*	*1,000*	*28,00*	*28,00*
0	*M*	*Pol52*	*Istič PL7-B16/3*	*ks*	*3,000*	*28,00*	*84,00*
0	*M*	*Pol53*	*Istič PL7-B32/3*	*ks*	*3,000*	*32,00*	*96,00*
0	*M*	*Pol54*	*Istič PL7-B50/3*	*ks*	*1,000*	*78,00*	*78,00*
0	*M*	*Pol55*	*Istič PL7-B63/3*	*ks*	*2,000*	*88,00*	*176,00*
0	*M*	*Pol56*	*Prúdový chránič PF7-40/4/003*	*ks*	*3,000*	*65,00*	*195,00*
0	*M*	*Pol57*	*Prúdový chránič PF7-63/4/003*	*ks*	*2,000*	*145,00*	*290,00*
0	*M*	*Pol58*	*Schodiskový automat TLE*	*ks*	*2,000*	*45,00*	*90,00*
0	*M*	*Pol59*	*Stykač CMUC230/25-40*	*ks*	*1,000*	*58,00*	*58,00*
0	*M*	*Pol60*	*Pomocný materiál*	*ks*	*1,000*	*360,00*	*360,00*
0	K	Pol61	Montáž	ks	1,000	1 560,00	1 560,00
	D	VP	Práce naviac				0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
NURCH zverinec
Objekt:
02-02-d - Vzduchotechnika

Miesto:
Dátum: 3. 2. 2023

Objednávateľ: NURCH Piešťany
Projektant:
Zhotoviteľ: TRILAUG s.r.o.
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**127 718,23**
Zariadenie č.1 - Vetranie priestorov zverinca	127 718,23
VP - Práce naviac	0,00

ROZPOČET

Stavba:
NURCH zverinec
Objekt:
02-02-d - Vzduchotechnika

Miesto: Dátum: 3. 2. 2023

Objednávateľ: NURCH Piešťany Projektant:
Zhotoviteľ: TRILAUG s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

127 718,23

D Zariadenie č. Vetranie priestorov zverinca 127 718,23

0	M	1.1	VZT jednotka v hygienickom prevedení CAIRplus SX 128.096HVBV	kpl	1,000	52 649,40	52 649,40
0	M	1.2	Potrubný ventilátor EM 160LE2M 01 s príslušenstvom	ks	1,000	102,72	102,72
0	M	Pol62	- spätná klapka DAOS 160	ks	1,000	6,59	6,59
0	M	1.3	Nasávacie koleno so sitom 650x800 + strešný prestup izolovaný	ks	1,000	192,60	192,60
0	M	1.4	Výfukové koleno so sitom 600x800 + strešný prestup izolovaný	ks	1,000	192,60	192,60
0	M	1.5	Tlmič hluku THP10 1220x600/600	ks	1,000	197,95	197,95
0	M	1.6	Tlmič hluku THP10 1000x400/1000	ks	1,000	177,62	177,62
0	M	1.7	Tlmič hluku THP10 500x300/1000	ks	2,000	80,25	160,50
0	M	1.8	Laminárne pole Fresh Heaven FH21/12/445-S2-4Y-C4T-2	ks	1,000	5 912,82	5 912,82
0	M	Pol63	Hepafilter M13FT-930/MU1-305/610/292	ks	4,000	187,25	749,00
0	M	Pol64	Scan test pre hepafilter	ks	4,000	19,26	77,04
0	M	1.9	Čistý nástavec CGF-H0/587/(250)K	ks	3,000	406,60	1 219,80
0	M	Pol65	Výustka C 587 D40	ks	3,000	41,09	123,27
0	M	Pol66	Hepafilter H13AP 12-880-250-575x575x78	ks	3,000	188,32	564,96
0	M	Pol64	Scan test pre hepafilter	ks	3,000	19,26	57,78
0	M	1.10	Čistý nástavec CGF-H0/470/(200)K	ks	10,000	344,54	3 445,40
0	M	Pol67	Výustka C 470 D40	ks	10,000	32,10	321,00
0	M	Pol68	Hepafilter H13AP 12-530-250-457x457x78	ks	10,000	158,36	1 583,60
0	M	Pol64	Scan test pre hepafilter	ks	10,000	19,26	192,60
0	M	1.11	Čistý nástavec CGF-H0/318/(160)K	ks	7,000	295,32	2 067,24
0	M	Pol69	Výustka C 318 D40	ks	7,000	17,98	125,86
0	M	Pol70	Hepafilter H13AP 12-210-250-305x305x78	ks	7,000	114,49	801,43
0	M	Pol64	Scan test pre hepafilter	ks	7,000	19,26	134,82
0	M	1.12	Vírivá výustka odvod VVKR A-600x32R + PB-VVK-S-E-H-D1	ks	3,000	78,11	234,33
0	M	1.13	Vírivá výustka odvod VVKR A-500x24R + PB-VVK-S-E-H-D1	ks	2,000	62,92	125,84
0	M	1.14	Vírivá výustka odvod VVKR A-500x16R + PB-VVK-S-E-H-D1	ks	4,000	59,92	239,68
0	M	1.15	Tanierový ventil kovový prívodný DN 200	ks	3,000	10,70	32,10
0	M	1.16	Tanierový ventil kovový prívodný DN 160	ks	8,000	7,49	59,92
0	M	1.17	Tanierový ventil kovový prívodný DN 125	ks	2,000	5,35	10,70
0	M	1.18	Tanierový ventil kovový prívodný DN 100	ks	2,000	4,28	8,56
0	M	1.19	Pretlaková klapka ORV-T 500x200	ks	1,000	449,40	449,40
0	M	1.20	Pretlaková klapka ORV-T 400x200	ks	1,000	438,70	438,70
0	M	1.21	Pretlaková klapka ORV-T 200x200	ks	10,000	51,36	513,60
0	M	1.22	Odvodná mriežka OMS 500x600-1	ks	1,000	36,38	36,38
0	M	1.23	Regulačná klapka ručná RKR DN 280	ks	1,000	12,84	12,84
0	M	1.24	Regulačná klapka ručná RKR DN 200	ks	1,000	18,19	18,19
0	M	1.25	Regulačná klapka ručná RKR DN 160	ks	1,000	13,91	13,91

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	*M*	*1.26*	*Spätná klapka DN 160 tesná*	*ks*	*1,000*	*11,77*	*11,77*
0	*M*	*1.27*	*Regulátor konštantného prietoku 500x200 + servopohon*	*ks*	*2,000*	*18,19*	*36,38*
0	*M*	*1.28*	*Flexibilné potrubie*	*bm*	*20,000*	*9,10*	*182,00*
0	*M*	*Pol71*	*DN 160*	*bm*	*10,000*	*8,13*	*81,30*
0	*M*	*Pol72*	*DN 125*	*bm*	*5,000*	*7,17*	*35,85*
0	*M*	*Pol73*	*DN 100*	*bm*	*2,000*	*7,28*	*14,56*
0	*M*	*1.29*	*Kruhové SPIRO potrubie s tvarovkami*	*bm*	*13,000*	*67,41*	*876,33*
0	*M*	*Pol74*	*DN 355/15%*	*bm*	*13,000*	*57,78*	*751,14*
0	*M*	*Pol75*	*DN 315/25%*	*bm*	*6,000*	*48,15*	*288,90*
0	*M*	*Pol76*	*DN 280/20%*	*bm*	*4,000*	*42,80*	*171,20*
0	*M*	*Pol77*	*DN 250/40%*	*bm*	*4,000*	*35,31*	*141,24*
0	*M*	*Pol78*	*DN 200/20%*	*bm*	*36,000*	*25,68*	*924,48*
0	*M*	*Pol79*	*DN 160/15%*	*bm*	*56,000*	*20,87*	*1 168,72*
0	*M*	*Pol80*	*DN 125/10%*	*bm*	*9,000*	*9,63*	*86,67*
0	*M*	*Pol81*	*DN 100/35%*	*bm*	*3,000*	*9,31*	*27,93*
0	*M*	*1.30*	*Štvorhranné potrubie sk.I s tvarovkami*	*bm*	*6,000*	*155,15*	*930,90*
0	*M*	*Pol82*	*do obvodu 3800mm/ 95%*	*bm*	*4,000*	*101,65*	*406,60*
0	*M*	*Pol83*	*do obvodu 3300mm/ 70%*	*bm*	*11,000*	*78,11*	*859,21*
0	*M*	*Pol84*	*do obvodu 2800mm/ 55%*	*bm*	*8,000*	*69,55*	*556,40*
0	*M*	*Pol85*	*do obvodu 2600mm/ 40%*	*bm*	*6,000*	*58,85*	*353,10*
0	*M*	*Pol86*	*do obvodu 2400mm/ 50%*	*bm*	*24,000*	*56,71*	*1 361,04*
0	*M*	*Pol87*	*do obvodu 2000mm/ 10%*	*bm*	*22,000*	*53,50*	*1 177,00*
0	*M*	*Pol88*	*do obvodu 1800mm/ 10%*	*bm*	*25,000*	*49,21*	*1 230,25*
0	*M*	*Pol89*	*do obvodu 1600mm/ 75%*	*bm*	*3,000*	*37,45*	*112,35*
0	*M*	*Pol90*	*do obvodu 1400mm/ 35%*	*bm*	*12,000*	*36,38*	*436,56*
0	*M*	*Pol91*	*do obvodu 1200mm/ 35%*	*bm*	*8,000*	*35,30*	*282,40*
0	*M*	*1.31*	*Tepelná izolácia vnútorná hr.25mm s AL foliou*	*m2*	*30,000*	*10,27*	*308,10*
0	*M*	*1.32*	*Tepelná izolácia vonkajšia AL CLAD hr.32mm*	*m2*	*20,000*	*57,78*	*1 155,60*
0	*M*	*Pol92*	*Montážny, spojovací a tesniaci materiál*	*kpl*	*1,000*	*2 621,50*	*2 621,50*
0	K	Pol93	Montáž		1,000	31 030,00	31 030,00
0	K	Pol94	Demontáž existujúceho potrubia a VZT zariadení + odvoz na skládku (cca 200m vzt potrubia)		1,000	2 247,00	2 247,00
0	K	Pol95	Dopravné náklady		1,000	2 461,00	2 461,00
0	K	Pol96	Oživenie a zaregulovanie		1,000	2 140,00	2 140,00

D VP Práce naviac 0,00