

PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV
PROTOKOL Č.700/2019
CYKLOTRASA
PARTIZÁNSKA – CESTA MLÁDEŽE, MALACKY

-

ČASŤ 2

ZHOTOVITEĽ PD:		 KOMPLEXNÉ RIŠENIE CYKLISTICKEJ DOPRAVY	
CYKLOPROJEKT S.R.O. LAURINSKÁ 18, 811 01 BRATISLAVA – STARÉ MESTO			
ECO-LOGIC PROJECTS s.r.o. KRÁTKA 4, 903 01 SENEC		 LED LIGHT EXPERTS	
OBJEDNÁVATEĽ:	MESTO MALACKY, MSÚ BERNOLÁKOVA 5188/1A, 901 01 MALACKY	DÁTUM	09/2019
HL. PROJEKTANT:	ING. PETER RUSŇÁK	Č. ZÁK.	22/2019
ZOD. PROJEKTANT:	ING. LADISLAV VALČO	PROFESIA	ELEKTRO-VO
VYPRACOVAL:	ING. MAREK PIATER	STUPEŇ PD	DSP + RS
STAVBA:		STAV. OBJ.	SO 12.1
CYKLOTRASA PARTIZÁNSKA – CESTA MLÁDEŽE, MALACKY – ČASŤ 2		POČET A4	
NÁZOV PRÍLOHY:		PRÍLOHA.	ČÍSLO PARÉ
PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV		D-2	

Protokol o určení vonkajších vplyvov, vypracovaný odbornou komisiou firmy ECO-LOGIC PROJECTS s.r.o., podľa STN 332000-5-51 - Elektrické inštalácie budov, Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení, Spoločné pravidlá.

VYPRACOVAL: **ECO-LOGIC PROJECTS s.r.o.**
Krátka 4, 903 01 Senec

ZLOŽENIE KOMISIE:

	Meno	funkcia
Predseda:	Ing. Ladislav Valčo	hlavný projektant
Členovia:	Ing. Marek Piater	projektant elektro
	Ing. Milan Paál	projektant elektro

NÁZOV PROJEKTU:

CYKLOTRASA PARTIZÁNSKA – CESTA MLÁDEŽE, MALACKY – ČASŤ 2

PODKLADY POUŽITÉ NA VYPRACOVANIE PROTOKOLU:

Pre vypracovanie protokolu boli použité normy STN 33 2000-5-51, Projekt stavby, Technologické zariadenia v riešených priestoroch.

VONKAJŠIE PRIESTORY, PROSTREDIE AKTÍVNE, ZLOŽITÉ:
S NASLEDOVNÝMI CHARAKTERISTIKAMI :

AA8,AB8,AC1,AD4,AE3,AF2,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AN3,AP1,AQ1,AR1,AS1,AT2,AU2,BA1,BB2,BC3,BD1,BE1,C
A1,CB1

OPIS TECHNOLOGICKÉHO PROCESU A ZARIADENIA

Verejné osvetlenie

ROZHODNUTIE KOMISIE :

Rozhodnutie bolo vynesené podľa pripomienok členov komisie v súlade s platnými STN.

ODÔVODNENIE ROZHODNUTIA KOMISIE :

Prostredia určené komisiou zohľadňujú predpokladané druhy prevádzky v jednotlivých priestoroch. Po uvedení do prevádzky je nutné prehodnotiť určené prostredia a vyhotoviť písomný záznam o ich potvrdení, prípadne o ich úprave.

V Senci, 20.06.2019

.....
podpis predsedu komisie