

## SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 01  
Stavba: Bratislava KS IZS Tomášikova 28A - rekonštrukcia priestorov

JKSO:  
Miesto: Bratislava

KS:  
Dátum: 5.4.2023

Objednávateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO: 44 886 021  
IČ DPH: SK2022857749

Projektant:  
expo AIR s.r.o. Ing. arch. Milan Rožník

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov			1 425 226,16
Ostatné náklady zo súhrnného listu			0,00
<b>Cena bez DPH</b>			<b>1 425 226,16</b>
DPH základná znižená	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
	20,00%	1 425 226,16	285 045,23
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>	<b>1 710 271,39</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva  
DAG SLOVAKIA, a. s.

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 01

Stavba: Bratislava KS IZS Tomášikova 28A - rekonštrukcia priestorov

Miesto: Bratislava

Dátum:

05.04.2023

Objednávateľ:

Projektant:

expo AIR s.r.o. Ing. arch.  
Milan Rožník

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		1 425 226,16	1 710 271,39
1	E.1.1 Architektonické a stavebné riešenie, E.1.2 Betónové konštrukcie	864 570,72	1 037 484,86
2	E.1.4 Zdravotechnická inštalácia	75 472,91	90 567,49
3	E.1.5 Vykurovanie	76 049,27	91 259,12
4	E.1.6 Vzduchotechnika	254 438,30	305 325,96
5	E.1.7 Elektroinštalácie	91 701,05	110 041,26
6	E.1.8 Slaboprúdové rozvody, štruktúrované káblové rozvody	8 061,48	9 673,78
7	E.1.9 Bleskozvod a uzemnenie	13 330,59	15 996,71
8	Výtah	34 680,00	41 616,00
9	Zabezpečenie proti pádu z výšky a do hĺbky	6 921,84	8 306,21
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Ostatné náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 425 226,16	1 710 271,39

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva  
DAG SLOVAKIA, a. s.

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bratislava KS IZS Tomášikova 28A - rekonštrukcia priestorov

Objekt:

**1 - E.1.1 Architektonické a stavebné riešenie, E.1.2 Betónové konštrukcie**

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum: 5.4.2023

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO:

44 886 021

IČ DPH:

SK2022857749

Projektant:

expo AIR s.r.o. Ing. arch. Milan Rožník

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Lacková

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**864 570,72**

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

DPH

**Cena s DPH**

**v**

**EUR**

**1 037 484,86**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Bratislava KS IZS Tomášikova 28A - rekonštrukcia priestorov

Objekt:

## 1 - E.1.1 Architektonické a stavebné riešenie, E.1.2 Betónové konštrukcie

Miesto: Bratislava

Dátum: 5.4.2023

Objednávateľ:

Projektant: expo AIR s.r.o. Ing.  
arch. Milan Rožník

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ: Lacková

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

864 570,72

#### HSV - Práce a dodávky HSV

296 262,80

1 - Zemné práce	2 191,10
2 - Zakladanie	1 405,05
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	22 922,55
4 - Vodorovné konštrukcie	1 861,13
5.2 - Komunikácie - bezbariérová rampa	5 249,18
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	166 798,75
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	87 694,49
99 - Presun hmôt HSV	8 140,56

#### PSV - Práce a dodávky PSV

567 289,89

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	7 075,49
712 - Izolácie striech	19 772,26
713 - Izolácie tepelné	26 536,94
714 - Akustické a protiotrasové opatrenie	16 650,64
725 - Zdravotechnika - doplnkové konštrukcie	2 782,37
762 - Konštrukcie tesárske	1 118,07
763 - Konštrukcie drevostavby	49 527,18
764 - Konštrukcie klampiarske	12 057,36
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	350 486,54
771 - Podlahy z dlaždíc	16 708,28
766 - Konštrukcie stolárske	18 696,04
776 - Podlahy povlakové	20 676,19
781 - Dokončovacie práce a obklady	17 181,04
784 - Dokončovacie práce - maľby	8 021,49

#### M - Práce a dodávky M

1 018,04

33-M - Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh	1 018,04
--	----------

#### N00 - P o z n á m k a :

0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bratislava KS IZS Tomášikova 28A - rekonštrukcia priestorov

Objekt:

**2 - E.1.4 Zdravotechnická inštalácia**

JKSO:

Miesto: Bratislava

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Projektant:

expo AIR s.r.o. Ing. arch. Milan Rožník

Spracovateľ:

Lacková

Poznámka:

KS:

Dátum: 5.4.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44 886 021

IČ DPH:

SK2022857749

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**75 472,91**

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

DPH

**Cena s DPH**

**v EUR**

**90 567,49**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Bratislava KS IZS Tomášikova 28A - rekonštrukcia priestorov

Objekt:

## 2 - E.1.4 Zdravotechnická inštalácia

Miesto:

Bratislava

Dátum:

5.4.2023

Objednávateľ:

Projektant:

expo AIR s.r.o. Ing.  
arch. Milan Rožník

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Lacková

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

**75 472,91**

PSV - Práce a dodávky PSV

75 472,91

ZTI - Zdravotechnické inštalácie

75 472,91

N00 - P o z n á m k a :

0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bratislava KS IZS Tomášikova 28A - rekonštrukcia priestorov

Objekt:

**3 - E.1.5 Vykurovanie**

JKSO:

Miesto: Bratislava

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Projektant:

expo AIR s.r.o. Ing. arch. Milan Rožník

Spracovateľ:

Lacková

Poznámka:

KS:

Dátum: 5.4.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44 886 021

IČ DPH:

SK2022857749

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

76 049,27

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

DPH

Cena s DPH

v EUR

91 259,12

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Bratislava KS IZS Tomášikova 28A - rekonštrukcia priestorov

Objekt:

**3 - E.1.5 Vykurovanie**

Miesto:

Bratislava

Dátum:

5.4.2023

Objednávateľ:

Projektant:

expo AIR s.r.o. Ing.  
arch. Milan Rožník

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Lacková

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**76 049,27**

PSV - Práce a dodávky PSV

76 049,27

731 - Vykurovanie

76 049,27

N00 - P o z n á m k a :

0,00



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bratislava KS IZS Tomášikova 28A - rekonštrukcia priestorov

Objekt:

4 - E.1.6 Vzduchotechnika

JKSO:

Miesto: Bratislava

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Projektant:

expo AIR s.r.o. Ing. arch. Milan Rožník

Spracovateľ:

Lacková

Poznámka:

KS:

Dátum: 5.4.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44 886 021

IČ DPH:

SK2022857749

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

254 438,30

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

305 325,96

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Bratislava KS IZS Tomášikova 28A - rekonštrukcia priestorov

Objekt:

**4 - E.1.6 Vzduchotechnika**

Miesto:

Bratislava

Dátum:

5.4.2023

Objednávateľ:

Projektant:

expo AIR s.r.o. Ing.  
arch. Milan Rožník

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Lacková

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**254 438,30**

### 24-M - Montáž vzduchotechnických zariadení

**252 137,70**

1. - Vetranie rekuperáciou

75 407,89

2. - Vetranie HaZZ

19 387,94

3. - Vetranie krízového štábu

29 871,21

4. - Vetranie šatní

29 506,99

5. - Klimatizácia

97 963,67

### M - Práce a dodávky M

**2 300,60**

95-M - Sprevádzkovanie a revízie

2 300,60

N00 - P o z n á m k a :

0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bratislava KS IZS Tomášikova 28A - rekonštrukcia priestorov

Objekt:

5 - E.1.7 Elektroinštalácie

JKSO:

Miesto: Bratislava

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Projektant:

expo AIR s.r.o. Ing. arch. Milan Rožník

Spracovateľ:

Lacková

Poznámka:

KS:

Dátum: 5.4.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44 886 021

IČ DPH:

SK2022857749

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

91 701,05

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

DPH

Cena s DPH

v EUR

110 041,26

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Bratislava KS IZS Tomášikova 28A - rekonštrukcia priestorov

Objekt:

**5 - E.1.7 Elektroinštalácie**

Miesto:

Bratislava

Dátum:

5.4.2023

Objednávateľ:

Projektant:

expo AIR s.r.o. Ing.  
arch. Milan Rožník

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Lacková

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**91 701,05**

### M - Práce a dodávky M

**85 538,60**

21-M - Elektromontáže

47 675,19

23-M - Podlahové zásuvky

7 240,36

24-M - Svietidlá

29 601,91

95-M - Revízie

1 021,14

### HSV - Práce a dodávky HSV

**6 162,45**

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 070,71

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 091,74

N00 - P o z n á m k a :

0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bratislava KS IZS Tomášikova 28A - rekonštrukcia priestorov

Objekt:

## 6 - E.1.8 Slaboprúdové rozvody, štruktúrované káblové rozvody

JKSO:

Miesto: Bratislava

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Projektant:

expo AIR s.r.o. Ing. arch. Milan Rožník

Spracovateľ:

Lacková

Poznámka:

KS:

Dátum: 5.4.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44 886 021

IČ DPH:

SK2022857749

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

8 061,48

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

9 673,78

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Bratislava KS IZS Tomášikova 28A - rekonštrukcia priestorov

Objekt:

## 6 - E.1.8 Slaboprúdové rozvody, štruktúrované káblové rozvody

Miesto: Bratislava

Dátum: 5.4.2023

Objednávateľ:

Projektant: expo AIR s.r.o. Ing.

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

arch. Milan Rožník

Spracovateľ: Lacková

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

**8 061,48**

#### E1.8 - Systém kontroly vstupu

**8 061,48**

D1 - Dodávka a montáž zariadení

363,03

D2 - Montážny materiál a práce

6 795,65

OST - Ostatné práce

902,80

N00 - P o z n á m k a :

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Bratislava KS IZS Tomášikova 28A - rekonštrukcia priestorov  
Objekt: 7 - E.1.9 Bleskozvod a uzemnenie

JKSO: Bratislava  
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Projektant: expo AIR s.r.o. Ing. arch. Milan Rožník

Spracovateľ: Lacková

Poznámka:

KS: 5.4.2023  
Dátum:

IČO:  
IČ DPH:

IČO: 44 886 021  
IČ DPH: SK2022857749

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

Cena bez DPH 13 330,59

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH	v EUR	15 996,71
------------	-------	-----------

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Bratislava KS IZS Tomášikova 28A - rekonštrukcia priestorov

Objekt: **7 - E.1.9 Bleskozvod a uzemnenie**

Miesto: Bratislava

Dátum: 5.4.2023

Objednávateľ:

Projektant: expo AIR s.r.o. Ing.  
arch. Milan Rožník

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ: Lacková

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

<b>Náklady z rozpočtu</b>	<b>13 330,59</b>
<b>M - Práce a dodávky M</b>	<b>10 371,30</b>
21-M - Elektromontáže	8 605,85
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	1 011,46
95-M - Revízie	754,00
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>2 959,29</b>
5 - Komunikácie	2 845,55
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	113,75



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bratislava KS IZS Tomášikova 28A - rekonštrukcia priestorov

Objekt:

8 - Výtah

JKSO:

Miesto: Bratislava

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Projektant:

expo AIR s.r.o. Ing. arch. Milan Rožník

Spracovateľ:

Lacková

Poznámka:

KS:

Dátum: 5.4.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44 886 021

IČ DPH:

SK2022857749

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

34 680,00

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

DPH

Cena s DPH

v EUR

41 616,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Bratislava KS IZS Tomášikova 28A - rekonštrukcia priestorov

Objekt:

**8 - Výt'ah**

Miesto:

Bratislava

Dátum:

5.4.2023

Objednávateľ:

Projektant:

expo AIR s.r.o. Ing.  
arch. Milan Rožník

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Lacková

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**34 680,00**

M - Práce a dodávky M

**34 680,00**

33-M - Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh

34 680,00

N00 - P o z n á m k a :

0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Bratislava KS IZS Tomášikova 28A - rekonštrukcia priestorov

Objekt:

**9 - Zabezpečenie proti pádu z výšky a do hĺbky**

JKSO:

Miesto: Bratislava

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Projektant:

expo AIR s.r.o. Ing. arch. Milan Rožník

Spracovateľ:

Lacková

Poznámka:

KS:

Dátum: 5.4.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44 886 021

IČ DPH:

SK2022857749

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

6 921,84

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

8 306,21

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Bratislava KS IZS Tomášikova 28A - rekonštrukcia priestorov

Objekt:

**9 - Zabezpečenie proti pádu z výšky a do hĺbky**

Miesto:

Bratislava

Dátum:

5.4.2023

Objednávateľ:

Projektant:

expo AIR s.r.o. Ing.  
arch. Milan Rožník

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Lacková

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**6 921,84**

PSV - Práce a dodávky PSV

6 921,84

767 - Konštrukcie doplnkové kovové - záchytný systém

6 921,84

N00 - P o z n á m k a :

0,00