LESY Slovenskej republiky, statny podnik

generalne riaditel'stvo
Namestie SNP 8, 975 66 Banska Bystrica

LESY SR

VSetkym znamym zaujemcom

V Banskej Bystrici dha 15.03.2024

Vysvetlenie sut'aznych podkladov ¢. 2

a) Identifikatné udaje verejného obstaravatela

Nazov: LESY Slovenskej republiky, statny podnik (dalej len ,LESY SR*)
Sidlo: Namestie SNP 8, 975 66 Banska Bystrica

ICO: 36038351

DIC: 2020087982

IC DPH: SK2020087982

(dalej aj ako ,,verejny obstaravatel)

b) Oznacenie verejného obstaravania
Druh postupu: Verejna sutaz
Nazov zakazky: ,,Projekt spristupnenia lesnych porastov na OZ Sever l. - Lesna cesta Krslenice,
rekonstrukcia“

Vyhlasené a publikované: Oznamenim o vyhlaseni verejného obstaravania v EU vestniku pod &. 2024/S
047-136750 zo diia 06.03.2024 a vo Vestniku VO €. 48/2024 dfia 07.03.2024 pod. &. 7893-MSP

Pravny predpis: Zakon €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
platny ku dfiu odoslania Oznamenia o vyhlaseni verejného obstaravania na zverejnenie.

¢) Predmet :
Na zaklade Ziadosti o vysvetlenie, ktord bola dorugena verejnému obstaravatelovi elektronicky
prostrednictvom systému JOSEPHINE dria 14.03.2024, verejny obstaravatel poskytuje v sulade s § 48
ZVO odpovede resp. vysvetlenie nasledovne:

Otazka ¢.1:

V zmysle ZoD Clanku &. 6 Platobné podmienky v bode 6.1 sa uvadza :

6.1 Celkovu cenu za vykonanie predmetu zmluvy zaplati Objednavatel na zaklade konecnej faktury podla
¢lanku €. 8 tejto zmluvy, ktort Zhotovitel doruci Objednavatelovi a to za prace (dielo) skutone vykonané.
Chapeme spravne, ze objednavatel uhradi celé dielo az po zhotoveni vSetkych stavebnych prac v zmysle
Z0D a po podpisani preberacieho protokolu bez vad a nedorobkov?

Odpoved na otazku ¢&. 1:
Ano. Faktura bude vystavena zo strany Zhotovitela stavby aZ po dokoné&eni véetkych stavebnych préac,

ktoré budu prebraté Objednavatelom stavby za dielo ako celok podla vypracovanej PD. V ramci priebehu
vystavby bude vystavena len jednorazova faktura (kone¢na) za vSetky vykonané stavebné prace.
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Otazka ¢.2:

V zmysle ZoD Clanku &.12 Zaruéna doba a zaruka v bode 12.2. sa uvadza :

12.2 Zaru¢na doba zacina plynut ddiom podpisania preberacieho protokolu objednavatefom a plati 60
mesiacov.

Ziadame obstaravatela o prehodnotenie zaruénej doby na 36 mesiacov , nakolko predmetom zékazky je
rekons$trukcia lesnej cesty.

Odpoved na otazku ¢&. 2:

InZinierske stavby typu lesnych ciest sa podla danového zakona odpisuju 20 rokov (dafiovo) a 50 rokov
(uctovne) = nastavené na zaklade Zivotnosti vozovky. Projektova dokumentacia rieSi rekonstrukciu lesne;j
cesty od podloznych vrstiev az po vrchnu konstrukciu vozovky. Pri dodrZzani vSetkych postupov a
materialov obsiahnutych v projektovej dokumentacii musi lesna cesta dosiahnut urcitu kvalitu a Zivotnost.
Objednavatel stavby pri tejto rozsiahlej rekonstrukcii lesnej cesty povazuje, Ze podmienka zaruky, ktora
plati 60 mesiac je nastavena spravne (tato podmienka je nastavena dlhodobo a taktiez je overena
praxou).

Otazka ¢.3:

Lehota viazanosti ponuky je 12 mesiacov odo diia na predkladanie ponuk. Bude obstaravatel akceptovat
predloZenie bankovej zaruky s dobou platnosti do 10.4.2025 aj v pripade posunu lehoty predkladania
ponuky?

Odpoved na otazku €. 3:

Na otazku nie je mozné podat jednoznaént odpoved. K predmetnej problematike vydal Urad pre verejné
obstaravanie viacero metodickych usmerneni, do ktorych je mozné nahliadnut na stranke
https://www.uvo.gov.sk/. Do pozornosti davame napr. metodické usmernenie €. 2958-5000/2021 zo dfia
25.5.2021.

Verejny obstaravatel stanovil, ze lehota viazanosti ponuk je 12 mesiacov od uplynutia lehoty na
predkladanie ponuk. Ak dojde k zmene lehoty na predkladanie ponuk, verejny obstaravatel sa bude
snazit stanovit primeranu dobu predizenia lehoty aj z hfadiska poskytnutia dostatoéného ¢asového
priestoru na zabezped&enie si prediZzenej bankovej zaruky.

Ing. Pavol Tison
osoba poverena verejnym obstaravanim
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