



KRYTIE VÝSTUŽE ŽŮRN
 BETON C25/30
 VÝSTUŽ R, B500A

DILATAC. CELOK 1,2,3,4
 VYKRES TVARU 3NP
 SO-01

AUTOR Ing. Jozef Gónes	ZODPOVEDNÝ Ing. Jozef Gónes
VYPRACOVÁVATEĽ Ing. HASAN AL HADISEEN, PhD.	PROJEKTANT Ing. Jozef Gónes
DOKUMENTAČNÝ Ing. HASAN AL HADISEEN	Miesto stavby: Mesto Hronovce, ul. Červená, s. 6, 28111, 2802, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823, 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2838, 2839, 2840, 2841, 2842, 2843, 2844, 2845, 2846, 2847, 2848, 2849, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 2855, 2856, 2857, 2858, 2859, 2860, 2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870, 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 2876, 2877, 2878, 2879, 2880, 2881, 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2890, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2899, 2900, 2901, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2927, 2928, 2929, 2930, 2931, 2932, 2933, 2934, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942, 2943, 2944, 2945, 2946, 2947, 2948, 2949, 2950, 2951, 2952, 2953, 2954, 2955, 2956, 2957, 2958, 2959, 2960, 2961, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968, 2969, 2970, 2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2979, 2980, 2981, 2982, 2983, 2984, 2985, 2986, 2987, 2988, 2989, 2990, 2991, 2992, 2993, 2994, 2995, 2996, 2997, 2998, 2999, 3000
INVESTOR: MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA Lpmbová 2, 837 52 Bratislava	STUPEN' POČ. 04/2019
DOKUMENT: SO 01 - DETENČNÝ ÚSTAV VYKRES TVARU 3NP	DÁTUM 04/2019
MÄRKA 1:100	STAVKA G5

Tendrová dokumentácia slúži pre výber zhotoviteľa a neslúži na realizáciu stavby!!!
 Jednotlivé položky vo výkaze výmer a rozpočte sa môžu líšiť po dopracovaní realizačného projektu!!!