SO 07 prípojka NN - I ETAPA

SO 02 prípojka NN I ETAPA

SO 02 areálové osvetlenie I ETAPA

ROZVOD AREÁLOVÉ OSVETLENIE
KÁBEL CYKY-J
5x2,5mm²/CHRÁNIČKE FXKVR63
+FeZn 30x4mm VO VÝKOPE
VETVA Č.1 dl.200,00m

SO 01 športové plochy, detské ihriská a drobná architektúra - Tribúna I ETAPA

SO 01 športové plochy, detské ihriská a drobná architektúra-Vonkajšia učebňa I ETAPA

SO 05 dažďová kanalizácia I ETAPA

SO 01 areálový vodovod I ETAPA

SO 01 areálová splašková kanalizácia I ETAPA

pinpongové stoly

atletická dráha
multifunkčné ihrisko

palisádový múrik - I ETAPA

bicyklové stánia

Napojiť na exist. kanalizáciu v šachte

bod ukončenia SLP - príprava pre kamery

DRENÁŽ
RAUPIPE DN400 - 54,00m

Napojiť na existujúci areálový vodovod

TRASA V ENERGOKANÁLI

SLABOPRÚDOVÉ NAPÁJANIE ZEMNÝ KÁBEL FTP CAT 6A
ZEMNÝ CYRÁNIČKE FXKVR063
KAM-2.3 - FTP CYRÁNIČKE FXKVR063
TRASA 2.R1-ŠACHTA DO KAM-2.3
SO 06 - PRÍPOJKA SLABOPRÚD

POTRUBIE DRENÁŽ TRÚCH
SO AREÁLOVÉ DAŽĎOVÉ KANALIZÁCIE

vonkajšia učebňa I ETAPA
(mobilné sedenie+tabuľa)
pieskové doskočisko I ETAPA
ovocný sad I ETAPA

existujúci teplovod

verejný distribučný plynovod -stredotlaký

busta
stojany na bicykle

verejný distribučný plynovod -stredotlaký
rozvody ZSDis VN
BVS verejný vodovod
rozvody ZSDis NN
rozvody VO

SO 07 prípojka NN - I ETAPA
KÁBEL V ZEMI CYKY-J 5x10mm²
V FXKVR DN63, dl.80,00m
TRASA Z RH-2 SMEROM DO RA

rozvody ZSDis NN
existujúci teplovod

LEGENDA:
- celková hranica územia - 14 817 m2
- hranica riešeného územia - 8337 m2
- kataster
- polohopis existujúce objekty
- verejné komunikácie a chodníky - existujúce
- kontajnery
- vstup do objektu
- oplotenie
- stĺp, stožiar
- herný prvok
- spevnené plochy tehlová dlažba
- vodopriepustný betón
- spevnené plochy mlat
- spevnené plochy EPDM multifunkčné ihrisko
- spevnené plochy EPDM atletická dráha
- spevnené plochy EPDM mix
- plocha verejnej zelene
- plocha zatravňovacej dlažby
- modifikácia terénu
- drevo-palubovka
- okapový chodník
- pieskovisko
- pamätník- busta

NAVRHOVANÉ I.S:
- areálový vodovod
- splašková kanalizácia
- dažďová kanalizácia drenáž
- RŠ spaškovej kanalizácie
- RŠ dažďovej kanalizácie
- distribučné rozvody NN
- prípojka VN
- areálové osvetlenie
- vonkajšie slaboprúdové rozvody
- areálové osvetlenie/kamerový systém
- miesto napojenia závlahy
- vs1-6 šachtica rb jumbo
- potrubia pod tiakom hdpe 50/3,5mm dn40
- chráničky

EXISTUJÚCE I.S:
- vodovod
- kanalizácia
- kanalizácia dažďová
- kanalizácia drenáž
- verejný distribučný plynovod -nízkotlaký
- verejný distribučný plynovod -stredotlaký
- rozvody teplovod
- rozvody ZSDis VN
- rozvody ZSDis NN
- rozvody VO
- sieť Orange
- sieť Swan
- sieť Telekom
- sieť UPC
- rozvody OZK
- hydrant nadzemný
- uzáver vodovodu
- uzáver plynu
- kanalizačná šachta
- vpusť dažďovej kanalizácie
- šachta bez rozlíšenia
- elektrický rozvádzač
- verejné osvetlenie
- trafostanica

LEGENDA STAVEBNÝCH OBJEKTOV:

SO 01 Športové plochy, detské ihriská a drobná architektúra
- 01 tribúna - I ETAPA
- 02 skleník - II ETAPA
- 03 voliér - II ETAPA
- 04 vyvýšené záhony - II ETAPA
- 05 petang - I ETAPA
- 06 vonkajšia učebňa, múrik - I ETAPA
- 07 multifunkčné ihrisko - I ETAPA
- 08 pieskové doskočisko - I ETAPA
- 09 bicyklové stánia - I ETAPA, II ETAPA
- 10 pítko - II ETAPA
- 11 rampa - I ETAPA

SO 02 areálové osvetlenie - I ETAPA, II ETAPA
SO 03 oplotenie - II ETAPA
SO 04 sadové úpravy - I ETAPA, II ETAPA
SO 05 dažďová kanalizácia - I ETAPA,
SO 06 prípojka slaboprúd - I ETAPA, II ETAPA
SO 07 prípojka NN - I ETAPA, II ETAPA



POZNÁMKY:
_všetky rozmery pred začatím stavebných prác je potrebné premerať a pracovať podľa skutočne zameraného stavu.
_pri všetkých konstrukciách je nutné dodržať predpisy a špecifikácie podľa nariadení výrobcov jednotlivých položiek.
_pri nedpecifikovaní kritérií je nutné dodržať zákony, technické normy a predpisy výrobcov.
_technická správa je neoddeliteľnou súčasťou výkresovej dokumentácie.

_zmeny projektu , nejasnosti v konštrukčných riešeniach a v navrhnutých materiáloch nahlásiť stavbyvedúcemu a konzultovať s projektantom.
_projektant nenesie žiadnu zodpovednosť za zmeny uskutočnené bez jeho písomného súhlasu.
_zhotoviteľ je povinný o zistených chybách v dokumentácii neodkladne informovať projektanta.
_pred začatím stavebných prác je potrebné vytýčiť a zabezpečiť všetky inžinierske siete.
_pred výrobou jednotlivých konštrukcií a prvkov je nutné zamerať skutočné rozmery na stavbe.
_práce vykonávajú výhradne odborne spôsobilé osoby.
_v prípade nutnosti navýšiť poklopy kanalizácie/vody realizovať podľa potreby po odsúhlasení GP/HIP v rámci stavby
_upozornenie etapizácie I.S. zasahujú do územia riešeného v ďalšej etape

OBJEDNÁVATEĽ: MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA, Kubačova 21, 831 06 Bratislava - Rača, IČO: 00 304 557, Zastúpenie: Mgr. Michal Drotován, starosta, Kontakt. os.: Ing. Michal Gumenický, projektový manažér	GENERÁLNY PROJEKTANT: stecho construction solutions, www.stecho.sk	STECHO constructions, s.r.o., Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava, IČO: 52 920 259, DIČ: 212 11 81 392
PROJEKTANT ČASTI: mejk s.r.o., Tabaková 4, 811 07 Bratislava	ZODP. PROJEKTANT: ING. ARCH. DALIBOR ŠPILÁK (2412AA) VYPRACOVAL: ING. ARCH. DALIBOR ŠPILÁK (2412AA)	
NÁZOV PROJEKTU: **ŠPORTOVÝ AREÁL ZŠ PLICKOVA - I. ETAPA**		ČÍSLO ZÁKAZKY: 202201423
MIESTO STAVBY: Bratislava - Rača, k.ú.: Rača (805866) dotknuté vlastné pozemky - p.č.: 891/296, 891/37		
STUPEŇ DOKUMENTÁCIE: DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY		ČÍSLO VÝKRESU: C3 / PARÉ:
ČASŤ DOKUMENTÁCIE: SITUÁCIA		
OBJEKT: -		DÁTUM: 02/2023
NÁZOV VÝKRESU: KOORDINAČNÁ SITUÁCIA		