

**NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA
za jednotlivé časti predmetu zákazky**

Obchodné meno, názov uchádzača: **Chemkostav, a.s.**
Adresa, sídlo: **K. Kuzmanyho 1259/22, 071 01 Michalovce**
IČO: **36 191 892**

Názov predmetu zákazky:
„Rekonštrukcia nemocnice Rožňava“

Návrh na plnenie kritéria	Navrhovaná cena v EUR bez DPH**)	Výška DPH 20 % v EUR	Navrhovaná cena v EUR s DPH (súťažné kritérium)
CELKOVÁ CENA za 1. časť predmetu zákazky	1 076 512,39	173 442,80	1 291 814,88
CELKOVÁ CENA za 2. časť predmetu zákazky			

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: **NAJNIŽŠIA CENA**

Je uchádzač platiteľom DPH?: **ÁNO¹** **NIE**

V Michalovciach dňa 11.07.2019

.....
pečiatka, meno a podpis uchádzača*)

Ing. Peter Macijevič
vedúci
obchodno-technického úseku

*) Podpis uchádzača, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikateľ, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok. V prípade skupiny podpísané každým členom skupiny alebo osobou oprávnenou konať v danej veci za člena skupiny.

**) Uchádzač vyplní - uvedie cenu pre tú časť predmetu zákazky, na ktorú predkladá ponuku.

Pozn.: **POVINNÉ**

¹ Nehodiace prečiarknuť

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 18-04-02

Stavba: Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava

JKSO:

Miesto: Rožňava

KS:

Dátum: 1.4.2018

Objednávateľ:

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Architekt Dzurco s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Architekt Dzurco s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	1 076 512,39
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	1 076 512,39
DPH základná 20,00%	0,00
DPH znížená 20,00%	173 442,80
Cena s DPH	1 291 814,88

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Ing. Peter Macijevič
vedúci
obchodno - technického úseku

Dátum a podpis:

A.S.
halovce

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 18-04-02

Stavba: Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava

Miesto: Rožňava

Dátum: 1.4.2018

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.

Projektant: Architekt Dzurco s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Architekt Dzurco s.r.o.

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		1 076 512,39	1 291 814,88
SO 01	Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava	1 064 209,55	1 277 051,47
E 01	Architektonicko stavebné riešenie	533 068,55	639 682,27
E 02	Zdravotnícko- technické inštalácie- voda, kanál	95 842,82	115 011,38
E 03	ELEKTROINŠTALÁCIA	149 707,40	179 648,88
E 04	DÁTOVÉ A TV ROZVODY	60 304,60	72 365,52
E 05	Medicinálne plyny	76 843,27	92 211,93
E 06	Vykurovanie	35 681,77	42 818,13
E 07	VZT	95 005,15	114 006,18
E 08	EPS	17 755,99	21 307,19
SO 02	Rampa pre osoby so zníženou pohyblivosťou	12 302,84	14 763,41
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 076 512,39	1 291 814,88

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava
Objekt: SO 01 - Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava
Časť: E 01 - Architektonicko stavebné riešenie

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 1.4.2018

Objednávateľ:
Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČO DPH:

Projektant:
Architekt Dzurco s.r.o.

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Ing. arch. Dzurco

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	533 068,55
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	533 068,55
--------------	------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	533 068,59	106 613,72

Cena s DPH	v EUR	639 682,27
------------	-------	------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava
Objekt: SO 01 - Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava

Časť: E 01 - Architektonicko stavebné riešenie

Miesto: Dátum: 1.4.2018
Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. Projektant: Architekt Dzurco s.r.o.
Zhotoviteľ: Spracovateľ: Ing. arch. Dzurco

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	533 068,55
HSV - Práce a dodávky HSV	200 579,73
2 - Zakladanie	8 965,18
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	30 023,75
4 - Vodorovné konštrukcie	152,36
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	85 820,62
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	68 684,98
99 - Presun hmôt HSV	6 932,84
PSV - Práce a dodávky PSV	332 488,82
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	10 506,87
713 - Izolácie tepelné	7 714,71
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	759,60
762 - Konštrukcie tesárske	686,46
763 - Konštrukcie	38 259,93
764 - Konštrukcie klampiarske	477,18
766 - Konštrukcie stolárske	29 398,36
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	153 849,95
771 - Podlahy z dlaždíc	15 865,72
775 - Podlahy vlysové a parketové	204,40
776 - Podlahy povlakové	30 325,63
781 - Dokončovacie práce a obklady	32 536,22
783 - Dokončovacie práce	793,71
784 - Dokončovacie práce - maľby	11 110,07
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	533 068,55

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava

Objekt: SO 01 - Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava

Časť: E 02 - Zdravotnícko- technické inštalácie- voda, kanál

JKSO:

KS:

Miesto:

Dátum: 1.4.2018

Objednávateľ:

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Architekt Dzurco s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Geci

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	95 842,82
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	95 842,82
--------------	-----------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	95 842,81	19 168,56

Cena s DPH	v EUR	115 011,38
------------	-------	------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava

Objekt: SO 01 - Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava

Časť: E 02 - Zdravotnícko- technické inštalácie- voda, kanál

Miesto:

Dátum:

1.4.2018

Objednávateľ:

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a

Projektant: Architekt Dzurco s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Geci

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	95 842,82
HSV - Práce a dodávky HSV	35 652,78
1 - Zemné práce	12 232,23
4 - Vodorovné konštrukcie	325,26
8 - Rúrové vedenie	8 354,83
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	10 505,28
99 - Presun hmôt HSV	4 235,18
PSV - Práce a dodávky PSV	59 331,73
713 - Izolácie tepelné	3 806,01
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	5 011,76
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	20 125,66
725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety	29 979,90
783 - Dokončovacie práce - nátery	408,40
OST - Ostatné	858,30
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	95 842,82

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava
Objekt: SO 01 - Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava
Časť: E 03 - ELEKTROINŠTALÁCIA

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 1.4.2018

Objednávateľ:
Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČO DPH:

Projektant:
Architekt Dzurco s.r.o.

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Ing. Illéš

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	149 707,40
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	149 707,40
--------------	------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	149 707,40	29 941,48

Cena s DPH	v EUR	179 648,88
------------	-------	------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava

Objekt: SO 01 - Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava

Časť: E 03 - ELEKTROINŠTALÁCIA

Miesto:	Dátum:	1.4.2018
Objednávateľ:	Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a Projektant:	Architekt Dzurco s.r.o.
Zhotoviteľ:	Spracovateľ:	Ing. Illéš

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	149 707,40
HSV - Práce a dodávky HSV	1 855,62
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 855,62
21-M - Elektromontáže	139 247,96
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení	5 451,46
OST - Ostatné	3 152,36
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	149 707,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava
Objekt: SO 01 - Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava
Časť: E 04 - DÁTOVÉ A TV ROZVODY

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 1.4.2018

Objednávateľ:
Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČO DPH:

Projektant:
Architekt Dzurco s.r.o.

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Ing. Illéš

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	60 304,60
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	60 304,60
--------------	-----------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	60 304,60	12 060,92

Cena s DPH	v EUR	72 365,52
------------	-------	-----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava
Objekt: SO 01 - Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava

Časť: E 04 - DÁTOVÉ A TV ROZVODY

Miesto: Dátum: 1.4.2018
Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a Projektant: Architekt Dzurco s.r.o.
Zhotoviteľ: Spracovateľ: Ing. Illéš

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	60 304,60
HSV - Práce a dodávky HSV	267,52
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	267,52
M - Práce a dodávky M	60 037,08
21-M - Elektromontáže	7 959,99
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení	44 049,33
001 - Ostatné	8 027,76
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	60 304,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava
Objekt: SO 01 - Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava
Časť: E 05 - Medicinálne plyny

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 1.4.2018

Objednávateľ:
Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČO DPH:

Projektant:
Architekt Dzurco s.r.o.

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Ing. Kvapil

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	76 843,27
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	76 843,27
--------------	-----------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	76 843,28	15 368,66

Cena s DPH	v EUR	92 211,93
------------	-------	-----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava
Objekt: SO 01 - Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava
Časť: E 05 - Medicinálne plyny

Miesto: Dátum: 1.4.2018
Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a Projektant: Architekt Dzurco s.r.o.
Zhotoviteľ: Spracovateľ: Ing. Kvapil

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	76 843,27
D1 - Druh plynu: kyslík	5 446,43
D2 - Druh plynu: stlačený vzduch pre dýchanie	5 486,10
D3 - Druh plynu: odtah vydychovaných zmesí	736,77
D4 - Inštalčné komplexy	55 844,78
D5 - Ventilové krabice	1 630,01
D6 - Alarmový systém	1 515,35
D7 - Konzoly a príchytý materiál	958,46
D8 - Ostatné	5 225,38
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	76 843,27

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava
Objekt: SO 01 - Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava
Časť: E 06 - Vykurovanie

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.

Zhotoviteľ:

Projektant:
Architekt Dzurco s.r.o.

Spracovateľ:
Ing. Fedorčák

Poznámka:

KS:
Dátum: 1.4.2018

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	35 681,77
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	35 681,77

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	35 681,78	7 136,36

Cena s DPH	v EUR	42 818,13
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava
Objekt: SO 01 - Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava

Časť: E 06 - Vykurovanie

Miesto: Dátum: 1.4.2018
Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a Projektant: Architekt Dzurco s.r.o.
Zhotoviteľ: Spracovateľ: Ing. Fedorčák

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	35 681,77
HSV - Práce a dodávky HSV	1 077,36
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	210,32
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	372,08
99 - Presun hmôt HSV	494,97
PSV - Práce a dodávky PSV	32 911,52
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	59,40
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	20 651,10
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	2 497,52
735 - Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá	9 703,51
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 692,88
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	35 681,77

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava
Objekt: SO 01 - Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava
Časť: E 07 - VZT

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 1.4.2018

Objednávateľ:
Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČO DPH:

Projektant:
Architekt Dzurco s.r.o.

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Ing. Huttová

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	95 005,15
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	95 005,15
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	95 005,15	19 001,03

Cena s DPH	v EUR	114 006,18
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava
Objekt: SO 01 - Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava

Časť: E 07 - VZT

Miesto: Dátum: 1.4.2018
Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a Projektant: Architekt Dzurco s.r.o.
Zhotoviteľ: Spracovateľ: Ing. Huttová

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	95 005,15
Z1 - Zariadenie 1 - Klimatizácia priestoru URGENTNÉHO PRÍJMU so zázemím	80 269,38
Z2 - Zariadenie 2 - Klimatizácia MIESTNOSTI 019	2 282,43
MM - Montážny materiál	12 453,34
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	95 005,15

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava
Objekt: SO 01 - Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava
Časť: E 08 - EPS

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.

Zhotoviteľ:

Projektant:
Architekt Dzurco s.r.o.

Spracovateľ:
Ing. Oleárik

Poznámka:

KS:
Dátum: 1.4.2018

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	17 755,99
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	17 755,99
DPH základná 20,00% z 0,00	0,00
znižená 20,00% z 17 755,99	3 551,20
Cena s DPH v EUR	21 307,19

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava

Objekt: SO 01 - Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava

Časť: E 08 - EPS

Miesto:

Dátum:

1.4.2018

Objednávateľ:

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a

Projektant:

Architekt Dzurco s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Oleárik

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	17 755,99
D1 - Dodávka zariadenia	5 825,53
D2 - Montáž zariadenia	3 546,70
D3 - Dodávka inštalačného materiálu	2 267,36
D4 - Montáž inštalačného materiálu	5 674,02
D5 - Vedľajšie rozpočtové náklady	442,38
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	17 755,99

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava

Objekt: SO 02 - Rampa pre osoby so zníženou pohyblivosťou

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.

Zhotoviteľ:

Projektant:

Architekt Dzurco s.r.o.

Spracovateľ:

Architekt Dzurco s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum: 1.4.2018

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				12 302,84
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				12 302,84
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	12 302,85	2 460,57
Cena s DPH		v	EUR	14 763,41

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava

Objekt: SO 02 - Rampa pre osoby so zníženou pohyblivosťou

Miesto:

Dátum:

1.4.2018

Objednávateľ:

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a Projektant:

Architekt Dzurco s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Architekt Dzurco s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	12 302,84
HSV - Práce a dodávky HSV	5 834,03
1 - Zemné práce	1 533,96
2 - Zakladanie	1 701,99
5 - Komunikácie	1 101,22
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 361,65
99 - Presun hmôt HSV	135,21
PSV - Práce a dodávky PSV	6 468,81
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	276,87
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	5 731,75
781 - Dokončovacie práce a obklady	460,18
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	12 302,84

**NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA
za jednotlivé časti predmetu zákazky**


Obchodné meno, názov uchádzača: **Chemkostav, a.s.**
Adresa, sídlo: **K. Kuzmanyho 1259/22, 071 01 Michalovce**
IČO: **36 191 892**

Názov predmetu zákazky:
„Rekonštrukcia nemocnice Rožňava“

Návrh na plnenie kritéria	Navrhovaná cena v EUR bez DPH**)	Výška DPH 20 % v EUR	Navrhovaná cena v EUR s DPH (súťažné kritérium)
CELKOVÁ CENA za 1. časť predmetu zákazky			
CELKOVÁ CENA za 2. časť predmetu zákazky	99 171,21	19 834,24	119 005,45

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: **NAJNIŽŠIA CENA**

Je uchádzač platiteľom DPH?: **ÁNO¹** **NIE**



V Michalovciach dňa 11.07.2019

.....
pečiatka, meno a podpis uchádzača*)

Ing. Peter Macijevič
vedúci
obchodno - technického úseku

*) Podpis uchádzača, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikat', t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok. V prípade skupiny podpísané každým členom skupiny alebo osobou oprávnenou konať v danej veci za člena skupiny.

**) Uchádzač vyplní - uvedie cenu pre tú časť predmetu zákazky, na ktorú predkladá ponuku.

Pozn.: **POVINNÉ**

¹ Nehodí sa prečiarknuť

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava
Objekt: SO 03 - Rekonštrukcia výťahu Urgentného príjmu

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.

Zhotoviteľ:

Projektant:

Architekt Dzurco s.r.o.

Spracovateľ:

Architekt Dzurco s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				99 171,21
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				99 171,21
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	99 171,21	19 834,24

Cena s DPH	v	EUR	119 005,45
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Ing. Peter Macijevič
vedúci
obchodno - technického úseku

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava

Objekt: SO 03 - Rekonštrukcia výťahu Urgentného príjmu

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.

Projektant:

Architekt Dzurco s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Architekt Dzurco s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	99 171,21
HSV - Práce a dodávky HSV	7 001,44
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	3 931,83
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 536,66
99 - Presun hmôt HSV	532,95
PSV - Práce a dodávky PSV	2 296,10
771 - Podlahy z dlaždíc	79,29
777 - Podlahy syntetické	557,05
781 - Dokončovacie práce a obklady	503,68
784 - Dokončovacie práce - maľby	1 156,08
M - Práce a dodávky M	89 873,68
33-M - Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh	89 873,68
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	99 171,21