

**NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA
za jednotlivé časti predmetu zákazky**

Obchodné meno, názov uchádzača: Reinter s.r.o.

Adresa, sídlo: Fidlíkova 5577/5, 066 01 Humenné

IČO: 46 005 218


Názov predmetu zákazky:
„Rekonštrukcia nemocnice Rožňava“

Návrh na plnenie kritéria	Navrhovaná cena v EUR bez DPH**)	Výška DPH 20 % v EUR	Navrhovaná cena v EUR s DPH (súťažné kritérium)
CELKOVÁ CENA za 1. časť predmetu zákazky	926 075,76	185 215,15	1 111 290,91
CELKOVÁ CENA za 2. časť predmetu zákazky			

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: NAJNIŽŠIA CENA

Je uchádzač platiteľom DPH?: ÁNO¹ NIE

V Humennom dňa 11.07.2019


.....
pečiatka, meno a podpis uchádzača*)
Jaroslav Pčola, konateľ

*) Podpis uchádzača, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikateľ, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok. V prípade skupiny podpísané každým členom skupiny alebo osobou oprávnenou konať v danej veci za člena skupiny.

**) Uchádzač vyplní - uvedie cenu pre tú časť predmetu zákazky, na ktorú predkladá ponuku.

Pozn.: POVINNÉ

¹ Nehodiace prečiarknuť

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Rekonštrukcia nemocnice Rožňava
Stavebné úpravy Urgentného príjmu

JKSO

EČO

Miesto

Rožňava

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.

Projektant

Zhotoviteľ

Reinter s.r.o.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV

CPA

11. 7. 2019

Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	129 204,01	8	Práce nadčas			13	GZS		0,00
2		Montáž	412 441,21	9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	203 265,53	10	Kultúrna pamiatka			15	Stažené podmienky		0,00
4		Montáž	126 233,39	11				16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	37 085,82					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	11 500,20					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		919 730,16	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		6 345,60
Projektant				Pečiatka				D Celkové náklady			
								23	Súčet 7, 12, 19-22		926 075,76
								24	DPH 20,00 % z 926 075,76		185 215,15
								25	Cena s DPH (r. 23-24)		1 111 290,91
Objednávateľ				Pečiatka				E Prípochty a odpočty			
								26	Dodávky objednávateľa		0,00
								27	Kľúčová doložka		0,00
								28	Zvýhodnenie		0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Stavebné úpravy Urgentného príjmu

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.

Zhotoviteľ: Reinter s.r.o.

Miesto: Rožňava

Spracoval:

Dátum: 11. 7. 2019

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
ROZNAVANSP1	Stavebné úpravy Urgentného príjmu								
SO01	Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava								
E 01	Architektonicko stavebné riešenie	913 527,46	182 705,49	1 096 232,95	6 345,60	907 181,86	0,00	0,00	0,00
E 02	Zdravotnícko- technické inštalácie - voda, kanál	446 958,05	89 391,61	536 349,66	0,00	446 958,05	0,00	0,00	0,00
E 03	Elektroinštalácia	94 081,00	18 816,20	112 897,20	105,60	93 975,40	0,00	0,00	0,00
E 04	Dátové a TV rozvody	141 381,71	28 276,34	169 658,05	6 240,00	135 141,71	0,00	0,00	0,00
E 05	Medicínálne plyny	46 838,92	9 367,78	56 206,70	0,00	46 838,92	0,00	0,00	0,00
E 06	Vykurovanie	81 538,78	16 307,76	97 846,54	0,00	81 538,78	0,00	0,00	0,00
E 07	VZT	28 946,34	5 789,27	34 735,61	0,00	28 946,34	0,00	0,00	0,00
E 08	EPS	61 829,11	12 365,82	74 194,93	0,00	61 829,11	0,00	0,00	0,00
		11 953,55	2 390,71	14 344,26	0,00	11 953,55	0,00	0,00	0,00
SO02	SO 02 - Rampa pre osoby so zníženou pohyblivosťou								
		12 548,30	2 509,66	15 057,96	0,00	12 548,30	0,00	0,00	0,00

Celkom 926075,76 185215,15 1 111 290,91 6 345,60 919 730,16 0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Stavebné úpravy Urgentného príjmu**

Názov objektu **Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava**

JKSO

EČO

Miesto **Rožňava**

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.**

Projektant

Zhotoviteľ **Reinter s.r.o.**

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa **11.07.2019**

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	128 839,97	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	406 475,95	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	198 309,35	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	124 970,57	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	37 085,82				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	11 500,20				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		907 181,86	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		6 345,60

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Z

Da

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	913 527,46
24	DPH 20,00 % z 913 527,46	182 705,49
25	Cena s DPH (r. 23-24)	1 096 232,95

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Stavebné úpravy Urgentného príjmu**
 Názov objektu **Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava**
 Názov časti **Architektonicko stavebné riešenie**

JKSO
 EČO
 Miesto **Rožňava**
 IČO
 IČ DPH

Objednávateľ **Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.**
 Projektant
 Zhotoviteľ **Reinter s.r.o.**
 Spracoval

Rozpočet číslo
 Dňa **11.07.2019**

CPV
 CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	4 392,95	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	163 851,92	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	171 594,11	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	107 119,07	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		446 958,05	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	446 958,05
24	DPH 20,00 % z 446 958,05	89 391,61
25	Cena s DPH (r. 23-24)	536 349,66

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Stavebné úpravy Urgentného príjmu**

Názov objektu **Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava**

Názov časti **Zdravotnícko- technické inštalácie - voda, kanál**

JKSO

EČO

Miesto

Rožňava

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.**

Projektant

Zhotoviteľ **Reinter s.r.o.**

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

11.07.2019

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	10 864,88	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	38 543,78	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	26 715,24	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	17 851,50	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		93 975,40	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		105,60

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	94 081,00
24	DPH 20,00 % z 94 081,00	18 816,20
25	Cena s DPH (r. 23-24)	112 897,20

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Stavebné úpravy Urgentného príjmu**

Názov objektu **Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava**

Názov časti **Elektroinštalácia**

JKSO

EČO

Miesto

Rožňava

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.**

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Reinter s.r.o.

Rozpočet číslo

Dňa

11.07.2019

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	98 076,37	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	32 660,34	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	3 837,35					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	567,65					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		135 141,71	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		6 240,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zh

Dát

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	141 381,71
24	DPH 20,00 % z 141 381,71	28 276,34
25	Cena s DPH (r. 23-24)	169 658,05

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Stavebné úpravy Urgentného príjmu**

Názov objektu **Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava**

Názov časti **Dátové a TV rozvody**

JKSO

EČO

Miesto **Rožňava**

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.**

Projektant

Zhotoviteľ **Reinter s.r.o.**

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa **11.07.2019**

CPV

CPA

--

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 2 657,90	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 33 248,47			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 10 932,55			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 46 838,92	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Z

D

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	46 838,92
24	DPH 20,00 % z 46 838,92	9 367,78
25	Cena s DPH (r. 23-24)	56 206,70

E Prípochy a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Stavebné úpravy Urgentného príjmu	JKSO	
Názov objektu	Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava	EČO	
Názov časti	Medicinálne plyny	Miesto	Rožňava
Objednávateľ	Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a s.	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	Reinter s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	11.07.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	81 538,78	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		81 538,78	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22		81 538,78
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 81 538,78		16 307,76
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24)		97 846,54
Z				E Prípochty a odpočty			
D				26	Dodávky zadávateľa		0,00
				27	Klízáva doložka		0,00
				28	Zvýhodnenie + -		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Stavebné úpravy Urgentného príjmu	JKSO	
Názov objektu	Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava	EČO	
Názov časti	Vykurovanie	Miesto	Rožňava
Objednávateľ	Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	Reinter s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	11.07.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	9 382,80	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	19 563,54	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Stažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		28 946,34	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22		28 946,34
Pečiatka				24	DPH 20,00 % z 28 946,34		5 789,27
Objednávateľ				25	Cena s DPH (r. 23-24)		34 735,61
Dátum a podpis				E Prípochy a odpočty			
Pečiatka				26	Dodávky zadávateľa		0,00
				27	Kľzavá doložka		0,00
				28	Zvýhodnenie + -		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Stavebné úpravy Urgentného príjmu**

Názov objektu **Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava**

Názov časti **VZT**

JKSO

EČO

Miesto **Rožňava**

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.**

Projektant

Zhotoviteľ **Reinter s.r.o.**

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa **11.07.2019**

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	61 829,11	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		61 829,11	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Z

Dá

Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	61 829,11
24	DPH 20,00 % z 61 829,11	12 365,82
25	Cena s DPH (r. 23-24)	74 194,93

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Klízáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Stavebné úpravy Urgentného príjmu	JKSO	
Názov objektu	Urgentný príjem, zmena dokončenej stavby v NsP Rožňava	EČO	
Názov časti	EPS	Miesto	Rožňava
Objednávateľ	Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	Reinter s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	11.07.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	6 122,97	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	5 830,58	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		11 953,55	12	DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23	Súčet 7, 12, 19-22	11 953,55
Pečiatka			24	DPH 20,00 % z 11 953,55	2 390,71
Objednávateľ			25	Cena s DPH (r. 23-24)	14 344,26
Dátum a podpis			E Prípochy a odpočty		
Z			26	Dodávky zadávateľa	0,00
D			27	Klízáva doložka	0,00
			28	Zvýhodnenie + -	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Stavebné úpravy Urgentného príjmu**
 Názov objektu **SO 02 - Rampa pre osoby so zníženou pohyblivosťou**

JKSO
 EČO
 Miesto **Rožňava**

Objednávateľ **Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.**
 Projektant
 Zhotoviteľ **Reinter s.r.o.**
 Spracoval

IČO	IČ DPH

Rozpočet číslo
 Dňa **11.07.2019**

CPV
 CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	364,04	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	5 965,26	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	4 956,18	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	1 262,82	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		12 548,30	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	12 548,30
24	DPH 20,00 % z 12 548,30	2 509,66
25	Cena s DPH (r. 23-24)	15 057,96

E Prípochy a odpochy

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA za jednotlivé časti predmetu zákazky

Obchodné meno, názov uchádzača: Reinter s.r.o.

Adresa, sídlo: Fidlíkova 5577/5, 066 01 Humenné

IČO: 46 005 218


Názov predmetu zákazky:
„Rekonštrukcia nemocnice Rožňava“

Návrh na plnenie kritéria	Navrhovaná cena v EUR bez DPH**)	Výška DPH 20 % v EUR	Navrhovaná cena v EUR s DPH (súťažné kritérium)
CELKOVÁ CENA za 1. časť predmetu zákazky			
CELKOVÁ CENA za 2. časť predmetu zákazky	78 964,40	15 792,88	94 757,28

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: NAJNIŽŠIA CENA

Je uchádzač platiteľom DPH?: ÁNO¹ NIE

V Humennom dňa 11.07.2019



pečiatka, meno a podpis uchádzača*)
Jaroslav Pčola, konateľ

*) Podpis uchádzača, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikateľ, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok. V prípade skupiny podpísané každým členom skupiny alebo osobou oprávnenou konať v danej veci za člena skupiny.

**) Uchádzač vyplní - uvedie cenu pre tú časť predmetu zákazky, na ktorú predkladá ponuku.

Pozn.: **POVINNÉ**

¹ Nehodiace prečiarknuť

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Rekonštrukcia nemocnice Rožňava
Rekonštrukcia výtahu Urgentného príjmu

JKSO

EČO

Miesto

Rožňava

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.

Projektant

Zhotoviteľ

Reinter s.r.o.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV

CPA

11. 7. 2019

Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	457,91	8	Práce nadčas	13	GZS	0,00
2		Montáž	5 993,90	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	260,75	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	2 251,84	11		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	70 000,00			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		78 964,40	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady				
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				78 964,40
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 78 964,40				15 792,88
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)				94 757,28
				E Prípochy a odpočty				
				6 Dodávky objednávateľa				0,00
				7 Kľzáva doložka				0,00
				8 Zvýhodnenie				0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **Rekonštrukcia výťahu Urgentného príjmu**

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.

Zhotoviteľ: Reinter s.r.o.

Miesto: Rožňava

Spracoval:

Dátum: 11. 7. 2019

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
ROZNAVANSP2	Rekonštrukcia výťahu Urgentného príjmu	78 964,40	15 792,88	94 757,28	0,00	78 964,40	0,00	0,00	0,00
SO03	Rekonštrukcia výťahu urgentného príjmu	78 964,40	15 792,88	94 757,28	0,00	78 964,40	0,00	0,00	0,00

Celkom **78964,40** **15792,88** **94 757,28** **0,00** **78 964,40** **0,00** **0,00** **0,00**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Rekonštrukcia nemocnice Rožňava

JKSO

Názov objektu

Rekonštrukcia výťahu urgentného príjmu

EČO

Miesto

Rožňava

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.

Projektant

Zhotoviteľ

Reinter s.r.o.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

11.07.2019

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	457,91	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	5 993,90	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	260,75	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	2 251,84	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	70 000,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		78 964,40	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Z

D

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	78 964,40
24	DPH 20,00 % z 78 964,40	15 792,88
25	Cena s DPH (r. 23-24)	94 757,28

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00