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Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo  Vybavuje/linka Banská Bystrica
Zuzana Rovenská 04.05.2023
0940 636 718

Vec
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov.

Verejný obstarávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj               
Predmet zákazky: Vypracovanie dokumentácie na SP, uskutočnenie IČ, bezpečnostného 

auditu a výkonu odborného autorského dohľadu pre stavbu s názvom: 
„Rekonštrukcia cesty a mostov II/571“.

Druh postupu: Nadlimitná zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže podľa § 66 ods. 7 
písm. b) ZVO

Typ zákazky: Zákazka na poskytnutie služby rozdelená na časti.
Vyhlásené: v systéme Josephine dňa 26.04.2023

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/40535/summary

Dňa  02.05.2023  o 14.18  hod.  bola  verejnému  obstarávateľovi  doručená  žiadosť  o vysvetlenie  súťažných
podkladov  k vyššie  identifikovanému  verejnému  obstarávaniu.  V súlade  s  §  48  zákona  č.  343/2015  Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) poskytujeme záujemcom
nasledovné vysvetlenie.

OTÁZKY:

Predmet zákazky č.1:
V prílohe č.2 SP je uvedené:
Umiestnenie stavby
Staničenia  cesty:  Cesta  II/571  hr.  okresov  LC/RS  –  Pavlovce  (križovatka  s  cestou  II/531);   kumulatívne
staničenie km 12,008 – 31,900; I. etapa v ckm:
NS   12,008 – 16,298 
NS   19,624 – 21,983  
NS   23,460 – 26,322
NS   28,895 – 30,133          
Počet priepustov podľa CDB v km 12,008 - 31,900 je 44 ks (v úseku opravy nevyhovujúci 1 ks P20651).
Dĺžka záchytno-bezpečnostných zariadení je podľa CDB - 1 502 bm.
Mosty, staničenia:
• Most ev. č. 571 - 22 ckm  17,111      STS – 3     obnova 
• Most ev. č. 571 - 24 ckm  18,062     STS – 4     obnova 
• Most ev. č. 571 - 25 ckm  18,936     STS – 3     obnova 
• Most ev. č. 571 - 26 ckm  20,002      STS – 3     obnova 
• Most ev. č. 571 - 27 ckm  21,925      STS – 3     obnova 
• Most ev. č. 571 - 28 ckm  23,806      STS – 3     obnova
• Most ev. č. 571 - 29 ckm  29,617      STS – 4     obnova
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Žiadame verejného obstarávateľa o     potvrdenie, že rekonštrukcia cesty sa bude realizovať iba v     4 úsekoch   
NS   12,008 – 16,298 
NS   19,624 – 21,983  
NS   23,460 – 26,322
NS   28,895 – 30,133          
a     nie  v     celom  staničení.  Toto  potvrdenie  žiadame  aj  z     dôvodu,  že  mosty  ev.  č.  22,  24,  25  sú  mimo  
vyznačených úsekov staničenia.
Taktiež žiadame verejného obstarávateľa o     potvrdenie, že zo 44 existujúcich priepustov v     celom úseku je  
potrebné opraviť iba jeden nevyhovujúci a     to P20651. Žiadame uviesť jeho lokalizáciu v     plánovanom úseku.  
(km)
Verejný obstarávateľ uvažuje poskytnúť podklady (Mostné listy predmetných mostov, protokoly z hlavných
prehliadok  mostov,  Stav  ciest  II/571  po  prehliadkach  2022.)  víťaznému  zhotoviteľovi.  Tento  postup
nepovažujeme za správny z     pohľadu verejného obstarávateľa, nakoľko bez týchto podkladov nie je možné  
správne oceniť projektové práce.
Žiadame, preto verejného obstarávateľa, by uvedené podklady poskytol už teraz všetkým uchádzačom, aby
bolo možné stanoviť predpokladanú náročnosť prác na mostoch a     cestách.  
Prevažná časť úseku cesty je v     súbehu so železničnou traťou.  
Požaduje verejný obstarávateľ oceniť aj dokumentáciu pre ŽSR?

Predmet zákazky č.2:
V prílohe č. 2 SP je uvedené:
Umiestnenie stavby
Staničenia  cesty:  Cesta  II/571  Pavlovce  (križovatka  s  cestou  II/531)  -  Abovce  (križovatka  s  cestou  I/67),
kumulatívne staničenie km 31,900 - 53,451; II. etapa v ckm:
NS   42,418 – 43,127 
NS   42,280 – 44,634  
NS   45,056 – 45,219
Počet priepustov podľa CDB je v úseku od km 31,900 – 53,451: 20 ks, v úseku opravy je nevyhovujúcich 5 ks
priepustov (P82258, P77455, P77458, P20833, P77454).
Dĺžka záchytno-bezpečnostných zariadení je podľa CDB – 1 865 bm.
Mosty, staničenia:
    • Most ev. č. 571 - 35 ckm  37,524      STS – 4     obnova
    • Most ev. č. 571 - 40 ckm  46,373     STS – 4     obnova 
    • Most ev. č. 571 - 41 ckm  48,054     STS – 4     obnova 
    • Most ev. č. 571 - 42 ckm  50,250     STS – 4     obnova 
    • Most ev. č. 571 - 43 ckm  51,839      STS – 4     obnova 
Žiadame Verejného obstarávateľa o     potvrdenie správnosti vybraných úsekov, nakoľko sa úsek č. 1 a     č.2  
prekrývajú  v     km. (resp. opravu dĺžok jednotlivých úsekov).  
Taktiež žiadame verejného obstarávateľa o     potvrdenie správnosti staničenie mostných objektov, nakoľko  
všetky sú mimo vyznačených poškodených úsekov.
Verejný obstarávateľ uvádza, že v     poškodených úsekoch  dĺ. 1, 230 km je 5 ks nevyhovujúcich priepustov.  
Zodpovedá tento údaj skutočnosti?
Verejný obstarávateľ uvažuje poskytnúť podklady (Mostné listy predmetných mostov, protokoly z hlavných
prehliadok  mostov,  Stav  ciest  II/571  po  prehliadkach  2022.)  víťaznému  zhotoviteľovi.  Tento  postup
nepovažujeme za správny z     pohľadu verejného obstarávateľa, nakoľko bez týchto podkladov nie je možné  
správne oceniť projektové práce.
Žiadame, preto verejného obstarávateľa, by uvedené podklady poskytol už teraz všetkým uchádzačom, aby
bolo možné stanoviť predpokladanú náročnosť prác na mostoch a     cestách.  
Prevažná časť úseku cesty je v     súbehu so železničnou traťou.  
Požaduje verejný obstarávateľ oceniť aj dokumentáciu pre ŽSR?
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ODPOVEĎ:

Celková rekonštrukcia cesty a mostov II/571 sa vykonáva v úsekoch podľa etáp, t.j.:

I.etapa – kumulatívne staničenie 12,008 – 31,900

II.etapa – kumulatívne staničenie 31,900 – 53,451

V I.  etape sa bude rekonštrukcia cesty riešiť iba v uvedených km pre NS(Nevyhovujúci
stav):

12,008 – 16,298, 19,624 – 21,983, 23,460 – 26,322, 28,895 – 30,133

V II. etape sa bude rekonštrukcia cesty riešiť iba v uvedených km pre NS(Nevyhovujúci
stav):

42,418 – 43,127, 42,280 – 44,634, 45,056 – 45,219

Priepusty ktoré sa nachádzajú v celom kumulatívnom staničení (I.etapa 12,008 -31,900 a
II.etapa  31,900-53,451)  uchádzač  zahrnie  do  celkovej  ceny.  Zhodnotí  ich  tech.  stav  a
navrhne tech. riešenie (vyčistenie priepustov, nový priepust, oprava priepust ako napr. nové
čelo a pod.). Teda pre I. etapu je to 44ks a pre II. etapu je to 20 ks.

Mosty sa riešia kompletne všetky ktoré sú uvedené v SP pre obe časti,  aj keď sú mimo
úsekov ciest v nevyhovujúcom stave.

Verejný obstarávateľ požaduje oceniť aj dokumentáciu pre ŽSR.

II. etapa je preklep v nevyhovujúcich úsekoch uvedené je:

NS 42,418 – 43,127

NS 42,280 – 44,634

NS 45,056 – 45,219
 
Správne má byť:

NS 42,418 – 43,127

NS 44,280 – 44,634

NS 45,056 – 45,219
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S pozdravom,

Zuzana Rovenská
kontaktná osoba verejného obstarávateľa
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