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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamowienia
Doswietlenia przej$¢ dla pieszych ul. Spacerowa, 96-515 Paprotnia, gm. Teresin

1.2. Przedmiot i zakres robot

1.2.1. Przedmiot robot
Niniejsze opracowanie okre$la warunki techniczne wykonania i odbioru robot dotyczace instalacji
elektrycznych zewngtrznych wykonywanych w ramach robot budowlanych.

1.2.2.
W zakres robo6t wchodzi:
e Budowa projektowanych linii kablowych zasilajacych stupy o$§wietleniowe

e Budowa szafki ZK
e  Montaz stupéw projektowanych dla o$wietlenia przejs¢ dla pieszych
e Montaz opraw o$wietlenia na projektowanych stupach i na stupach istniejacych

2. Wykonawca zlecenia zawiera umow¢ na wykonanie instalacji, ktéra musi by¢ kompletna z punktu
widzenia wymagan technicznych, formalnych i estetycznych. Wykonawca zlecenia jest zobowigzany
uwzgledni¢ w swojej ofercie cenowej wszystkie $wiadczenia (roboty) lacznie z uruchomieniem,
$wiadczeniami wstgpnymi, pomocniczymi i dodatkowymi oraz dostawe materiatéw i sprzetu niezbednych do
prawidlowego wykonania i eksploatacji instalacji nawet, jezeli nie zostaly one dokladnie opisane w
niniejszym zestawieniu $wiadczen oraz sprawdzi¢ we wlasnym zakresie dobdr tych urzadzen i materiatow.

3. Wykonawca, przystepujacy do przetargu, powinien zapoznaé¢ si¢ z dokumentacja i zaakceptowaé
wszystkie dokumenty, wchodzace w sklad dokumentacji przetargowej. Z samego faktu uczestniczenia w
przetargu wynika, iz Wykonawca zobowigzuje si¢ do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego
wykonawstwa, kompletnej i funkcjonujacej instalacji. Wykonawca nie bgdzie mégt w pdzniejszym terminie
ubiegac si¢ o dodatkowe wynagrodzenie, motywujac to ztym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym
nie uwzglednieniem $wiadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na
planach instalacji, lub wynikajacego z samej koncepcji.

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za urzadzenia i wykonywane prace, az do chwili ich odbioru.
Powinien on je utrzymywaé w ciggu catego okresu trwania budowy w doskonatym stanie i podja¢ wszelkie
srodki zapobiegawcze, aby nie zostaly zniszczone lub skradzione, biorgc pod uwage ryzyko istniejagce na
budowie.

5. Do Wykonawcy nalezg wszelkie niezbgdne zabiegi formalne, majace na celu uzyskanie deklaracji
zgodnos$ci od upowaznionych jednostek na zabudowywane materiaty.

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Do Wykonawcy instalacji elektrycznych nalezg rowniez nastgpujace prace towarzyszace i tymczasowe:

* zabezpieczenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania robot,

* zebranie danych o zapotrzebowaniu mocy na rzecz wykonawcow innych branz,

* dostarczenie tymczasowego zasilania dla poszczegdlnych wykonawcow potrzebnego do wykonania prac i
przeprowadzenia prob przed oddaniem obiektu,

» cksploatacja sieci i konserwacja sieci elektrycznej w okresie prob, a w szczegdlnosci wyznaczenie
cztowieka odpowiedzialnego za podlaczenie instalacji do sieci po sprawdzeniu, ze wszystkie warunki BHP
zostaly spetnione,

* przygotowanie dokumentow koniecznych do otrzymania niezbednych zezwolen administracyjnych i
wnioskow o dopuszczenie,

« szkolenie wyznaczonego przez Inwestora personelu,

* zapewnienie gwarancji (czgsci i robocizna) w warunkach okre§lonych w dokumentach ogoélnych, w tym
gwarancji z tytulu dostawy, jezeli taka si¢ nalezy.

1.4. Teren budowy

1.4.1. Organizacja robot

Przy budowie, oddawaniu do uzytku i utrzymaniu obiektéw budowlanych nalezy stosowa¢ si¢ unormowan
zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane w aktualnie obowiazujacej wersji.

1.4.2 Harmonogram robot

1. Przed przystapieniem do wykonywania robot elektrycznych Wykonawca powinien opracowac:

* harmonogram robdt, uwzgledniajacy ich rodzaje, kolejnos¢, terminy i etapy, jak rowniez metody, sposoby i
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technologie wykonawstwa oraz niezbedne roboty wstepne i pomocnicze;

* harmonogram pracy sprz¢tu cigzkiego;

* zalozenia 1 wytyczne dla zagospodarowania placu budowy.

2. Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania poszczegolnych rodzajow robot nalezy uwzglednic:

» warunki réwnoczesnego wykonywania kilku rodzajow robot na odcinkach przylegajacych do siebie lub
potozonych jeden nad drugim, w celu zapobiezenia nieszczg¢§liwym wypadkom i mozliwosci powstawania
przeszkdd w réwnoczesnym wykonywaniu robot na tych odcinkach;

» warunki zapobiegajace potrzebie dokonywania zmian w elementach lub czg¢$ciach obiektu juz wykonanego
przy pozniejszym wykonaniu dalszych robot;

* potrzebe zastosowania $rodkow ochronnych przy wykonywaniu robodt, przy ktorych bezpieczenstwo
pracownikow i innych osé6b mogloby by¢ zagrozone.

1.4.3 Wprowadzenie na budowg

1. Przed rozpoczgciem robot elektrycznych Wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z obiektem budowlanym
gdzie beda prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robdt. Stan robot
budowlanych i wykonczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty elektryczne mozna byto prowadzi¢ bez
narazenia instalacji na uszkodzenie, a pracownikow na wypadki przy pracy.

2. Odbiorowi w szczegolnosci podlegaja elementy budowy wykonane przez przedsigbiorstwo budowlane, w
tym:

Budowa projektowanych linii kablowych zasilajacych slupy o§wietleniowe

Budowa szafki ZK

Montaz stupéw projektowanych dla o§wietlenia przejs$é¢ dla pieszych

Montaz opraw o$wietlenia na projektowanych stlupach i na stupach istniejacych

3. Przed przystgpieniem do wykonywania robdt nalezy sprawdzi¢, czy teren, na ktdérym roboty maja by¢
wykonywane, jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodni¢ z Zamawiajacym sprawe ewentualnych prac
pozostajacych do wykonania w celu prawidtowego przygotowania terenu.

4. Wprowadzenie na budowe odbywa si¢ komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowane
jest spisaniem protokotu.

5. Przy przekazywaniu frontu robot Zleceniodawca obowigzany jest dostarczy¢ Wykonawcy plan urzadzen
podziemnych znajdujgcych si¢ na terenie robot wzglednie ztozy¢ pisemne o§wiadczenie, ze w danym terenie
nie ma zadnych urzadzen podziemnych.

6. Przed przystapieniem do wykonywania robdt Wykonawca powinien otrzymaé¢ od Zleceniodawcy
(Inwestora, Generalnego Wykonawcy) pisemne oswiadczenie o uzyskaniu od wilasciwego organu
administracji pozwolenia na budowg¢ dla obiektu i robdét budowlano — montazowych objetych
zatwierdzonym projektem, badz kopig tej decyz;ji.

1.4.5 Koordynacja robot

1. Koordynacja robot budowlano — montazowych poszczegdlnych rodzajow powinna by¢ dokonywana we
wszystkich fazach procesu inwestycyjnego.

2. Ogoblny harmonogram budowy powinien okre$la¢ zakres oraz terminy rozpoczgcia i zakonczenia
poszczegolnych rodzajow robot, wzglednie ich etapéw i powinien by¢ tak uzgodniony, aby zapewniat
prawidlowy przebieg zasadniczych robdt ogodlnobudowlanych, a rownoczesnie umozliwiat technicznie i
ekonomicznie prawidtowe wykonawstwo robdt specjalistycznych. Ogoélny harmonogram budowy powinien
stanowi¢ podstawe do opracowania szczegdétowych harmonograméw robot specjalistycznych.

3. Koordynacja nalezy obja¢ réwniez pomocnicze roboty ogoélnobudowlane zwigzane z robotami
elektrycznymi, jesli Wykonawca robot elektrycznych nie bedzie ich wykonywa¢ wlasnymi sitami, takich jak
np. naprawa nawierzchni, stawianie rusztowan itp.

4. Wykonawca wyznaczy osobe odpowiedzialng za prace, ktéra bedzie jedyng osoba uprawniong do
kontaktéw z Inwestorem i Generalnym Wykonawcg. Osoba ta powinna posiada¢ niezbedne kwalifikacje i
pelnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne i finansowe dotyczace instalacji,
podczas catego okresu trwania prac wykonawczych, prob, odbioru i gwarancji.

1.4.6 Dziennik budowy

1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
1 winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia robot do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

2. Zasady prowadzenia dziennika budowy reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbioérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 wraz z
pézn. zmianami - Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042).
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1.4.7. Zabezpieczenie interesOw 0sob trzecich

1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wilasnosci publicznej lub
prywatnej.

2. Nalezy zastosowac rozwigzania chronigce interesy osob trzecich przed:

* pozbawieniem dostepu do drogi publicznej;

* pozbawieniem mozliwosci korzystania zwody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkow
facznosci;

* pozbawieniem dostepu do $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi;

* ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne, promieniowanie;

* zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

3. Przed przystapieniem do robot Wykonawca podejmie wszystkie niezbedne kroki majace na celu
zabezpieczenie istniejacych, nie modernizowanych instalacji przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji
robot.

4. W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi o
tym fakcie odpowiednig instytucje uzytkujaca lub bedacag wilascicielem instalacji, a takze Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie wspotpracowat z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi w usunieciu powstalej
awarii.

5. Jesli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze
strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej i prywatnej, to Wykonawca na
swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wiasno$ci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

1.4.8. Ochrona $rodowiska i zdrowia ludzi

1. Wykonawca ma obowigzek znaé¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego i
stosowac je w czasie prowadzenia robot.

2. W szczego6lnosci Wykonawca zapewni spelnienie nastepujacych warunkow:

* miejsca na bazy, magazyny, skladowiska 1 wewnetrzne drogi transportowe beda tak wybrane, aby nie
powodowaly zniszczen w §rodowisku naturalnym;

* beda podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikdw wodnych i ciekow pylami, paliwem, olejami, materialami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami;

— zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami;

— przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;

— mozliwo$cig powstania pozaru.

3. Osoby trzecie oraz osoby wykonujace roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na dziatanie czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczego6lnosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie
elektromagnetyczne, pyty i gazy o nat¢zeniach i st¢zeniach przekraczajacych wartosci dopuszczalne.

4. Zastosowane beda rozwigzania ograniczajagce poziom halasu do warto$ci dopuszczalnych w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 . w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w $rodowisku (Dz. U. 2007 nr 120 poz. 826 wraz z p6zn. zmianami).

5. Obowigzkiem Wykonawcy jest usuwanie wszelkich zbednych materialdbw powstalych w trakcie
wykonywania prac budowlanych w sposdb mozliwie najmniej ucigzliwy dla srodowiska naturalnego.

7. Praca sprzetu budowlanego podczas realizacji robdt nie bedzie powodowaé zanieczyszczen w srodowisku
naturalnym poza pasem prowadzonych robot.

8. Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigza Wykonawece.

1.4.9 Ochrona przeciwpozarowa

1. Wykonawca ma obowiazek zna¢ i przestrzegaé wszystkich przepisow dotyczacych ochrony
przeciwpozarowe;.

2. Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami.
3. Materialy tatwopalne muszg by¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami oraz
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w efekcie
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.4.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

1. Przy wykonywaniu roboét elektrycznych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania ogoélnych
przepisbw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegolnosci Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
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Nr 47, poz. 401) i Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczefstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 492). W szczeg6lnosci Wykonawca
ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, badz szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

2. Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robdt jest obowigzany opracowac instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich
robot. Pracodawca jest obowigzany zapoznaé pracownikow z:

* ryzykiem zawodowym i zagrozeniami dla zdrowia i Zycia pracownikow, ktére wystepuja na danym
stanowisku pracy,

« zastosowanymi $rodkami likwidujacymi lub ograniczajacymi to ryzyko i zagrozenia oraz szczegétowymi
instrukcjami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczacymi wykonywanych przez nich prac.

3. Przed przystapieniem do robdt ziemnych zwigzanych z pracami przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych, na terenie przyszlych robodt, nalezy rozpoznaé i oznaczy¢ uzbrojenie podziemne, a w
szczegoblnosci sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, cieplne, gazowe, wodne i inne.

4. Pomieszczenia lub teren ruchu energetycznego powinny by¢ dostepne tylko dla oséb upowaznionych.
Urzadzenia 1 instalacje energetyczne stwarzajace zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem 0sdb nieupowaznionych.

5. Prace w warunkach szczegblnego zagrozenia dla zdrowia i Zycia ludzkiego, okreslone w ogoélnych
przepisach bezpieczenstwa i higieny pracy jako prace szczegdlnie niebezpieczne, powinny by¢ wykonywane
co najmniej przez dwie osoby, z wyjatkiem prac eksploatacyjnych z zakresu prob i pomiaréw, konserwacji i
napraw urzadzen i instalacji elektroenergetycznych o napigciu znamionowym do 1 kV, wykonywanych przez
osobe wyznaczong na stale do tych prac w obecno$ci pracownika asekurujacego, przeszkolonego w
udzielaniu pierwszej pomocy. Do prac wykonywanych przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych w
warunkach szczegbélnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego nalezy zaliczy¢ w szczegdlnosci prace:

* konserwacyjne, modernizacyjne i remontowe przy urzadzeniach elektroenergetycznych znajdujacych si¢
pod napigciem,

* wykonywane w poblizu nie ostonigtych urzadzen elektroenergetycznych lub ich czgéci, znajdujacych si¢
pod napigciem,

* przy wylaczonych spod napigcia, lecz nie uziemionych, urzadzeniach elektroenergetycznych lub
uziemionych w taki sposéb, ze zadne z uziemien - uziemiaczy nie jest widoczne z miejsca pracy,

* zwigzane z identyfikacja i przecinaniem kabli elektroenergetycznych,

* przy wykonywaniu prob i pomiardow, z wylagczeniem prac wykonywanych stale przez upowaznionych
pracownikow w ustalonych miejscach,

6. W kazdym miejscu pracy, w ktérym wykonuje pracg zespot pracownikdéw, powinien by¢ wyznaczony
kierujacy tym zespotem.

7. Prace przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, w zalezno$ci od zastosowanych metod 1
srodkow zapewniajacych bezpieczenstwo pracy, moga by¢é wykonywane wylacznie przy catkowicie
wyltaczonym napigciu.

Prace w poblizu napigcia powinny by¢ wykonywane przy uzyciu §rodkéw ochronnych odpowiednich do
wystepujacych warunkow pracy.

Prace pod napigciem nalezy wykonywaé w oparciu o wilasciwg technologie pracy i przy zastosowaniu
wymaganych narzedzi i sSrodkéw ochronnych, okre§lonych w instrukcji wykonywania tych prac.

8. Wylaczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napigcia powinno by¢ dokonane w taki
sposob, aby uzyskaé przerwe izolacyjng w obwodach zasilajacych urzadzenia i instalacje. Za przerwe
izolacyjng uwaza sig:

* otwarte zestyki tacznika w odlegtosci okre§lonej w Polskiej Normie lub w dokumentacji producenta,

* wyjete wktadki bezpiecznikowe,

» zdemontowanie cze¢sci obwodu zasilajacego,

* przerwanie ciggtosci polaczenia obwodu zasilajacego w tacznikach o obudowie zamknigtej, stwierdzone w
sposob jednoznaczny w oparciu o potozenie wskaznika odwzorowujacego otwarcie tacznika.

9. Przed przystgpieniem do wykonywania prac przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych
wytaczonych spod napigcia nalezy:

* zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zataczeniem napigcia,

* wywiesi¢ tablice ostrzegawcza w miejscu wytaczenia obwodu o tresci: ,,Nie zalgczac”,

* sprawdzi¢ brak napiecia w wylaczonym obwodzie,

* uziemi¢ wytaczone urzadzenia,

* zabezpieczy¢ i oznaczy¢ miejsce pracy odpowiednimi znakami i tablicami ostrzegawczymi.

10. Odpowiednim zabezpieczeniem przed przypadkowym zatgczeniem napigcia, o ktérym mowa w punkcie
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wyzej jest:

* w urzadzeniach o napieciu znamionowym do 1 kV - wyjecie wkladek bezpiecznikowych w obwodzie
zasilajagcym lub zablokowanie napedu otwartego facznika.

11. Uziemienia nalezy wykona¢ tak, aby miejsce pracy znajdowalo si¢ w strefie ograniczonej uziemieniami;
co najmniej jedno uziemienie powinno by¢ widoczne z miejsca pracy. W razie zasilania wielostronnego,
uziemienia powinny by¢ wykonane od kazdej strony zasilania.

12. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprz¢t i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na placu budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

13. Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy obowigzuje stosowanie niezbednych srodkéw ochrony
indywidualne;.

14. Narzedzia pracy i sprzet ochronny nalezy:

» przechowywa¢ w miejscach wyznaczonych, w warunkach zapewniajacych utrzymanie ich w pelnej
sprawnosci. Sposob ewidencjonowania i kontroli sprz¢tu ochronnego ustala pracodawca,

* poddawa¢ okresowym probom w zakresie ustalonym w Polskich Normach lub w dokumentacji producenta.
15. Sprzet ochronny powinien by¢ oznakowany w sposéb trwaly przez podanie numeru ewidencyjnego, daty
nastepnej proby okresowej oraz cechy przeznaczenia. Zabronione jest uzywanie narzedzi i sprzetu, ktore nie
sg oznakowane. Osoby dozoru powinny okresowo sprawdzac¢ stan techniczny, stosowanie, przechowywanie i
ewidencje sprzetu ochronnego oraz §rodkow ochrony indywidualne;.

16. Stan techniczny narzedzi pracy i sprzetu ochronnego nalezy sprawdzaé bezposrednio przed jego uzyciem.
Narzedzia pracy i sprzgt ochronny, niesprawne lub ktdére utracity waznos¢ proby okresowej, powinny by¢
niezwlocznie wycofane z uzycia. Zabrania si¢ uzywania uszkodzonych lub niesprawnych narzedzi pracy i
sprzetu ochronnego.

17. Podczas prac, ktére powoduja powstawanie duzej ilosci pytu, zwlaszcza wiercenia otworéw w sufitach,
nalezy uzywac okularéw ochronnych i masek przeciwpytowych.

18. Prace na wysokosci nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostrozno$ci przy wykorzystaniu
sprawnego sprzetu i1 narzedzi. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na stabilno$¢ drabin, rusztowan i
podnos$nikdw.

19. Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materialéw lub wyrobow przemieszczanie ich nad
ludzmi lub kabing, w ktorej znajduje si¢ kierowca, jest zabronione.

20. Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwos$cig uruchomienia przez
osoby nieuprawnione do ich obstugi.

21. Wykonawca powinien posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktérych si¢ podejmuje.
Roboty zwigzane z podlaczaniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji i urzadzen elektrycznych
moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie kompetencje, do§wiadczenie i
kwalifikacje.

22. Kwalifikacje personelu Wykonawcy robot elektrycznych powinny by¢ stwierdzone przez wiasciwa
komisj¢ egzaminacyjng i udokumentowane aktualnie waznymi za$wiadczeniami kwalifikacyjnymi.l1.5.
Grupy, klasy i kategorie robot CPV:

e 45316110-9 Instalowanie urzadzen oSwietlenia drogowego

e 45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

1.6. Okreslenia podstawowe
W dokumentacji projektowej 1 niniejszej specyfikacji technicznej nie wyst¢puja pojecia i okreslenia nigdzie
wczesniej nie zdefiniowane.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. Kontrola jako$ci

1. Zastosowane w obiekcie urzadzenia i materialty musza posiada¢ zgodne z przepisami $wiadectwa badan
technicznych, certyfikaty zgodnosci i $wiadectwa dopuszczenia.

2. Powinny by¢ stosowane wyroby oznaczone znakiem zgodnos$ci z Polska Norma. Dopuszcza si¢
stosowanie wyrobow, dla ktérych Producent lub Dostawca zadeklarowat ich zgodno$¢ z Polskimi Normami
deklaracjg zgodnos$ci wydang na wlasng odpowiedzialnos¢.
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3. Wyroby niskonapigciowe, do ktérych stosujg si¢ przepisy Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21
sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzgtu elektrycznego (Dz.U. 2007 nr 155 poz. 1089)
musza spetnia¢ wymagania okreslone w rozporzadzeniu.

4. Aparatura powinna spetnia¢ wymagania wynikajace z przepisow Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o
zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2003 nr 170 poz.
1652).

5. W przypadku braku wyszczeg6lnienia standardu Wykonawca bedzie stosowatl odpowiednie normy EN i
1EC.

6. W obiekcie mogg by¢ zastosowane wyroby budowlane:

* oznakowane CE (deklaracja zgodnosci CE);

* oznakowane znakiem budowlanym B (certyfikat);

* posiadajace o$wiadczenie Producenta, ze wyrdb jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami (deklaracja
zgodnosci).

2.1.1. Standardy (wzory)

1. Standardy (wzory) wszystkich widocznych urzadzen, takich jak oprawy o$wietleniowe, taczniki i gniazda
wtyczkowe itd. nalezy przed zamowieniem przedstawi¢ Zleceniodawcy do zatwierdzenia.

2. Na zadanie elementy instalacji musza by¢ przed wykonaniem i montazem przedstawione do
zatwierdzenia. W procesie zatwierdzania moga wystgpowaé powtdrzenia i warianty, az do podjgcia
ostatecznej decyzji.

2.1.2. Jakos¢ dostaw

1. Uzywane beda wylacznie urzadzenia nowe, najlepszej jako$ci, o ogodlnie znanej marce oraz tatwo
zastgpowalne urzadzeniami produkcji lokalnej, mozliwymi do zrealizowania w krotkim czasie.

2. Uzywane materiaty, elementy lub zespoty muszg odpowiadaé postanowieniom zawartym w dokumentach
kontraktowych, jak rowniez w zamoéwieniach. Jesli stanowia przedmiot norm, muszg posiadac atesty.

3. Wszystkie urzadzenia muszg posiada¢ oznaczenie stopnia ochrony i stopien reakcji na ogien, przyjety w
zalezno$ci od pomieszczen i ryzyka istniejagcego w miejscach, w ktorych zostang one zainstalowane.

2.1.3. Wybor dostaw

1. Przed przystapieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletng liste urzadzen, ktore
zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczy¢ na poparcie katalogi, szkice i rysunki, ktore
ewentualnie beda od niego wymagane. Kazda propozycja Wykonawcy, ktéra nie bedzie odpowiadad
technicznie, jakoSciowo lub estetycznie przewidzianym w projekcie urzadzeniom, bedzie mogla by¢
odrzucona.

2. Nalezy zapewni¢ dostepnos¢ czesci zamiennych, identycznych badz réwnowaznych, do zainstalowanego
sprzetu przez okres co najmniej 10 lat. Wykonawca powinien powiadomi¢ o tych wymaganiach wszystkich
dostawcow przed zlozeniem zamoéwienia i uzyska¢ od nich takie zapewnienie. Niedotrzymanie tych
warunkéw moze spowodowaé koniecznos¢ wymiany zainstalowanych urzadzen, dla ktorych niedostgpne
beda czesci zamienne.

3. W zaleznoséci od potrzeb Generalnego Wykonawcy, moze by¢ zazadane przedstawienie prototypdw,
probek lub montazy prowizorycznych na miejscu robot, aby umozliwi¢ weryfikacje niektérych dostaw ze
wzgledu na:

¢ ich zgodno$¢ z okresleniami i specyfikacjami umowy,

¢ ich uruchomienie,

« ich potaczenie z innymi elementami.

4. Probki niewielkich urzadzen zostang dostarczone przez Wykonawce i ztozone na placu budowy. Beda one
stuzyty jako zatwierdzony wzor do realizacji prac.

5. Wykonawca nie moze ztozy¢ zadnego zamoéwienia na urzadzenia (chyba, Ze na jego ryzyko), tak dlugo jak
probka lub odpowiadajacy prototyp nie zostanie zatwierdzony przez Inwestora, Generalnego Wykonawce i
Projektanta.

2.1.4. Transport

1. Rozdzielnice powinny by¢ dostarczone od Producenta w stanie kompletnie zmontowanym.

2. Transport wewnatrz kraju powinien odbywac si¢ samochodami krytymi, zabezpieczajacymi przed
uszkodzeniem mechanicznym, zabrudzeniem, zalaniem wodg zasypaniem $niegiem.

3. W czasie transportu oraz sktadowania aparatury i urzadzen elektrycznych nalezy przestrzegaé zalecen
Wytworcow, a w szczegdlnosci:

* nie naraza¢ urzadzen na nagte przechylenia, szarpnig¢cia, wstrzasy, uderzenia;

* transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem
si¢ wewnatrz $rodka transportowego;

* na czas transportu elementy mogace ulec uszkodzeniu nalezy zdemontowac i odpowiednio zabezpieczyc;
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e aparatur¢ i urzgdzenia ostroznie zaladowywac i zdejmowacé, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub
uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.;

* zabezpieczy¢ je przed kradziezg lub zdekompletowaniem.

2.1.5. Kontrola dostaw

1. Po dostarczeniu aparatéw i urzadzen Wykonawca powinien przeprowadzi¢ ogledziny celem ustalenia
stanu w momencie dostawy. Dostarczone elementy nalezy oczy$ci¢ i ewentualnie poprawi¢ polaczenia
mechaniczne i elektryczne.

2 Jesli ogledziny dadzg wynik negatywny, nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokot oraz ztozy¢ reklamacje u
Spedytora, a takze zawiadomi¢ Zamawiajacego i Producenta.

2.1.6. Sktadowanie

1. Dostawa materialdw przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastapi¢ dopiero po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczen magazynowych, skladowisk na placu budowy, badz miejsca montazu.

2. Zatadowanie i wyladowanie przedmiotdéw o duzej masie wzglgdnie znacznym gabarycie nalezy
przeprowadzac¢ za pomocg dzwignic lub postugujac si¢ pomostem — pochylnig.

3. Na miejscu montazu cigzkie urzadzenia, ktore nie majg kot jezdnych nalezy przemieszcza¢ za pomocy
wozkow lub na rolkach.

4. Skladowanie materiatow, aparatow i1 urzadzen elektrycznych powinno odbywaé si¢ w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu, wzglednie pogorszeniu si¢ ich wlasciwosci technicznych jakosci)
na skutek wptywow atmosferycznych i czynnikéw fizyko — chemicznych. Nalezy zachowaé¢ wymagania
wynikajace ze specjalnych wlasciwosci materiatow oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

5. Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materialdéw i wymagania okre$lone przez Producenta,
pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane, zabezpiecza¢ materialy od zewnetrznych wpltywow
atmosferycznych oraz umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

6. W przypadku sktadowania materiatéw przez dluzszy okres zapewnic¢ ich konserwacje.

2.2. Przewody i trasy w budynkach

2.3. Kable i przewody

1. Budowa i wiasciwosci ukladanych kabli i przewodow powinny by¢ zgodne z postanowieniami norm
wzglednie warunkami technicznymi producentéw kabli i przewodow.

2. W instalacjach zwigzanych z uktadem zabezpieczenia przeciwpozarowego wymagane jest stosowanie bez
halogenowych ognioodpornych kabli dla systeméw bezpieczenstwa.

3. Wszystkie instalacje elektroenergetyczne wewnetrzne w budynku wykonane beda z zastosowaniem kabli i
przewodow z zylami miedzianymi z izolacja 0,6/1 kV 1 450/750V.

2.4. Rury instalacyjne

1. W ramach ochrony rur i osprz¢tu przed uszkodzeniem oraz ujemnym dziataniem promieniowania UV
powinny by¢ one ostoniete od bezposredniego dziatania promieni stonecznych podczas sktadowania i
transportu. Rury nalezy transportowaé i przechowywa¢ na réownym podlozu w pozycji lezacej w
temperaturze od +10°C do +40°C. W czasie transportu oraz przechowywania nie nalezy dopusci¢ do
nagrzania rur powyzej +40°C. Przy transporcie i sktadowaniu obcigzenie rur nie moze by¢ wieksze niz 320
N.

2. Wszystkie rury elektroinstalacyjne z materiatu nierozprzestrzeniajacego ptomienia.

3. Rury elektroinstalacyjne gladkie sztywne, nierozprzestrzeniajace ptomienia dla niewielkich obcigzen
mechanicznych 320N/Scm oraz zlaczki kompensacyjne do rur musza by¢ zgodne z PN-EN 50086-1/2001 i
PN-EN 50086-2-1/2001.

4. Rury elektroinstalacyjne gladkie sztywne, nierozprzestrzeniajgce ptomienia dla $rednich obcigzen
mechanicznych 750N/Scm oraz zlaczki kompensacyjne do rur muszg by¢ zgodne z PN-EN 50086-1/2001 i
PN-EN 50086-2-1/2001 Iub ZN-005/MARMAT-2004.

5. Rury elektroinstalacyjne gigtkie karbowane, nierozprzestrzeniajace plomienia, dla niewielkich obcigzen
mechanicznych 320N/Scm musza by¢ zgodne z PN-EN 50086-1/2001, PN-EN 50086-2-2/2001.

6. Rury elektroinstalacyjne gietkie karbowane, nierozprzestrzeniajace plomienia, dla srednich obcigzen
mechanicznych 750N/Scm musza by¢ zgodne z PN-EN 50086-1/2001, PN-EN 50086-2-2/2001.

7. Wyréb: PTS MARMAT Sp. z o.0. lub réwnorzedny.

2.5. Przepusty kablowe w $cianach zewnegtrznych

1. Nalezy stosowa¢ wodo- i gazoszczelne przepusty kablowe oraz pokrywy systemowe z odpowiednig ilo$cig
kro¢cow pod zastosowane kable.

2. Wymagania:

* gwarancja wodo- 1 gazo szczelnosci do 2 bardw;

» mozliwo$¢ dopasowania dtugos$ci przepustu na budowie;
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* mozliwo$¢ zastosowania rur termo- lub zimno kurczliwych do uszczelniania kabli;

« fatwo$¢ montazu;

* pokrywy systemowe wykonane z wysokiej jakosci tworzyw sztucznych, dostepne w wersjach z r6zng
liczbg kro¢cow kroccow roznej srednicy;

* mozliwo$¢ taczenia przepustow w bloki.

3. Wyroéb: serii HSI Hauff - Technik (ENCO) lub rownorzedny.

2.6. Instalacje o$wietlenia, gniazd wtyczkowych, sity.

2.6.1. Rozdzielnice i tablice rozdzielcze 0,4kV

2.6.1.1. Wymagania ogolne

1. Rozdzielnice i obudowy powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-EN 60439-1, posiadaé atesty Instytutu
Elektrotechniki i Instytutu Energetyki oraz odpowiada¢ wymaganemu stopniowi ochrony IP zgodnie z PN-
EN 60529 :2003.

2. Rozdzielnice i sterownice do 250A przeznaczone do instalowania w miejscach dostepnych dla osob
niewykwalifikowanych muszg spetnia¢ wymagania wg PN-EN 60439-3:2004.

3. Puste obudowy rozdzielnic powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 50298:2004.

2.6.1.2. Rozdzielnice i tablice rozdzielcze

1. Rozdzielnice z blachy stalowej malowanej lakierem proszkowym. Kolor — RAL 7035.

2. Drzwi wyposazone w rygiel obrotowy i zamek. Rodzaj zamka uzgodni¢ przed zamowieniem z
Inwestorem.

3. Dane techniczne:

* Napiecie znamionowe: 400V/AC

* Czestotliwos$¢ znamionowa: SOHz

* Prad znamionowy: 630A

* Stopien ochrony: IP 54.

4. Wyr6b: ZPUE lub réwnorzedny.

2.6.1.4 Szafki natynkowe (IP 55)

1. Obudowa z tworzywa sztucznego do aparatury modutowej, ze wspornikami, szynami no$nymi, zaciskami
i drzwiami.

2. Drzwi przezroczyste.

3. Dane techniczne:

* Napiecie znamionowe: 400V AC

* Czestotliwos¢ znamionowa: SOHz

* Klasa izolacyjnosci: 11

* Stopien ochrony: IP 55.

4. Wyr6b: ZPUE lub réwnorze¢dny.

2.6.1.5 Instalowana aparatura

1. Instalowana aparatura musi speilnia¢ wymagania odpowiednich norm okreslajacych szczegoétowe
wymagania w zakresie badan, cechowania, budowy, préb trwatosci i prob termicznych oraz bezpieczenstwa
funkcjonalnego.

2. W szczeg6lno$ci stosowana aparatura niskiego napigcia powinny posiada¢ §wiadectwo zgodnos$ci z n/w
normami:

* system szyn zbiorczych: PN-EN 60439-1 (petne badania typu TTA)

* system zasilania szyn: PN-EN 60439-1 (pelne badania typu TTA)

* wylaczniki kompaktowe: PN-EN 60947-2

* roztaczniki kompaktowe: PN-EN 60947-3

* roztaczniki bezpiecznikowe: PN-EN 60947-3

* przektadniki pradowe: PN-EN 60044-1

* styczniki silnikowe: PN-EN 60947-4-1, PN-EN 60947-5-1

* ograniczniki przepie¢: PN-IEC 61 643-1

* wylaczniki nadpradowe: PN-EN 60898

* roztaczniki izolacyjne z bezpiecznikami: PN-EN 60947-3

* wylaczniki réznicowo - pradowe: PN-EN 61008

* roztaczniki izolacyjne: PN-EN 60669-1, PN-EN 60947-3

* przetaczniki obrotowe: PN-EN 60947-3, PN-EN 60947-5-1

* styki pomocnicze: PN-EN 60947-5-1

* bezpieczniki topikowe: PN-EN 60269, PN-HD 630

* bezpieczniki topikowe miniaturowe: PN-EN 60127

» wsporniki montazowe TH: PN-EN 60715
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* styczniki instalacyjne: PN-EN 61095, PN-EN 60947-4-1

* przekazniki kontroli faz: IEC/EN 60255-6

* lampki kontrolne: PN-EN 60669

« transformatory bezpieczenstwa: PN-EN 61 558-2-2, PN-EN 61558-2-6

* listwy (ztaczki) zaciskowe: PN-EN 60947-7-1, PN-EN 60947-7-2

3. Wyréb: ENSTO lub roéwnorzedny.

2.6.1.7 Zasady konstrukcji

1. Nalezy zapewni¢ swobodny dostep do rozdzielnic i tablic, bezpieczenstwo osdb obstugujacych i
swobodng wymiang zuzytych elementow.

2. Stosowa¢ obudowy przystosowane do zabudowy aparatury modutowej i umozliwiajace ich wzajemne
konfigurowanie w zestawy.

3. Poszczegoblne pola (przestrzen szyn zbiorczych, przestrzen aparatow tagczeniowych i zabezpieczeniowych,
przestrzen przytaczy kablowych) musza by¢ odgrodzone od siebie w sposdb utrudniajacy rozprzestrzenianie
si¢ ognia.

4. Czesci z tworzywa sztucznego musza by¢ wolne od halogenéw i samogasnace. Po otwarciu drzwi
wszystkie cze$ci czynne muszg by¢ catkowicie chronione ostonami zapewniajacymi stopien ochrony 1P 30.
Napiecia obce muszg by¢ dodatkowo ostonigte przed przypadkowym dotknigciem i zaopatrzone w tabliczke
ostrzegawczg ze wskazaniem zrddta zasilania.

5. Wszystkie rozdzielnice muszg by¢ zaopatrzone w schematy zasadnicze zasilania, sterowania i sygnalizacji.
Na tylnej $ciance jednej potowy drzwi kazdej z rozdzielnicy lub na $cianie w poblizu, nalezy przewidziec¢
sztywng kieszen dla dokumentéw (schematow danej rozdzielnicy), zapewniajaca trwalai skuteczng ich
ochroneg.

6. Wielkos$¢ rozdzielnicy nalezy dobra¢ uwzgledniajac przynajmniej 25% rezerwe miejsca dla pozniejszej
rozbudowy.

7. Jezeli Inwestor tego zazada, wykonawca bedzie zobowigzany do sporzadzenia rysunkow detalicznych w
skali 1:10 przed wykonaniem poszczegélnych rozdzielnic i do przedstawienia Zleceniodawcy do
zatwierdzenia.

2.6.1.8 Szyny zbiorcze, zaciski i listwy montazowe

1. Nalezy przewidzie¢ oddzielne szyny (zaciski) PE i N. Szyny zbiorcze, odgal¢zne, PE i N wykonane z
miedzi. Wymiary uktadu szynowego nalezy dobra¢ z uwzglednieniem pradéw zwarciowych i nominalnych.
2. Nalezy rowniez przewidzie¢ szyny (zaciski) rozdzielcze dla pdzniejszej rozbudowy rozdzielnicy. Szyny
rozdzielcze musza by¢ ostonicte w sposdb zabezpieczajacy przed dotykiem i umozliwia¢ rozbudowg bez
wykonywania dodatkowych prac w uktadzie szynowym.

3. Listwa zaciskowa musi zawiera¢ odpowiednig ilo§¢ zaciskow rezerwowych do podiaczenia w przysztosci
nowych przewoddéw. Niezbedne zaciski w rozdzielnicach dla zainstalowanych aparatéw wynikaja z
wyposazenia poszczegolnych rozdzielnic i nalezy je uwzglednic.

2.6.1.9 Przylaczenia przewodow

1. Wszystkie przewody zasilajace i odptywowe musza by¢ podiaczane do zaciskow i zaopatrzone w
oznaczniki dla umozliwienia sprawdzenia obwodow. Rozdzielnice musza zawieraé przestrzen na szeregowe
uchwyty dla przewodow umozliwiajace szeregowe i przejrzyste utozenie przewodow.

2. Wszystkie podlagczenia kabli muszg by¢ zabezpieczone przed dotykiem.

2.6.1.10 Elementy pomiarowe, sygnalizacyjne i obstugowe

1. Dla kazdej tablicy lub szafki i dla kazdej fazy przewidzie¢ nalezy sygnalizuj¢ obecno$ci napigcia.

2.6.1.11 Oznakowanie

1. Wszystkie kable i przewody zasilajace i odbiorcze oraz aparaty za ptytami czotowymi trwale oznaczy¢.
2.7.2. Osprzgt elektroinstalacyjny

2.7.2.1. Osprzgt ogdlny

1. Zastosowany osprzet instalacyjny musi posiadaé niezawodne i wytrzymate elementy stykowe,
charakteryzowac¢ si¢ tatwym, szybkim i bezpiecznym montazem, spetnia¢ wymagania polskich norm oraz
posiadac¢ znak CE.

UWAGA: Obowigzek oznakowania znakiem CE nie dotyczy gniazd wtyczkowych i wtyczek.

2. Osprzet musi by¢ dostepny w szerokim asortymencie wzorniczym i kolorystycznym oraz zawieraé peing
game gniazd wtyczkowych i tacznikdw do stopnia ochrony IP44 wlacznie wymaganych do zainstalowania w
obiekcie jak réwniez gniazd typu MOSAIC (modut 45mm).

3. Osprzet przystosowany do montazu w standardowych puszkach 60 mm.

4. Gniazda wtyczkowe powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-IEC 884-1

5. Laczniki instalacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 60669-1:2002

(PN-1EC 60669-1).



DOSWIETLENIE PRZEJSC DLA PIESZYCH: ul. Spacerowa, 96-515 Paprotnia, gm. Teresin 12

6. Gniazda wtyczkowe powinny mie¢ mozliwos¢ przelotowego podtaczenia przewodu.

7. Wyréb: seria Kontakt Simon lub réwnorzedny.

2.7.4.2. Osprzet sitowy

1. Gniazda i wtyczki przemystowe powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-EN 60309-1:2002 i PN-EN 60309-
2:2002 oraz posiada¢ znak CE.

2. Rozdzielnice stacjonarne z tworzywa z gniazdami wtyczkowymi i wytgcznikiem powinny by¢ wykonane
zgodnie z PN-EN 60439-1, a wytacznik musi by¢ zgodny z PN-EN 60947-3.

3. Laczniki krzywkowe powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-EN 60947-3 oraz posiada¢ znak CE lub znak
bezpieczenstwa B. Laczniki krzywkowe w obudowie — stopien ochrony 1P65.

4. Wylacznik ppoz. — przycisk w obudowie czerwonej zamykanej na kluczyk o stopniu ochrony 1P 55 w II
klasie ochronno$ci. Wykonanie zgodne z aktualnymi przepisami o ochronie przeciwpozarowej budynkow.

5. Rozdzielnice przeno$ne do stosowania na placu budowy z wylacznikiem réznicowo —pradowym
sprawdzonym zgodnie z PN-EN 60439-4.

6. Wyréb: PCE lub rownorzedny

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Wymagania ogodlne

1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako§¢ wykonywanych robot.

2. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej oraz w terminie przewidzianym kontraktem.

3. Sprzet, bedacy wiasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, bedzie utrzymywany w dobrym
stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

4. Maszyny i inne urzadzenia techniczne nalezy eksploatowaé, konserwowac i naprawiaé zgodnie z
instrukcja producenta, w sposdb zapewniajacy ich sprawne dziatanie.

5. Maszyny, urzadzenia i sprz¢t zmechanizowany uzywane na budowie powinny by¢ ustawione i uzytkowane
zgodnie z wymaganiami Producenta i ich przeznaczeniem.

6. Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny byc¢:

* utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnosc;

* stosowane wytacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;

* obstugiwane przez wyznaczone osoby.

7. Eksploatowane na budowie urzadzenia i sprz¢t zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze
technicznym powinny posiada¢ wazne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Dokumenty te powinny
by¢ dostepne dla organow kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urzadzen.

8. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych powinny by¢
dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji.

3.2. Sprzet

Przewiduje si¢ wykorzystanie nast¢pujacych maszyn, urzadzen i sprz¢tu zmechanizowanego:

* zuraw samochodowy do 4t

* podno$nik montazowy samochodowy hydrauliczny

« spawarka elektryczna wirujgca 300A

* megaomomierz

* przyrzad pomiarowy okablowania strukturalnego

« §rodek tgcznosci bezprzewodowe;.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogblne

1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i na wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

2. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej oraz w terminie przewidzianym kontraktem.

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wszelkie wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego.
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4. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materialow,
elementow, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robot.

4.3 Srodki transportu

Przewiduje si¢ wykorzystanie nizej wymienionych §rodkow transportu:

* samochdd dostawczy do 0,9t

* samochdd skrzyniowy dostawczy 5t

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Jako$¢ $wiadczen

1. Zasadniczo jako$¢ $wiadczen i wykonania musi odpowiada¢ obowigzujacym normom i przepisom
polskim, wzglednie europejskim. W oparciu o zawarte w wykazie §wiadczen dane dotyczace typu, czgsci i
materiatow konstrukcyjnych oraz wymiardéw za opisany uwaza si¢ roOwniez przebieg procesu produkcyjnego,
az do wykonania kompletnego §wiadczenia z uwzglgdnieniem zasad techniki i przepisow wykonawczych.

2. W sytuacji, gdy nie zostat okreslony standard wykonania robdt powinny by¢ one zrealizowane zgodnie z
najlepsza praktyka.

3. Wykonawca zadba, aby zastosowane elementy speliatly wszystkie wymogi funkcjonalne i byly
wkomponowane w otaczajacg je przestrzen.

4. Jezeli w instalacji wspotpracuja urzadzenia réznych producentdw, dostawcy tych urzadzen powinni
dostarczy¢ deklaracje producentéw o kompatybilnosci urzadzen lub informacja taka powinna by¢ zawarta w
certyfikacie jednostki certyfikujace;.

5. Nalezy zwroci¢ uwage na specjalne wytyczne w dokumentacji Producenta.

6. Catos¢ instalacji powinna by¢ tak dobrana i zamontowana, aby:

* przy najwyzszej temperaturze otoczenia w warunkach normalnej eksploatacji nie zostala przekroczona
temperatura graniczna;

* w wyniku dostepu wody nie mogty wystapi¢ zadne uszkodzenia;

« skutki wynikajace z przedostawania si¢ obcych ciat statych, w tym pytow, byty zminimalizowane;

* czesci podatne na niszczace dziatanie substancji powodujacych korozje i zanieczyszczenie byly odpowiedni
zabezpieczone;

* elementy wykonane z materialdw mogacych powodowaé wzajemne niszczenie nie stykaly sie, o ile nie
zastosowano odpowiednich $srodkoéw zapobiegajacych skutkom takiego zetknigcia;

* wszelkie uszkodzenia powodowane przez narazenia mechaniczne byly zminimalizowane;

* nie byla poddawana nadmiernym naprezeniom mechanicznym w przypadku, gdy istnieje zagrozenie
zwigzane z mozliwo$cig ruchow konstrukcji budynku;

 zminimalizowa¢ ryzyko rozprzestrzeniania si¢ ognia;

* nie umniejszato wytrzymato$ci konstrukcji budynku i jego bezpieczenstwa pozarowego.

7. Wykonawca powinien doktadnie sprawdzi¢ zgodno$¢ wszystkich wymiaréw z planami i upewnié sie, ze
nie ma rozbiezno$ci miedzy planami ogodlnymi, planami szczegbélowymi i niniejszym opracowaniem.
Wykonawca upewnig si¢ na miejscu, ze zachowanie wymaganych rozmiarow jest mozliwe w razie btedu lub
niedopatrzenia uprzedzi Generalnego Wykonawce, ktory na miejscu udzieli odpowiednich wyjasnien oraz
dokona koniecznych sprostowan. Wykonawcy, ktorzy nie begda przestrzegaé powyzszej zasady, beda
odpowiedzialni za bledy i modyfikacje z tego wynikajace.

8. Nalezy zachowa¢ wymagane odlegltosci instalacji niskonapieciowej od instalacji elektroenergetycznej oraz
piorunochronnej w celu uniknigcia niepozadanych oddziatywan.

9. W celu uniknigcia uszkodzen i alarméw fatszywych, urzadzenia (wlacznie z okablowaniem) nie powinny
by¢ instalowane w miejscach, w ktérych moga wystepowaé wysokie poziomy zaburzen
elektromagnetycznych.

10. Wielko$¢ tras i kanatow kablowych powinna umozliwia¢ fatwe wcigganie i wyciaganie odpowiednich
kabli. 5.5. Kable i przewody w budynku

5.5.1. Wyszczegolnienie robot

Swiadczenie obejmuje dostarczenie rur wraz z akcesoriami taczeniowymi, sprawdzenie droznosci, cigcie,
polaczenie rur, wprowadzenie rur do puszek i innych elementéw instalacyjnych oraz umocowanie rur do
podtoza.

5.5.2. Wymagania ogdlne
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1. Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na doktadne 1 prostoliniowe ukladanie i montaz rurek. Trasowanie
wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami i
ciggami technologicznymi. Trasy przewodoéw powinny przebiega¢ poziomo lub pionowo, a nie uko$nie.

2. Wszedzie tam, gdzie instalacja jest narazona na uszkodzenia mechaniczne (np. w obrgbie rejondw
technicznych na wysoko$ci ponizej 150cm) oraz w podtodze kable i przewody musza by¢ uktadane w
rurkach elektroinstalacyjnych dla $rednich obciazen mechanicznych (min.750N/Scm).

3. Uktada¢ zamknigte tacznie z mufami i kolankami z zatozonym drutem (linka) do przeciagania. Zaleca si¢
stosowac linki przeciagajace w postaci metalowej linki powlekanej tworzywem sztucznym.

4. Montaz rur powinien odbywa¢ si¢ w temperaturze nie nizszej jak 10°C. W przypadku schtodzenia rur
ponizej tej temperatury nalezy je umiesci¢ na okoto 10 godz. w temperaturze pokojowe;.

5. Nie wolno uktada¢ rur z wciagnigtymi przewodami.

5.5.3 Rury instalacyjne uktadane pod tynkiem

1. Opis $wiadczen: jak w wyszczegolnieniu robot oraz wykucie bruzd (wyznaczenie bruzdy, kucie
mechaniczne bruzdy, sprawdzenie wymiaréw bruzdy) i zaprawianie bruzd wraz z przygotowaniem zaprawy.
2. Stosowaé nalezy rury dla niewielkich obcigzen mechanicznych (min.320N/Scm), sztywne typu RL lub
karbowane typu RO.

3. Zabrania si¢ wykonywania bruzd w $cianach o grubo$ci wigkszej niz 10cm.

5.5.4 Rury instalacyjne uktadane na tynku

1. Opis $wiadczen: jak w wyszczegdlnieniu robot oraz umocowanie uchwytow do podtoza.

2. Stosowac nalezy rury sztywne dla niewielkich obcigzen mechanicznych (min.320N/Scm).

3. Po wytyczeniu doktadnego przebiegu instalacji nalezy zamontowa¢ uchwyty odpowiednie do rozmiaru rur
elektroinstalacyjnych (otwarte, badz zamykane) przytwierdzajac je do podloza za pomoca kotkéw
rozporowych. Zalecany rozmiar kotka wynosi ee dla ruro $rednicach do €25 wlacznie i ei O dla ruro wigkszej
$rednicy.

4. Rozstaw uchwytow nie moze przekracza¢ 50cm.

5.5.4. Uszczelnienie przejs¢ instalacyjnych

5.5.4.1. Wyszczegdlnienie robot

Swiadczenie obejmuje wykonanie uszczelnien przepustow kablowych w $cianach i stropach.

5.5.4.2. Wymagania og6lne

1. Przepusty instalacyjne przez S$ciany, stropy, itp. stanowigce oddzielenia pozarowe nalezy uszczelnié
przeciwpozarowo materialami niepalnymi o odpornosci ogniowej (El) réwnej klasie odpornosci tych
przegrod.

2. Wykonane przepusty powinny pozwala¢ na ruchy termiczne oprzewodowania bez obnizania jako$ci
uszczelnienia oraz powinny mie¢ odpowiednig stabilno$¢ mechaniczng pozwalajaca wytrzymywac
napr¢zenia, ktéore mogag wystgpowaé w przypadku uszkodzenia wspornikdw oprzewodowania w wyniku
dzialania ognia.

5.5.5. Obrodbka kabli i przewodow

5.5.5.1. Obrébka na sucho kabli na napigcie do 1kV

1. Swiadczenie obejmuje uciecie kabla, zdjecie powtok ochronnych, zaizolowanie zyt, montaz koncowek,
pomiar rezystancji izolacji i ciaglosci zyt roboczych, sprawdzenie zgodno$ci faz, podiaczenie zyl do
urzadzen, zamocowanie kabla, zalozenie i opisanie oznacznikdw na przewodach.

5.5.5.2. Podtaczanie przewodow pod zaciski lub bolce

1. Swiadczenie obejmuje uciecie przewodu, zdjecie izolacji, oczyszczenie zyty i podtaczenie przewodow.
5.5.5.3. Zarobienie i wlaczenie kabli stacyjnych

1. Swiadczenie obejmuje zarobienie koncow kabli, przedzwonienie zyt kabli, szycie formy z zyt kablowych,
podiaczenie zyt do pidrek lutowniczych oraz lutowanie.

5.5.6. Oznakowanie

1. Dla umozliwienia ich tatwej identyfikacji, caly sprzet i aparatura, puszki rozgalezne i przewody itd.
powinny by¢ jasno i trwale oznakowane.

2. Oznaczenie powinno umozliwi¢ identyfikacje:

* dla szaf: zestaw 1 lokalizacje zasilanych odbioréw,

* dla przewodow: pochodzenie, kolejny numer zabezpieczenia i funkcje.

3. Do uzyskania przejrzystosci potaczen, jesli to tylko mozliwe, nalezy uzywaé przewodow o rdéznych
kolorach.

4. Kolory przewodow elektroenergetycznych:

* niebieski = zarezerwowany dla przewodow neutralnych,

* zielonozotty = zarezerwowany dla przewoddéw ochronnych i neutralno-ochronnych,

* przewody fazowe = dla calej instalacji zawsze ten sam kolor dla tej samej fazy.
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5. Przewody zostang oznakowane na kazdym koncu (przy zacisku, przy wejsciu do szafki lub puszki
rozgaleznej). Oznaczenie powinno zawiera¢ szafke skad wychodzi przewdd i numer kabla, umozliwiajacy
odnalezienie kabla na schematach kablowych iw wykazie kabli. Dla waznych potaczen dane te zostang
powtdrzone na calej trasie kabla przy puszkach rozgaleznych, przy zmianach kierunku i przy przejsciach
przez $ciany (z kazdej strony $ciany).

6. Puszki rozgaleZne zostang oznaczone z podaniem szafki pochodzenia, funkcji i numeru obwodu.

5.6. Osprzet instalacyjny

1. Swiadczenie obejmuje dostarczenie osprzetu, przygotowanie podioza, trasowanie, wykonanie $lepych
otworéw, osadzenie kotkdéw rozporowych, montaz osprz¢tu na gotowym podtozu, podigczenie i
przedzwonienie przewodow, sprawdzenie dziatania.

2. Osprzet w puszkach mocowany za pomoca $rub, niedopuszczalne s3 mocowania pazurkowe. W puszkach i
skrzynkach rozgat¢znych nalezy stosowaé zaciski. Nie zezwala si¢ na taczenie przewodow przez zwykle
skrecanie.

3. Jezeli konieczne sg puszki po obu stronach $ciany, w odstepstwie od ogdlnych wytycznych montazowych,
nalezy przesuna¢ ich wzajemne potozenie ze wzgledu na izolacj¢ akustyczng. W razie watpliwosci nalezy
uzyska¢ opinie akustyka.

4. Puszki w $cianach osadza¢ na takiej glgbokosci, aby po otynkowaniu $ciany goérna krawedz puszki byla
zréwnana z tynkiem.

5. W Sécianach i stropach z betonu licowego stosowac osprzet przystosowany do instalowania w betonie
wylewanym, firmy KAISER lub réwnowazny. Puszki nalezy mocowaé tak, aby wykluczone bylo ich
przesuwanie si¢, albo przekrgcanie. Przy mocowaniu nalezy zwroci¢ uwage, aby punkt mocowania do
deskowania zostat nastepnie przykryty przez dekiel (pokrywke) puszki aparatowe;.

6. W pomieszczeniach z okladzing z plytek $ciennych wszystkie wyj$cia, polaczniki, gniazda wtyczkowe itd.
nalezy lokalizowa¢ zgodnie ze wskazaniami okre$lonymi w projekcie architektonicznym lub projekcie
wnetrz w $cistej wspolpracy z uktadajacym ptytki.

7. Niedopuszczalne jest wykonywanie puszek rozgateznych w pomieszczeniach mokrych.

8. W przypadku uktadu kilku tgcznikéw lub gniazd obok siebie nalezy przewidzie¢ ramki wielokrotne.

9. Gniazda wtyczkowe mocowac tak, aby styk ochronny znajdowat si¢ u géry gniazda.

10. Gniazda wydzielonej sieci energetycznej dla sieci komputerowej powinny odrézniaé si¢ kolorem wkiadki
od gniazd sieci podstawowej oraz posiada¢ blokade uniemozliwiajaca wlozenie standardowej wtyczki

11. Laczniki o$wietleniowe nalezy tak mocowac, aby wecisnigcie gornej czesSci klawisza powodowato
zalaczenie, a dolnej wytaczenie.

12. W miejscach potgczen i rozgalezien zyty przewodow nie powinny by¢ naprezane mechanicznie.

5.7. Instalacje o$wietlenia, gniazd wtyczkowych, sity, sterowania i sygnalizacji

5.7.1. Rozdzielnice i tablice rozdzielcze

5.7.1.1. Wymagania og6lne

1. Montaz rozdzielnic i tablic nalezy rozpoczyna¢ woéwczas, gdy pomieszczenia rozdzielni i wnegki
instalacyjne sg calkowicie przygotowane do ich ustawienia, badz wbudowania. Wngki, w ktérych beda
instalowane tablice, powinny by¢ gladko otynkowane i oczyszczone.

2. Niezaleznie od podtoza, rozdzielnice musza by¢ ustawione doktadnie wypoziomowane i przymocowane
do podtoza.

3. Przy ustawianiu rozdzielnic nalezy zachowa¢ odpowiednie odstgpy miedzy rozdzielnica a innymi
elementami pomieszczenia zgodnie zobowiazujacymi przepisami.

4. Tablice rozdzielcze nalezy instalowa¢ we wnekach lub na powierzchni §cian na wysokos$ci zapewniajacej
ich tatwa 1 pewna obstuge.

5. Wprowadzenia kabli i przewoddéw do rozdzielnic wykona¢ w taki sposob, aby zachowa¢ wymagany
stopien ochrony IP.

5.7.1.2. Tablice rozdzielcze

1. Swiadczenie obejmuje dostarczenie kompletnie wyposazonych i okablowanych tablic rozdzielczych wraz
ze wszystkimi koniecznymi dtawikami kablowymi, listwami zaciskowymi, podporami kabli, listwami
kablowymi, uchwytami transportowymi i innymi cz¢$ciami drobnymi i mocujgcymi, montaz na gotowym
podtozu (posadzka, $ciana lub wneka) wraz z wykonaniem otworéw w podlozu do osadzenia konstrukeji,
czg$ciowe rozebranie i ztozenie tablicy, wypoziomowanie, podlaczenie uziemienia, podtaczenie i oznaczenie
przewodow, malowanie poprawkowe oraz wykonanie wszystkich koniecznych préb i pomiarow.

5.8. Oswietlenie

1. Swiadczenie obejmuje dostawe opraw oswietleniowych ze zrodlami §wiatta i wszystkimi niezbednymi
elementami mocujgcymi i wsporczymi, wyznaczenie miejsca zawieszenia oprawy, przygotowanie podtoza
do zamocowania oprawy, rozpakowanie i oczyszczenie oprawy, obcigcie i zarobienie koncow przewodow,
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wyposazenie oprawy w zrodta §wiatla, zaptonniki i sprawdzenie przed zamontowaniem, zamontowanie
oprawy, uzupelnienie oprawy w odbly$niki, ostony, siatki i klosze wraz z montazem, demontazem i
przestawianiem rusztowan.
2. Wymagania o$wietleniowe - zgodnie z normg PN-EN 13201.
Wartosci te powinny by¢ zachowane niezaleznie od wieku i stanu instalacji.
3. Nalezy zapewni¢ $redni poziom o$wietlenia drég ewakuacyjnych zgodny z normg PN-EN 1838, tj. co
najmniej 1 Ix na podtodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej i 0,5 1x na centralnym pasie drogi
obejmujacym nie mniej niz potowe szerokosci drogi. Ponadto stosunek maksymalnego do minimalnego
natgzenia o§wietlenia wzdluz centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢ wigkszy niz 40:1.
4. Oprawy oswietleniowe do o$wietlenia ewakuacyjnego powinny by¢ usytuowane w poblizu kazdych drzwi
wyjéciowych oraz w takich miejscach, gdy to konieczne, aby zwrdci¢ uwage na potencjalne
niebezpieczenstwo lub umieszczony sprzet bezpieczenstwa.
5. Oprawy instalowa¢ zgodnie z instrukcjami producenta.
6. Urzadzenia mocujace opraw wiszacych powinny wytrzymywaé obcigzenie réwne pigciokrotnej masie
oprawy, ale nie mniejsze niz 25kg. Przewod do oprawy zwieszanej nalezy tak zainstalowaé, aby przewody
przylaczone do zaciskdéw nie byty narazone na nadmierne rozciaganie i skr¢canie.
7. Oprawy instalowane w stropie podwieszanym nalezy dodatkowo mocowaé do stropu wiasciwego z
wykorzystaniem linek stalowych.
5.9. Montaz aparatow elektrycznych
1. Swiadczenie obejmuje dostawe i montaz aparatow elektrycznych, wyznaczenie miejsca ich wbudowania,
osadzenie kotkow lub $rub rozporowych, czgsciowe rozebranie i ztozenie aparatu, zamocowanie aparatu oraz
podiaczenie i oznaczenie przewodow.
2. Aparaty nalezy mocowaé zgodnie ze wskazaniami podanymi w projekcie lub instrukcji montazowej
Wytworcy.
3. Sposdb mocowania aparatu nalezy dostosowa¢ do jego masy, rodzaju podloza oraz wystepujacych w
czasie pracy wstrzaséw i dodatkowych obcigzen mechanicznych.
4. Liczbe 1 $rednicg $§rub mocujacych nalezy dobra¢ do liczby i $rednicy otwordéw do mocowania w aparacie.
5. Aparaty sterownicze z napedem rgcznym nalezy montowaé na wysokosci pozwalajacej na dogodng
obstuge bez korzystania z krzesel, drabin itp.; zestawy sygnalizacyjne, przyrzady pomiarowe itp. Nalezy
montowac na wysokosci od 1,4 do 1 3m.
6. W przypadku, gdy aparaty narazone s3 na wstrzasy i drgania, nalezy przy potaczeniach $rubowych
stosowa¢ podktadki sprezyste.
5.9.1. Podtgczenia silnikow
1. Swiadczenie obejmuje odkrecenie pokrywy skrzynki przytaczowej silnika, odkrecenie zacisku
mocujgcego kabel, zarobienie przewodow, przedzwonienie przewodow, zadtawienie przewodu, sprawdzenie
kierunkéw obrotow silnika oraz przykrecenie pokrywy skrzynki przytaczowe;.
5.9.2. Podlaczenie central wentylacyjnych
Swiadczenie obejmuje podiaczenie przewodow oraz sprawdzenie funkcjonalne pracy urzadzenia.
6. Wymagania szczegdtowe
Zasilanie

Zasilanie instalacji bedzie realizowane z istniejgcej linii napowietrznej 0,4 kV.
Dystrybucja energii elektrycznej:

Z istniejacej szafki SON w stacji trafo z ktdrej jest zasilane istniejace i projektowane o$wietlenie
uliczne zgodnie z warunkami zasilania i umowa o przylaczenie wydanymi przez PGE Dystrybucja RE
Lowicz.

Konstrukcje wsporcze:

Podstawowymi elementami napowietrznej linii energetycznej sa stupy (konstrukcje wsporcze osadzone
bezposrednio w gruncie lub za pomocg fundamentu), ktérych dobdr uzalezniony jest od napigcia
znamionowego, liczby przewodow i ich przekroju, a takze od typu terenu, po ktorym przebiega¢ ma linia.
Jako materiat na stupy mozna stosowac konstrukcje stalowe, gltéwnie kratowe oraz zerdzie zelbetowe i
strunobetonowe, do przedtuzania ktérych stuzg szczudta. Dla niektérych sieci remontowanych stosuje si¢
takze stupy drewniane.

Ze wzgledu na zastosowany uktad wyrdznia sie nastgpujace typy stupow betonowych:

. Pojedynczy - stosowany jako przelotowy (,,P"),

. Blizniaczy - powstaje przez zlaczenie (skrecenie srubami) dwoch stupow pojedynczych; stosowany
jako przelotowy (,,P") lub skrzyzowaniowy (,,PS"),

. Pojedynczy z podporg - stosowany jako narozny (,,N"), dla niewielkich katow zalamania,

. Rozkraczny - powstaje przez zlaczenie (skrgcenie S$rubami) dwodch zerdzi; stosowany jako
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przelotowo-rozgalezny (,,PR"), narozny (,,N"), krancowy (,,K") i odporowy (,,0"),

. Rozkraczny z podporg - stosowany jako odporowo-narozny (,,ON") lub rozgalezny (,,RKK"),

. Bramowy - powstaje przez ztaczenie (skrgcenie Srubami) dwoch zerdzi z poprzeczka; stosowany
jako przelotowy (,,P") dla przewoddéw o duzym przekroju, narozny (,,N"), krancowy (,,K") i odporowy (,,O").
Wymiary wykopow, glebokos¢ posadowienia, ilo§¢ i warunki uzycia odpowiednich belek lub plyt
ustojowych oraz zestaw elementéw dodatkowych, potrzebnych do prawidlowego montazu elementow w
catos¢, dla stupow wykonanych z Zelbetu okreslaja tabele zamieszczone w albumach rozwigzan typowych
(wg punktu 2.2 Rodzaje materiatdw). W albumach podano réwniez masy zerdzi, ich sktadowe tymczasowe,
oraz dopuszczalne sity uzytkowe. Sily te okre$laja dopuszczalne obcigzenie wierzchotkowe zerdzi,
powstajace z obcigzenia zamontowanymi przewodami i parciem wiatru na zerdz.

Najczesciej uzywanymi sg:

. zerdzie zelbetowe typu ZN o dtugosci 101 12 mi ZW o dtugoséci 14,5 m

. zerdzie strunobetowe typu BSW o dtugosci 121 14 m

. zerdzie wirowane typu E o dlugosci 10,5, 12, 13,5, 15 m

Przewody:

Izolowane, samono$ne przewody dla linii niskich napi¢¢, w postaci wiazek ztozonych z aluminiowych,
izolowanych linek w uktadzie czteroprzewodowym lub z dodatkowymi Zytami (symbol As + dodatkowe
oznaczenia). Dodatkowe oznaczenia odnosza si¢ do izolacji i tak XS oznacza izolacj¢ z polietylenu
usieciowanego, uodpornionego na dziatanie promieni $wietlnych, XSn dodatkowo posiada odporno$¢ na
rozprzestrzenianie si¢ ptomienia. Przekroje przewodoéw wg aktualnej oferty producentow sa dostgpne w
przedziale: od 1x16 mm? do 4x120 + 2x35 mm?®.

Wysiegniki do montazu opraw o$§wietleniowych:

Ramiona lub rami¢ wysiggnika powinno by¢ nachylone pod odpowiednim katem od poziomu a ich wysigg
powinien by¢ zgodny z Dokumentacja Projektowa. Wysiegniki powinny by¢ dostosowane do opraw i stupow
stuzacych do zamontowania lamp o$wietleniowych. Wysiggniki winny umozliwia¢ montaz ich na
wierzchotku stupa lub na $cianie bocznej stupa. Material stuzacy do wykonania wysiggnika nie powinien
podlegaé korozji lub powinien by¢ zabezpieczony $rodkami antykorozyjnymi zapewniajacymi odpowiedni
stopien zabezpieczenia antykorozyjnego.

Oswietlenie

Oprawy o$wietleniowe zewnetrzne powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 60598-1 i PN-EN 60598-
2-3. PN-EN 13201. Oprawy powinny charakteryzowaé si¢ szerokim rozsytem $§wiatta. Nalezy stosowaé
oprawy o konstrukcji zapewniajacej odpowiedni stopien zabezpieczenia przed wplywami zewngtrznymi
komory lampowej nie mniej niz IP54 i klas¢ ochronnosci II. Elementy oprawy takie jak: uktad optyczny i
korpus powinny by¢ wykonane z materialdw nie podlegajacych korozji. Oprawy winny by¢ typu LED.
Szczegodty zasilania i typy opraw pokazano na rzutach i schematach.

6. KONTROLA. BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I
ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Harmonogram i wymagania og6lne

1. Wykonawca bedzie w pelni odpowiadat za wykonanie wszystkich testow wymaganych przez normy i
przepisy budowlane, lokalnych gestorow mediéw, Sanepidu, Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowej
Strazy Pozarnej oraz ponadto zgodnych z tzw. ,,dobra praktyka budowlang”.

2. Prace rozruchowe, proby techniczne urzadzen i instalacji energetycznych i teletechnicznych powinny by¢
prowadzone zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, odrgbnych przepisow, instrukcji eksploatacji oraz
uzgodnione z ich Uzytkownikiem.

3. Przy robotach elektrycznych i teletechnicznych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowaé réwniez
odbiory dodatkowe, miedzyoperacyjne i czeSciowe, ktorych gtownym celem jest osiagniecie wysokiej
jakosci robot.

4. Wykonawca powinien przedstawi¢ Inwestorowi harmonogram planowanych testow i odbioréw oraz
uzyska¢ jego akceptacje. W harmonogramie nalezy zaznaczy¢ wszystkie testy i odbiory, przy ktérych
przeprowadzeniu wymagana jest obecno$¢ Inwestora. Dodatkowo powinien on powiadomi¢ pisemnie
Inwestora z 5 dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie wykonania testow.

5. Wszystkie testy 1 sprawdzenia powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace stosowng wiedzg i wazne
uprawnienia techniczne oraz branzowe.
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6. Wszystkie testy oraz odbiory zostang przeprowadzone w obecnosci Wykonawcy i1 przez niego
poswiadczone.

7. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora z uzgodnionym uprzednio wyprzedzeniem o planowanym
zakonczeniu robdt ulegajacych zakryciu, planowanych testach itp., tak aby umozliwi¢ Inwestorowi
uczestnictwo w procedurze odbiorowe;.

8. Wykonawca zapewni swobodny dostep do swoich maszyn i urzadzen oraz udzieli Inwestorowi pomocy
przy dokonywaniu kontroli.

9. Koszty testow przeprowadzonych poza terenem budowy oraz koszty zwigzane z obecno$cig
przedstawiciela Inwestora w czasie tych testow poniesie w calo$ci Wykonawca.

10. Inspekcje na placu budowy lub kontrole robdt nie beda zwalnia¢ Wykonawcy z jakiejkolwiek
odpowiedzialno$ci za wykorzystanie wadliwych materiatéw lub blgdne wykonanie prac oraz z obowiazku
wymiany wadliwych materiatlow oraz naprawy blednie wykonanych prac.

11. Brak uczestnictwa Inwestora w trakcie wykonywania testow, w procedurach odbiorowych itp. nie
ogranicza jego praw do poOzniejszego odrzucenia roboét, jezeli zostang one uznane za nieprawidlowo
wykonane.

12. Obowiazkiem Wykonawcy bedzie pokrycie wszelkich kosztow spowodowanych negatywnymi wynikami
testow, w tym kosztow poniesionych przez Inwestora.

6.2. Uznanie przez strong trzecia

1. Na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej Inwestor nie wskazat koniecznos$ci uznania przez
strone trzecig.

2. Jesli instalacja w dalszej fazie budowy, zgodnie z Zyczeniem Inwestora, bedzie wymaga¢ uznania przez
strone¢ trzecig, np. towarzystwo ubezpieczeniowe, to jednostka uznajgca jest zobowigzana do przekazania
wymagan co do sposobu wykonania instalacji i poinformowania Wykonawcy o etapach, na ktorych bedzie
wymagane przeprowadzenie kontroli i prob. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na badania i proby, ktore z
okreslonych wzgledow nie moga by¢ przeprowadzone na wykonanej juz catkowicie instalacji. Do
obowiazkow Wykonawcy nalezy poinformowanie jednostki dopuszczajacej o osiagnigciu kazdego z tych
etapow.

6.3. Dokumentacja odbiorowa

1. Dokumenty odbiorowe powinny by¢ wydane w terminie nie dluzszym niz 10 dni roboczych od dnia
przedstawienia robot do odbioru czy testu.

2. Wykonawca powinien, chyba, ze uzgodniono inaczej, przedstawi¢ trzy kopie dokumentéw odbiorowych.
3. Dokumenty odbiorowe powinny zawiera¢, co najmniej nastepujace informacje:

« identyfikator;

* date testu;

* numery fabryczne oraz typy urzadzen pomiarowych;

* numer porzagdkowy testu;

* numer referencyjny metody badan;

* imi¢ 1 nazwisko, podpis i numer uprawnien osoby wykonujacej pomiary;

* certyfikaty urzagdzen pomiarowych;

* podstawe prawng wykonywanych pomiarow.

4. Dokumentacja odbiorowa powinna zawiera¢, co najmniej nastepujace elementy:

* wypelnione protokoly pomiarow;

« liste przeprowadzonych testow;

* rysunki i schematy z naniesionymi wynikami;

« liste urzadzen pomiarowych z waznymi certyfikatami.

6.4. Instalacje 1 urzadzenia placu budowy

1. Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinna
si¢ odbywac, co najmniej raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornos$ci izolacji tych urzadzen, co
najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

* przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czgsci elektrycznych i mechanicznych;

* przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez ponad miesigc;

* przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

2. Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowane w ksigzce
konserwacji urzadzen, a kopie zapisu pomiardw skutecznos$ci przed porazeniem pradem elektrycznym
powinny znajdowac si¢ u kierownika budowy.

6.5. Odbiory migdzyoperacyjne

1. Odbiér migdzyoperacyjny jest to odbidér zakonczonego etapu robot majacego istotny wplyw na
prawidtowe wykonanie dalszych robot.
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2. Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje kierownik robot przy udziale majstrow i brygadzistow, ktorzy
uczestniczyli w wykonawstwie danego rodzaju robot oraz ewentualnie przedstawiciel Zamawiajacego lub
Inwestora i1 inne osoby, ktorych udziat w komisji odbiorczej jest celowy.
3. Z kazdego dokonanego odbioru powinien by¢ sporzadzony protokét podpisany przez wszystkich
cztonkow komisji, zawierajacy ocen¢ wykonanych robot i ewentualne zalecenia, ktore powinny by¢
wykonane przed podjeciem dalszych prac.
4. Wyniki dokonanego odbioru mi¢dzyoperacyjnego powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.
5. Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja w szczegdlnosci:
* ustawienie rozdzielnic;
* osadzone konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka, aparaty i oprawy o$wietleniowe;
* utozone rury, listwy i korytka przed wciggnieciem przewodow
* instalacja odgromowa i potaczen wyréwnawczych.
6.6. Odbiory czgsciowe
1. Odbiorem czgsciowym moze by¢ objeta cze$¢ obiektu lub instalacji stanowigca etapowa cato$¢ jak
rowniez elementy obiektu przewidziane do zakrycia w celu sprawdzenia jako$ci wykonania robdt oraz
dokonania ich obmiaru.
2. Odbior tych robdt powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie w obecno$ci przedstawiciela
Zamawiajacego.
3. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek, bez konieczno$ci hamowania ogoélnego postepu robot.
4. Z dokonanego odbioru nalezy spisa¢ protokédt, w ktérym powinny by¢ wymienione ewentualne wykryte
wady (usterki) oraz okreslone terminy ich usuniecia.
6.7. Proby montazowe i pomiary sprawdzajace
1. Po zakonczeniu montazu instalacji, a przed zgloszeniem do odbioru koncowego nalezy przeprowadzié
proby montazowe, obejmujgce badania i pomiary sprawdzajace. Sprawdzanie powinno by¢ wykonane przez
osobe wykwalifikowang 1 kompetentng w zakresie sprawdzania. W czasie sprawdzania i wykonywania prob
nalezy zastosowac $rodki ostrozno$ci w celu zapewnienia bezpieczenstwa osob i uniknigcia uszkodzen
mienia i zainstalowanego wyposazenia. Z prob montazowych nalezy sporzadzi¢ protokoty.
2. Przed przystapieniem do prob i po odlaczeniu zasilania instalacji nalezy przeprowadzi¢ ogledziny, ktore
maja na celu potwierdzenie, ze zainstalowane na stale urzadzenia elektryczne spelniaja wymagania
dotyczace bezpieczenstwa podane w odpowiednich normach wyrobu, zostaly prawidtowo dobrane i
zainstalowane oraz nie maja widocznych uszkodzen wptywajacych na pogorszenie bezpieczenstwa. W
szczeg6lnosci sprawdzi¢ nalezy:

e obecno$¢ przegrod ogniowych i innych $rodkdw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu si¢ pozaru;
obecnos¢ srodkdéw ochrony przed skutkami dziatania ciepta;
dobor przewodow do obcigzalno$ci pradowe;j i spadku napigcia;
dobor i1 nastawienie urzadzeh zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych;
istnienie 1 prawidtowe umieszczenie odpowiednich urzadzen odlaczajacych;
dobor urzadzen i srodkdéw ochrony w zalezno$ci od wptywow zewngtrznych;
oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych;
umieszczenie schematdw, tablic ostrzegawczych i informacyjnych;
oznaczenia obwodow, zabezpieczen, tacznikow, zaciskow itp.;
poprawnos$¢ potaczen przewodow;
ciggtos$¢ przewodow i ekrandw;
wystepowanie zwar¢, przebi¢ i napie¢ indukowanych;
polaryzacj¢ przewodow;

e dostep do urzadzen, umozliwiajacy wygodna ich obstuge, identyfikacje 1 konserwacje.
3. Po dokonaniu ogle¢dzin nalezy przeprowadzi¢ zgodnie wymaganiami zawartymi w normie PN-IEC 60364-
6- 61 nizej wymienione proby instalacji dotyczace:
* cigglo$ci przewodow ochronnych, w tym potaczen wyréwnawczych gtownych i dodatkowych;
* rezystancji izolacji instalacji elektrycznej; ktorego nalezy dokona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od
strony zasilania, przy czym wszystkie tgczniki nalezy zataczy¢, odbiorniki natomiast odtgczy¢ (wykrgcone
zrodta §wiatla, wyjete wtyczki odbiornikow przenos$nych, odpiete przewody odbiornikow statych, itp.),
* sprawdzenia stanu ochrony zrealizowanej za pomocg samoczynnego wylgczenia zasilania. W uktadzie sieci
TN skuteczno$¢ srodkdow ochrony nalezy sprawdzi¢ przeprowadzajac:
— pomiar impedancji petli zwarciowej lub pomiar rezystancji przewodoéw ochronnych,
— pomiar rezystancji uziomu,
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— sprawdzenie charakterystyk urzadzenia ochronnego,

— proby urzadzen roznicowopradowych;

* sprawdzenia biegunowosci,

* wytrzymatosci elektrycznej;

* dziatania;

* skutkow dzialania ciepta;

* spadku napigcia oraz réwnomiernosci obcigzenia faz; parametrow i pozioméw o§wietlenia.

4. Podczas weryfikowania natezenia o§wietlenia zaleca si¢ sprawdzenie, czy:

* uzyte mierniki $wiatta sa skalibrowane,

* lampy i oprawy o§wietleniowe maja odpowiednie dane fotometryczne,

» zalozenia projektowe dotyczace wspotczynnika odbicia od powierzchni sg zgodne zwartosciami
rzeczywistymi.

6. Na etapie wykonywania urzadzenia piorunochronnego (LPS) powinny by¢ sprawdzone wszystkie
zasadnicze jego czgsci, ktore po zakonczeniu budowy nie beda dostgpne do ogledzin. Na etapie odbioru
powinny by¢ przeprowadzone pomiary LPS i sporzadzona dokumentacja prob koncowych. Procedura
sprawdzania:

* ogledziny, w celu stwierdzenia, Ze:

— urzadzenie znajduje si¢ w dobrym stanie

— nie ma obluznionych potaczen i przypadkowych przerw w przewodach i zlaczach urzadzenia

— zadna cze$¢ urzadzenia nie zostata ostabiona przez korozjg, zwlaszcza na poziomie ziemi

— wszystkie potaczenia z uziomem sg nie naruszone

— wszystkie przewody i elementy urzadzenia sg przytwierdzone do powierzchni montazowych

— wszystkie elementy, ktore zapewniajg ochrong mechaniczng sa nie naruszone

— nie byto zadnych uzupelnien lub zmian chronionego obiektu, ktéore wymagatyby dodatkowej ochrony

— nie ma zadnych znakéw uszkodzenia LPS

— utrzymane sg bezpieczne odstepy

* wykonanie prob:

— ciaglosci elementow LPS

— rezystancji uziemienia uktadu uziomow po odlgczeniu go od pozostalej czgséci urzadzenia.

* sporzadzenie raportu. Raport powinien zawiera¢ informacje dotyczace:

— o0gblnego stanu przewoddw i innych elementéw LPS

— ogolnego stanu korozji i stanu ochrony przed korozja

— pewnos$ci mocowania przewodow i elementow LPS

— pomiarow rezystancji uziemienia uktadu uzioméw

— wynikow przeprowadzonych prob.

6.8. Regulacja 1 rozruch instalacji

1. Wstepna regulacja powinna by¢ wykonana przed rozpoczgciem ustawiania urzadzen odbiorczych.

2. Po zainstalowaniu wszystkich instalacji i systemow, urzadzenia i podzespoty powinny by¢ wyregulowane
w sposob zapewniajacy ich prawidlowe dziatanie zaro6wno w czasie godzin szczytu, jak i poza nim,
efektywno$¢ i zgodno$¢ z obowigzujacymi regulacjami prawnymi. Calo$¢ ostatecznych ustawien powinna
by¢ zaznaczona i udokumentowana.

3. Obowiazkiem Wykonawcy jest zapewnienie niezbgdnej obstugi na placu budowy w trakcie laczenia
zainstalowanych, wspolpracujacych ze soba systemow.

6.9. Szkolenie

1. Obowigzkiem Wykonawcy jest zaznaczenie w harmonogramie testow i odbiorow terminow szkolen dla
Inwestora w zakresie obslugi instalacji i systeméw. Ponadto Wykonawca powinien oficjalnie zaprosié
Inwestora na szkolenia z 20 dniowym wyprzedzeniem. Do zaproszenia powinien by¢ dotaczony program
szkolenia.

2. Wykonawca zapewni szkolenie personelu eksploatacyjnego. Osoby te musza by¢ przeszkolone w zakresie
uzytkowania i parametryzacji systemu, jak rowniez w zakresie wtasciwej konserwacji sprzetu.

3. Szkolenie na miejscu, na zainstalowanym sprzgcie, powinno wynosi¢, co najmniej 2/3 przewidzianego
szkolenia. Koszty transportu personelu prowadzgcego szkolenie powinny by¢ wliczone do ceny.

4. Do dokumentéw eksploatacyjnych zostang dotaczone komentarze i ilustracje z ¢wiczeniami praktycznymi,
zawierajace:

* opis obstugi aparatury i sterowania instalacjami,

* ostrzezenie w zakresie zachowania szczeg6lnych §rodkéw ostroznosci w czasie uzytkowania;

* biezgce operacje konserwacyjne;

* symulacja przypadkow, analiza wypadkow, prawdopodobne przyczyny i mozliwe §rodki zaradcze.
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5. Po skonczonym szkoleniu Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Inwestorowi instrukcji obstugi,
konserwacji i napraw zawierajacych, co najmniej nastgpujace informacje:

* petny opis techniczny systemu;

« rysunki schematyczne uwidaczniajgce gldéwne elementy urzadzen i wyposazenia;

* szczegotowe rysunki i instrukcje dostarczone przez producenta;

* instrukcja uruchomienia, eksploatacji i wytaczenia;

* procedury przetaczen sezonowych;

* procedury identyfikacji btedow, reakcji w przypadku awarii oraz likwidacji awarii;

* procedury wylaczenia awaryjnego;

* instrukcje konserwacji okreslajace szczegdtowe zalecenia odno$nie okresowych prac konserwacyjnych
zawierajace ich wymagang czestotliwos$¢, procedury higieny i bezpieczenstwa pracy, metody konserwacji i
czyszczenia;

« lista standardowych materiatow eksploatacyjnych;

« lista zalecanych cze$ci zamiennych, ktére powinny by¢ przechowywane przez Uzytkownika.

6. W okresie gwarancyjnym i r¢kojmi Wykonawca powinien, na zadanie Inwestora, powtdrzy¢ szkolenia bez
zadania dodatkowej zaplaty.

6.10. Dokumentacja powykonawcza

1. Techniczng dokumentacje powykonawczg stanowi:

« zaktualizowany - po wykonaniu robdt - projekt techniczny, uzupelniony niezbg¢dnymi nowymi i
dodatkowymi rysunkami;

* specyfikacje techniczne;

* dokumentacja odbiorowa;

* komplet certyfikatow jakosci, §wiadectw jakosci oraz kart gwarancyjnych materiatow, maszyn, urzadzen i
aparatow dostarczonych przez Wykonawce robot wraz ze wskazaniem producentow, dostawcoéw 1 lokalnych
stuzb naprawczych;

* instrukcje eksploatacji wykonanej instalacji i zainstalowanych urzadzen, o ile urzadzenia te odbiegaja
parametrami technicznymi i sposobem uzytkowania od urzadzen powszechnie stosowanych;

* potwierdzenie zwrotu i rozliczenia materialdw zdemontowanych w przypadku przebudowy lub remontu;

» o$wiadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzajace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg techniczng i
obowigzujacymi przepisami;

* protokol przeszkolenia personelu obstugi;

* wykaz dodatkowych urzadzen wzglednie czgsci zamiennych przekazywanych Uzytkownikowi.

2. Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowac:

« zaktualizowane dokumenty prawne wiacznie z tymi, ktore powstaty w czasie trwania wykonawstwa;

¢ dziennik budowy;

* protokoty ewentualnych odbioréw czesciowych;

* korespondencj¢ majacg istotne znaczenie dla prac komisji odbioru koncowego;

* inne dokumenty w zakresie zaleznym od charakteru i specjalno$ci robot.

3. Skreslenia, poprawki, uzupelnienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach opracowan projektowych
powinny by¢ wykonane trwala technika graficzng omdwione oraz podpisane przez osobe dokonujaca
zapisow wraz z datg ich dokonania.

4. Dokumentacja powykonawcza systemu sygnalizacji wtamania i napadu powinna by¢ wykonana zgodnie z
wymaganiami Producenta systemu i zawiera¢ powinna, co najmniej:

* Opis zastosowanego rozwigzania;

« rysunki wykonanej instalacji i schematy instalacyjne;

* opis i schematy punktéw rozdzielczych;

* okreslenie sposobu oznaczen zastosowanych do opisu elementdéw systemu;

* zestawienie ilo$ciowe uzytych elementdw wraz z numerem fabrycznym, oznaczeniem na schemacie i
miejscem instalacji;

» wyniki badan i sprawdzen okablowania;

« instrukcje obstugi urzadzen.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU
ROBOT

7.1. Przedmiar robot

1. Oferenci powinni doktadnie przestudiowaé cato$§¢ dokumentacji przetargowej, aby wykona¢ swoje oferty
bedac w pelni §wiadomym catej odpowiedzialnosci.

2. Informacje iloSciowe zawarte w zestawieniach materiatowych w przedmiarze robot i opisie technicznym
nie zwalniaja Wykonawcy od obowigzku wykonania wlasnych zestawien ilo$ciowych, ktére postuza do
wyceny ofertowe;.

3. Wymagana jest wycena kazdej pozycji przedmiaru rob6t z wyjatkiem opisanych jako ,,poza dostawa” lub
,,poza instalacja”.

4. Ceny 1 warto$¢ wstawiane do przedmiaru robot powinny by¢ warto$ciami globalnymi dla robdt opisanych
w tych pozycjach, wlaczajac koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych robot razem z wszelkimi
robotami tymczasowymi, pracami towarzyszacymi i instalacjami, ktore moga okazaé si¢ niezbedne oraz
zawiera¢ wszelkie ogélne ryzyko, obcigzenia i obowiazki przedstawione lub zawarte w dokumentach, na
ktorych oparty jest przetarg.

5. Naktady robocizny, oprocz czynnosci podstawowych, muszg uwzglednia¢ réwniez nastgpujace roboty i
czynnosci:

* zapoznanie si¢ z dokumentacja techniczna;

* transport sprzetu, materialdw, wyrobow i narzedzi z miejsca sktadowania na miejsce wbudowania; kontrole
stanu 1 jako$ci materiatow;

* przemieszczenie sprz¢tu w obrebie stanowiska roboczego;

» montaz, demontaz i przestawiania rusztowan dla prac wykonywanych na wysokosci do 4m;

» wykonywanie czynno$ci pomocniczych;

* obstuge sprzetu nie posiadajacego obstugi etatowej;

* czas na odpoczynek i inne uzasadnione przerwy w pracy;

* utrzymanie porzadku w miejscu pracy;

* przygotowanie i likwidacje stanowiska pracy;

* przejscie na nastepne stanowisko pracy;

* usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawce;

* udziat w przeprowadzaniu wewnetrznego obmiaru i odbioru robot.

6. Naklady zuzycia materiatéw Wykonawca okresli na podstawie wtasnego doswiadczenia lub aktualnego
Katalogu Jednostkowych Norm Zuzycia Materiatéw Budowlanych uwzgledniajac instrukcje montazowe i
wymagania okre$lone w dokumentacji projektowej obejmuja one:

* ilo$ci materiatow wynikajace z faktycznego zuzycia w trakcie wykonywania okre§lonych elementow lub
robdt;

* nieuniknione ubytki i odpady zwigzane z procesem technologicznym oraz powstate w transporcie;

* materialty pomocnicze.

7. Przyjete naktady pracy sprzetu muszg uwzglednia¢ zastosowanie petlnosprawnego sprzetu i maszyn oraz
srodkow transportu, wiasciwych dla danego rodzaju robot, a takze wymogdéw wynikajacych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie. Naktady pracy sprzetu musza uwzgledniac:

* czas efektywnej pracy;

* postoje spowodowane procesem technologicznym oraz wynikajace z przestawiania sprzgtu;

* przerwy wywolane warunkami atmosferycznymi, wczasie ktorych, z uwagi na bezpieczenstwo, przepisy
zabraniaja pracy maszyn.

8. Zaktada sig, ze koszty organizacyjne, og6lne, zyski upusty dla wszystkich zobowigzan sg rowno roztozone
na wszystkie ceny jednostkowe.

9. Nie uwzglednia si¢ zadnych strat materiatoéw albo ich ilo$ci w czasie ich transportu.

10. Zastosowane jednostki obliczeniowe sa takie same jak okreslone i dopuszczone w Migdzynarodowym
Systemie (SI).

7.2. Ogoblne zasady obmiaru robot

1. Obmiar rob6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robdt zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, w jednostkach okreslonych w wycenionym przedmiarze robot.

2. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru. Zamawiajacy bedzie powiadomiony co najmniej 3 dni przed
zamierzonym terminem dokonania obmiaru.

3. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze robot nie zwalnia Wykonawcy z
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obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

7.3. Zasady okreslania ilo$ci robot 1 materiatow

1. Obmiaru rob6t dokonuje si¢ z natury w jednostkach okre§lonych w poszczegodlnych pozycjach przedmiaru
robot.

2. O ile nie zostato to wyraznie i dokladnie okreslone w dokumentacji przetargowej, mierzone powinny by¢
tylko roboty stale. Roboty winny by¢ mierzone netto do wymiaré6w pokazanych na rysunkach, badz
poleconych na piSmie przez Zamawiajacego, o ile nie zostalo tow kontrakcie wyraznie opisane, badz
zalecone inaczej.

3. Dlugosci 1 odleglosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi bgda obmierzane poziomo wzdhuz linii
osiowej, szerokosci — po prostej prostopadiej do elementu.

4. Jezeli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robot nie podaja tego inaczej, to objetosci beda
wyliczane w m3 - jako dtugo$¢ pomnozona przez §redni przekro;.

5. loéci, ktore maja by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

1. Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru robot beda dostarczone przez Wykonawce, a przed ich
uzyciem zaakceptowane przez Zamawiajacego.

2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda posiada¢ wazne §wiadectwa atestacji.

3. Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez
caly okres realizacji robot.

7.5. Czas przeprowadzania obmiarow

1. Obmiar wykonywanych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwos$cig wynikajacg z harmonogramu
robdt i ptatnosci lub w innym czasie uzgodnionym przez Wykonawce i Zamawiajacego. W szczegdlnosci:

» obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robédt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu robot i zmianie Wykonawcy;

* obmiar rob6t zanikajacych bedzie przeprowadzany w czasie wykonywania tych robot;

* obmiar rob6t ulegajacych zakryciu bedzie wykonywany przed ich zakryciem.

2. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiatly i
jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci bgda uzupelniane odpowiednimi
szkicami w formie uzgodnionej z Zamawiajacym.

7.6. Jednostki obmiaru

Jednostkami obmiaru wykonanych robo6t na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i
pomiaru w terenie sa:

m — z doktadnos$cig do 0,01 jednostki wykonanych robét

m2 — z doktadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robot

m3 — z doktadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robot

szt. — z doktadnos$cig do 1 jednostki wykonanych robot

kpi — z doktadnoscia do 1 jednostki wykonanych robot

— z doktadnos$cig do 0,001 jednostki wykonanych robot

kg — z doktadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robot

otw. — z doktadnos$cig do 1 jednostki wykonanych robét

elem. — z doktadno$cig do 1 jednostki wykonanych robot

pomiar — z doktadnoscia do 1 jednostki wykonanych robot

odcinek — z doktadnos$cig do 1 jednostki wykonanych robot

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Odbidr koncowy

1. Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w zakresie ich ilo$ci, jakosci i
warto$ci. Odbior koncowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu ustalonego w
umowie, po sprawdzeniu jej nalezytego wykonania. Oddajacy i odbierajacy sa obowigzani dotozy¢ nalezytej
starannosci przy odbiorze przedmiotu umowy.

2. Przedmiotem odbioru jest przedmiot umowy lub jego czgs¢ okreslona w umowie, ktéora moze byé
przekazana do uzytku, a po odbiorze nadaje si¢ do eksploatacji.

3. Przed odbiorem instalacji, Zamawiajacy (Inwestor, Generalny Wykonawca), z udzialem Uzytkownika,
dokona kontroli wykonania prac. Do tego czasu Wykonawca musi zakonczy¢ uruchomienie instalacji,
wykonac niezbgdne proby i przygotowac¢ dokumentacj¢ z przeprowadzonych prob.

4. W przypadku instalacji mocno skomplikowanych, zaleca si¢, aby odbiér nastapil dopiero po wstepnym
okresie pracy, podczas ktorego nalezy obserwowac i rejestrowaé w ksigzce eksploatacji stabilno$¢ instalacji
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w normalnych warunkach pracy.

5. O osiggnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ na piSmie Zamawiajacego
oraz wpisem do dziennika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru. Jezeli wtoku czynno$ci
odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie skonczenia
robot, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru.

6. Odbioru koncowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego (Inwestora) wyposazony w
odpowiednie pelnomocnictwa. Moze on korzysta¢ z opinii komisji w tym celu powotanej, ztoZonej z
rzeczoznawcow 1 przedstawicieli Uzytkownika oraz jednostek, ktorych udziat nakazuja odrebne przepisy.

7. Przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca rob6t zobowigzany jest do:

* przygotowania dokumentow potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robot bedacych przedmiotem
odbioru (patrz punkt Dokumentacja powykonawcza”);

* ztozenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru;

* umozliwienia komisji odbioru zapoznania si¢ zw/w dokumentami i przedmiotem odbioru.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ do udzielenia niezbgdnej pomocy w czasie prac komisji odbioru w tym
zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzedzi i urzadzen pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania
wszystkich dziatan i weryfikacji, ktore beda mogty by¢ od niego zazadane.

9. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektows i
specyfikacjami technicznymi.

10. W toku odbioru koncowego komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen dokonanych w trakcie odbioréw
rob6t zanikajacych i podlegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonywania robot uzupeltniajacych i
rob6t poprawkowych.

11. Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

* sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robot z umowa dokumentacjg projektowo — kosztorysowa warunkami
technicznymi wykonania, normami i przepisami;

* dokonac prob i odbioru instalacji wlaczonej pod napigcie;

* sprawdzi¢ kompletno$¢ oraz jako$¢ wykonanych robét i funkcjonowanie urzadzen;

» sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robot (instalacji) odpowiednimi protokotami prob
montazowych oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu technologicznego, sprawdzajac przy tym réwniez
wykonanie zalecen i ustalen zawartych w protokotach prob 1 odbiorow czgsciowych;

* sprawdzi¢, czy Wykonawca przekazat Inwestorowi wszystkie czesci i urzadzenia zamienne, do ktorych
dostarczenia byt zobowigzany podpisanym kontraktem.

12. Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokét podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy oraz osoby biorgce udzial w czynnosciach odbioru. Protokél powinien
zawieraC ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione
terminy ich usunigcia.

13. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robot w poszczegdlnych elementach
nieznacznie odbiega od jako$ci wymaganej i nie ma to wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
na bezpieczenstwo ruchu, woéwczas komisja dokona odbioru, dokonujac odpowiednich potracen, przyjmujac,
iz warto$§¢ wykonanych robdt jest pomniejszona w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
kontraktowych.

14. W przypadku, gdy wyniki odbioru koncowego upowazniaja do przyjecia obiektu do eksploatacji,
protokét powinien zawiera¢ odnosne o$wiadczenie Zamawiajacego lub, w przypadku przeciwnym, odmowe
wraz z jej uzasadnieniem.

8.2. Przekazanie do eksploatacji

1. Obiekt (instalacja) moze by¢ przejety do eksploatacji (w posiadanie) po przekazaniu cato$ci robot
wykonanych na obiekcie po odbiorze koncowym i stwierdzeniu usuni¢cia wad i usterek oraz wykonania
zalecen.

2. Z chwilg przekazania instalacji Zamawiajacemu (Uzytkownikowi), odpowiedzialno$¢ za poprawna jej
prace bedzie spoczywata na Uzytkowniku (Wtascicielu) instalacji. W ramach tej odpowiedzialnosci lezy
zagwarantowanie wlasciwej konserwacji i obstugi techniczne;.

3. Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiajacemu (Uzytkownikowi) nie zwalnia Wykonawcy od
usunigcia ewentualnych wad i usterek zgloszonych przez Uzytkownika w okresie trwania rgkojmi tj. w
okresie gwarancyjnym.

8.3. Pomoc techniczna i serwis

1. Wszyscy Producenci urzadzen muszg zagwarantowac serwis oraz dostawe czesci zamiennych na terenie
Polski.

2. Pomoc techniczna zostanie zapewniona w okresie 1 miesigca po odbiorze instalacji. Pomoc ta moze by¢
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realizowana poprzez:

» wezwanie telefoniczne, pod warunkiem, ze interwencja nastgpi w okresie maks. 1/2 dnia; * stalg obecno$¢
wykwalifikowanego personelu, pelnigcego dyzur na miejscu.

3. Maksymalny czas reakcji serwisu do podjgcia dzialan w celu usunigcia awarii i uszkodzen w ramach
gwarancji — do 8 godzin.

4. Wykonawca dostarczy komplet wszystkich narzedzi specjalistycznych niezbednych do montazu,
testowania, pracy, konserwacji oraz demontazu urzadzen dostarczonych. Narzedzia nie beda uzywane przez
Wykonawce podczas montazu urzadzen.

5. Wykonawca zarekomenduje czg¢sci zamienne, ktére w jego opinii powinny by¢ przechowywane przez
Uzytkownika, w celu pokrycia:

* pierwszych dwoch lat eksploatacji dostarczonego wyposazenia;

* dlugookresowej eksploatacji.

8.4. Rekojmia i gwarancje

1. Wykonawca zapewni gwarancje wlasciwego funkcjonowania urzadzen, ktore dostarczyt i zainstalowal,
biorac pod uwage warunki fizyczne i klimatyczne miejsca.

2. Wszystkie dostarczone urzadzenia beda nowe i beda posiada¢ gwarancj¢. Gwarancja ta bedzie obejmowad
wszystkie wady, zarowno zauwazalne, jak i ukryte, zastosowanych materiatéw, oraz wszystkie wady
konstrukcji lub wykonawstwa jak i dobrego funkcjonowania instalacji, zarowno jako catosci jak i
poszczegolnych czesci sktadowych.

3. Kazda gwarancja powinna by¢ sporzadzona na pi$mie i powinna okresla¢, co najmnie;j:

* instytucj¢ odpowiedzialng za wypetnienie warunkow gwarancji;

* date rozpoczgcia obowigzywania gwarancji;

* termin obowigzywania gwarancji;

« zakres odpowiedzialnosci objetej gwarancja.

4. W miar¢ mozliwosci, wszystkie gwarancje powinny obowigzywac od tej same;j daty.

5. Wszystkie gwarancje producentdw powinny by¢ wazne przynajmniej przez 12 miesiecy po skonczeniu
prac wykonawczych. W tym celu Wykonawca podejmie niezbedne kroki, aby uzyska¢ ewentualne
przedtuzenie gwarancji od swoich dostawcow. Jesli producent sprzetu wydaje dluzszg gwarancje niz
Wykonaweca to gwarancja producenta jest brana pod uwagg.

6. W miar¢ mozliwo$ci, wszystkie gwarancje powinny obowigzywac od tej samej daty.

7. Minimalny okres gwarancyjny dla agregatu pradotworczego wynosi 24 miesigce, przy czym nalezy
zapewni¢ dostep do czesci 1 dokumentacji technicznej przez okres nie krotszy niz 10 lat od daty zakupu.

10. Wykonawca bedzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie dostawy, ktore zleci swoim
podwykonawcom.

11. W przypadku uszkodzenia urzadzenia (agregatu pradotwodrczego, UPS, centrali telefonicznej, itp.) w
okresie gwarancyjnym Wykonawca (Uzytkownik) niezwlocznie zawiadomi Wytworce i przedtozy protokoét z
badan i pomiaréw wykonanych przed wiaczeniem urzadzenia do sieci, kart¢ gwarancyjng oraz opis
przebiegu awarii i towarzyszacych objawdw. Do czasu przybycia delegowanego przez Wytworce (Dostawce)
personelu, albo upowaznienia Wykonawcy (Uzytkownika) do przeprowadzenia drobnych napraw we
wlasnym zakresie, nie nalezy dokonywa¢ zadnych napraw.

12. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zastgpienia, naprawy lub wymiany, na wlasny koszt, wszystkich czesci
lub elementéw uznanych za wadliwe, podczas okresu gwarancji.

13. Termin usuni¢cia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza Inwestor w porozumieniu z Wykonawca. W
przypadku niedotrzymania przez Wykonawce robdt zobowigzan wynikajacych z rgkojmi Zamawiajacy ma
prawo do stosowania kar umownych i odszkodowania.

14. Maja zastosowanie ogdlne obowigzujace przepisy dotyczace rekojmi, kar umownych i odszkodowan oraz
ewentualne szczegdtowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie robot.

8.5. Odbidr ostateczny

1. Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem usterek stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2. Odbidér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I
PRAC TOWARZYSZACYCH

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszacych nie podlegaja
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odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

1. PN-74/E-90081 Elektroenergetyczne przewody gote. Przewody miedziane.

2. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne.

Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie.

3. PN-83/B-03154 Elektryczne linie napowietrzne. Drewniane konstrukcje wsporcze. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

4. PN-87/B-03265 Elekroenergetyczne linie napowietrzne. Zelbetowe i sprezone konstrukcje wsporcze.
Obliczenia statyczne i projektowanie

5. PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

6. PN-91/E-02551 Osprzet linii napowietrznych 1 stacji. Terminologia.

7. PN-91/E-06400.03 Osprzet linii napowietrznych i stacji. Osprzet stacji wysokiego napigcia z przewodami
rurowymi.

8. PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

9. PN-E-04700:1998/A71:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

10. PN-IEC 1089:1994 Przewody gote okragte o skrecie regularnym do linii napowietrznych.

11. PN-IEC 1089:1994/ Ap1:1999 Przewody gote okragte o skrecie regularnym do

linii napowietrznych.

12. PN-IEC 1089:1994/ A1:2000 Przewody gote okragte o skrecie regularnym do

linii napowietrznych (Zmiana Al).

13. PN-EN 50183:2002 (U) Przewody do linii napowietrznych. Przewody gote

ze stopu aluminium zawierajacego magnez i krzem.

14. PN-EN 50341-1:2005 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej 45 kV.
Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne. Specyfikacje wspdlne.

15. PN-EN 50341-2:2002 (U) Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej 45 kV.
Czes$¢ 2: Wykaz normatywnych warunkéw krajowych.

16. PN-EN 50341-3:2002 (U) Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej 45 kV.
Cze$¢ 3: Zbior normatywnych warunkoéw krajowych.

17. PN-EN 50423-1:2005 (U) Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej 1 kV do
45 kV wlacznie. Cze$¢ 1: Wymagania ogblne. Specyfikacje wspodlne.

18. PN-EN 50423-2:2005 (U) Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej 1 kV do
45 kV wlacznie. Cze$¢ 2: Wykaz normatywnych warunkoéw krajowych.

19. PN-EN 50423-3:2005 (U) Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej 1 kV do
45 kV wlacznie. Cze$¢ 3: Zbior normatywnych warunkow krajowych.

20. PN-IEC 60050-466:2002 Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Czgs¢ 466:
Elektroenergetyczne linie napowietrzne.

21. PN-EN 60298:2000 Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach metalowych na napi¢cia znamionowe
powyzej 1 kV do 52 kV wiacznie.

22. PN-EN 60298:2000/A11:2002 (U) Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach

metalowych na napigcia znamionowe powyzej 1 kV do 52 kV wlacznie (Zmiana All).

23. PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe,
ustalanie og6élnych charakterystyk, definicje.

24. PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czesé

4.41. Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

25. PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepigciami — Ochrona instalacji

niskiego napigcia przed przejSciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach

w sieciach wysokiego napiecia.

26. PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony zapewniajacych

bezpieczenstwo — Postanowienia ogdlne — Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

27. PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
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Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogdlne.

28. PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

29. PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Cz¢$¢ 1: Zestawy badane w pelnym i
niepelnym zakresie badan typu.

30. PN-EN 60439-1:2003/A1:2005 (U) Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Cze$¢ 1: Zestawy
badane w pelnym i niepelnym zakresie badan typu (Zmiana Al).

31. PN-EN 60439-2:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czgs¢ 2: Wymagania dotyczace
przewodow szynowych.

32. PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czgs¢ 3: Wymagania dotyczace
niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostgpnych do
uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane.

Rozdzielnice tablicowe.

33. PN-EN 60439-4:2005 (U) Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czg$¢ 4: Wymagania dotyczace
zestawOw przeznaczonych do instalowania na terenach budow (ACS).

34. PN-EN 60439-5:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czgs¢ 5: Wymagania szczegdtowe
dotyczace zestawoOw napowietrznych przeznaczonych do instalowania w miejscach ogdlnie dostepnych.
Kablowe rozdzielnice szafowe (CDCs) do rozdziatu energii

w sieciach.

35. PN-IEC 60466:2000 Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach izolacyjnych na napigcia
znamionowe wyzsze niz 1 kV do 38 kV wiacznie.

36. PN-EN 60598-1:2001 Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogoélne i badania.

37. PN-EN 60598-1:2005 (U) Oprawy o$wietleniowe. Wymagania ogoélne i badania.

38. PN-EN 60598-1:2001/A11:2002(U) Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogdlne

i badania (Zmiana A11).

39. PN-EN 60598-1:2001/A11:2002 Oprawy o$wietleniowe. Wymagania og6lne i badania (Zmiana A11).
40. PN-EN 60598-1:2001/A12:2003 Oprawy o$wietleniowe. Wymagania og6lne i badania (Zmiana A12).
41. PN-EN 60598-1:2001/Ap1:2002 Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogoélne i badania.

42. PN-EN 60598-1:2001/Ap2:2005 Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogoélne i badania.

43. PN-EN 60598-2-3:2003 (U) Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegdtowe.

Oprawy o$wietleniowe drogowe i uliczne.

44. PN-EN 61284:2002 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Wymagania i badania dotyczace osprzgtu.
45. PN-EN 61773:2000 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Badanie fundamentoéw konstrukcji
wsporczych.

46. PN-EN 61854:2003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Wymagania i badania dotyczace
odstepnikow.

47. PN-EN 61897:2002 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Wymagania i badania dotyczace ttumikow
drgan eolskich, typu Stockbridge.

48. PN-EN 62271-200:2005 (U) Wysokonapigciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Cze$¢ 200:
Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach metalowych na napigcie znamionowe wyzsze niz 1 kV do 52
kV wiacznie.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (czgs¢ V).
Wydanie 2, Warszawa, Wydawnictwo Akcydensowe 1981 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogoélne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. ,,Roboty w zakresie
instalacji elektrycznych wewnetrznych” kod CPV 45310000-3.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. ,,Roboty w zakresie
przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne” kod CPV 45111200.

— Poradnik montera elektryka. WNT, Warszawa 1997 r.

— Katalogi i karty materialowe producentow.

10.2.2. Ustawy
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
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poz. 881).
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pézn. zmianami).

10.2.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 .
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,

poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie

sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny speinia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych
oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Opracowat:
mgr inz. Zbigniew Wrona



